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číslo smlouvy odběratele:       209/I/2020 
číslo smlouvy dodavatele:                30/20 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 
kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 
   
1. Statutární město Havířov 

IČ: 00297488 
DIČ: CZ 00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100 
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ: 64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
zástupce: Róbert Masarovič, MSc., jednatel, a Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
dále též jako odběratel 

 
2. Hornosušská stavební s.r.o.   
 IČ: 01573870 
 DIČ: CZ01573870 
 se sídlem Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá 

zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 56096 
zastoupen: Bronislavem Kobierským, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107 – 4666870297/0100  
dále též jako dodavatel  

 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
a) název veřejné zakázky:   Oprava hydroizolace základového zdiva, ul. Opletalova 4 
b) evidenční číslo:   VZ/90/MRA/20 
(dále též jako předmětná veřejná zakázka)  

 
I.  Základní ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 
jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely plnění 
této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou veřejnou 
zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že ke 
dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a doklady, které dodavatel 
předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti v souvislosti s plněním předmětné 
veřejné zakázky. Dodavatel jako osoba hlásící se k odbornému výkonu stavebních činností rovněž 
prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním odběratele, rozsahem a povahou díla a příslušné 
dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. Dodavatel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále též občanský zákoník).  

3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto 
smlouvu.  

4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 
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činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná částka 
činí alespoň 3,000.000,- Kč.  
Dodavatel se zavazuje na základě předchozí písemné výzvy odběratele předložit mu doklad o trvajícím 
platném a účinném pojištění podle tohoto bodu.  

5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo: Oprava 
hydroizolace základového zdiva, ul. Opletalova 4, v Havířově – Šumbarku, jak vyplývá ze zadávací 
dokumentace k předmětné veřejné zakázce, jejíž nedílnou součástí je projektová dokumentace 
zpracovaná společností Ing. Jaroslav Habrnal, ze října roku 2020 (dále jen „projektová dokumentace“).   

2. Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 
 

III.  Místo plnění 
1. Místem plnění je Havířov – Šumbark, ul. Opletalova 4. 

 
IV.  Termín plnění 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 90 kalendářních dní od převzetí staveniště 
odběratelem. Staveniště bude dodavateli předáno do 14 kalendářních dní od uzavření smlouvy. 

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je 
nedílnou součástí stavebního deníku, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3. Dodavatel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem provedení díla.  
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se 

prodlouží o dobu přerušení provádění díla.  
 

V. Cena díla, vyúčtování 
1. Cena díla činí částku 3.305.750,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Cena díla byla sjednána smluvními 

stranami jako cena maximální, přičemž jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele na provedení díla 
podle této smlouvy. Konečnou cenu díla, nejvýše však v částce odpovídající sjednané ceně díla dle věty 
první tohoto odstavce, vyúčtuje dodavatel odběrateli dle skutečnosti v souladu se soupisem prací a 
jednotkovými cenami vyplývajícími z rozpočtu předloženém dodavatelem, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

2. Cena díla vzešla z vyhodnocení nabídky dodavatele učiněné v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou 
zakázku. 

3. Splatnost ceny díla je do 30 dní od provedení vyúčtování. 
4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení díla, a to vystaveným daňovým 

dokladem. Přílohou vyúčtování bude soupis skutečně provedených prací a dodávek v členění 
odpovídajícím rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy potvrzený odběratelem a kopie protokolu o předání 
díla.  Budou-li se na převzatém díle vyskytovat ojedinělé drobné vady nebránící užívání díla, je dodavatel 
oprávněn požadovat zaplacení ceny díla pouze do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla 
je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli až po odstranění veškerých případných vad díla. 

5. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění, a dále údaj „daň odvede zákazník“.  

6. Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádným daňovým dokladem včetně 
požadovaných příloh, případně nebude-li přiložený soupis skutečně provedených prací a dodávek 
odpovídat skutečnosti nebo překročí-li cenu díla sjednanou dle odstavce 1 této smlouvy, nevzniká 
dodavateli právo na zaplacení ceny, resp. její části. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.  
 

 
 

VI.  Práva a povinnosti smluvních stran, způsob provádění díla 
1. Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Pro potřeby provedení díla si dodavatel 
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obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy plyne jinak. Provedením díla dle této 
smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo dále zahrnuje 
rovněž zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, dále vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 
úklidu stavby, a dále veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku. Dodavatel je povinen poskytovat veškerou součinnost koordinátoru BOZP na staveništi 
jmenovanému odběratelem a zajistit dodržování této povinnosti u všech svých pracovníků, včetně 
poddodavatelů. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.  

2. Odběratel předá staveniště dodavateli a dodavatel převezme od odběratele staveniště ve sjednaném 
termínu. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně. Pokud však dodavatel obdrží od odběratele příkaz 
ohledně způsobu provádění díla, je jim dodavatel vázán. V případě, že je pokyn odběratele nevhodný, 
bude postupováno v souladu s ustanovení § 2594 občanského zákoníku.  

4. Odběratel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel neprovádí dílo řádně a v souladu 
s touto smlouvou, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  
Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může odběratel odstoupit od této smlouvy.  

5. V případě, že v rámci provádění díla budou dílčí práce zakrývány, vyzve dodavatel odběratele k prověření 
všech zakrývaných prací minimálně 3 kalendářní dny před zakrytím. 

6. Dodavatel zajistí na svůj náklad a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou likvidaci všech odpadů.  
7. Dílo provede dodavatel v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy, 

doporučenými technickými normami ČSN a předepsanými či doporučenými postupy dodavatelů 
stavebních systémů. Zjistí-li dodavatel při plnění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu odběrateli a navrhne mu 
odpovídající řešení – změnu díla. 

8. Po celou dobu provádění díla dodavatel zajistí bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím objektům a 
pozemkům. 

9. Dodavatel uhradí odběrateli spotřebu vody a elektrické energie při provádění prací. 
10. Dodavatel bude při provádění díla postupovat tak, aby v co nejmenší míře svou činností obtěžoval třetí 

osoby.  
11. Bez písemného souhlasu odběratele nesmí dodavatel použít jiné materiály nebo provést změny oproti 

sjednaným parametrům díla, popřípadě oproti dohodnutému technologickému postupu. Všechny 
použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

12. V případě, že dodavatel plní část díla prostřednictvím jiné osoby - poddodavatele, má dodavatel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je oprávněn plnit dílo pouze prostřednictvím 
poddodavatelů, které uvedl v Seznamu poddodavatelů v rámci své nabídky na realizaci předmětné 
veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu uvedeném v Seznamu poddodavatelů; plnit dílo prostřednictvím 
jiného poddodavatele, plnit jinou část díla nebo plnit dílo prostřednictvím poddodavatele ve větším 
rozsahu, než vyplývá ze Seznamu poddodavatelů, je dodavatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu odběratele. Dodavatel se zavazuje, že na plnění díla dle této smlouvy se budou 
v rozsahu odpovídajícím jejich funkci podílet osoby, jejichž kvalifikaci dodavatel doložil v rámci své 
nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, že tyto osoby budou pravidelně osobně přítomny na 
staveništi a budou odběrateli poskytovat řádnou součinnost.      

13. Dodavatel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených objektů a zavazuje se při 
provádění díla postupovat tak, aby tento provoz nebyl v souvislosti s prováděním díla omezen nad 
nezbytnou míru, šetřit práva odběratele či třetích osob užívajících objekty dotčené prováděním díla, a 
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zdržet se při provádění díla jednání, kterým by mohlo dojít k ohrožení či poškození dobrého jména 
odběratele. 

14. Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, anebo 
vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 
15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí 
finančně nahradit. 
 

VII.  Provedení díla 
1. Dílo je provedeno, jakmile je dokončeno a předáno. K dokončení díla je zapotřebí, aby dodavatel 

předvedl odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu.  
2. Dílo bude předáno jako celek, nikoliv po částech. 
3. K předání díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 3 kalendářní dny předem. 
4. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít 

k dílu výhrady, není povinen dílo převzít, ledaže se bude jednat o ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

5. Dodavatel ihned po provedení díla vyklidí staveniště, ledaže se smluvní strany dohodnou na jiné lhůtě. 
 

VIII.  Záruční doba 
1. Na dokončené stavební práce se sjednává záruka v délce 60 měsíců od předání a převzetí dokončeného 

díla. Zárukou za jakost není dotčeno právo odběratele uplatňovat případné nároky ze skrytých 
vad stavby podle obecně závazných právních předpisů. 

2. Dodavatel je povinen odstranit vadu díla do 10 dnů od obdržení reklamace, popř. do termínu sjednaného 
mezi smluvní stranami. V případě havárie musí být vada odstraněna dle povahy bezodkladně, nejdéle 
však do 5 dnů od jejího nahlášení.    
Po uplynutí těchto lhůt je odběratel oprávněn vady odstranit bez vlivu na záruční podmínky 
prostřednictvím třetího subjektu s tím, že náklady s tím spojené uhradí dodavatel. 

  
IX. Smluvní pokuta 

1. Pro případ prodlení dodavatele s převzetím staveniště anebo s předáním díla dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 1%  z ceny díla za každý den z prodlení. 

2. Pro případ prodlení odběratele s úhradou ceny díla od dodavatele dohodly smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním výhrad sepsaných při předání díla (je-li dílo s těmito 
výhradami převzato) do dohodnutého termínu, je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad v záruční době v dohodnutých termínech je dodavatel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení dodavatele s vyklizením staveniště je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,1%  z ceny díla za každý den prodlení. 

6. Pro případ jiného porušení povinnosti dodavatele vyplývajícího z této smlouvy dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu až do výše 5 000,- Kč za každé takovéto porušení. 

7. Případná smluvní pokuta nevylučuje právo odběratele požadovat náhradu škody, která vznikla 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahovala, a to i v částce přesahující smluvní 
pokutu. 
 

X.  Zveřejnění smlouvy 
1.  Dodavatel dále souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn zveřejnit identifikační údaje dodavatele a dále 

cenu sjednanou touto smlouvou. 
2. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému 

veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 
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XI.  Závěrečná ujednání 

1.  V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztah z této smlouvy řídí občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.  Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí osobě. 
Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.  

3.  V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou kontaktními osobami: 
Odběratel: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Lankočí, jednatel    email: lankoci@mra.cz 
Róbert Masarovič, MSc., jednatel   email: masarovic@restrukturalizace.eu 
Ve věcech technických: 
Alexandr Jusku  tel. č. 731611903 email: jusku@mra.cz  
Dodavatel: 
Ve věcech smluvních a ve věcech technických: 
Bronislav Kobierský tel. č. 608663920 email: info@hsstavebni.cz 

4.  Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
5.  Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato 

smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.  

7.  Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou projevují svoji vážnou vůli, že k jejímu uzavření nebyly 
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si 
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
 
 
 
 

 
V Havířově dne………………………….  V Havířově dne …………………………  
 
 
 
........................…………………………..  ........................…………………………..  
odběratel     dodavatel 
 
 
Počet příloh:  
Příloha č. 1 – Rozpočet 
 
 

mailto:lankoci@mra.cz
mailto:masarovic@restrukturalizace.eu
mailto:jusku@mra.cz


SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 201301 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opleta  JKSO 803.11
Objekt Název objektu SKP 
01 Oprava hydroizolce 1.PP Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo H-1851/20
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 542 557 Ztížené výrobní podmínky 24 858
Z PSV celkem 564 689 Přesun stavebních kapacit 27 965
R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 15 536
N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 37 287
ZRN celkem 3 107 246 Provoz investora 9 322

Kompletační činnost (IČD) 15 536
HZS 68 000 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+HZS 3 175 246 Ostatní náklady neuvedené 0

3 305 750 Ostatní náklady celkem 130 504
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 21,0 % 
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing.Jaroslav Habrnal
Ing.Jaroslav Habrnal

Statutární Město Havířov

ZRN+ost.náklady+HZS

3 305 750 Kč
495 863 Kč

0 Kč
0 Kč

3 801 613 Kč
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov Rozpočet : 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 666 158 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 69 176 0 0 0 0
27 Základy 26 106 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 30 671 0 0 0 0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 6 816 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 8 640 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 8 093 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 61 149 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 15 607 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl 1 468 0 0 0 0
59 Dlažby a předlažby komunikací 10 384 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 126 934 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 176 197 0 0 0 0
622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav 222 457 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 78 926 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 80 187 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 198 323 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 50 665 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 44 646 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 28 633 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 89 026 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 381 213 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 161 083 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 236 325 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 90 441 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 16 000 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 7 200 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 10 200 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 62 931 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 12 423 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 85 910 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 15 004 0 0 0
781 Obklady keramické 0 6 442 0 0 0
783 Nátěry 0 11 975 0 0 0
784 Malby 0 9 838 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 68 000

CELKEM  OBJEKT 2 542 557 564 689 0 0 68 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,8 3 107 246 24 858
Přesun stavebních kapacit 0,9 3 107 246 27 965
Mimostaveništní doprava 0,5 3 107 246 15 536
Zařízení staveniště 1,2 3 107 246 37 287
Provoz investora 0,3 3 107 246 9 322
Kompletační činnost (IČD) 0,5 3 107 246 15 536
Rezerva rozpočtu 3 107 246 0

CELKEM VRN 130 504

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 111151121 Pokosení trávníku do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do  

1:5 m2 1 042,30 3,80 3 960,73

1 042,30
2 111151122 Pokosení trávníku do 1000 m2  na svahu do  1:2 m2 320,41 5,50 1 762,26

320,41
3 111151123 Pokosení trávníku do 1000 m2  na svahu do  1:1 m2 15,81 10,00 158,07

15,81
4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 116,70 240,00 28 008,00

51,00
15,60
50,10

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 127,41 420,00 53 510,94

48,45

18,84
60,12

6 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu m3 0,78 2 800,00 2 173,92

0,45
0,32

7 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 1,66 5 200,00 8 611,20

1,66

8 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 59,26 160,00 9 481,23

14,28
8,45
2,56
1,63
6,33

18,91
2,32

-3,62

5,30
1,94
1,15

9 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,08 195,00 1 965,17

;   výkr. C- 03+ 1- 08/09- 14 - odhad   4X
      výměra dle založení trávníku           :260,5742*4

;   výkr. C- 03+ 1- 08/09- 14 - odhad   4X
      výměra dle založení trávníku           :80,1025*4

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

;   výkr. C- 03+ 1- 08/10 - odhad   4X
      výměra dle založení trávníku           :3,9518*4

;     výkr. C - 03
        přípojka  NN                            :0,7+47,1+1,6*2
       vedení PODA, CETIN+ VO      :12,6+2*1,5
       vedení PODA                           :47,1+2*1,5

;     výkr. C - 03
        přípojka  NN                     :51,0*1,0*(0,75+0,2)

       vedení PODA, CETIN+ VO      :(12,6+2*1,5)*1,15*(0,85+0,2)
       vedení PODA                         :(47,1+2*1,5)*1,0*(1,0+0,2)

;    patky stávaj. oplocení
;       výkr. 1- 01     (8)
      pro sloupky       :3,142*0,2*0,2*0,9*4
      pro vzpěry         :0,3*0,6*0,9*2
;     Poznámka - výměry budou upřesněny
;                         při realizaci dle skutečnosti.

;     základ. zdi pod přístup rampou
;       výkr. 1- 01/03- z 258.20  na  277,00
             (4)        :0,3*(2,9+1,7)/2*1,2*2
;    Poznámka - výměra bude upřesněna během realizace
;                        po odkopech zeminy.

;      výkr. 1- 01/02- 07  dle řezu
          A- A      :1,8*22,05*0,2+1,15*0,5/2*22,05
          B- B      :1,9*(47,1-(22,05+2,815))*0,2
           dtto      :1,0*0,23/2*(47,1-(22,05+2,815))
          C- C       :1,85*2,815*0,2+1,55*0,27/2*2,815
          D- D      :(2,1-0,17)*(12,6+2*1,9)*0,2
          E- E       :(2,1-0,17)*(47,1+2*1,9/2)*0,2
        sev. štít    :(2,1-0,17)*(5,065+1,9/2)*0,2
;      odečteme stávaj.okap.chodník
          dle rozebrání      :-72,3225*0,05
;     výkr. C- 03/1- 01/06  pro kanalizaci
           V3        :(0,9+2*0,15)*(24,0-1,9)*0,2
          V4         :(0,9+2*0,15)*(10,0-1,9)*0,2
      studna       :3,142*1,35*1,35*0,2

;    pod rampou mezi opěr.zídkami
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

2,92
7,16

10 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 5,04 36,00 181,40
5,04

11 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 151,53 305,00 46 216,96

28,26

30,86
4,43

20,94
69,11
10,10
6,12

27,07
14,06
0,88

1,15
1,37
2,12

-64,94

12 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 75,77 30,00 2 272,97
75,77

13 132301202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 89,85 620,00 55 706,63
64,94

16,24

8,67
14 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 44,92 140,00 6 289,46

44,92
15 134702401R00 Výkop studny spouštěné v hor.1-4, hl.do 10 m m3 1,96

1,96
16 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 105,97 120,00 12 715,80

61,46
31,25

3,28
3,92
6,06

17 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 105,97 40,00 4 238,60

;       výkr 1- 01/03 -  řez   C- C
     na  258,50      :(4,3-0,065-0,15)*2,385*(0,4-0,1)
     na  257,30      :((3,13+2,0)/2-0,065)*2,385*1,2

     odhad  50%  z hloubení         :10,0778*0,5

;     výkr. 1- 01/02- 07 -  dle řezu
        A- A     :(0,8-0,065+1,0/2)*(1,2-0,22)*(22,05+1,3)

        B- B     :(0,8-0,065+1,1/2)*(1,3-0,22)*(47,1-(22,05+2,815))
        C- C     :(0,8-0,065+1,2/2)*(1,4-0,22)*2,815

        D- D    :(0,8-0,065+1,1/2)*(1,285-0,22)*(12,6+2*(0,8+1,1/2))
        E- E     :(0,8-0,065+1,1/2)*(1,3-0,22)*(47,1+2*(0,8+1,1/2))
       G- G     :(0,8-0,065+1,1/2)*((1,26+1,61)/2-0,2)*(5,065+1,3)
      pod schody     :2,0*(12,6-(5,065+0,3+1,725))*1,11/2
;       prohloubení pro drenáž - viz hloubení ve tř. 4
;     výkr. C- 03/1- 06  pro kanalizaci
         V3      :0,9*(24,0-0,8-0,5)*((1,4+1,65)/2-0,2)
        V4       :0,9*0,65*0,3+0,9*(10,0-0,65)*((1,8+1,9)/2-0,2)
       pro studnu    :3,142*(1,0*1,0-0,7*0,7)/2*(1,3-0,2)
;       pro přeložku příp. vody - výkr. 1- 08  (14)
        1- 10       :0,7*((0,5+1,15)*0,8+0,8*0,8/2)
         dtto        :0,7*(1,1*2,0-0,6*0,8/2)
         dtto        :0,7*(1,8*1,05+1,2*0,95)
Mezisoučet
;     odečteme hloubení v zem. 4.tř.
          odhad  30%  z mezisoučtu         :-216,4729*0,3
;     Poznámka- podíly hloubení ve 3. a 4. tř. budou upřesněny
;                         během realizace stavby.

     odhad  50%  z hloubení         :151,531*0,5

     výměra dle odpočtu v pol.  11/1       :64,9419
;       výkr. 1- 01/15 - prohloubení

   základ. spáry na  255,90     :0,6*(47,1+2*0,15*2+2*0,6+12,6)*2*0,22
   pro drenáž o O až 235 mm  
:0,6*(47,1+2*0,15*2+2*0,6+12,6)*2*0,235/2

     odhad  50%  z hloubení         :89,8494*0,5

     výkr. 1- 18       :3,142*0,5*0,5*2,5

;     výkr. C- 03/1- 06  pro kanalizaci
         V3      :2*(24,0-0,8-0,5)*((1,4+1,65)/2-0,2)+0,9*1,45
        V4       :2*0,65*0,3+2*(10,0-0,65)*((1,8+1,9)/2-0,2)
;       studna - viz samostat.položku
;       pro přeložku příp. vody - výkr.
        1- 10       :2*((0,5+1,15)*0,8+0,8*0,8/2)
         dtto        :2*(1,1*2,0-0,6*0,8/2)
         dtto        :2*(1,8*1,05+1,2*0,95)
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

105,97
18 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 42,46 180,00 7 642,35

27,68
14,78

19 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 42,46 95,00 4 033,46
42,46

20 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 42,46 150,00 6 368,63
42,46

21 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 42,46 75,00 3 184,31
42,46

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 120,69 90,00 10 862,12
120,69

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,66 150,00 248,40
1,66

24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 358,33 38,00 13 616,51

10,08
241,38

1,96
45,65
59,26

25 162201151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 2,43 40,00 97,30
0,78
1,66

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 207,77 260,00 54 020,82

10,08
241,38

1,96
-45,65

27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,43 280,00 681,07
0,78
1,66

28 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 312,68 94,00 29 391,89
207,77
45,65
59,26

29 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 2,43 98,00 238,38
1,66
0,78

30 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 207,85 24,00 4 988,39
207,85

31 171201211U00 Skládkovné zemina t 374,13 180,00 67 343,20
374,13

32 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním bez dodávky jílovité 
zeminy m3 158,25 180,00 28 484,35

10,74

14,81

     výměra dle zřízení        :105,965

;     výkr. 1- 01/02- 07 - prohloubení u základu
           na  255,90        :(47,1+2*(0,15+0,65)*2+12,6)*2*0,22
          pro dreníáž        :(47,1+2*(0,15+0,65)*2+12,6)*2*0,235/2

     výměra dle zřízení       :42,4575

     výměra dle pažení         :42,4575

     výměra dle zřízení       :42,4575

    dle  hloubení rýh  200 cm      :(151,531+89,8494)*0,5

     výměra dle bourání žel.bet. základů            :1,656

;     na mezideponii - výměry  dle
       odkopávek           :10,0778
      hloubení rýh           :151,531+89,8494
      z hloubení vsak.studny     :1,9638
      pro zpět,zásypy                 :39,3361+6,3135
       ornice pro zpět. zahumus.   :59,2577

      výměra dle bour.betonu           :0,7764
           dtto      železobetonu          :1,656

;     na mezideponii - výměry  dle
       odkopávek           :10,0778
      hloubení rýh           :151,531+89,8494
      z hloubení vsak.studny     :1,9638
      pro zpět,zásypy                 :-(39,3361+6,3135)

      výměra dle bour.betonu           :0,7764
           dtto      železobetonu          :1,656

      pro odvoz na skládku        :207,7724
      pro zpětné zásypy              :39,3361+6,3135
     ornice pro zpět. zahumus.   :59,2577

           dtto      železobetonu          :1,656
      výměra dle bour.betonu           :0,7764

      výměra dle odvozu do  10 km       :207,8494

      výměra dle ulož.na skládku         :207,8494*1,8

;     zásypy vykop. zeminou
;     výkr. C- 03/1-15  pro kanalizaci 
         V3      :1,0*(24,0-0,8-0,6)*((1,2+1,35)/2-(0,2+0,6))
;     výkr. C- 03/1- 06  pro kanalizaci
         V3      :0,9*(24,0-0,8-0,5)*((1,4+1,65)/2-0,2-0,6)
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

10,26
0,88

0,49
1,02
1,14

25,50
1,65

26,06

3,75
2,51
1,24

21,18
69,92

10,04
10,85

24,91
-23,77

-54,95
118,91
118,91

33 174101102R00 Zásyp v uzavř.prostorách se zhutněním zeminou m3 6,31 360,00 2 272,86

6,31
34 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 0,26 450,00 118,85

0,26
35 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny bez dodávky m3 60,33 360,00 21 720,46

44,80
10,05
3,60
1,89

36 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 85,54 25,00 2 138,50
68,70
16,85

37 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 260,57 94,00 24 493,97
260,57

38 181411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 260,57 20,00 5 211,48

        V4       :0,9*10,0*((1,8+1,9)/2-0,2-0,51)
       pro studnu    :3,142*(1,0*1,0-0,7*0,7)/2*(1,3-0,2)
;       pro přeložku příp. vody - výkr.
        1- 10       :0,7*(0,8/2+0,5+1,15)*(0,8-0,1-0,36)
         dtto        :0,7*1,1*(2,0-0,1-0,36)-0,7*0,6*0,8/2
         dtto        :0,7*1,8*(1,05-0,1-0,36)+0,7*1,2*0,95/2
Mezisoučet
;      zásypy kolem budovy JÍLOVITOU zeminou
;     výkr. 1- 08/09- 14 -  dle řezu
Začátek provozního součtu
        A- A     :(0,8-0,05+1,0/2)*(1,145-0,22)*22,05
        dtto      :1,0*0,15/2*22,05

        B- B     :(0,8-0,05+1,1/2)*(1,105-0,22)*(47,1-(22,05+2,395))
;       pod vstup. lávkou - výkr.
       1- 10     :((0,8-0,05+1,125/2)*1,125+0,6*0,15)*2,395
         dtto     :(1,4+0,7)/2*1,0*2,395
         dtto     :(1,6+0,7)/2*0,45*2,395

        D- D    :(0,8-0,05+1,1/2)*(1,285-0,22)*(12,6+2*(0,8+1,1/2))
        E- E     :(0,8-0,05+1,1/2)*(1,3-0,22)*(47,1+2*(0,8+1,1/2))
;        F- F   - viz zásyp v uzavř. prostoru
        G- G     :(0,8-0,05+1,1/2)*((1,22+1,57)/2-0,2)*(5,065+1,4)
         dtto      :(0,8-0,05+1,1/2)*((1,6+1,27)/2-0,2)*(5,26+1,5)
;      snížení kolem základ.pasu

      po obvodu      :0,6*(47,1+2*0,15*2+2*0,6+12,6)*2*(0,22+0,235/2)
      odečteme štěrk.filtr + lože trativodu      :-(20,3545+3,416)

        dtto    obsyp+ lože  V1+ V2       :-0,9*(0,1+0,45)*(55,0+56,0)
Konec provozního součtu
      zásypy jílem  celkem        :118,9103

;   prostor zrušeného boč.vstupu do 1.p.p.
       výkr. 1- 08/14,16        :2,0*1,725*(257,73-255,9)

;     vsakovací studna - výkr.
          C- 03/1- 18         :3,142*0,41*0,41*0,5

;    dle nové kanalizace - výkr. 1- 08/15

         V1+ V2       :(55,0+56,0+8*0,5)*(0,9*0,45-3,142*0,07*0,07)
             V3           :24,0*(0,9*0,5-3,142*0,1*0,1)
            V4            :10,0*(0,9*0,41-3,142*0,055*0,055)
      přelož.vody    :0,7*(7,0-1,2+1,2*1,414)*0,36

    pod okap. chodník        :68,695
    pod odvod. žlab             :67,38*0,25

     výměra dle založ.trávníku        :260,5742

;     kolem budovy 
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

72,77
18,90
4,14

19,89
74,63

9,59
5,76

12,95

26,52
9,72
5,73

39 181411132 Založ trávníku parkového výsevem na svahu do 1:2 m2 80,10 25,00 2 002,56

58,43
21,67

40 181411133 Založ trávníku parkového výsevem na svahu do 1:1 m2 3,95 30,00 118,55

3,95
41 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 84,05 120,00 10 086,52

84,05
42 185803211R00 Uválcov trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 042,30 3,00 3 126,89

1 042,30
43 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 10,34 320,00 3 308,45

10,34
44 997221815U00 Skládkovné beton t 5,93 320,00 1 896,22

1,79
4,14

45 001140001 Pořízení ornice vč.dovozu m3 10,00 980,00 9 800,00
10,00

46 001140002 Pořízení jílovitá zeminy vč.dovozu m3 118,91 480,00 57 076,94
118,91

47 00572415 Směs travní parková kg 27,57 115,00 3 170,58

27,57
48 583315024 Kamenivo těžené frakce  8/16 B Moravskoslez. kraj T 113,05 450,00 50 873,13

113,05
49 583418024 Kamenivo drcené frakce  16/32 B Moravskosl. kraj T 0,49 580,00 287,04

0,49
Celkem za 1 Zemní práce 666 157,52

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
50 211561111R00 Výplň odvodňov žeber kam. hrubě drcen. 4 -16 mm m3 20,45 1 150,00 23 522,79

;     výkr. 1- 08/09- 14 -  dle řezu
        A- A     :(0,65+2,65)*22,05
        B- B     :0,85*(47,1-(22,05+2,815))
        C- C     :(0,97+0,5)*2,815
        D- D    :(2,1-0,8)*(12,6+2*(0,8+1,1/2))
        E- E     :(2,1-0,6)*(47,1+2*(0,8+1,05/2))
;      u sever. štítu
       u levé části    :(2,1-0,6)*(5,065+0,8+1,05/2)
       u pravé části  :(2,0-2*0,5)*(12,6-(5,065+2,275)+0,5)
;   po vybourání přístup. chodníku
        u rampy         :(2,0-0,5)*(10,03-0,9-0,5)
;     výkr. C- 03/1- 08,13   nad kanalizací
           V3        :(0,9+2*0,15)*(24,0-1,9)
          V4         :(0,9+2*0,15)*(10,0-1,9)
       studna      :3,142*1,35*1,35
     

;     kolem budovy 
;     výkr. 1- 08/09- 14 -  dle řezu
        A- A     :2,65*22,05
        B- B     :0,95*(47,1-(22,05+2,2395))

;     kolem budovy 
;     výkr. 1- 08/09- 14 -  dle řezu
        C- C     :1,65*2,395

     výměry dle založ.trávníku        :80,1025+3,9518

;   výkr. C- 03+ 1- 08/09- 14 - odhad   4X
         výměra dle založ. trávníku v rovině        :260,5742*4

;   výkr. C- 03+ 1- 08/09- 14 - odhad   15X 2 l/m2

      vým. dle založ. trávníku    :(260,5742+80,1025+3,952)*2*15*0,001

      výměra dle bour.betonu           :0,7764*2,3
           dtto      železobetonu          :1,656*2,5

     výkr. C- 03+ TZ      cca       :10,0

     výměra dle zásypu        :118,9103

     výměry dle založ.trávníků       :(260,5742+80,1025+3,9518)*0,08

    výměra dle obsypu       :60,3346*1,837*1,02

;     vsakovací studna - výkr.
          C- 03/1- 18     dle zásypu       :0,2641*1,837*1,02
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

20,45
51 211971121R00 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m m2 238,10 34,00 8 095,45

238,10
52 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 3,42 3 200,00 10 931,20

3,42
53 212312119A Příplatek za provedení žlábku pro drenáž m 122,60 60,00 7 356,00

122,60
54 212755214U00 Trativod plast trubka D100 bez lože včet.dodávky 

perfor.trubek m 122,60 72,00 8 827,20

122,60
55 69311148

Geotextilie  400 g/m2, š. do 880 cm z polypropylen vláken m2 242,86 43,00 10 443,13

242,86
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 69 175,77

Díl: 27 Základy
56 273322511U00 Základová deska ŽB C25/30 XA m3 0,69 3 600,00 2 498,76

0,69
57 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 2,08 534,00 1 110,19

2,08
58 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2,08 128,00 266,11

2,08
59 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,06 42 600,00 2 372,82

0,06
60 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,01 32 800,00 344,40

0,01
61 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 0,72 2 960,00 2 119,95

0,38
0,34

62 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 0,80 516,00 412,80

0,80
63 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 0,80 129,00 103,20

0,80
64 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 0,34 3 500,00 1 173,55

0,34
65 278311151U00 Zálivka kotev otvor C20/25 -0,02m3 m3 0,03 12 600,00 399,42

0,03
66 279113133U00 Zákl zeď -25cm C16/20 vč tvárnic a zabeton. m2 3,50 1 190,00 4 165,00

     po obvodu      :(0,7*0,1+0,73*0,12+0,35*0,04*0,66)*122,6

;     výkr. 1- 08/09- 16     (13)
       po obvodu      :(0,6+2*0,1+0,73+0,15*1,414+0,2)*122,6

;     výkr. 1- 08/09- 16    (13)

;     výkr. 1- 08/09- 16    (13)
;       délka dle trativodu  je 122,6 m

         C- 03    :0,35*(47,1+2*0,15*2+2*0,35+12,6)*2*(0,06+0,1)/2

      výměra dle trativodu       :122,6

;     výkr. 1- 08/09- 16
         C- 03    : (47,1+2*(0,15+0,25)*2+12,6)*2

;   pod nosnou stěnu přístup. lávky
       výkr. 1- 10/22       :(1,05+1,92)*2*0,35

     výměra dle zřízení        :2,079

;   pod nosnou stěnu přístup. lávky

;    výměry dle opláštění
       štěrkov.filtru       :238,1015*1,02

;   pod nosnou stěnu přístup. lávky
       výkr. 1- 10/22       :((1,05-0,15)*1,92+0,15*1,7)*0,35

       výkr. 1- 10/22       :(142,46-27,41)*0,484*0,001

;   pod nosnou stěnu přístup. lávky
       výkr. 1- 10/22   S1+ S2       :1,7*2*3,08*0,001

;    pod zazděným boč. vstupem do 1.p.p.
        výkr. 1- 08/16     (12)       :0,4*2,0*0,46*1,035
    pro vzpěry oplocení            :0,3*0,6*0,9*2*1,035

;    pod zazděným boč. vstupem do 1.p.p.
        výkr. 1- 08/16     (12)       :2,0*0,2*2

     výměra dle zřízení         :0,8

;    výkr. 1- 08    (10)
       pro vzpěry oplocení            :0,3*0,3*0,9*4*1,035

;    kapsy pro osazení  OK lávky
        výkr. 1- 10        :0,22*0,3*0,24*2

;    pod zazděným boč. vstupem do 1.p.p.
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

3,50
67 279322511U00 Základová zeď ŽB C25/30 XA m3 0,74 3 890,00 2 884,05

0,74
68 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 5,72 612,00 3 500,88

5,72
69 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 5,72 148,00 846,62

5,72
70 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,08 42 960,00 3 355,18

0,06

0,01
0,01

71 279362021R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,02 32 750,00 553,48

0,02
Celkem za 27 Základy 26 106,40

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
72 310235251R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm kus 2,00 300,00 600,00

2,00
73 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 0,92 6 000,00 5 535,60

0,92
74 311238114R00 Zdivo z keram.tvárnic na MC 10, tl. 240 mm m2 1,66 1 540,00 2 556,40

1,66
75 319201321U00 Vyrovnání povrchu beton.zdiva maltou tl do 5 cm m2 40,70 540,00 21 979,35

40,70
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 30 671,35

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky
76 338171111R00

Osazení sloupků a vzpěr plotov. ocelových do 2 m se zalitím kus 6,00 396,00 2 376,00

4,00
2,00

77 553020901A
Ocel sloupek plotový z jäkl. profilu  50/5 včet. základ.nátěru kus 4,00 735,00 2 940,00

4,00
78 55342274A

Ocel vzpěra plotová     2500/38 mm  včet. základ, nátěru kus 2,00 750,00 1 500,00
2,00

Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 6 816,00
Díl: 34 Stěny a příčky
79 348181110A Osaz. oplocení z dřev.dílců na sloupky s použitím demont. 

částí výplně stávaj.dřev.oplocení m2 10,80 800,00 8 640,00
10,80

Celkem za 34 Stěny a příčky 8 640,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce

        výkr. 1- 08/16           (12)       :2,0*1,75

;   nosná stěna přístup. lávky
       výkr. 1- 10/22       :0,2*1,92*1,26+0,15*1,7*1,01

;   nosná stěna přístup. lávky
       výkr. 1- 10/22       :(0,2+0,15+1,92)*2*1,26

     výměra dle zřízení         :5,7204

             dtto                R12       :1,75*8*0,888*0,001

;   nosná stěna přístup. lávky
       výkr. 1- 10/22   S3+ S4         :(2,7+2,8)*3,08*0,001

;     nosná stěna přístup. lávky
            výkr. 1- 10/22          :(142,46-27,41)*0,516*0,001
;    pod zazděným boč. vstupem do 1.p.p.  (12)
        výkr. 1- 08/16     R 8       :2,0*2*4*0,395*0,001

;    zazdění boč. vstupu do 1.p.p. 
        výkr. 1- 08/16         (12)        :2,0*0,83

;  po odsek. beton. rozlivů u stávaj.základu

      výkr. 1- 08/09- 13        :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*(0,22+0,235/2)

;    pro původ.+ novou vodovod.přípojku 
         výkr. 1- 10        :2

;     zazdívka stávaj. boč.vstupu do 1.p.p.
         výkr. 1- 08     (9)      :0,45*1,01*2,03

     výkr. 1- 08     (10)          :3,0*1,8*2  

;    výkr. 1- 08    pro zpět. osazení oplocení
        sloupky       :(1+1)*2
        vzpěry         :2

      výkr. 1- 08      (10)         :2*2

      výkr. 1- 08     (10)       :2
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

80 380316131R00 Komplet.konstr.nádrží z V4 To B 30 tl. do 15 cm m3 0,42 5 900,00 2 482,72

0,42
81 380356231R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 4,68 960,00 4 488,19

4,68
82 380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 4,68 240,00 1 122,05

4,68
Celkem za 38 Kompletní konstrukce 8 092,96

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
83 411171115U00 MTŽ ocel podlaha pro ŽB desku do 100-kg/m2 t 0,39 64 000,00 25 248,00

0,51
-0,11

84 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 0,14 600,00 86,40

0,14
85 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 0,14 100,00 14,40

0,14
86 553020904A Dodávka OK  přístupové lávky vč. žárov.pozinkování ( bez 

zábradlí) kus 1,00 35 800,00 35 800,00
1,00

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 61 148,80
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
87 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

včet.dodávky materiálu m3 13,93 1 120,00 15 606,98

10,35
3,06

0,52
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 15 606,98

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
88 564861111R00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0- 32 m2 6,12 240,00 1 467,98
6,12

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1 467,98
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
89 564831111R00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 0- 22 mm m2 68,70 120,00 8 243,40

68,70
90 596211110A Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník s použitím 

vybour.materiálu, vč.lože  40 mm m2 6,12 350,00 2 140,81

1,57
2,39
2,16

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 10 384,21
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
91 612821012U00 Vnitřní sanač omítka štuk vlh+zasol zdivo, ručně tl. do 30 mm 

vč.sanač.postřiku m2 194,93 650,00 126 706,13

        výkr. 1- 10        :0,3*0,24*2

     výměra dle zřízení       :0,144

     výkr.  1- 17/10     celkem       :1

;    přístup. lávka - mezi ocel.nosníky
         výkr. 1- 10     (3)       :(2,285+0,15)*1,92*0,09

;    přístup. lávka - mezi ocel.nosníky
         výkr. 1- 10     (3)       :(2,285+0,15)*1,92

     výměra dle zřízení        :4,6752

;   OK přístupové lávky - výkr. 1- 08    (11)
        výkr. 1- 10/17     (3+ 4)       :505,17*0,001
        odpočet zábradlí                 :-(91,91+18,83)*0,001

;   pro zalití kapes pro osazení  OK lávky

             dtto               :1,04*2,295
        pro přelož. vodovod. přípojky       :2,4*0,9

      výměra dle přesklád.dlažby       :6,1166

;    pro novou kanaližaci - výkr. C- 03
        1- 08/15    V1+  V2     :0,9*(55,0+56,0+0,5*8)*0,1
                         V3 + V4     :0,9*(24,0+10,0)*0,1
;    pro přeložku vody - výkr.
        1- 10         :0,7*(7,0-1,2+1,2*1,414)*0,1

;     výměry dle dlažeb
        okap. chodníků         :68,695

;     výkr. 1- 01/10    přístup.chodník do 1.n.p.

          u lávky   (2)      :(0,256+0,303)*1,72+0,303*(1,72+2,295)/2

;    výkr. 1- 08   (7)     1.p.p. - průčelí
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

86,83
2,28
1,62

57,01
14,00
7,56
0,14

25,50
92 619999041U00 Přípl úprav povrch stísněný prostor m2 2,28 100,00 228,00

2,28
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 126 934,13

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
93 622131101U00 Cem postřik vnější stěna plošně ručně m2 227,15 70,00 15 900,73

227,15
94 622331121U00 Cem omítka hladká 1vr vnější stěna ručně m2 227,15 250,00 56 788,33

223,89
3,26

95 622459002A Vyrovnání nerovností vnějších povrchů staveb. lepi dlem v tl. 
do  10 mm m2 2,06 380,00 782,80

2,06
96 629995101U00 Očištění vně povrch omytí tlak voda m2 366,60 69,00 25 295,19

80,40
79,23
10,01
3,84
4,94

10,61
20,69
14,17

223,89
223,89

56,99
57,70
15,94
6,53
5,55

142,70
142,70

97 58591997.A Plastifikátor -  přísada do malt a betonu po 25 kg kg 908,61 85,00 77 232,12
908,61

98 586140201 Stavební tmel - lepicí a stěrk.tmel kg 16,48 12,00 197,76
16,48

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 176 196,92

           dtto         :1,725*(2,58+0,22+0,15*0,414)
           dtto         :5,26*(0,3+(1,6+1,27)/2+0,22+0,15*0,414)

      východní      :(21,67+2,18+1,54+9,64-2*0,15)*2,5
          dtto           :2,4*0,95
       okna            :((0,9+0,6)*2*0,225-0,9*0,6)*12
      západní         :(6,6+3,0+6,585+3,12+2,3+0,6*2)*2,5
         dtto            :(4,18+1,42)*2,5
        okna           :((0,9+0,6)*2*0,6-0,9*0,6)*6
         dtto            :(0,9+0,6)*2*0,225-0,9*0,6

       západní      :47,1*(0,22+1,125+0,2+0,1+0,15*0,414)
       východní    :47,1*(0,22+1,1+0,2+0,1+0,15*0,414)

    výměra dle cement.omítky        :227,1533

    výměra dle mytí pod izol.    (a)     :223,8933
       na nové zídce    (12)      (a')      :2,0*1,63

;    pod zatepl, nové stěny  (12)

       sev štít        :5,065*(0,3+(1,22+1,57)/2+0,22+0,15*0,414)
           dtto         :1,0*(1,55+0,15+0,22)*2

;     průčelí

     sever. štít       :(3,6+2,4+4,2)*2,5

;    výkr. 1- 08    1.p.p. - průčelí
        východní - pod podestou        :2,4*0,95

       výkr.  1- 08/16    (c')        :2,0*(0,98+0,05)

;    výkr. 1- 08/09- 14
;     pod svislou hydroizolaci
Začátek provozního součtu

       jižní štít       :12,6*(0,22+1,06+0,2+0,1+0,15*0,414)
       prohloub.pro drenáž       :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*0,235/2
Konec provozního součtu
       pod izolaci  celkem       :223,8933
;    pod zateplení soklu    (c)
;        průčelí
Začátek provozního součtu
     západní       :47,1*((1,28+1,34)/2-0,1)
     východní     :47,1*(1,325-0,1)
     štít jižní        :12,6*(1,365-0,1)
     sev. štít       :5,065*((1,38+1,03)/2-0,1)+1,0*(1,03-0,1)
       dtto           :5,26*((0,98+1,33)/2-0,1)
Konec provozního součtu
      pod zatepl. soklu  (c)   celkem       :142,7036

    výměra dle cem.omítky          :227,1533*4,0

     výměra dle vyrovnání       :2,06*8,0
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

Díl: 622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav
99 622131121U00 Penetrace ASN vně stěna ručně m2 144,66 48,00 6 943,85

56,99
57,70
15,94
6,53
5,55

142,70
142,70

1,96
100 622211001U00 Mtž KZ vně stěna PS desky -40mm m2 164,01 598,00 98 075,95

47,63
48,34
13,42
5,31
4,50

-10,50
1,36

110,06
110,06

59,76
1,00

-5,68
-1,14
53,95
53,95

101 622212001U00 Mtž KZ vně ostění hl -20cm PS -4cm m 97,02 204,00 19 792,08

67,32
29,70

102 622252002U00 Mtž ostatní lišta KZ m 28,38 58,00 1 646,04
28,38

103 622511111U00 Akryl mozaiková omítka střednězrná vněj. stěn na bázi 
pryskyřice m2 156,54 539,00 84 374,25

64,14
64,85
17,91
6,39
1,08
6,37

     západní       :47,1*((1,28+1,34)/2-0,1)
     východní     :47,1*(1,325-0,1)
     štít jižní        :12,6*(1,365-0,1)
     sev. štít       :5,065*((1,38+1,03)/2-0,1)+1,0*(1,03-0,1)

;    výkr. 1- 08/09- 14
;    pod zateplení soklu    (c)
;        průčelí
Začátek provozního součtu

       dtto           :5,26*((0,98+1,33)/2-0,1)
Konec provozního součtu
      pod zatepl. soklu  (c)  celkem       :142,7036
      na nové stěně  (12)   (c¨)              :2,0*0,98

;    výkr. 1- 08/09- 14    (c+ c')
;    zateplení soklu - EPS 30 mm - průčelí
Začátek provozního součtu
     západní       :(47,1+2*0,03)*((1,28+1,34)/2-0,3)
     východní     :(47,1+2*0,03)*(1,325-0,3)
     jižní štít        :12,6*(1,365-0,3)
     sever. štít     :5,065*((1,38+1,03)/2-0,3)+1,0*(1,03-0,3)
         dtto          :5,26*((0,98+1,33)/2-0,3)
     odpočet oken    :-0,86*(0,57-0,2)*33
      na stěně  (12) - c'     :2,0*(0,98-0,3)
Konec provozního součtu
      EPS 30 mm   celkem      :110,0601
;    zateplení soklu 40 cm nad  ÚT - XPS 30 mm
Začátek provozního součtu
      po obvodu       :(47,1+2*0,03+12,6)*2*(0,3+0,2)
      na stěně  /12) - c'       :2,0*(0,3+0,2)        
     odpočet oken             :-0,86*0,2*33
         dtto pod rampou     :-(0,3+1,725+0,25)*(0,3+0,2)
Konec provozního součtu
      XPS  30 mm  celkem         :53,9465

;     nadpraží a ostění oken - EPS  20 mm
       okna       :(0,9+2*0,57)*33
     parapety oken  - XPS  10 mm       :0,9*33

    výkr. 1- 08/09     LT - nad okny       :0,86*33   

;    výkr. 1- 08/09- 14,16     (c+ c')
;    na zateplení soklu - průčelí
Začátek provozního součtu
     západní       :(47,1+2*0,03)*((1,28+1,34)/2+0,05)
     východní     :(47,1+2*0,03)*(1,325+0,05)
     štít jižní        :(12,6+2*0,03)*(1,365+0,05)
     dtto  severní      :(5,065+0,03)*((1,38+1,03)/2+0,05)
           dtto             :1,0*(1,03+0,05)
           dtto             :(5,26+0,03)*((0,98+1,33)/2+0,05)
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

2,06
162,81
162,81

-6,27
104 28375930 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm m2 5,55 25,00 138,85

5,55
105 28375931 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm m2 112,26 39,00 4 378,19

112,26
106 28376400 Desky z extrud.polystyrénu m3 1,67 3 500,00 5 855,85

1,65
0,02

107 59051510 Začišťov.lišty - okenní profil  LT plast m 29,80 42,00 1 251,56
29,80

Celkem za 622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav 222 456,62
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
108 631311124U00 Mazanina -12cm C16/20 m3 0,22 3 800,00 839,04

0,22
109 631351101R00 Bednění stěn, rýh a hran v podlahách - zřízení m2 0,61 425,00 260,95

0,61
110 631351102R00 Bednění stěn, rýh a hran v podlahách -odstranění m2 0,61 100,00 61,40

0,61
111 631391119A Koutový náběhový klín  150/130 mm m 120,00 180,00 21 600,00

120,00
112 632451445U00 Potěr pískocem -4cm C20 běžný m2 2,31 650,00 1 501,50

2,31
113 637211122U00 Okap chod beton dlažd tl 6cm písek včet.podklad lože  do 40 

mm a dodávky dlaždic m2 68,70 750,00 51 521,25
59,56
8,43
0,70

114 58591997.A Plastifikátor -  přísada do malt a betonu po 25 kg kg 36,96 85,00 3 141,60

36,96
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 78 925,74

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
115 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 7,00 580,00 4 060,00

7,00
116 871265211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4  DN110 m 10,00 362,00 3 620,00

10,00
117 871315211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 115,00 486,00 55 890,00

111,00
4,00

118 871355211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200 m 24,00 609,00 14 616,00
24,00

119 28615929 Trubka tlaková d 63x5,8 mm PE100 RC SDR 11 m 7,14 110,00 785,40

    na nové stěně  (c')      :2,0*(0,98+0,05)
Konec provozního součtu
     (c+ c')  celkem      :162,8052
     ostění oken         :((0,86+0,57)*2*0,105-0,86*0,57)*33

;     nadpraží a ostění oken - EPS  20 mm
         okna       :(0,9+2*0,57)*33*0,075*1,1

       výměra dle montáže  EPS  30 mm        :110,0601*1,02

;     zatepl. soklu  30 cm nad ÚT   (c+ c')
         výměra dle montáže         :53,9465*0,03*1,02
         parapety  oken                :0,9*33*0,075*0,01     

      výměra dle montáže  LT        :28,38*1,05        

      výměra dle zřízení       :0,614

;     nad základ. pasem - výkr.
         1- 08/09-13       :(47,1+2*0,15+12,6)*2

;     podesta k přístup. lávce do 1.n.p.

;    pod základ.desku pro přístup. lávku
         výkr. 1- 10    (7)      :1,15*1,92*0,1

;    pod základ.desku pro přístup. lávku
         výkr. 1- 10    (7)      :(1,15+1,92)*2*0,1

          výkr. 1- 10     (1)          :1,05*2,2

    výkr. 1- 08/09- 13    (1)    :((47,1+2*0,5+12,6)*2-2,275)*0,5
             dtto            :(2,475+12,6-(5,065+2,275)+10,03-0,9)*0,5
           vstupu          :1,4*0,5                

;     podesta k přístup. lávce do 1.n.p.
          výkr. 1- 10     (1)   výměra dle potěru       :2,31*4,0*4

;     přeložka přípojky vody
       výkr. 1- 10/08        (14)        :7,0

      výkr. 1- 08/19      V4       :10,0

      výkr. 1- 08/19  (3)     V1+ V2       :55,0+56,0
              dtto                   SV1- 8       :0,5*8

      výkr. 1- 08/19       V3       :24,0
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

7,14
120 28615929A Přechod.tvarovka  d 63 mm z PE na ocel. potrubí kus 2,00 608,00 1 216,00

2,00
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 80 187,40

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
121 892571111A Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 149,00 36,00 5 364,00

115,00
24,00
10,00

122 894401211R00 Osazení betonových skruží rovných kus 5,00 800,00 4 000,00
5,00

123 894403011R00 Osazení betonových desek zákrytových kus 1,00 905,00 905,00
1,00

124 894812113A Šachta PP dno DN 315/110 pravý+levý kus 6,00 2 500,00 15 000,00
6,00

125 894812132U00 Šachta PP DN315 roura korug hl 2000 kus 6,00 1 980,00 11 880,00
6,00

126 894812149U00 Přípl šach PP roura DN 315 uříznutí kus 6,00 180,00 1 080,00
6,00

127 894812156 Šachta PP DN 315 poklop plast+rám pro zat do 1,5 t 
včet.dodávky poklopu kus 6,00 2 500,00 15 000,00

6,00
128 894812211U00 Šachta PP dno DN 425/150 přímý tok  (průtoč. 180°) kus 3,00 3 500,00 10 500,00

3,00
129 894812212U00 Šachta PP dno DN 425/150 pravý/levý  (průtoč. 90°) kus 3,00 3 500,00 10 500,00

3,00
130 894812218U00 Šachta PP dno DN 425/200 pravý+levý, sběrné kus 1,00 3 800,00 3 800,00

1,00
131 894812219A

Šachta PP dno DN 425/200 průtočné  60° včet.dodávky dna kus 1,00 9 000,00 9 000,00
1,00

132 894812231U00 Šachta PP DN425 roura korug hl 1500 kus 6,00 2 100,00 12 600,00
6,00

133 894812232U00 Šachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 2,00 2 650,00 5 300,00
2,00

134 894812249 Přípl šach PP roura DN 425 uříznutí kus 8,00 180,00 1 440,00
8,00

135 894812251U00 Šachta PP DN 425 poklop beton+konus   (3,0 t) kus 8,00 5 800,00 46 400,00
8,00

136 895983509A Kamerový průzkum funkce stávaj, lež.kanalizace ( 
agregov.cena ) m 24,00 350,00 8 400,00

24,00
137 899721111R00 Signalizační vodič na potrubí z PVC  DN do 150 mm m 132,00 45,00 5 940,00

111,00
4,00

10,00

7,00
138 899721112 Signalizační vodič na potrubí z PVC  DN nad 150 mm m 24,00 48,00 1 152,00

      výkr.  C- 03/1- 18     NŠ 8         :1

      výkr.  C- 03/1- 18     NŠ 1- 6         :3+3

    výkr. C- 03/1-08,18    (13)    RŠ 1- 6       :6

      výkr.  C- 03/1- 18/08   (3)     NŠ 2, 3+ 4       :3

;     výměra dle potrubí - výkr. 1- 08/15
              V1+ V2      DN 150         :55,0+56,0+0,5*8
                V3           DN 200         :24,0
                V4           DN 110         :10,0

      výkr.  C- 03/1- 18,08    (3)     NŠ 1, 5+ 6       :3

      výkr.  C- 03/1- 18,08    (3)     NŠ 7         :1

    výkr. C- 03/1-08,18   (13)    RŠ 1- 6       :6

     výměra dle položení        :7,0*1,02

;     přeložka přípojky vody
       výkr. 1- 10/08        (14)        :2

     vsakovací studna - výkr. 1- 18        :5

     vsakovací studna - výkr. 1- 18        :1

    výkr. C- 03/1-08,18   (13)    RŠ 1- 6       :6

    výkr. C- 03/1-08,18    (13)    RŠ 1- 6       :6

      výkr.  C- 03/1- 18     NŠ 7+ 8         :1+1

      výkr.  C- 03/1- 18     NŠ 1- 8         :3*2+2

      výkr.  C- 03/1- 18     NŠ 1- 8         :3*2+2

       výkr.  C- 03     V3     DN 200        :24,0

;     výměra dle kan.potrubí - výkr. 1- 08/19
              V1+ V2      DN 150         :55,0+56,0
              dtto               SV1- 8       :0,5*8
                  V4         DN 110         :10,0         
;    výměra dle přeložky vodovodu - výkr.
              1- 10      PE 100  D 63x5,8       :7,0

;     výměra dle potrubí - výkr. 1- 08/19
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

24,00
139 899722113 Krytí potrubí z plastů výstraž fólií z PVC š 34 cm 

včet.dodávky folie m 156,00 15,00 2 340,00

111,00
24,00
4,00

10,00

7,00
140 899914110A Montáž ocelové chráničky  D89/5 m 2,80 480,00 1 344,00

2,80
141 899951002A Napoj. nového kanal. potrubí na stáv. bet.potrubí soubor 1,00 890,00 890,00

1,00
142 14011062 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 89x5,0 mm m 2,88 350,00 1 009,40

2,88
143 28661783A Konus plastový  PAD 315 kus 6,00 1 500,00 9 000,00

6,00
144 286971041 Spojka "IN SITU" DN 160 IF 261500 kus 6,00 580,00 3 480,00

6,00
145 59224102 Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm kus 5,05 1 840,00 9 292,00

5,05
146 59224354A Deska zákrytová TZK-Q.1 100/17 kus 1,01 2 680,00 2 706,80

1,01
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 198 323,20

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
147 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 143,64 280,00 40 219,45

121,33
3,48
1,00

14,39

3,45
148 59217303 Obrubník zahradní ABO 6/20- 50x5x20 cm kus 290,15 36,00 10 445,57

290,15
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 50 665,02

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
149 935112111R00 Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 50 cm vč. 

podklad.beton.desky do 10 cm m 67,38 400,00 26 952,00

62,62
4,76

150 59227731 Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 cm kus 226,85 78,00 17 693,99
226,85

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 44 645,99
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
151 949101111U00 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 129,40 98,00 12 681,40

53,83
34,12

              V3         DN 200            :24,0

;     výměra dle potrubí - výkr. 1- 08/19
              V1+ V2      DN 150         :55,0+56,0
                V3           DN 200         :24,0
          dtto                   SV1- 8       :0,5*8
               V4           DN 110          :10,0
;    výměra dle přeložky vodovodu - výkr.
              1- 10      PE 100  D 63x5,8       :7,0

;    pro přeložku vodovod. přípojky

      výkr.  C- 03/1- 18     NŠ 1 až 6        :6

     výkr. 1- 18    dle osazení        :5*1,01

     výkr. 1- 18    dle osazení        :1*1,01

        výkr. 1- 10       :2,8

     výkr. C- 03/1- 15            :1

    výměra dle mont.chráničky        :2,8*1,03

     výkr. 1- 18     RŠ 1  až  RŠ6       :6

       u rampy soused.domu      :10,03-0,9+12,6-(2,275+5,065)
;     u přístup. lávky - výkr. 1- 10
            (2)       :(1,6-0,303)*2+0,303*1,414*2

      výměra dle osazení        :143,6409*2*1,01

;     výkr. 1- 08/09- 13
             (1)        :(47,1+2*0,55+12,6+2*0,5)*2-2,275
             (1)        :2,475+2,0-2*0,5
       u zad. vstupu      :0,5*2

;    výkr.  C- 03/1- 08/09,12,14
       pro okap.chodník   (b)       :47,1+2*0,21+12,6+2,5
                  dtto                         :12,6-(5,065+2,275+0,5)

      výměra dle osazení       :67,38/0,3*1,01

;    výkr. 1- 01    1.p.p. - průčelí

      východní      :(21,67+2,18+1,54+9,64-2*0,15+7,725+2,4)*1,2
      západní         :(6,6+3,0+6,585+3,12+2,3+2,925+3,9)*1,2
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

16,98
24,48

152 949959011A Ochrana stávající vzrostlé zeleně soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
1,00

153 949959021A Dočasná přechod lávka se zábrad.u vstupu do domu 
včet.demontáže m2 12,96 845,00 10 951,20

12,96
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 28 632,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
154 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 593,46 48,00 28 486,08

593,46
155 953942421A Osazení AL rámu čistící zóny do 1 m2 vč. kotvení do 

podklad.betonu kus 1,00 3 000,00 3 000,00
1,00

156 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus bez sekání 
kapes nebo vrtání kus 140,00 100,00 14 000,00

132,00
8,00

157 953961212A Kotva chem patr M10 hl 16cm zdivo vč. vyvrtání bez dodávky 
kotev kus 132,00 105,00 13 860,00

132,00
158 953961214A Kotva chem patr M16 hl 160mm beton,žb včet vrtání kus 4,00 116,00 464,00

4,00
159 953962115A Kotva chem tmel M16 pln cihla vč. vyvrtání kus 4,00 124,00 496,00

4,00
160 955909001A Demontáž a opětná montáž identifikač.tabulek kus 2,00 32,00 64,00

2,00
161 959009001A Poplatek za plochu záboru veřejného prostranství soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

1,00

162 3111401015A Závitová tyč  M10/130 mm včet.2xpodlož. a matic vše 
pozinkováno kus 132,00 62,00 8 184,00

132,00
163 3111401620 Závitová tyč  M16/200 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 8,00 84,00 672,00

8,00
164 69752030

Venkovní pryž čistící rohož 80/40 cm vč. AL osazov rámu m2 0,32 15 000,00 4 800,00
0,32

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 89 026,08
Díl: 96 Bourání konstrukcí
165 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vč. 

štěrkopískov.lože tl. 40 mm m2 72,32 82,00 5 930,45

22,39
30,77

     štíty S+ J       :(3,6+2,4+4,2)*1,2*2

        výkr. C- 03           :1
;      Náklad bude upřesněn v rámci 
;        výběr. řízení.

         dtto            :(4,18+1,8+0,9+1,42+5,85)*1,2

    závit.tyče pro oken. mříže   1/Z        :33*4
        dtto      pro OK ocel.lávky   K1      :4+4

   pro závit.tyče pro oken. mříže   1/Z        :33*4

;     pro kotvení OK lávky do nov. základu

;     pro přísrup do domu - výkr.
             C- 03        :2,4*5,4

     výkr.  1- 01/08        :47,1*12,6

       dle výpisu zámeč.výrobků - 2/Z         :1

        1- 10     (3+ 4)       K1       :4

;     pro kotvení OK lávky do stávaj. zdi
        1- 10     (3+ 4)       K1       :4

     výkr. 1- 01           :2

     celkem - odhad        :1
;    Poznámka - náklady na přechodné dopravní značení 
;                         jsou kryty v rámci  NUS - zaříz.staveniště.

     výměra dle chem.kotev         :132

;     pro kotvení OK lávky - výkr.
        1- 10     (3+ 4)       K1       :4+4

       dle výpisu zámeč.výrobků -   2/Z            :0,8*0,4

;     výkr. 1- 01/02- 06  
;     stávaj.okap.chodník - průčelí
       západní       :(47,1+0,5-(2,385+2*0,215))*0,5
       východní     :(47,1-15,15)*0,9+1,2*0,4+2,05*0,75
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

7,83
5,08
6,25

166 113106123A Rozebr zám dlažby pro pěší komun pro zpět položení m2 6,12 84,00 513,79

1,57
2,39
2,16

167 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun vč. pískov. lože m2 12,48 86,00 1 073,25

12,48
168 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 72,32 56,00 4 050,06

72,32
169 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 20,06 84,00 1 685,04

20,06
170 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 10,06 124,00 1 248,02

10,06
171 113107131R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 20,06 460,00 9 227,60

20,06
172 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm m2 20,06 52,00 1 043,12

20,06
173 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 17,82 105,00 1 871,19

8,69
9,13

174 711131821U00 Odstraň izolace S m2 146,87 159,00 23 352,89

52,94
7,26

58,65
8,88
3,71

15,44
175 721210813A Demontáž střešní vpusti kus 1,00 105,00 105,00

1,00
176 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 8,00 96,00 768,00

8,00
177 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,00 125,00 500,00

4,00
178 962052211R00

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového přes  1 m3 m3 1,31 7 800,00 10 209,42

0,92
0,38

179 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 21,50 305,00 6 557,50

;    výměry dle vybour. dlažeb
        okap.chodníku        :72,3225

             dtto               :1,04*2,295
        pro přelož. vodovod. přípojky       :2,4*0,9

;     výkr. 1- 01/02- 06   přístup.chodník
          do 1.n.p.    (3)     :2,385*(5,27-1,05)+2,3*1,05

          u lávky   (2)      :(0,256+0,303)*1,72+0,303*(1,72+2,295)/2

          dtto           :(15,15+0,5)*0,5
      severní štít    :(5,065+2,55*2)*0,5
      jižní štít          :12,5*0,5

;     výkr. 1- 01/10    přístup.chodník do 1.n.p.

;     přístupový chodník do 1.p.p.- výkr.
             C- 03/1- 01,15       (5)        :2,0*10,03

;     výkr. 1- 01/02- 06   přístup.chodník
          do 1.n.p.    (3)     :2,385*(5,27-1,05)

;     přístupový chodník do 1.p.p.- výkr.
             C- 03/1- 01,15       (5)        :2,0*10,03

;     přístupový chodník do 1.p.p.- výkr.
             C- 03/1- 01,15       (5)        :2,0*10,03

     výkr. 1- 01/10        (3)     :(5,27-1,05)*2+0,303*0,414*2
      dtto  1- 01/C- 03    (5(    :10,03-0,9       

;   výkr. 1- 01/02- 06  průčelí
     západní      :(47,1+2*0,1-(2,385+2*0,215))*(1,14+1,24)/2
       dtto          :(2,385+2*0,215)*2,58
    východní    :(47,1+2*0,1)*1,24
     severní štít       :5,065*(1,26+1,61)/2+1,0*1,61
        dtto               :5,26*(1,31+0,1)/2
     jižní štít            :12,6*1,225

     výkr. 1- 01     (6)        :1

     výkr. 1- 01      (7)        :8

      výkr. 1- 01    SV1- 8      (7)          :0,5*8

;     opěrné zídky přístup. rampy
;      výkr. 1- 01/03 - od  259,00  na  258,20
            (4)         :0,215*4,3*0,5*2
            dtto       :0,215*(3,13-0,15)*0,3*2

;    venk.schody do 1.p.p.- výkr.
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

19,60
1,90

180 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,65 3 400,00 2 203,20

0,65
181 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 2,14 3 200,00 6 840,00

2,14
182 96600381A Rozebr oploc prkna+příčník dřevěné pro opětné po užití m 6,00 510,00 3 060,00

6,00
183 966071721

Bourání plot sloupků a vzpěr ocel výš. do 2,5 m od řezáním kus 4,00 408,00 1 632,00
4,00

184 967031832A Odsekání izolač přizdívky cihelné na MVC tl. 10 cm m2 146,63 130,00 19 062,02

52,94
7,26

58,65
8,64
3,71

15,44
185 967042712R00 Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm m2 40,70 380,00 15 466,95

26,53
14,17

186 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 
včet.vyvěšení dveří m2 1,58 289,00 455,46

1,58
187 968072875R00 Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 nebo mříží 

oken a dveří m2 8,10 255,00 2 065,50
8,10

188 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 10,95 104,00 1 138,80

10,95
189 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 139,00 154,00 21 406,00

115,00
24,00

190 971035251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC kus 1,00 205,00 205,00

1,00
191 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 2,00 510,00 1 020,00

2,00
192 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 5,00 320,00 1 600,00

5,00
193 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 

včet.vyškrábání spar m2 195,13 92,00 17 952,05

86,83
2,28
1,62

       1- 01/15     (5)         :(2,0-2*0,3)*14
           dtto         (2)        :1,9

;    venk.schody do 1.p.p.- výkr.
       1- 01/15     (5)    mezi stupni      :0,3*5,4*0,2*2

;    venk.schody do 1.p.p.- výkr.
       1- 01/15     (5)    pod stupně      :2,0*(5,4+1,725)*0,15

     výkr 1- 01     (8)        :3,0*2

     výkr 1- 01     (8)        :2*2

;   výkr. 1- 01/02- 06  průčelí
     západní      :(47,1+2*0,1-(2,385+2*0,215))*(1,14+1,24)/2
       dtto          :(2,385+2*0,215)*2,58
    východní    :(47,1+2*0,1)*1,24
     severní štít       :5,065*(1,22+1,57)/2+1,0*1,57
       dtto                :5,26*(0,1+1,31)/2
     jižní štít            :12,6*1,225

;   beton. rozlivy u stávaj.základu
         výkr. 1- 01/02- 07          :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*0,22
         prohloub. pro drenáž      :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*0,235/2

;    stávaj. dveře v sever. štítu
         výkr. 1- 01/15      (13)      :0,8*1,97

     výkr. 1- 01     (11)       :0,9*0,6*15

;    část přípojky vody  dle výkr.
          1- 01/10  uvnitř+ venku      :4,0+0,45+6,5

;    výkr. 1- 01+ C- 03/15       (10)     
       V1+ V2     DN 150       :55,0+56,0+0,5*8
         V3          DN 200       :24,0

;    pro novou vodovod.přípojku 
         výkr. 1- 10        :1

;    pro osazení  OK  přístup. lávky
        výkr. 1- 10    v obvod.zdi        :2

     výkr. 1- 01/03     (4)         :2,5*2

;    výkr. 1- 01   (9)    1.p.p. - průčelí
      východní      :(21,67+2,18+1,54+9,64-2*0,15)*2,5
          dtto           :2,4*0,95
       okna            :((0,9+0,6)*2*0,225-0,9*0,6)*12
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

71,01
7,56
0,14

25,50
0,20

194 978059541U00 Odsek vnitř obkl pl >1m2 m2 4,36 124,00 540,14

4,36
195 997013801U00 Skládkovné beton t 34,24 360,00 12 327,16

18,44
4,51
3,65
1,51
1,43
4,70

196 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 83,05 1 220,00 101 317,22
83,05

197 997221845U00 Skládkovné asfaltové povrchy t 2,63 540,00 1 418,47
0,66
1,97

198 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 
ručně, výš. do 6 m t 119,92 506,00 60 677,41

199 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 119,92 248,00 29 739,13
200 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 1 079,24 12,00 12 950,91

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 381 212,76
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
201 998018001 Přesun ruční budova v -6 m t 298,30 540,00 161 082,62

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 161 082,62
Díl: 711 Izolace proti vodě
202 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 227,15 25,00 5 678,83

80,40
79,23
10,01
3,84
4,94

10,61
20,69
14,17

223,89
223,89

3,26
203 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 454,31 105,00 47 702,19

454,31
204 711161515A Ochrana svislé izol. ochran.a drenáž. nopovou föli s 

nakašír.netkanou geotext. na nopech  (vč.dodání) m2 203,73 250,00 50 932,08

      západní         :(6,6+3,0+6,585+3,12+2,3+2*0,6+4,18+1,42)*2,5
        okna           :((0,9+0,6)*2*0,6-0,9*0,6)*6
         dtto            :(0,9+0,6)*2*0,225-0,9*0,6
     sever.štít       :(3,6+2,4+4,2)*2,5
        dveře        :(1,01+2*2,03)*0,35-0,8*1,97

;    oblož.ostění oken pro bourání mříží
       výkr. 1- 01/05      (11)      :0,6*2*0,33*11

;   výměry dle bourání betonu
       dle pol. 165/96        :72,3225*0,255
          dtto    171/96       :20,06*0,225
          dtto    173/96       :17,8209*0,205
          dtto     179/96      :21,5*0,07
          dtto     180/96      :0,648*2,2
          dtto     181/96      :2,1375*2,2

     výměra dle přesunu suti         :119,9158-(34,2421+2,6268)

     dle pol. 174/96        :146,8735*0,0045

       prohloub.pro drenáž       :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*0,235/2
Konec provozního součtu

;    výkr. 1- 08/09- 14
;     pod svislou hydroizolaci   (a+ a¨)
Začátek provozního součtu
;     průčelí

       pod izolaci  (a)  celkem       :223,8933
;     na nové zídce  (12)   

           dtto         :1,725*(2,58+0,22+0,15*0,414)

        dtto   172/96        :20,06*0,098

           dtto         :5,26*(0,3+(1,6+1,27)/2+0,22+0,15*0,414)
       jižní štít          :12,6*(0,22+1,06+0,2+0,1+0,15*0,414)

       západní      :47,1*(0,22+1,125+0,2+0,1+0,15*0,414)
       východní    :47,1*(0,22+1,1+0,2+0,1+0,15*0,414)
       sev štít        :5,065*(0,3+(1,22+1,57)/2+0,22+0,15*0,414)
           dtto         :1,0*(1,55+0,15+0,22)*2

         výkr. 1- 08/16    (a')           :2,0*1,63

     výměra dle penetrace        :227,1533*2

;    výkr. 1- 08/09- 14      (a)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 19



2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

70,98
69,81
18,17
9,00
3,84
4,94
9,56

14,17

3,26
205 711161572 Ukončení nop. zolace- systém lištal vč. dodávky m2 119,64 350,00 41 874,00

119,64
206 711212002A Stěrka hydroizol dvouslož těsn hmotou vč.dodávky m2 7,62 480,00 3 659,90

2,56
5,06

207 711212601A Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včet.dodávky m 7,37 150,00 1 105,50

2,50
4,87

208 711747169A Proved. těsn. prostupů  NAIP, D do 300 mm vč. do dávky 
materiálu kus 4,00 800,00 3 200,00

4,00
209 11163150 Lak asfaltový ipenetrační ALP  sud nevratný T 0,08 53 000,00 4 213,50

0,08
210 62833158A

Pás asfaltovaný těžký modif.s nos.vložkou ze skel. tkaniny m2 272,58 148,00 40 342,43
272,58

211 62852256A Pás hydroizol z modifikov asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože m2 272,58 138,00 37 616,59

272,58
212 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m %

Celkem za 711 Izolace proti vodě 236 325,03
Díl: 713 Izolace tepelné
213 713131141R00 Montáž izolace stěn lepením celoplošně m2 197,76 280,00 55 373,08

68,78
67,60
17,54
8,75
3,44
4,94
9,29

14,17

;     na zateplenou hydroiolaci
;      průčelí
       západní       :47,1*(0,22+1,125+0,2-0,1+0,15*0,414)
       východmí    :47,1*(0,22+1,1+0,2-0,1+0,15*0,414)
       jiřní štít        :12,6*(0,22+1,06+0,2-0,1+0,15*0,414)
       sev. štít       :5,065*(0,1+(1,22+1,57)/2+0,22+0,15*0,414)
          dtto          :1,0*(1,55+0,15+0,22)*2
          dtto          :1,725*(2,58+0,22+0,15*0,414)
          dtto          :5,26*(0,1+(1,6+1,27)/2+0,22+0,15*0,414)
       prohloub. pro drenáž      :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*0,235/2
;     na nové zídce  (12)   
         výkr. 1- 08/16    (a')           :2,0*1,63

;    výkr. 1- 08/09- 14      (a)
       na zatepl. hydroiolaci        :(47,1+2*0,03*2+12,6)*2

;     podesta + přístup. lávka do 1.n.p.
        výkr. 1- 10     (1)       :1,05*2,2+(1,05*2+2,2-1,8)*0,1
               dtto        (3)        :(2,285+0,15)*(1,92+2*0,08)

;     podesta + přístup. lávka do 1.n.p.
        výkr. 1- 10     (1)       :1,05*2+2,2-1,8
               dtto        (3)        :(2,285+0,15)*2

;     výkr. C- 03/1- 06-10 + TZ       
         plyn, voda, NN a SLP       :4

     výměra dle penetrace        :227,1533*0,00035

     výměra dle natavení        :454,3066/2*1,2

     výměra dle natavení        :454,3066/2*1,2

       východmí    :(47,1+2*0,05)*(0,22+1,1+0,05+0,15*0,414)
       jiřní štít       :12,6*(0,22+1,06+0,05+0,15*0,414)
       sev. štít      :5,065*(0,22+(1,22+1,57)/2+0,05+0,15*0,414)
        dtto           :1,0*(0,22+1,55-0,05)*2

;    výkr. 1- 08/09- 14   (a+ a')
;    zateplení svislé hydroizolace
;      průčelí
       západní       :(47,1+2*0,05)*(0,22+1,125+0,05+0,15*0,414)

        dtto           :1,725*(0,22+2,58+0,15*0,414)
        dtto           :5,26*(0,22+(1,6+1,27)/2+0,05+0,15*0,414)

      prohloubení pro drenáž      :(47,1+2*0,15*2+12,6)*2*0,235/2
Mezisoučet
;     na nové zídce   (12)
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

3,26
214 28376400 Desky z extrud.polystyrénu m3 10,02 3 500,00 35 067,90

9,92
0,10

215 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m %
Celkem za 713 Izolace tepelné 90 440,98

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
216 721242119A Lapač střešních splavenin z PP   DN 150 kus 8,00 2 000,00 16 000,00

8,00
217 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m %

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 16 000,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
218 722174027U00 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 63 m 4,00 600,00 2 400,00

4,00
219 722174109A Potr vodovodní - příplatek na ev.armatury a úpravy 

stávaj.rozvodu soubor 1,00 4 800,00 4 800,00
1,00

220 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m %
Celkem za 722 Vnitřní vodovod 7 200,00

Díl: 735 Otopná tělesa
221 735151831A Demontáž otopných těles panelových do 1500 mm pro 

opět.montáž kus 5,00 600,00 3 000,00
5,00

222 735158210A Tlakové zkoušky panelových těles kus 5,00 240,00 1 200,00
5,00

223 735191910A Vypuštění a nové napuštění vody do otop. systému soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
1,00

224 735192925A Zpětná montáž otop.těles panel. do 1500 mm  včet. přpojení 
na stávaj.rozvod kus 5,00 600,00 3 000,00

5,00
225 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m %

Celkem za 735 Otopná tělesa 10 200,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
226 762111811R00 Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí pro opět. montáž                    

(sklepní boxy) m2 48,88 200,00 9 775,00

48,88
227 762145101R00 Montáž sklepních přepážek z laťových příček m2 48,88 750,00 36 656,25

48,88
228 762159001 Příplatek na montáž laťových dveří vč. kování soubor 11,00 1 500,00 16 500,00

11,00
229 998762201 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m %

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 62 931,25
Díl: 764 Konstrukce klempířské
230 764001901 Napojení na stávající klempíř.konstrukce do 0,5 m kus 8,00 500,00 4 000,00

8,00
231 764011423A Pozink. plech s ovrch.úpravou PES 25 vč.kotvení 

nerez.šrouby + hmoždinky  rš 110 mm m 1,00 265,00 265,00
1,00

232 764222430A Oplechov okraje podesty z Al elox.plechu rš 150 mm m 4,00 378,00 1 512,00

         (a¨)           :2,0*1,63

;     výměra dle lepení  XPS
            XPS  50 mm        :(197,761-3,26)*0,05*1,02

       výkr. 1- 10/08     (14)          :4,0

    výkr. 1- 10     celkem  odhad          :1

             dtto  30 mm        :3,26*0,03*1,02

;     výkr. 1- 01/08    (7) (2)      
         dle výpisu klempíř. výrobků  - 1/KL       :8

     výkr. 1- 08        :5*2+1

      výkr. 1- 01      !12)         :5

      výkr. 1- 01      !12)         :5

     výkr. 1- 08    (6)     odhad       :1

      výkr. 1- 08      !6)         :5

;    východní průčelí - výkr.
        1- 01     (9)          :1,15*2,5*17

;    východní průčelí - výkr.
        1- 08       :1,15*2,5*17

     výkr. 1- 08     SV1- 8            :8

      dle výpisu klempíř. výrobků -  2/KL       :1,0
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

4,00
233 764228429A

Žlábek z AL plechu s otvory pro osazení do lepidla rš 170 mm m 1,92 420,00 806,40
1,92

234 764518624A Svod z Pz plech s upraveným povrchem d 150 mm vč.všech 
doplňků, povrch.úprava PU 50 m 4,00 960,00 3 840,00

4,00
235 998764209 Zednické výpomoci soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
236 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m %

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 12 423,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
237 767161129U00 Mtž zábradlí rovné trubka OK -45kg m 2,95 1 000,00 2 950,00

2,95
238 767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 11,14 800,00 8 910,00

11,14
239 767995115U00 Mtž atypická zámečnická kce -100kg kg 80,00 60,00 4 800,00

80,00
240 553020103A Zakrytov přívodu elektro u HDS 92x95/24,5cm  (3/Z) včet. 

základ.nátěru a kotvení kus 1,00 3 250,00 3 250,00
1,00

241 553190101A Ocel.pevná mříž před sklep.oknem  75/45cm z tahokovu 
včet. základ.nátěru kus 33,00 2 000,00 66 000,00

33,00
242 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m %

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 85 910,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
243 771474134U00 Mtž sokl keram stupeň flex lep -150 m 2,50 205,00 512,50

2,50
244 771524112A Mtž podlaha beton flex lepidlo - 9 m2 7,37 750,00 5 526,90

7,37
245 771579198A Příplatek na flexib.mrazuvzdorné lepidlo m2 7,74 100,00 774,42

0,38
7,37

246 771579199A Příplatek na vodovzdorný spárovací tmel m2 7,74 105,00 813,14
7,74

247 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 7,37 75,00 552,69
7,37

248 771591185A Řezání teracové nebo beton.dlažby rovné kus 22,00 60,00 1 320,00

6,00
11,00
5,00

249 59247930A Dlažba vymývaná 40x40x4 kačírek 4-8 m2 8,25 650,00 5 364,78
8,25

250 59761403 Dlažba keram. slinutá mratuvzdorná 148/148/9 mm m2 0,40 350,00 139,13
0,40

251 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m %
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 003,55

;     ocel. mříže před sklep.okna

      dle výpisu klempíř. výrobků -  3+ 4/KL       :2,2+1,8

      dle výpisu klempíř. výrobků -  5/KL       :1,92

      dle výpisu klempíř. výrobků -  1/KL       :0,5*8

    výkr. 1- 10/17       :2,95

      výměra dle montáže          :7,3692

;    podesta u přístup. lávky
         výkr.  1- 10      (1)        :1,05*2+2,2-1,8

;     podesta + přístup. lávka do 1.n.p.

        výkr. 1- 10     (1+ 3+ 6)      :1,05*2,2+(2,285+0,15+0,2)*1,92

       dle výpisu zámeč. výrobků -  3/Z          :80,0

     dle montáže   (3/Z)        :1

     dle montáže   (1/Z)        :33

      výměra dle montáže         :7,3692*1,12

     výměra dle montáže         :2,5*0,15*1,06

         dle výpisu zámeč.výrobků -  1/Z       :0,75*0,45*33

;    zakrytování přívodu elektro u HDS

     výměry dle montáže soklu        :2,5*0,15
                dtto       dlažby              :7,3692

      výměra dle přípl. na lepidlo       :7,7442

;     podesta + přístup. lávka do 1.n.p. - výkr.
          1- 10         (1)       :(1,05*2,2)/0,4+0,225
            dtto        (3)        :(2,285+0,15+1,92)/0,4+0,1125
            dtto        (6)        :1,92/0,4+0,2
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2013 Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havíř Rozpočet: 201301
01 Oprava hydroizolce 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Opr hydroizol 1.PP bud na ul. Opletalova 4,Havířov

Díl: 781 Obklady keramické
252 781444125U00 Mtž obklad hutný flex lep -45ks/m2 m2 4,36 850,00 3 702,60

4,36
253 781449191U00 Přípl obklad hutný plocha -10m2 m2 4,36 240,00 1 045,44

4,36
254 59764201a Obklad keram. hutný 150/150 mm,  barvu obkladaček 

přizpůsobit původ.obkladu m2 4,70 360,00 1 693,62
4,70

255 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m %
Celkem za 781 Obklady keramické 6 441,66

Díl: 783 Nátěry
256 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 39,92 300,00 11 974,95

33,41
4,18

2,32
Celkem za 783 Nátěry 11 974,95

Díl: 784 Malby
257 784181011 Pačokování 2x v místn. výšky do 3,8 m m2 185,62 22,00 4 083,59

86,83
2,28

57,01
14,00
25,50

258 784312021 Malby vápenné 2x bílé, v místn. výšky do 3,8 m m2 185,62 31,00 5 754,14
185,62

Celkem za 784 Malby 9 837,73
Díl: M21 Elektromontáže
259 900      R00 Hzs - ochrana kabelu u přívodu do HZS h 200,00 340,00 68 000,00

200,00
Celkem za M21 Elektromontáže 68 000,00

;    oblož.ostění oken po vybourání mříží
       výkr. 1- 08/12        (8)       :0,6*2*0,33*11

     výměra dle montáže         :4,356

      odhad       :200,0

;    výkr. 1- 08    1.p.p. - průčelí
      východní      :(21,67+2,18+1,54+9,64-2*0,15)*2,5
          dtto           :2,4*0,95
      západní         :(6,6+3,0+6,585+3,12+2,3+0,6*2)*2,5

      oplocení      :1,8*0,2*4+2,2*0,2*2

         dtto            :(4,18+1,42)*2,5
      sever.štít       :(3,6+2,4+4,2)*2,5

     výměra dle pačokování        :185,6175

      výměra dle montáže        :4,356*1,08

;       dle výpisu zámečn. výrobků
        1/Z       :0,75*0,45*3*33
        3/Z       :0,97*1,0*2+(0,92+0,95)*2*0,30*2
;    sloupky+ vzpěry pro

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 23


	SODHornosus stav 209-I-2020 znec
	Příloha č. 1 smlouvy - Rozpočet
	Krycí list
	Rekapitulace
	Položky


