
SMLOUVA O DÍLO č. SML/2020/0738/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18 R- 686/2020
ze dne 30.9.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkouMČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. JosefJahoda, vedoucí OSIO

Ing. Martin Lukeš, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „

2. Zhotovitel: obchodní firma Aplikační středisko MINAR s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn. 10165 oddíl C vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený jednatelem Ing. Vladimírem Kopeckým
se sídlem V zákopech 535/3a, 142 00 Praha 4
IČ: 45280983
DIČ: CZ45280983
Bankovní spojení:
Číslo účtu daně
(dále jen „ zhotovitel “)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

Objekt Na Pankráci 420/54, Praha 4 - oprava střechy



Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opravy ploché střechy objektu na Pankráci 420/54
v Praze 4 podle projektové dokumentace k provedení stavby z 08/2020 zpracované Ing.
Vítem Kocourkem AVEK s.r.o., IČ: 27937534, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9.

Předmět díla spočívá v provedení opravy celé ploché střechy s mírným sklonem 7 a 11 stupňů
na objektu Na Pankráci 420/54 (částtohoto objektu má šikmou střechu s větším sklonem a
tvrdou krytinou - tato není předmětem plnění této smlouvy o dílo ).
Oprava ploché střechy spočívá v provedení demontáží stávajících poškozených vrstev střešního
pláště - tj. zbytku plechové krytiny a dočasné fólie, demontáži prkenného bednění, demontáži
skelné/minerální vaty, dále v provedení kontroly stavu dřevěných prvků krovu, kontroly
parotěsné folie a dále montáži nových prvků navrhnuté skladby střešního pláště - nově bude
provedena montáž minerální vaty, montáž pojistné difuzní fólie, kontralatí a OSB desek,
provedení odvětrání v hřebeni a okapu střechy, montáž kotevních prvků záchytného systému,
montáž geotextilie a červené PVC folie tl. minimálně 1,5 mm vyztužené polyesterovou
tkaninou promechanické kotvení k podkladu. Součástí dodávky bude provedení klempířských
prvků a detailů. Součástí stavebních prací na střeše bude demontáž hromosvodné soustavy a
provedení nového hromosvodu včetně zajištění revize střešní části hromosvodu.

Podrobný popis prací je uveden v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je uveden
v cenové nabídce zhotovitele č.3558/1 ze dne 21.9.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 7 dnů po převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že
mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro
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provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele
se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 65 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu
vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce,
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního
měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla,
je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla
pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O přerušení se prodlužuje
doba zhotovení díla.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písni, a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.
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4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.460.943,29 Kč bez DPH
516.798,09 Kč DPH 21 %

2.977.741,38 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
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tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.
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6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udám důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
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VII.
Podmínky provádění díla
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b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.
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7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
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oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
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IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.
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9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která jev prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14. dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
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10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která jev prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14. dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
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e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj.nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či fonna za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či fonna za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2 
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo 
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele č. 3558/1 ze dne 21.9.2020

V Praze dne.........I.?..'.1?".®

starostka MČ Praha 4 jednatel společnosti
Aplikační středisko MINAR s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že
jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené
v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne. 1 2 -10-2020

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4
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Příloha č. 1

výzvy - Vzor krycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: Objekt Na Pankráci 420/54, Praha 4 - oprava střechy
identifikační údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584
Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní firma nebo název Aplikační středisko MINAR s.r.o.

sídlo: V zákopech 535/3a, 142 00 Praha 4

právní forma: s.r.o.

IČ: 45280983

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
jeho členů nebo jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem účastníka Ing. Vladimír Kopecký, jednatel

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
(jen fyz. osoba zapsaná v OR)

místo trvalého pobytu nebo
místo podnikání

(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)
IČ:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kopecký
Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 2.460.943,29

DPH

DPH 516.798,09
nabídková cena v Kč vč. DPH 2.977.741,38

datum: 21.9.2020

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis
jméno a příjmení Ing. Vladimír Kopecký jméno a příjmení

funkce jednajfel/ /) funkce
údaje o případném o případném
zplnomocnění zplnomocnění



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

Objekt: 0001 Oprava střechy

Rozpočet 0001 Oprava střéchy

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Aplikační středisko MINAR s.r.o. IČO 45280083

V zákopech 535/3a DIČ CZ45280983
142 00 Praha 4

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem I

HSV 558 020,78

PSV 1 776 088,09

MON 68 134,42

Vedlejší náklady 58 700,00

Ostatní náklady 0,00 |

Celkem 2 460 943,29

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK I

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK I

Základ pro základní DPH 21 % 2 460 943,29 CZK

Základní DPH 21 % 516 798,09 CZK I

Zaokrouhlení 0,00 CZK I

Cena celkem s DPH 2 977 741,38 czk |

v í dne $4 ^ j

' f 2a zhotovitele Za objednateleO'
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Rekapitulace dílů

Čisto Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 326 722,6t 13

95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách HSV 3 082,141 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 69 919,90 3

712 Povlakové krytiny PSV 212 698,82 9

!^3 Izolace tepelné PSV 129 005,23 5

762 Konstrukce tesařské PSV 950 131,89 39

764 Konstrukce klempířské PSV 392 989,40 16

765 Krytiny tvrdé PSV 61 951,94 3

783 Nátěry PSV 29 310,81 1

M21 Elektromontáže MON 68 134,42 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 158 296,64 6

VN /edlejší náklady VN 58 700,00 2

Cena celkem 2 460 943,29 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.C Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 326 722.04 396 333,67
1Í941941O42R0OMontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 m2 1 177,08000 87.50 102 994,50 21.00 124 623,35 800-3 RTS 20/ II

do 30 m
včetně kotveni
Viz výkres číslo 01.1.1 •

Výška od komunikace ve dvoře po spodní hranu římsy je 24,00 m 1 177,08000
(19,116+23.745+6,184)*24,00

21941941111R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 88 281.00000 1.10 97109,10 21,00i 117 502,01 '800*3 ;RTS 20/ II
včetně kotveni
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1::
Výška od komunikace ve dvoře po spodní hranu římsy je 24,00 m 1 177,08000
(19,116+23,745+6,184)*24.00
Mozisoučet 1 177.08000
Konec provozního součtu
Doba prováděni cca 60 až 90 dni 1177,08*(60,00+90,00)/2 88 281,00000

Mezisouče: 38 281.00000

3 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 i 1 177,08000 60,00 70 624,80' 21,00 85 456,011800-3 iRTS 20/

Viz výkres číslo D1.1.1
Výška od komunikace ve dvoře po spodní hranu římsy je 24,00 m 1 177,08000
(1?9,116v+23,745+8,184)*24,00

4I944942101R00 Záchytné ohrazeni na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorclch m J 70,00000 245.00 17 150,00 21,00! 20 751,501800-3 RTS20/II
apod. odkloněné od svistíce od 45 do 60° i

1

_________
51944944011R00'Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 j 1 177,080001 12.00: 14124,96; 21,00; 17 091,201800-3 1RTS20/II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Výška od komunikace ve dvoře po spodní hranu fimsy je 24,00 m ;. 1 177,08000
(19,116+23,745+6,184)*24.00

_________________________________________________________________________________________________________
6;944944031R00 lMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ; m2 i 3 531,24000 5,00 17 856,20 21.00.I 21 364,00 800-3 |IRTS20/ IIj

z umělých vláken I*•

t

___________________ 1

Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1 ::
Výška od komunikace ve dvoře po spodní hranu římsy je 24,00 m 1 177.08000
(19,116+23,745+6,184)*24.00
Mezisoučet 1 177,06000
Konec provozního součtu
Použití v délce 3 měsíců :: 1177,080*3.00 3 531.24000
Vezisoučc* 3 531.24000m

Viz výkres číslo D1 1.1 :

Výška od komunikace ve dvoře po spodní hranu římsy je 24,00 m 1 177,08000
(19,116+23,745+6,184)*24,00

________
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 082.14 3 729.39
81952901111ROO Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 128,42270 24.00 3 082,14! 21,00; 3 729,39 801-1 ,RTS20/II !

i podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umyti oken, ! M
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovaclch
předmětů před předáním do užíváni světlá výška podlaží do 4 m |

i * i
» I ' i

Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06
Viz výkres číslo D1.1.1:: (35,00-8,90)*6.32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 : : (25,30*19.116)/2*11.35 252,06080
8,90*4.95/2 22.02750

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka



Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Světlík
Výlez na střechu ::-0,50*0,80 -0,40000

Zděný komín :: -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík ::-0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoučet 128.07568
Konec provozního součtu
Úklid a vyčištěni střechy lze započítat ve výši 30% výměry : : 428.07567*0,30 128,42270
Mezc-oučei 123,42270

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 69 919.96 84 603.15
9 j998009193R00 iPřesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou t 24,11033 i 450.00 34 959,98!

největší dopravní vzdálenost ' I
21,00! 42 301,581800-3 RTS 20/II ,

l 1 'i i
do 500 m !

i

10 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t T 24,11033 1 450.00 34 959,98 21,00 42 301,58*801-4 IRTS20/II i

vnějších plášťů
výšky do 25 m, nošením !

j j----- >

oborů 801,803, 811 aB12

Díl: 712 Povlakové krytiny 212 698.82 257 365,57
111712300832ROO Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10" povlakové krytiny m2 166,565181 32.00 5 330,09 S 21,00! 6 449,411800-711 iRTS 20/ II

dvouvrstvě, I

Odstraněni 2vrstvé difuz.nl fólie - provizorní zakryti:
Viz výkres čisto D1.1.1 :: (35,00-8,90)*6,32 164,95200
(35.00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318

121712373121R00 !Povlakové krytiny střech do 10* termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 • m2 428,07568taj
i ?

219,00, 93 748,57) 21,001 113 435,77|800-711 RTS 20/II
kotev/m2, pro 9. izolace do 160 mm. bez dodávky fólie. i l ! ? j

Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35.00-8,90)*6,32 164,95200
(35,00-8,90-23.745)*(6,32-4,95)/2 1.61318

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 24



Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Viz výkres Číslo 01.1.1 (25,30+19.116)/2*11,35 252,06080
8,90*4.95/2 22.02750
Světlík :: -2,90*2,90 -8,41000
Vylez na střechu ::-0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín :: -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík : -0.80*0,80*4,00 -2,56000

t-28.07558

13 i712378101R00 Povlakové krytiny střech do 1010termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii 7,00000 6 160,00; 21.00; 7 453,601800-711 RTS 20/ II
odvětráni kanalizace, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

včetně dodávek výrobků
Viz výkres číslo D1.1.1 : : 7.Q0 7,00000

| 141712391171R0O Textilie na střechách do 10° podkladní, položeni-bez dodávky textilie j m2 428.07568 20,00 8 561,51; 21,00 10 359,431800-711 :RTS 20/ II
Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :

Viz výkres číslo D1.1.1 ::(35,00-8,90)*6,32 164,95200
(35,00-8,90-23.745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252.06080
8,90*4.95/2 22.02750
Světlík : -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu ::-0,50*0,80 -0.4Q000
Zděný komín :: -0.99*1,22 -1,20780
Plastový světlík -0,80*0.80*4,00 -2.56000
izisoučet 428,Q75í

15I712871801RZ4 ISamostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 m2 28,52000, 1 120,00 31 942,40' 21,00! 38 650.30)800-711 RTS 20/ II

na konstrukce převyšujíc! úroveň střechy.
Víz výkres číslo D1.1.1,Detaily
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Čislo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
světlík 290x290 cm : : 2.90*3,00 8,70000
plastový světlík 80x80 cm : : 0.80*4,00*4.00 12,80000
komín ::(0,99+1.22)*2 4,42000
vylez na střechu ::(0,50+0,80)*2 2,60000

Prostup kruhové trubky pr.100mm na výšku 150 mm vč.pásku a PU tmele ! ks 7,00000 485.CI0. 3 465,00i 21,00: 4192.65, SVIastni l

Viz výkres čislo D1.1.1,D04 7,00 7,00000

_____
17 712871803T00 Prostup kruhové trubky prúm.16 mm vč.stah.pásku a PU tmel ks 56,00000' 21,00: 23 716.00 .Vlastní

Viz výkres číslo D1.1.2- nové kotevní prvky střešního záchytného systému :: 56,00 56,00000
Jedná se o kotvici bod s ocelovou deskou do bednění;:

18 31174130R prvek upevňovací kombinovaný šroub; šroub s teleskopem do dřeva a prof.plechu; podl.50- kus l 3 056,00000 21 088,40 21,001 25 514,54 SPCM RTS20/II
95,šroub4,8x90 mm; mater, podložky-polyamid; tl. izolace 160 mm; využitelná délka dříku 95 mm;
délka šroubu 90 mm I

Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :

Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35,00-8.90)*6,32 164,95200
(35,00-8.90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres čislo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík ::-2,90*2.90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0.50*0,80 -0.40000
Zděný komín :: -0.99*1,22 -1,20780
Plastový světlík ::-0,80*0.80*4,00 -2,56000

428.07568

Spotřeba 6 00 kusů na 1 m2 : : 428,07568*6,00 2 568,45408
MezisouCei 2 568 45408
Koeficient Ztralné ve výši 2% 0,02 59.93060
Mezisoučet 59 93050
Zaokrouhleno -0,46035 -0,46035

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 24



Položkový soupis pracf a dodávek
S; S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
^ezisoučst -Q.4Í3C35

19 69366202R geotextille PES; funkce separačnf, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 m2 449,47946) 19.50 8 764,85, 21,00 10 605,47 jSPCM ;RTS 20/II
ímm; tl. pň 200 kPa 1,10 mm
Viz výkres čisio D1.1.1,detaily D01 - D06 ::
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35,00-8.90)*6.32 164,95200
(35.00-8.90-23,745r(6,32-4.95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25.30+19,116)72*11,35 252,06080
8,90*4.95/2 22,02750
Světlík : : -2,90*2,90 -8.41000
Výlez na střechu :: -0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín :: -0,99*1.22 -1,20780
Plastový světlík :. -0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoučet '>23.07568
Koeficient Ztratnó ve výši 5% 0,05 21,40378
Mezisouče: 21.?40378
Koeficient

20 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24m % 3.50000 2 180,00 7 560,00 21,00 9 147,60 800-711 RTS 20/ II
50 m vodorovně

21 998712292R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší % 3,00000 2 160.00 6 480,00 21,00 7 840,80 800-711 RTS 20/ II
dopravní vzdálenost
do 100 m
50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 129 005.23 156 096,33
22|713111130ROO jMontáž tepelné izolace stropů vloženémezi krokve, | m2 I 428,07588 64,001 27 396,841 21.00í 33150,181800-713 -RTS 20/11 j

Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :

Odstraněni 2vrstvé difúzní fólie - provizorní zakryli
Viz výkres číslo D1.1.1 : : (35,00-8,90)*6,32 164,95200

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 24



Položkový soupis pracf a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O; 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25,30+19.116)/2*11.35 252,06080
8,90*4.95/2 22,02750
Světlík :: -2.90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín :: -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík: -0,80*0,80*4,00 -2,56000&«???? 428.07558mm

23I713104122R00 Odstraněni tepelné izolace z desek, lamel, rohoži, pásů a foukané Izolace plochých střech, volně | m2 428,07568 32,00 13 698,42: 21,00; 16 575,09 i800-713 RTS20/II
uložené, z minerálních desek, lamel, rohoži a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

Odstraněni 2vrstvé dlfůznl fólie - provizorní zakryti
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35,00-8,90)*6,32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252.06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík:: -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu ::-0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín::-0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík: -0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoufie: 428,07568

24 631405491R deska Izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; ti. 160,0 mm; součinitel tepelné "12 ! 436,63719 182,00 ; 79 467,97' ŽÍTool 96 156,24;SPCM ÍŘTS20/II
vodivosti 0,037 W/mK; R » 4,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrotobizováno
Viz výkres číslo D1.1.1.detaily D01 - D06 :

(35,00-8,90)*6,32 164,95200
<35,00-8,90-23,745)*(6.32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25.30+19,116)72*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík :-2,90*2,90 -8,41000
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Položkový soupis práci a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.6 Čislo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

Zděný komín :: -0.99*1.22 -1.20780
Plastový světlík :: -0.80*0.80*4,00 -2,56000

Mezisoučel 128.07568
Koeficient Ztratné ve výší 2% :: 0.02 8.56151
' 'ezisotJče1 8.55151

Koeficient

WĚKBHĚĚĚKKKKĚKĚĚ
25 9987132O3R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 4.00000 1 206.00 4 824,00 21,00 5 837,04 800-713 RTS20/II

50 m vodorovně

26 998713292R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší % 3,00000 1 206.00 3 618,00 21,00 4 377,78 800-713 RTS 20/ II
dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m
50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské 950 131.89 1149 659,59
27:762088116ROO Zvláštní výkony zakrýváni rozpracovaných tesařských konstrukci těžkou plachtou na ochranu před' kus t 3,00000, 10 600,00 31 800,00! 21,00

i
38 478,00 800-762 RTS 20/ II lsrážkovou

vodou, včetně odstraněni 15 x 20 m I $ I i

Položka vyjadřuje desetinásobné zakrývání a snimání a úplný odpis plachty : 3,00 3,00000

28 (762333110R00 Vázané konstrukce krovů monláž 24,80000 859,001 21 303,20! 21,00! 25 778,871800-762 RTS 20/II
i střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové
Iplochy do 120 cm2
Viz výkres číslo D1.1.1,D02 - hřeben střechy, konstrukce dýmníku
Hranoly 80x80 mm dl.160mm - 62,00 kusů :: 0,16*62,00 9,92000
Hranoly 80x80 mm dl.240 mm - 62,00 kusů :: 0,24*62,00 14,88000

29j762341220R00 ?Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezáni otvorů, 48,55600 1 397,00 67 832,731 21.00: 82 077,601800-762 ;RTS20/II
Viz výkres číslo D1.1.1.D02
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Konstrukce dýmnlku v hřebeni střechy : (0,08+0,16+0,08+0,16+0.018+0,018+0,12+0,16)*61,00 48,55600

[ 30 762341220R00 21,00- 168 340,77 i 800-762 jRTS 20/ II
Viz výkres čisto D1.1.1,detaily D01 - D06
Viz výkres čisto D1.1.1 :: (35.G0-8.90r6.32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík . : -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na stfechu ::-0,50*0,80 -0,40000
Zděný komin :: -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlik :: -0,80*0,80*4,00 -2,56000

řoučeí. 128,07568

31I762341630R00 Montáž bednění okapových říms, krajnic, zóvětmých prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s ; m2 ; 19,98720 1 250,00 24 984,001 21,001 30 230,64;800-762 ;RTS 20/ II
okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,
Viz výkres číslo D1.1.1, D01 :: (25,30+19.116)*(0,30+0,15) 19,98720???

32 [762342204R00 iMontáž kontralatl přibitím, bez dodávky řeziva m2 428,07568 32,00 13 698,42, 21.00! 16 575,09!800-762 iRTS 20/ II
Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :

Viz výkres číslo D1.1.1 ::(35,C0-8,9O)*6.32 164.95200
(35,00-8,90-23,745)*(6.32-4,95)/2 1.61318
Viz výkres čfslo D1.1.1 ::(25,30+19,116)72*11,35 252.06080
8,90*4,95/2 22.02750
Světlík : : -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0.50*0,80 -0,40000
Zděný komín ::-0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík ::-0.80*0,80*4.00 -2,56000
Mezisoučet 426.07538
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Položkový soupis práci a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
33:762341811R00 Demontáž bednění a laťováni bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně i m2 : 428,07568 60,00 25 684,54 , 21,00 ' 31 078,29 800-762 RTS 20/II

všech nadstřešnich konstrukcí z prken hrubých ! i )

Odstraněni 2vrstvé difúzní fólie - provizorní zakryti:
Viz výkres číslo D1 1.1 :: (35,00-8,90)*6.32 164,95200
(35,00-8.90-23,745)*(6.32-4,95)/2 1.61318
Viz výkres čísloDl.1.1 :: (25,30+19.116)/2*11.35 252,06080
8.90*4,95/2 22.02750
Světlík :: -2,90*2.90 -8,41000
Vylez na střechu :. -0,50*0,80 -0,40000
Zděný komin;: -0,99*1.22 -1.20780
Plastový světlík -0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoufte? 428.07568

34I762342814R00 Demontáž bednění a laťováni kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešnlchm2 166,56518} 32.00 5 330,09 ; 21,00i 6 449,41t800-762 RTS 20/ II
konstrukci:
Odstraněni 2vrstvé difúzní fólie - provizorní zakryti::
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35.00-8.90r6.32 164.95200
(35,00-8.90-23.745r(6.32-4.95)/2 1.61318

351762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel. vruty, Impregnace > m3 1,03273 25 000,00- 25 818,251 21.00! 31 240,08;800-762 RTS 20/ II
Viz výkres čisto D1.1.1.D02 - hřeben střechy, konstrukce dýmnlku :

Hranoly 80x80 mm dl.160mm - 62,00 kusů : 0,16*62,00*0,08*0.08 0,06349
Hranoly 80x80 mm dl.240 mm - 62,00 kusů 0,24*62,00*0,08*0,08 0,09523
Viz výkres čisto D1.1.1,D02 ::
Konstrukce dýmnlku v hřebeni střechy ;: 0,87401
(0,08+0,16+0.08+0,16+0.018+0,018+0,12+0,16)*61,00*0.018

| 36Í762341O01TOO iOsazeni a ukotvení kotvícího bodu SAFELOCKTSL-HW3 j ks j 58,00000 840,00' 47 040,00; 21,00) 56 918,401 (Vlastní
56,00 56,00000

| 37I762341212T00 iKontrola stavu dřevěných prvků krovu, případná oprava - m2 i 428,07568 39.00 16 694,95|
........—...........i

21,00) 20 200,891 IVlastní I

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 z 24



Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.ó Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

Viz výkres číslo D 1.1.1 :: (35,00-8.90)*6.32 164,95200
(35.00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík ::-2.90*2,90 -8,41000
Vylez na střechu :: -0.50*0,80 -0,40000
Zděný komfn : -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík -0,80*0.80*4,00 -2,56000
Mezisoučet. 428,07568

JBHI _ _
381762841822T00 IDemontáž podbltí říms Cetris desky tl.18 mm m2 19,98720 21,00 7134.43: iVlastní

Viz výkres číslo D1.1.1.D01 :: (25.30+19,116)*(0,30+0,15) 19,98720
MMM|

—
194.40 94 036,24! 21,00- 113 783,85! Vlastní

Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 ::
Viz výkres číslo D1.1,1 :: (35,00-8,90)*6.32 164,95200
(35.00-8,90-23,745)*(6.32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25.30+19.116)/2*11.35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík : -2.90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu : -0,50*0,80 -0,40000
Zdéný komín :: -0,99*1.22 -1,20780
Plastový světlík :: -0,80*0,80*4,00 -2,56000

428.0756R
Koeficient Ztratné ve výši 13% :: 0,13 55,64984
P/tezisoučet 55,64964
Jedná se o červenou barevnou fólii, cena obsahuje veškeré systémové poplastované pásky,
plechy úžlab! atd.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
40 553140158R kotvici bod pro tenké dřevěné konstrukce; použiti jako bod mezilehlý; možnost doplnit o ztužiflcl kus i 56,00000 4 074.00 228 144,00 21.00 i 276 054,24 SPCM !RTS 20/ II

trubku; I = 500 mm; d sloupku 16 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve vodorovném směru; i '
kotvení pomocí 24 kusů nerezových vrutů ! : . i \

Viz výkres číslo D1.1.2 - nové kotevní prvky střešního záchytného systému •

Jedná se o kotvící bod s ocelovou deskou do bednění:: 56,00 56,00000

41Í59590804R deska cementotfísková I = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký; povrch, úprava m2 ; 21,58618 395,00 8 526,54: 21,00: 10 317,11 iSPCM iRTS 20/ II '

i základní nátěr, finální barva I
I ! i I

Viz výkres Číslo D1.1.1.D01 (25.30+19,116)*(0,30+0,15) 19.98720
19.98720

Koeficient Ztratně ve výši 8% 0.08 1.59898
Mezisoučet 1.59898
Koeficient

| 42 60510055R !laf průřez 24 cm2; jakost II; 1 = 3000,0 mm m • 470,88325 24,00 11 301,20 21,00 13 674,45 SPCM IRTS 20/ II
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1, detaily D01 - D06
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35,00-8.90)’6,32 164,95200
(35,00-8.90-23,745)*(6,32-4.95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25.30+19.116)/2*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík:: -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0,50*0,80 -0,40000
Zděný konin::-0,99*1,22 -1.20780
Plastový světlík ::-0,80*0,80*4.00 -2,56000
Mezisoučet 428.07566
Konec provozního součtu
Spotřeba lati na 1 m2 plochy je 1,00 m 428.07568*1,00 428,07568
‘ 'lezisoučet 428,07568
Koeficient Ztrctné ve výši 10% : 0,10 42.80757
Mezisoučet 42.80757
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Koeficient

I 43 60596002R hranol m3 0,17459’ 14 700.00 2 566.47 21,00 3105,43 SPCM ÍRTS20/H j

Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1, D02 - hřeben střechy, konstrukce dýmnlku
Hranoly 80x80 mm dl.160 mm - 62,00 kusů : 0,16*62.00 9,92000
Hranoly 80x80 mm dl.240 mm - 62,00 kusů : : 0,24*62,00 14,88000
Mezisoučet 24,80000
Konec provozního součtu
24,80*0,08*0,08 0,15872
Mezisouče! 0,15872
Koeficient Ztratné ve výši 10% 0,10 0,01587

0.0158?
Koeficient

44I60726121R deska dřevoštěpková třivrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; t) = 18,0 m2 53,41160 178,001 9 507,26! 21,00; 11503,78jSPCM RTS 20/II |

imm I
'. ’? ! i

Viz výkres číslo D1.1.1,D02 •-
Konstrukce dýmnlku v hřebeni střechy (0,08+0.16+0,08+0,16+0,018+0,018+0.12+0.16)*61,00 48,55600

Meztsoučet 48.55600
Koeficient Ztratné ve výši 10% :. 0.10 4.85560

4.85560
Koeficient

45160726123R ideska dřevoštěpková třivrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 m2 470,88324j ??264?.00;124 313.181 21,00 150418.95ÍSPCM! RTS 20/ II ;;mm

Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :;
Viz výkres číslo 01.1.1 :: (35,00-8,90)*6.32 164.95200
(35.00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1.61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
8.90*4,95/2
Světlík:: -2.90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu ::-0,50*0,80 -0.40000
Zděný komín :: -0.99*1,22 -1,20780
Plastový světlík :: -0,80*0.80*4,00 -2,56000
4ozisoi!čei •428.07568

Koeficient Ztratnó ve výši 10% 0.10 42.80757
Mezisoučět 42.80757
Koeficient

46 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech vý§ky do 24 m % 3.00000 0 306,00 27 918,00 21,00 33 780,78 800-762 RTS20/II
50 m vodorovně

47 998762294R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou % 2,00000 9 306,00 18 612,00 21,00 22 520,52 800-762 RTS20/I
největší dopravní vzdálenost
do 1000 m
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 392 989.40 475 517,17
48 ‘7642522O3R00 jŽlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací m 43.00000, 1015,00 . 43 645,001 21,00; 52 810,45'800-764 RTS 20/II i

j podokapnf půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné
i i i

Viz výpis klempířských výrobků projektanta - S6 :: 43,00 43,00000

| 491764311822R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabuli 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30c i m2 261,510501 69.00 18 044,22 j 21,00! 21 833,511800-764 ‘RTS20/ II j

8,90*4.95/2 22,02750
Světlík : : -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu : : -0.50*0,80 -0,40000
Zděný komín ;:-0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík :: -0,80*0,80*4,00 -2,56000

261.51050
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____________________Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

0001 Oprava střechy

0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

50J64331830R00 Demontáž lemování zdi m 24,10000 49.00 1 180,90 21,00, 1428,89 800-764 RTS 20/ II
na střechách s tvrdou krytinou, ré 2S0 a 330 mm, sklonu do 30°
Viz výkres čfsio D1.1.1
Světlík :: 2,90*3,00 8.7Q00Q
Plastové světliky :: 0.80*4,00*4,00 12,80000
Výlet na střechu ::(0,50+0,80)*2 2,60000

511764339830R00 ;Demontáž lemováni komínů, zděných ventilaci a jiných střešních proniků \ m2 i 1,45860j 163,36 j 21.00! >RTS 20/II
j na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°
Výkres číslo Dl .1.1 :: (1,22+0,99)*2*0,33 1,45860

521764342821R00 !Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování tmb, konzol a držáků s dilatačním kus 7,00000 j 45.00 315.00) 21,00' 381.151800-764 (RTS 20/II
I kloboučkem i |

J )
i l

na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°
Viz výkres číslo D1.1.1.D04 7,00 7,00000

, .. - - — ---- -.........- ? - -....... ....... ....—--- --------- - - - - -----------------MHMM . . . .

53i764352810R00 iDemontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rS 330 mm, sklonu do 30° m j 42,86100' 42.00 1 800,16) 21,00: 2178,191800-784 (RTS 20/ II i
Viz výkres číslo D1.1.1,D01 ::(23,745+19,116) 42,86100

54 J64391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětmé lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° ! m !
Í3,63000 32,001. 436,16) 21,00 527,75:800-764 iRTS 20/ II

Viz výkres číslo D1.1.1 :: (6,32+5,90+1,41) 13.63000
•***?"- -r

55Í764323219T00 Oplechovánl okapů Pz, povlaková krytina, rš.200mm i m > 43,00000, 149.20 6 415,60! 21,00. 7 762,88 Vlastni
Viz výpis klempířských prvků projektanta - S7 .:43,00 43,00000

_

56!76434829OTO0 jMontáž zachytače sněhu TOPWET SZM i 1(8 1 856,00000 ---------5--0-.-0-0-i* 42 800,001... 21,001 51 788,00 {Vlastni
Viz výkres číslo D1.1.1 - Zachytávače sněhu - dle projektanta 2 kusy na 1 m2 plochy::
Viz výkres číslo D1.1.1, detaily D01 - D06::
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1 (35.00-8.90r6.32 164,95200
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.6 číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

Viz výkres čislo D1.1.1 ;:(25,30+19,116)/2*11.35 252,06080

8,90*4,95/2 22,02750
Světlík ::-2,90*2,90 -8,41000
Vylez na střechu :: -0.50*0,80 -0,40000

Zděný komin ::-0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík:: -0,80*0,80*4,00 -2,56000

Mezisoučet 428.07568
Konec provozního součtu
Viz výkres čislo D1.1.1- Zachytávače sněhu - dle projektanta 2 kusy na 1 m2 plochy 856.15136
428.07568*2.00

855.15136
Zaokrouhleno -0,15136 -0,15136
rtfezisoučei -0.15136

57'764813126761 Vytaženi oplechování na dýmnlk poplastovaný plech rS.240 mm 61,00000 515.00 31415,00; 21,00! 38 012,15: Vlastni
viz výpis klempířských výrobků projektanta - S2 61,00 61,00000

58Í764814541T01 Závětmá lišta z poplestovaného plechu, rš.300 mm ’ m 14,00000, 310,00 4 340,00* 21,00 5 251,40; Vlastni
Viz výpis klempířských prvků projektanta - S4 :: 14,00 14,00000 -------- i

59 Í784814543T01 Lemování světlíku poplastovarrý plech rš.310 mm ! m 25.00000 592.00 14 800,001 21,00; 17 908.00; Vlastni
Viz výpis klempířských prvků projektanta - S9 :: 25,00 25,00000

______________
601764904207T00 Okapnice okapu poplastovaný plech rfi.200 mm { m ? 43,00000 222.00, 9 546,001 21,00! 11 550,681 (Vlastní

Viz výpis klempířských prvků projektanta - S1 :: 43,00 43,00000

61 (764906315T01 OplechovánI hřebene - poplastovaný plech rfi.450 mm 61,00000 515.00 31415,00; 21.00; 38 012,15; .Vlastni
Viz výpis klempířských výrobků projektanta - S3 :: 61,00 61,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S; S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena 1MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
62 764908315T02 Oplechování hřebene - poplastovaný plech r5.405 mm m 61,00000 51500 31 415,Q0i 21,001 38 012,15 Vlastní

631764908311T00 iOplechování komínů, vytažení na stěny poplastovaný plech r8.270 mm 9,00000 724,0O( 6 516,00 21,00' 7 884,36 Vlastní
Dle výpisu klempířských výrobků projektanta - S5 :: 9.00 9,00000

JHRHNI
64 553435520R !zachytávatsněhu poplastovaný plech; Integrovaná manžeta PVC fólie 280x280 mm; zádržná kus i 856,00000 157.00 134 392,00" 21,00' 162 614.32ÍSPCM RTS 20/II

iplocha 35 cm2; výpočtová únosnost 1,3 kN
Viz výkres číslo D1.1.1 - Zachytávače sněhu - dle projektanta 2 kusy na 1 m2 plochy
Viz výkres číslo D1.1.1, detaily D01 - D06 ::
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1 ::(35.00-8,90)*6,32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :; (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
8,90*4.95/2 22,02750
Světlík : : -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu ::-0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín :: -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík ::-0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoučet ^28.07568
Konec provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1 - Zachytávače sněhu - dle projektanta 2 kusy na 1 m2 plochy 856.15136
428,07568*2.00
Mezisoučei 356.15136
Zaokrouhleno :: -0,15136 -0,15136
Mmezisomucei -0.15136

65 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výSky do 24 m % .3.00000 2 870.00 8 610,00 21,00 10 418,10 800-764 RTS 20/ II
50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
s. S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.6 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
66 998764292ROO Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou % 2.00000 2 870,00 5 740,00 21,00 6 945,40 800-764 RTS20/II

největší dopravní vzdálenost
do 100 m
50 m vodorovně

i. BHT* '?SÍT"

DII: 765 Krytiny tvrdé 61 951,94 74 961,85
67 785318861R00 IDemontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou matlou, do suti m 8,90000 152.00 1 352,80; 21,00 1 636,89 800-765 RTS 20/ II ,

Viz výkres číslo Dl 1.i : : 8,90 8,90000

68 765331864RO0 [Krytina betonová Doplňky pro zastřešeni krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás i m , 122,000001 52,00 6 344,00!i 21,001 7 676,24 800-7651
1

IRTS20/II Jokapnl,

j i

Viz výkres číslo D1.1.1, D01.D02
Dýmnlk v hřebeni:: 61,00 61.00000
Střešní okap:: 61,00 61,00000

69 765799311ROO Montáž ostatních konstrukci na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů \ m2 j 428,07568 64.00. 27 396,84! 21,00 33 150,181800-785 1RTS20/II
Viz výkres číslo Dl .1.1, detaily D01 - D06 .

Viz výkres Číslo D1.1.1 :: (35,00-8.90)*6.32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
8.90*4,95/2 22.02750
Světlík ::-2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu .:-0.50*0,80 -0.40000
Zděný komín ;:-0,99*1.22 -1.20780
Plastový světlík ::-0,80*0,80*4,00 -2,56000

•528,07568

7Q 765901221R00 (Fólie parotěsné, dlfůznl a vodotěsné Fólie střech parotěsné 21,001 10 152,24j800-765 RTS 20/II
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :

Viz výkres číslo D1.1.1 : : (35,00-8,90)*6,32 164,95200
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Položkový soupis práci a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

Viz výkresCisto D1.1.1 : : (25.30+19.116)/2*11.35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík :: -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0.50*0,80 -0,40000
Zděný komin :. -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík :: -0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoučet '>28.07568
Konec provozního součtu
Kontrola parotěsné fólie a případná oprava - přelepeni děr. netěsných spař a podobné - 85.61514
předpoklad ze 20% ;: 428,07568*0,20

85.615U

71'59244411R fólie Izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 135 g/m2; PP; sd od 0,02 m . m2 , 483,72551 29,80! 14 415,02! 21,00! 17 442,17;SPCM IRTS 20/ II {

1

Viz výkres číslo D1.1.1 :: (35.00-8.90)*6.32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,951/2 1,61318
Viz výkres čisto D1.1.1 :: (25.30+19,116)/2*11.35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík :: -2.90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín ; : -0.99*1,22 -1,20780
Plastový světlík :: -0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoučet 428,07558
Koeficient Ztratnó ve výši 13% 0,13 55.64984
Mozisoučet 55.64984

MKoePficient:72 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 4,00000 579,00 2 316,00 21,00 2 802,36 800-765 RTS 20/1!
50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

73 998765292R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší % 3,00000 579,00 1 737,00 21,00 2 101,77 800-765 RTS 20/ II
dopravní' vzdálenost
do 100 m
50 m vodorovně

Díl: 783 Nátěry 29 310,81 35466.08
74 783782205R0O Nátěry tesařských konstrukci ochranné fung!cidnl+biocldní (proti plisnfm, houbám a hmyzu), * m2 1 046,81450 28,00 29 310,81 21.00! 35 486,08.800-783 jRTS 20/1!

dvojnásobné I

Začátek provozního součtu
Viz výkres čisto D1.1.1, detaily D01 - D06
Viz výkres číslo D1.1.1 ::(35,00-8,90)*6,32 164,95200
(35,00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Víz výkres čislo D1.1.1 :: (25,30+19,116)/2*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík :: -2,90*2,90 -8,41000
Výlez na střechu :: -0.50*0,80 -0,40000
Zděný komín ::-0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík ::-0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mczisouče* +28.07568
Spotřeba latí na 1 m2 plochy je 1.00 m 428,07568*1,00 428,07568
Mezisoučeí +28.07558
Konec provozního součtu
428,07568*(0.04+0,06)*2 85,61514

85,6151+
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1, detaily D01 - D06
Viz výkres čislo D1.1.1 :: (35,00-8,90)*6,32 164,95200
(35.00-8,90-23,745)*(6,32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres čislo D1.1.1 : (25.30+19,116)/2*11,35 252,06080
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
oo no7*;n

Světlík : -2,90*2.90 -8,41000
Vylez na střechu ::-0,50*0,80 -0,40000
Zděný komín :: -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík : : -0,80*0,80*4,00 -2,56000
Mezisoučel- 428,07568
Konec provozního součtu
Nátěr z obou stran : : 428,07568*2,00 856.15136
Mezisouče; 356.15136
Meztsoučet
Začátek provozního součtu
Viz výkres číslo D1.1.1, D02
Konstrukce dýmníku v hřebeni střechy (0,08+0,16+0,08+0,16+0,018+0,018+0,12+0.16)*61.00 48.55600

Mezisoucer 48.55600
Konec provozního součtu
Nátěr z obou stran : : 48,556*2,00 97,11200
Veztsoučc; 97 11200
Začátek provozního součtu
Víz výkres číslo D1.1.1,D02 - hřeben střechy, konstrukce dýmníku
Hranoly 80x80 mm dl.160mm - 62,00 kusů : 0,16*62,00 9,92000
Hranoly 80x80 mm dl.240mm - 62,00 kusů : 0.24*62.00 14,88000
Mezisoučet 24.30000
Konec provozního součtu
24,80*0,08*4,00 7,93600
Mozisoučer 7.33600

—
Díl: M21 Eiektromontáže 68 134.42 82442,65
75I210220101R00 Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, AI průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a m 80,32000 165,00

i podpěr. 14 737,80 j 21,00 i 17 832.741M21 IRTS 20/II i

i IViz výkres číslo D1.1.1 (35.00+25.30+11.35+11.35+6.321 89 3?non
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

O: 0001 Oprava střechy

R; 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

76 210220211R00 Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, kus 10,00000 1 691MM 15 900,00 21,00 19 239,00'M21 RTS 20/ II
Viz výkres číslo D1.1.1 10,00000 10,00000
Wl ____________________________________ _________

77 ’210220302R00 'Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 20,00000 61.00, 1 220,00 21,00; 1 476,20 íM21 RTS 20/ II
Viz výkres číslo D1.1.1 :: 20,00000 20,00000

78;210220005T00 ,Demontáž uzemněni na rovné střeše, odpojenf od svislých rozvodů {m2 428,07568— 24,00 10 273,82. 21,00, 12 431,32. Vlastni
Viz výkres číslo D1.1.1,detaily D01 - D06 :

Viz výkres číslo D1.1.1 ::(35,00-8.90)*6,32 164,95200
(35,00-8.90-23,745)*(6.32-4,95)/2 1,61318
Viz výkres číslo Dl.1.1 :; (25,30+19.116)/2*11,35 252,06080
8,90*4,95/2 22,02750
Světlík:; -2,90*2,90 -8.41000
Výlez na střechu .: -0,50*0,80 -0.40000
Zděný komín : : -0,99*1,22 -1,20780
Plastový světlík ;:-0,80*0,80*1,00 -2,56000
MezisOUČň* 428,07568

—;
ks 1,00000 3 660SE 3 850,00: 21,00! 4 658,50 Vlastni

1,00000 1,00000

80I35441485R .podpěra vedeni pod hřebenáče; provedeni Fe/Zn kus i 75,00000: 55,00 4125,00, 21,00! 4 991,25 SPCM ÍRTS20/II
Viz výkres číslo D1.1.1 : : (35,00+25,30)/0,80 75.37500
Mezisoučnr 75.37500
Zaokrouhleno ::-0,37500 -0,37500
Mteztsoučet

;

0.37500

Isvorka k jímací tyči; provedeni Fe/Zn
Viz výkres čisto D1.1.1 :: 10,00
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____________________Položkový soupis prací a dodávek
S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

0001 Oprava střechy

0001 Oprava střechy

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
861979990001R00jPoplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 21,00 14 044.471801-3 IRTS20/II

4.778-3,318 1,46000

87 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t ; 20,95566' 450,00 ' 9 430,051 21,00 11

: i;í

410.36'801-3 ;RTS 20/ II

83,82266, 200,00-16764,53j 21,00! 20 285,08'801-3 ÍRTS20/II i

------2-0--,9-5--5-6-6---------Z-O-O--.0--0-' 4191,13 21,001 5 071,271801-3 'RTS20/II !

90,979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 293,37929' 100,00 29 337,93 21.00! 35498,90)801-3 IRTS20/II—
20,95566 1 750,00 36 672,411 21,001 44 373,621801-3 >RTS 20/II

92!979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cenš za každých dalších 5 m 167,64531 , 300,00 50 293.59 21,00! 60 855,24
j{801-3

i RTS 20/II |\
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Položkový soupis prací a dodávek
S: S 1252 Oprava střechy objektu Na Pankráci 420, Praha 4

0: 0001 Oprava střechy

R: 0001 Oprava střechy

Cen.
Cena s soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost
Díl: VN Vedleiší náklady 58 700.00 71 027,00
93:005121 R Zařízeni staveništi Soubor, 1,00000 54 500,00 ; 54 500,00! 21.00! 65 945.00' RTS 20/ II

94 005123 R Uzemni vlivy Soubor 1,00000, 2 000.00 2 000,00' 21,00 2 420,00 ÍRTS20/II
------------------------ ...........—1 1 ?' "" ?.............................................................................................?? ....................mm ? -..............- - ??? ? ??? 1 ' — -..—.i.. ------------- — —---------------------i______________

| 95 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000. 2 200.00' 2 200,00i 21.00 2 662,001 |RTS 20/ II i
'? ' " " ' * ' ....... ’ i '' ' ' i i m.i «i' i i ' i ........." * —?-? i mm i — — — ? - _____——

Celkem 2 460 943,29
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