

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004401

Číslo smlouvy zhotovitele: 200206

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/50 Bučovice obchvat - DUR/IČ k UR

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD zakázky většího rozsahu

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - a) zpracování a projednání DUR stavby I/50 Bučovice obchvat
 - b) inženýrská činnost k DUR a zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby I/50 Bučovice obchvat v právní moci
 - c) zajištění technické pomoci:
 - Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů
 - Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb. a zajištění Závěru zjišťovacího řízeníPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 01UK-003366 uzavřenou dne 6.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:
 - a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

b) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

c) Technická pomoc objednateli

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: viz. příloha č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě): nejsou stanoveny.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu viz. příloha č. 1.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejich jednotlivých

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.10.05
10:23:36 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1 – Specifikace obsahu a rozsah plnění

Předmět plnění

Předmětem plnění jsou následující dílčí části:

- a) zpracování a projednání DUR stavby I/50 Bučovice obchvat
- b) inženýrská činnost k DUR a zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby I/50 Bučovice obchvat v právní moci
- c) zajištění technické pomoci:
 - Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů
 - Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb. a zajištění Závěrů zjišťovacího řízení

a to v souladu s dopravním koridorem obsaženým v účinných Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, v souladu s projekčním podkladem – Technickou studií (Linio Plan s.r.o. Brno, 10/2016) ve znění Závěrů zjišťovacího řízení ZP v 10/2019 za podmínky zachování stávající trasy železniční trati v oblasti Vícemilic, v souladu s TP prověření koncového úseku trasy (PK OSSENDORF s.r.o. Brno 08/2020), v souladu s TP MUK Západ (PK OSSENDORF s.r.o. Brno 08/2020) a v šířkovém uspořádání komunikace dle Závěru Centrální komise MD ze dne 18.8.2020

a) Požadavky na zpracování DÚR:

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou dosud zpracovanou projektovou dokumentaci, související průzkumy a související stanoviska dotčených orgánů a organizací, apod.

2) Vstupní podklady zajišťované objednatelem:

Objednatel (oprávněná osoba) pro potřeby plnění předá zhotoviteli dostupné podklady, průzkumy a dokumentace, nejpozději k pokynu k zahájení prací:

- I/50 Bučovice obchvat – Technická studie (Linio Plan s.r.o. Brno, 10/2016)
- I/50 Bučovice obchvat – Záměr projektu (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 11/2019)
- I/50 Bučovice obchvat – Geodetické podklady pro projekt (Sdružení pro ŘSD 2018, zastoupené správcem HRDLIČKA spol. s r.o. Tetín, 08/2020)
- I/50 Bučovice obchvat - Předběžný GTP, předpokládaný termín ukončení vrtných prací 02/ 2020
- I/50 Bučovice - obchvat, TP prověření koncového úseku trasy (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 08/2020)
- I/50 Bučovice obchvat, TP MUK Západ (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 08/2020)
- I/50 Bučovice obchvat ,hodnocení ekonomické efektivity HDM-4 (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 02/2019)
- Oznámení záměru v rozsahu dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na ŽP (Dopravoprojekt Ostrava a.s. 07/2019) včetně příloh:
 - Posouzení vlivu na odtokové poměry (Povodí Moravy s.p. Brno 05/2016)
 - Rozptylová studie (E-expert, spol. s r.o. Ostrava 04/2019)
 - Dopravní model (NDCON s.r.o. Praha 10/2016)
 - Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava a.s. 06/2019

- Případně další relevantní podklady
- 3) Zhotovitel v rámci zpracování předmětu plnění bude povinen respektovat koordináční vazby navazujících staveb jiných investorů, jejichž aktuální výčet bude sdělen objednatelem v rámci zhotovitelem svolaného vstupního výrobního výboru.
 - 4) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven dílčí postup realizace předmětu díla.
 - 5) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit průzkumy, pokud jsou tyto specifikovány (oceněny) v podrobném soupisu prací.
 - 6) DÚR bude zpracována dle technických podmínek:
 - Vyhláška 499/2008Sb. o dokumentaci staveb
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
 - Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
 - Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
 - 7) Do DÚR budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy ŘSD ČR vztahující se k DÚR na základě projednání způsobu jejich zapracování. Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky Interní expertízy.

b) Požadavky na výkon IČ k ÚR

- 1) Výkon IČ k ÚR bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.
- 2) Zhotovitel je povinen po zahájení výkonu IČ (rozeslání dokumentace na dotčené orgány) svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k ÚR a to minimálně jednou měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak.

c) Požadavky na výkon TP

Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové smlouvy a bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 smlouvy - Rozpis ceny služeb v podrobné specifikaci ceny technické pomoci.

- Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů

Technicko-ekonomické posouzení a vyhodnocení konstrukce mostů bude v souladu s požadavky PGR č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení mostů. Studie bude zahrnovat:

- 1) Zpracování studie variant konstrukčního řešení mostu v rozsahu podle přílohy č.1 TKP D6 a PGR č.9/2008, zpracovány budou minimálně 2 varianty řešení
- 2) Technicko-ekonomické posouzení nákladů na realizaci mostu včetně vyhodnocení celkových nákladů v životním cyklu mostů
- 3) Definice rozsahu potřebného doplňkového IGP (bude zadán samostatně)
- 4) Projednání variant technického řešení, ekonomiky a postupu výstavby zejména s ŘSD ČR (ZB, GŘ), SŽDC, případně dalšími subjekty

- Vyhotovení „oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb

V rámci podkladů pro DUR (viz část a) DUR – příloha č. 2 smlouvy - Rozpis ceny služeb) budou realizovány průzkumy a vyhodnocení, které jsou nezbytné i k vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení v rozsahu Přílohy č. 3. Součástí technické pomoci je podání „Oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb. a zajištění Závěrů zjišťovacího řízení.

- Zajištění podkladů dle zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu § 12 a §67

Jedná se o zajištění podkladů, samotné plnění je součástí části b) IČ k ÚR- viz příloha č. 2 smlouvy - Rozpis ceny služeb.

Platební podmínky

Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu písemného potvrzení o převzetí dokumentu bez vad a nedodělků objednatelem. V souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) a bodem 4) Přílohy C ZOP bude úhrada provedených sjednaných služeb provedena objednatelem následovně:

- a) - po odevzdání a převzetí konceptu DUR v rozsahu skutečně provedených služeb
- po odevzdání čistopisu DUR v rozsahu skutečně provedených služeb
- b) měsíční fakturace za IČ
- c) Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové dohody. Z tohoto důvodu budou platební podmínky technické pomoci uzpůsobeny jejímu předmětu, a to následovně:
 - 70% ceny plnění po odevzdání konceptu technicko-ekonomického posouzení mostů
 - 30% ceny plnění po odevzdání čistopisu technicko-ekonomického posouzení mostů
 - 70% ceny plnění po podání úplného „Oznámení záměru“ dle zákona 100/2001 Sb.
 - 30% ceny plnění po zajištění Závěrů zjišťovacího řízení
 - Na činnosti související se zajištěním podkladů dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu § 12 a §67 budou aplikovány platební podmínky platné pro zajištění inženýrské činnosti v souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) a bodem 4) Přílohy C ZOP.

Harmonogram plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno dnem doručení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění.

Dokončení:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů	do 2 měsíců od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací
Čistopis technicko-ekonomického posouzení konstrukce mostů	do 1 měsíce od projednání zapracovaných připomínek oponentního posudku ke konceptu technicko-ekonomické posouzení
Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení v rozsahu Přílohy č. 3, včetně podání úplného „Oznámení záměru“ dle zákona 100/2001 Sb.	do 8 měsíců od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací
Koncept DUR	do 8 měsíců od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací
Čistopis DUR	do 2 měsíců ode dne ukončení procesu vypořádání připomínek ke konceptu DUR (termín ukončení procesu vypořádání připomínek bude sdělen objednatelem)
Podání úplné žádosti o vydání UR	do 6 měsíců ode dne předání a převzetí čistopisu DUR objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.05
10:22:46 +02'00'

I/50 Bučovice obchvat- DUR/IČ k UR

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 875 000 000				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci				
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH	8 929 750	2 390 500	570 000	11 890 250
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				

*) dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 -

3

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část DÚR	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR	
Rozdíl:	Ok

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.05
10:21:57 +02'00'

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DUR

I/50 Bučovice obchvat - DUR /IČ

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žluté- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Seznam vstupních podkladů			
3. Údaje o území			
4. Údaje o stavbě			
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000			
2. Celkový situační výkres 1: 1000			
3. Koordinační situační výkres 1:1000			
4. Katastrální situační výkres			
5. Speciální situační výkres			
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
1. Charakteristické půdorysy 1:1000			
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)			
3. Základní pohledy			
4. Mostní objekty a zdi			
5. Objekty podzemních staveb			
6. Vodohospodářské objekty			
7. Elektro a sdělovací objekty			
8. Objekty trubních vedení			
9. Objekty drah			
10. Objekty pozemních staveb			
11. Staveniště a organizace výstavby			
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě			
E. Doklady			
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. geodetické zaměření stavby			
2. průzkum inženýrských sítí			
3. dopravně inženýrský průzkum			
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76			
5. hydrogeologický průzkum			
6. klimatologický průzkum			
7. korozní průzkum			
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)			
9. pedologický průzkum			
10. dendrologický průzkum			
11. Zábory elaborát (pouze výkresů záboru)			
12. Hluková studie			
13. Rozpylová studie			
14. Bilance zemin a ornice			
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL			
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			
17. odhad stavebních nákladů			
18. projekt odpadového hospodářství			
19. Podklady pro verifikační stanovisko			
G. Reprografie 5 paré (v Kč)			
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			

Inženýrská činnost k ÚR

I/50 Bučovice obchvat - DUR / IČ

Pozn.: dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
vyjádření Ministerstva dopravy			
vyjádření Ministerstva ŽP			
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)			
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice)			
vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I.třídy)			
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)			
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení			
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě			
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí			
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí			
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.			
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
stanovisko drážního správního úřadu			
souhrnné vyjádření SŽDC			
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz			
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana			
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)			

vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,....)
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče
vyjádření Národního památkového ústavu
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky
vyjádření dotčených obcí
vyjádření Úřadu pro civilní letectví
vyjádření Obvodního báňského úřadu
vyjádření Státní energetické inspekce
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení
ČÁST A – CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)			
Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů budoucími vlastníky			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení			
ČÁST B CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí			
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			

Technická pomoc

I/50 Bučovice obchvat - DUR / IČ k UR

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			

Dílní činnosti při výkonu TP	TP
činnost	
Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v souladu s požadavky PGR č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení mostů .	
- přes Litavu, železniční trať a polní cestu u Maref – 270m	
- přes silnici II/431 a potok Kloboučku u Klobouček– 140m	
- přes Litavu, železniční trať, polní cestu a současnou I/50 u Vícemilic – 550m	
Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení v rozsahu Přílohy č. 3, podání "Oznámení" a zajištění závěrů zjišťovacího řízení	
Zajištění podkladů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění	
- Krajinový ráz dle §12	
- Hodnocení dle §67	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši