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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský 
zákoník"), v platném znění 

 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice  

se sídlem: Gajdošova 7, 615 00 Brno 

IČ: 44992785  

DIČ: CZ44992785 

kterou zastupuje: Mgr. Aleš Mrázek, starosta 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel 

CERGOMONT s.r.o. 

se sídlem: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 

IČ: 46993223 

DIČ: CZ46993223 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683 
bankovní spojení: č.ú. 263314829/0300, vedený u ČSOB Brno-město 
kterou zastupuje: Ing. Josef Vrba, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 

 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní riziko a 
nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. 4.1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek 
Objednatele zaplatit za provedení Díla Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených 
v této Smlouvě.   

  

3. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

3.1 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy: 
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a) se řádně seznámil s předanou dokumentací, dalšími dokumenty vztahujícími se k Dílu a 
s rozsahem Díla; 

b) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, 
jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění Díla; 

c) prověřil místní podmínky v místě plnění Díla; 

d) je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi a 
schopnostmi; 

e) je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně 
závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými 
oprávněními; 

f) disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých 
závazků dle této Smlouvy, zejména pro řádné a včasné zhotovení Díla; 

g) je plátcem DPH. 

3.2 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že v den podpisu této Smlouvy není ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nespolehlivým plátcem, 
a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této Smlouvy má ve smyslu tohoto 
zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost těchto 
prohlášení po celou dobu platnosti této Smlouvy. V případě, že se Zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy přestane 
být zveřejňován správcem daně z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn bez 
dalšího uhradit splatný závazek ve výši odpovídající DPH z přijatého plnění přímo na účet 
správce daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek Objednatele 
vůči Zhotoviteli zaniká ve výši částky uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci 
daně. Zároveň je Zhotovitel o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem nebo jeho 
bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy přestane být zveřejňován správcem 
daně, povinen Objednatele písemně informovat do 1 pracovního dne. 

 

4. PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Předmětem Díla je realizace předmětu veřejné zakázky „Opravy bytových jednotek v Brně-
Židenicích 1/2020“. Adresy pro provedení stavebních prací jsou blíže specifikovány v 
projektové dokumentaci, která byla poskytnuta Objednatelem jako zadavatelem jako součást 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení a v příloze č. 3 této Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že je seznámen s rozsahem požadovaného 
Díla. Na základě tohoto prohlášení Zhotovitel potvrzuje, že cena Díla sjednaná dle čl. 5.1 této 
Smlouvy obsahuje veškeré náklady potřebné pro realizaci Díla a jeho řádné užívání a je 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení. 

4.3 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny 
Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele – ať již výslovnými 
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nebo těmi, které zná, či má znát. 

 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran na 21 574 000,- Kč (slovy: dvacet jedna 
milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“) 
(Zhotovitel je povinen cenu díla stanovit v celých korunách). Bližší specifikace Ceny Díla 
je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že fakturace a úhrada 
Ceny Díla bude v návaznosti na ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, probíhat v režimu tzv. přenesené daňové povinnosti, tj. Cena 
Díla bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena bez DPH. 

5.2 Cena Díla je pevná a nepřekročitelná a nelze ji po dobu trvání této Smlouvy měnit, pokud 
nebude mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

5.3 V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti 
s řádným provedením Díla dle této Smlouvy (zejména náklady na práci, materiál, dopravu na 
místo plnění Díla, úklid, předání Díla Objednateli atd.).  

5.4 Objednatel uhradí Cenu Díla na základě daňových dokladů (faktur) vystavených a doručených 
Zhotovitelem. Fakturace bude probíhat jednou měsíčně s DUZP k poslednímu dni dotčeného 
měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze za kompletně opravené byty, které 
byly předány a převzaty Objednatelem v souladu s čl. 12 této Smlouvy.  

5.5 Faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byly jednotlivé kompletně opravené byty převzaty Objednatelem. Faktury je povinen 
Zhotovitel doručit fyzicky na podatelnu Objednatele, jejíž adresa je uvedena v čl. 1 této 
Smlouvy. 

5.6 Před vystavením každé faktury Zhotovitelem dle této Smlouvy doručí Zhotovitel technickému 
dozoru Objednatele (dále jen „Technický dozor”), k písemnému odsouhlasení podrobný 
soupis prací s určením jednotlivých cen provedených Zhotovitelem při provádění Díla a do 
předmětu Díla zabudovaných materiálů a vybavení, na něž se příslušná faktura vztahuje (a 
případně s uvedením dalších údajů ve vztahu k takové faktuře požadovaných ze strany 
Technického dozoru) (dále jen „Soupis“). Originál každého příslušného Soupisu 
odsouhlaseného Technickým dozorem předloží Zhotovitel Objednateli jako přílohu každé 
faktury. Objednatel zajistí, aby Technický dozor na základě obdržení Soupisu od Zhotovitele 
písemně Zhotoviteli do 5 pracovních dnů poté oznámil, zda údaje uvedené v takové příloze 
faktury odsouhlasuje či nikoliv a v takovém případě je Technický dozor povinen zároveň 
oznámit Zhotoviteli své připomínky k seznamu či kvalitě prací uvedených v Soupisu a 
Zhotovitel je povinen v takovém případě Soupis opravit dle připomínek Technického dozoru 
a doručit Technickému dozoru k odsouhlasení nový Soupis. Na Soupis opravený Zhotovitelem 
na základě takových připomínek Technického dozoru se vztahuje obdobně ustanovení tohoto 
článku.   

5.7 Neodsouhlasení údajů uvedených v Soupisu Technickým dozorem dle čl. 5.6 této Smlouvy 
neopravňuje Zhotovitele přerušit či jinak omezit provádění Díla. 
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5.8 V případě, že Technický dozor a Objednatel údaje uvedené v Soupisu písemně odsouhlasí, jak 
je uvedeno v čl. 5.6 této Smlouvy, bude příslušná faktura (jejíž obligatorní přílohou bude 
odsouhlasený Soupis) splatná do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného obdržení. Nebude-li 
vystavená faktura obsahovat zákonem či touto Smlouvou stanovené náležitosti pro daňové 
doklady, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět 
Zhotoviteli s uvedením, resp. vytčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V 
takovém případě se přeruší doba splatnosti v ní uvedená a nová lhůta splatnosti začne běžet 
doručením nové, opravené faktury Objednateli. 

5.9 Povinnost zaplatit příslušnou část Ceny Díla je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v článku 1 této Smlouvy. 

 

6. ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1 Objednatel je v průběhu přípravy na realizaci Díla nebo v průběhu realizace Díla oprávněn 
požadovat snížení rozsahu Díla stanoveného touto Smlouvou. O požadovaném snížení 
rozsahu Díla (dále také jako „méněpráce“) je Objednatel povinen Zhotovitele písemně 
informovat dostatečně dopředu tak, aby byl Zhotovitel schopen o snížení rozsahu Díla 
informovat své poddodavatele.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje provést práce i nad rámec dohodnutého plnění dle této Smlouvy (dále 
také jako „vícepráce“), pokud bude takové vícepráce Objednatel požadovat. 

6.3 Pokud bude Objednatel méněpráce či vícepráce písemně požadovat, Zhotovitel nejpozději 
do 5 pracovních dní od obdržení písemného požadavku Objednatele provede ocenění 
požadovaných méněprací či víceprací v písemné formě podle vzoru dohodnutého s 
Objednatelem a doručí jej Objednateli. Ocenění musí být provedeno s použitím jednotkových 
cen na výrobky a práce, které vyplývají z položkového rozpočtu obsaženého v příloze č. 1 této 
Smlouvy, u cen výrobků a víceprací, které nevyplývají z položkového rozpočtu, pak při použití 
nejlepší ceny výrobku a práce dostupné na trhu (dostupnost je Zhotovitel povinen 
Objednateli prokázat). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
akceptace ocenění vyhotovit změnový list, který předloží oprávněnému zástupci Objednatele 
k písemnému potvrzení. 

 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Místy plnění Díla jsou bytové jednotky v domech ve vlastnictví Statutárního města Brna 
svěřené Městské části Brno-Židenice (kód ZÚJ: 582786). Adresy pro provedení stavebních 
prací jsou blíže specifikovány v příloze č. 3 této Smlouvy. 

 

8. DOBA PLNĚNÍ  

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této 
Smlouvy, nejpozději však do 180 kalendářních dní od zahájení díla.  

Změny časového harmonogramu je možné činit zápisem do stavebního deníku potvrzeným 
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zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat navržený časový harmonogram se 
zástupci objednatele a případně na základě jejich požadavků upravit časový harmonogram 
tak, aby bylo, při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů prací, 
umožněno dokončit práce zasahující do provozu prostor nutných k provozu dotčených 
objektů či jiných požadavků ze strany Objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen splnit podmínku průběžné prostavěnosti, tedy je povinen nejpozději do 
60 kalendářních dní od zahájení díla realizovat předmět díla dle této smlouvy pro nejméně 
10 bytových jednotek specifikovaných v projektové dokumentaci. Do 120 kalendářních dní 
od zahájení díla je pak Zhotovitel povinen realizovat předmět díla dle této smlouvy pro 
nejméně 25 bytových jednotek specifikovaných v projektové dokumentaci.  

8.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla nařídit Zhotoviteli přerušení 
realizace Díla, a to však maximálně po dobu 30 dnů ode dne doručení pokynu k přerušení 
realizace Díla Zhotoviteli. V případě, že realizace Díla bude takto přerušena z důvodů na 
straně Objednatele, prodlužují se bez dalšího lhůty pro dokončení a předání Díla, jakož i 
jednotlivé dílčí lhůty stanovené v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení realizace Díla. 
Během přerušení realizace Díla je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ochranu a 
bezpečnost Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k realizaci Díla. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu přerušení realizace Díla nařídit 
Zhotoviteli obnovení realizace Díla a Zhotovitel je v takovém případě povinen obnovit práce 
nejpozději do 3 dnů ode dne doručení pokynu k obnovení realizace Díla. Smluvní strany 
prohlašují, že pozastavení prací na Díle nebude mít vliv na sjednanou Cenu Díla. 

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo změnit pořadí, ve kterém budou jednotlivé části Díla 
(jednotlivé bytové jednotky) realizovány.  

 

9. ZPŮSOB REALIZACE DÍLA 

9.1 Zhotovitel je při provádění Díla vázán písemnými či ústními pokyny Objednatele a 
technického dozoru Objednatele. Ustanovení § 2594 občanského zákoníku, v aktuálním 
znění, tím není dotčeno. Objednatel je oprávněn převést výkon jeho práv a povinností 
vyplývajících z této Smlouvy (vyjma povinnosti uhradit Cenu Díla) na Technický dozor, 
přičemž pokud k tomu dojde, bude se výkon převedených práv a/nebo povinností ze strany 
Technického dozoru bez dalšího považovat za výkon takových práv a/nebo povinností ze 
strany Objednatele.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje seznámit Objednatele s technologickými postupy a materiály s 
dostatečným předstihem před jejich instalací. Objednatel je oprávněn požadovat změnu 
postupu instalace a specifikace materiálu. V případech, kdy je vyžadováno předchozí 
schválení výrobků nebo materiálů, se Zhotovitel zavazuje před použitím výrobků a materiálů 
předložit jejich vzorky Objednateli k písemnému odsouhlasení. Objednatel se zavazuje 
písemně vyjádřit k předloženým vzorkům nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení 
vzorků nebo osvědčení o vhodnosti výrobků a materiálů.  
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9.3 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit veškerá povolení a vyjádření orgánů státní správy, která 
jsou potřebná pro realizaci Díla, pokud tato nebyla zajištěna Objednatelem do dne uzavření 
této Smlouvy. V případě, že ke dni uzavření této Smlouvy nebylo některé z povolení či 
vyjádření orgánů státní správy vydáno, Zhotovitel se zavazuje na tuto skutečnost upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl 
sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v 
Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat 
Objednatele o změnu v Seznamu poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v 
Seznamu poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o 
změnu v Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být 
bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu poddodavatelů se rozumí zápis ve 
stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na původního poddodavatele obsažené v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce. Splnění kvalifikačních požadavků musí nově dosazený 
poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

9.5 Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Lubomír Heger. Tato osoba musí osobně při realizaci díla 
vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, tedy musí být fyzicky přítomen v místě plnění. 
Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o 
tom proveden zápis ve stavebním deníku. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na hlavního stavbyvedoucího obsažené v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce. Hlavní stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen 
prokázat svoji totožnost. 

9.6 Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že předmět Díla bude realizován za 
provozu a zavazuje se v co nejvyšší míře omezit hluk a prašnost s ohledem na obyvatele 
bytových domů.  

9.7 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v obvyklou denní dobu, každodenně však nejpozději do 
18:00 hodin. Zhotovitel je povinen neprovádět Dílo v nedělích, státem uznávaných svátcích a 
v termínu od 18.12.2020 do 3.1.2021, přičemž toto období nebude počítáno do stanovené 
doby realizace díla, ani do běhu dalších lhůt plynoucích z této smlouvy (jedná se o 
pozastavení realizace díla). 

9.8 Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla provést pasport společných prostor, 
tedy evidenci veškerých věcí nacházejících se ve společných prostorách domů a se kterými 
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při provádění Díla může přijít do styku. Pasport bude proveden formou fotodokumentace a 
bude předán Objednateli před zahájením jakýchkoliv prací týkajících se provádění Díla. 

9.9 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují aplikaci druhé věty ustanovení § 2914 
občanského zákoníku, v aktuálním znění, přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě 
kterýmkoliv ze subdodavatelů Zhotovitele. 

 

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle této 
Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám této Smlouvy a technickým 
normám. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru. 

10.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a 
pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru realizace Díla a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy 
na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, 
jakož i místní předpisy, a nese plnou odpovědnost za jejich porušení. 

10.3 Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP podle části třetí zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen 
v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

10.4 Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude v místech plnění působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

10.5 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

10.6 Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na místě realizace Díla a na výzvu Objednatele 
odstranit všechny vytknuté nedostatky. 

10.7 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování 
Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu. 

10.8 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele společné schůzky za účelem 
projednání jakékoli záležitosti související s touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit 
termín této schůzky alespoň 2 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, 
která vyžaduje okamžité projednání.  

10.9 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom 
bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze 
v provádění Díla pokračovat. 
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10.10 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena 
bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda nebo její vznik hrozí, nebo 
jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.  

10.11 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle 
mohou vzniknout.  

10.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
porušením povinností stanovených touto Smlouvou, porušením zákona či technických 
norem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně nahradit.  

10.13 Zhotovitel je každý den povinen zajistit na své náklady úklid míst plnění. Úklidem míst plnění 
se rozumí i úklid společných prostor, kterými se rozumí veškeré prostory v bytových domech 
či k nim náležející, které mohou být dotčeny prováděním Díla ze strany Zhotovitele.  

10.14 Původcem odpadu, který vznikne v důsledku činnosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené pro původce odpadu a zajistit 
likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech, v aktuálním znění. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit Objednateli jakoukoliv škodu, která Objednateli vznikne v souvislosti s porušením 
povinností stanovených v tomto ustanovení této Smlouvy. 

10.15 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích 
osob, zejména subjektů a osob v blízkosti místa realizace Díla, a tyto osoby nadměrně 
neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem 
a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje přijmout taková opatření, 
aby k dalším stížnostem již nedocházelo. 

10.16 Zhotovitel povede pro každou bytovou jednotu stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti 
požadované příslušnými právními předpisy. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo 
nedostupnost stavebního deníku na místě realizace Díla se považuje za podstatné porušení 
smluvních podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle této 
Smlouvy, přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli při zahájení plnění Díla 
podle této Smlouvy. Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace. 

10.17 Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dní před započetím provádění Díla umístit ve společných 
prostorech domu oznámení o předmětu prováděných prací, době jejich provádění, způsobu 
a míře omezení plynoucích z provádění prací a dále identifikaci Zhotovitele a jeho kontakt. 

 

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Objednatel a Technický dozor budou provádění Díla kontrolovat průběžně a za tímto účelem 
jim bude umožněn kdykoliv přístup na místo plnění.  

11.2 Shledá-li Objednatel nebo Technický dozor jakékoliv nedostatky v provádění Díla, bude soupis 
takových nedostatků předán Objednatelem nebo Technickým dozorem Zhotoviteli při 
kontrolních dnech, anebo kdykoliv dříve, bude-li to povaha takového nedostatku podle názoru 
Objednatele (resp. Technického dozoru) vyžadovat. Zhotovitel je povinen se nejpozději do 
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nejbližšího následujícího kontrolního dne k takovému soupisu nedostatků písemně vyjádřit 
s uvedením opatření, která za účelem nápravy těchto nedostatků učinil, s výjimkou těch 
případů, kdy byl takový soupis nedostatků Zhotoviteli předán mimo kontrolní den, kdy se 
Zhotovitel k jeho obsahu musí písemně vyjádřit následující pracovní den. Na soupis 
nedostatků uvedený v tomto článku se bude pohlížet jako na zápis takových nedostatků ve 
stavebním deníku, přičemž bez ohledu na toto ustanovení je Objednatel nebo Technický dozor 
oprávněn oznámit Zhotoviteli nedostatky v provádění Díla rovněž formou zápisu do 
stavebního deníku. 

11.3 Kontrolní dny mezi Objednatelem (resp. Technickým dozorem) a Zhotovitelem se budou konat 
na základě žádosti Objednatele v dobu a na místech stanovených Objednatelem. Zápis 
z kontrolního dne bude vyhotovovat Technický dozor, případně Zhotovitel, a bude zaslán 
Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po dni konání kontrolního dne. Jestliže Smluvní 
strany do 2 pracovních dnů po obdržení zápisu neoznámí druhé Smluvní straně své 
připomínky, bude se mít za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované, anebo budou po realizaci nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 
Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel v práci 
pokračovat, přičemž musí provést fotodokumentaci provedeného. Pokud bude Objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek na své 
náklady realizovat (bude-li však dodatečnou kontrolou zjištěno, že tyto práce byly provedeny 
řádně, hradí veškeré náklady Objednatel).   

 

12. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

12.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením bez vad a nedodělků a 
protokolárním předáním Díla Objednateli v termínu dle čl. 8.1 této Smlouvy. O dokončení 
Díla se Zhotovitel zavazuje Objednatele včas informovat. 

12.2 Dílo bude Zhotovitelem předáváno a Objednatelem přebíráno po částech. Dokončením části 
Díla se rozumí kompletní dokončení prací dle této Smlouvy a projektové dokumentace 
v jedné bytové jednotce. 

12.3 Předání a převzetí dokončené části Díla Smluvní strany potvrdí formou písemného 
předávacího protokolu podepsaného osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za 
Objednatele a Zhotovitele. 

Tento předávací protokol sepíše Zhotovitel a bude obsahovat alespoň: 

• označení části díla  

• označení Zhotovitele díla, 

• zahájení a dokončení prací na zhotovované části díla, 

• provedené práce (veškeré úpravy a zásahy), 

• prohlášení Objednatele, že část díla přejímá nebo důvody nepřevzetí části díla, 
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• datum a místo sepsání zápisu, 

• datum ukončení záruky na část díla, 

• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 

• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele,  

a další případné náležitosti. 

12.4 Objednatel je oprávněn řádně dokončenou část Díla bez vad a nedodělků převzít i před 
termínem jeho dokončení dohodnutým v rámci časového harmonogramu v příloze č. 2 této 
Smlouvy, a to za předpokladu, že k tomu bude Zhotovitelem vyzván písemně alespoň 3 
pracovní dny předem. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje odevzdat nejpozději k termínu odevzdání a převzetí části Díla (jedné 
bytové jednotky) všechny doklady týkající se zhotovené části Díla v českém jazyce (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu). V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, Objednatel není povinen Dílo či jeho 
část převzít a nedodání příslušných dokladů se pro účely odevzdání Díla či jeho části považuje 
za podstatnou vadu Díla.  

Těmito doklady jsou zejména: 

• stavební deník 

• prohlášení o použitých materiálech 

• zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (s tím, 
že původcem odpadu je Zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele Zhotovitel 
předloží doklad o likvidaci 

• veškeré další podklady potřebné pro provoz díla  

• návod na údržbu v počtu pro každou bytovou jednotku zvlášť 

• evidenci škod na zdraví a majetku. 

• v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci 
před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, 
rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění 

12.6 Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho část převzít i v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje 
malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání Díla nebo jeho části, ani neztěžují či nebrání provádění navazujících prací. 
Tyto případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu, přičemž Zhotovitel 
se zavazuje odstranit takové vady a nedodělky ve lhůtě 10 dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu oběma Smluvními stranami, po dohodě smluvních stran může být tato doba 
prodloužena v případě, že to povaha vady bude vyžadovat. V případě doložitelného prodlení 
se splněním povinnosti odstranit tyto drobné vady a nedodělky Díla je Objednatel oprávněn 
realizovat jejich odstranění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 
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12.7 Zhotovitel je povinen vyklidit místa plnění dle čl. 7.1 této Smlouvy a opustit je, a to nejpozději 
ke dni předání jednotlivé části Díla, přičemž musí být kompletně odstraněny vady a 
nedodělky ve smyslu čl. 12.6 této Smlouvy. Neučiní-li tak Zhotovitel, je Objednatel oprávněn 
místo plnění na náklady Zhotovitele vyklidit.  

 

13. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLU 

13.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od samého počátku Objednatel.  

13.2 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí 
řádně dokončeného Díla či jeho části bez vad a nedodělků.  

 

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

14.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla a zavazuje se, že Dílo bude mít 
vlastnosti stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách (včetně jejích změn a doplňků), bude 
v souladu s technickými normami a předpisy, které se na provedení celého Díla vztahují či se 
budou vztahovat, a dále bude v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při 
realizaci Díla.  

14.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky 
technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá 
výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.  

14.3 Záruční doba začíná plynout pro jednotlivé části Díla (bytové jednotky) zvlášť, a to vždy ode 
dne protokolárního předání a převzetí jednotlivé části Díla (jedné bytové jednotky) bez vad a 
nedodělků dle této smlouvy. 

14.4 Ke dni předání celého Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli tabulku, ve které bude 
přehledně vyznačeno datum počátku a konce běhu záruční doby pro každou jednotlivou část 
Díla (jednotlivou bytovou jednotku) a veškeré dotčené dodávky technologického charakteru 
se specificky upravenou záruční dobou.      

 

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel před podpisem této Smlouvy doručil Objednateli pojistný certifikát profesní 
odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené třetím osobám (včetně Objednatele) 
v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, a to s pojistným limitem minimálně 
25 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržet výše uvedené pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace Díla dle této Smlouvy, a to až do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného 
Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.   

 

16. MLČENLIVOST 

16.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 
se Díla jsou/je předmětem obchodního tajemství Objednatele a ten je považuje za důvěrné. 
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Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá ze zákona. 
Údaje uvedené v této Smlouvě mohou být zveřejněny pouze s písemným souhlasem 
Objednatele.  

 

17. SMLUVNÍ POKUTY  

17.1 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 8.1., čl. 8.2. nebo čl. 12.6 této Smlouvy, se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
den prodlení.  

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením místa realizace Díla v termínu stanoveném  
v čl. 18.4 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý započatý den prodlení.  

17.3 V případě porušení předpisů ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo provozního 
řádu stavby/míst plnění a/nebo jiného pokynu Objednatele se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

I. 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud bylo nutné zastavit práce z důvodu 
přímého ohrožení životů pracovníků v místě plnění (např. závady na lešení, 
zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud 
Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, 
krytů otvorů apod.); 

II. 1 000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení 
prací ihned nebo ve stanoveném termínu; a 

III. 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení předpisů ohledně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.). 

17.4 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 16.1 této Smlouvy ze strany Zhotovitele je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý 
případ. 

17.5 V případě porušení povinnosti dle čl. 10.13 této Smlouvy ze strany Zhotovitele je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

17.6 V případě porušení povinnosti dle čl. 9.5 této Smlouvy ze strany Zhotovitele je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

17.7 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na 
zakázku (Příloha č. 4 této Smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele u poddodavatelů, 
kterými byla prokazována kvalifikační způsobilost v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

17.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají, že všechny pokuty dle této Smlouvy jsou 
splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele na adresu sídla Zhotovitele, 
a to bezhotovostně na účet uvedený v této výzvě. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není 
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dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu škody, a to i ve výši převyšující 
výši smluvní pokuty.   

17.9 Alternativně, tedy mimo postup dle čl. 17.8 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn smluvní 
pokutu započíst na Zhotovitelem fakturované částky ceny za dílo. 

 

18. UKONČENÍ SMLOUVY 

18.1 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s účinky ex nunc v případě, že: 

a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla dle čl. 8.1 této Smlouvy nebo se splněním 
podmínky prostavěnosti dle čl. 8.2 této Smlouvy po dobu delší než 21 dnů; 

b) Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat v platnosti pojištění dle čl. 15.1 této Smlouvy; 

c) Zhotovitel poruší povinnost nebýt nespolehlivým plátcem, nebo poruší povinnost mít 
bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy zveřejňován správcem daně dle 
čl. 3.2 této Smlouvy; 

d) Zhotovitel postoupí nebo převede svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; 

e) bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení je 
zamítnut pro nedostačující jmění Zhotovitele nebo pro nesložení zálohy na náklady 
spojené se zahájením insolvenčního řízení, nebo Zhotovitel sám na sebe podá 
insolvenční návrh, anebo pokud Zhotovitel vstupuje do likvidace; 

f) Zhotovitel poruší kterýkoli jiný závazek v této Smlouvě sjednaný a přes písemnou výzvu 
Objednatele, v přiměřené lhůtě Objednatelem v této výzvě stanovené, která nebude 
kratší než 5 dní, nezjedná nápravu. 

18.2 Výpověď Smlouvy je účinná dnem doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní 
straně. Ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky kterékoli ze 
Smluvních stran vyplývající z titulu odpovědnosti za vady, povinnosti nahradit škodu (včetně 
nákladů na výběr nového zhotovitele) či uhradit sjednanou smluvní pokutu.  

18.3 V případě výpovědi této Smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací 
a dodávek. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti výpovědi této Smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o 
předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla a vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  

18.4 V případě výpovědi této Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit místa plnění dle čl. 7.1 této 
Smlouvy a opustit jej, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti výpovědi této 
Smlouvy. Neučiní-li tak Zhotovitel, je Objednatel oprávněn místo plnění na náklady 
Zhotovitele vyklidit.  

18.5 Pokud náklady na dokončení Díla třetí osobou na vrub Objednatele překročí rozdíl mezi 
Cenou Díla a souhrnem všech částek uhrazených Objednatelem Zhotoviteli do dne ukončení 
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této Smlouvy výpovědí Objednatele, má Zhotovitel povinnost tento rozdíl Objednateli 
uhradit.  

 

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

19.1 Zhotovitel zpracovává (ve spolupráci s Objednatelem nebo jím pověřenou osobou) osobní 
údaje týkající se předmětu plnění výlučně na základě pokynů Objednatele, a to za účelem 
poskytování plnění. Zhotovitel se zavazuje neužít zpracovávané osobní údaje pro své vlastní 
potřeby a účely odlišné od poskytování plnění.  

19.2 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích. Zhotovitel 
zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na zpracování byli 
v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných 
následcích pro případ porušení této povinnosti. Povinnost zachování mlčenlivosti Zhotovitele 
trvá i po ukončení platnosti této smlouvy.  

19.3 Pokud bude mít Zhotovitel v úmyslu používat další zpracovatele, je Zhotovitel povinen před 
započetím zpracování osobních údajů novým dalším zpracovatelem: 

a) informovat Objednatele o identitě dalšího zpracovatele a o způsobu zajištění zpracování 
osobních údajů dalším zpracovatelem; 

b) respektovat námitky Objednatele vznesené v návaznosti na informace podle písm. a); 

c) uložit dalšímu zpracovateli stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě;  

d) zajistit, aby zpracování osobních údajů dalším zpracovatelem splňovalo požadavky 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

19.4 Zhotovitel je oprávněn přistupovat ke zpracovávaným osobním údajům pouze za účelem 
poskytování plnění a pouze v nezbytném rozsahu. 

19.5 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli požadovanou součinnost při splnění povinnosti 
Objednatele jakožto správce reagovat na žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 12 až 23 GDPR 
(např. na žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádost o opravu nesprávně 
zpracovávaných osobních údajů, žádost o výmaz osobních údajů, žádost o omezení 
zpracování osobních údajů). K zajištění plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen aplikovat 
vhodná organizační a technická opatření. 

19.6 Zhotovitel je povinen zajišťovat náležité zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a 
poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost k plnění jeho povinnosti ohlašování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů subjektům údajů ve smyslu čl. 34 GDPR. Zhotovitel je za tímto 
účelem zejména povinen oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku zjištění, porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů včetně přibližného 
počtu dotčených subjektů údajů, dotčených záznamů a pravděpodobných důsledků.   

19.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli požadovanou součinnost a veškeré informace 
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k doložení skutečnosti, že byly splněny povinnosti stanovené v této Smlouvě a je povinen 
umožnit provedení auditů, kontrol a inspekcí. 

19.8 Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů tak, aby subjekt údajů 
neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů a na právu na zachování lidské 
důstojnosti.  

19.9 Pokud nestanoví právní řád nebo písemná smlouva jinak, je zhotovitel povinen po skončení 
platnosti smlouvy předat (vrátit) veškeré zpracovávané osobní údaje zpět Objednateli, a je 
povinen vymazat veškeré kopie předaných/zpracovávaných osobních údajů. 

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

20.2 V případě sporu vyplývajícího z této Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují pokusit se 
především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána před 
příslušným soudem České republiky.  

20.3 Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede svá práva a povinnosti z této Smlouvy na 
třetí osobu. 

20.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva byla uzavřena v souvislosti s jeho vlastním 
podnikáním. 

20.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že závazky vyplývající z této Smlouvy 
nejsou fixními závazky ve smyslu ustanovení § 1980 občanského zákoníku, v aktuálním znění. 

20.6 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2591 a § 2609 odst. 1 
občanského zákoníku, v aktuálním znění. 

20.7 Změny týkajících se změny ceny za provedené dílo (méněpráce či víceprací dle podmínek 
obsažených v čl. 6 této Smlouvy) lze provádět pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že 
jakékoliv jiné změny této Smlouvy po posouzení jejich povahy Objednatelem lze provést 
formou zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů z kontrolních dnů.  

20.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrad, 
že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a zároveň prohlašují, že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření této Smlouvy a jejímu 
plnění. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

20.9 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 

20.10 Tato Smlouva byla schválena na 39. zasedání Rady městské části Brno-Židenice konaném dne 
31. 08. 2020 bod 31. 



 

 

 strana 17 z 18 

 

20.11 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet; 

- Příloha č. 2 - časový harmonogram; 

- Příloha č. 3 - seznam bytů; 

- Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů. 

V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a zněním přílohy této Smlouvy má vždy 
přednost znění této Smlouvy.  

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 
 
V Brně        V Blansku  

  
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 

 Mgr. Aleš Mrázek 
Starosta 

Ing. Josef Vrba  
jednatel CERGOMONT s.r.o. 

 
 
 
 
 

 

______________________________  
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