

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice**
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:
DIČ:

Projektant: **D2C PROJEKT group s.r.o.**
Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno-Židenice

IČO: **072 89 227**
DIČ:

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.**
Sukova 1052/6
678 01 Blansko

463993223
DIČ: **CZ46993223**

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 951 497,99
PSV			10 956 217,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 907 715,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	21 574 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	3 236 100,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem bez DPH 21 574 000,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 810 100,00 CZK

v Ing. Josef Vrba Digitálně podepsal
Ing. Josef Vrba
Datum: 2020.10.04
17:51:52 +02'00'

Za zhotovitele

dne Mgr. Aleš Mrázek Digitálně podepsal Mgr. Aleš Mrázek
DN: c=CZ, 2.5.4.97-nTRCZ-44992785,
o=Statutární město Brno, Městská část Brno
Židenice, ou=Městská část Brno, Židenice,
ou=246114, cn=Mgr. Aleš Mrázek,
sn=Mrázek, givenName=Aleš,
serialNumber=P692590, title=starosta
Datum: 2020.10.12 15:58:36 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Jílkova 185, čb 8	557 850,69	0,00	83 677,60	641 528,30	3
2	1 - Nový stav	470 934,49	0,00	70 640,17	541 574,66	2
3	1. - Bourací práce	57 870,87	0,00	8 680,63	66 551,50	0
4	1. - Elektroinstalace	29 045,33	0,00	4 356,80	33 402,13	0
02	Kamenačky 57, čb 8	228 121,09	0,00	34 218,16	262 339,25	1
2	2 - Nový stav	165 492,72	0,00	24 823,91	190 316,63	1
3	2. - Bourací práce	41 783,74	0,00	6 267,56	48 051,30	0
4	2. - Elektroinstalace	20 844,63	0,00	3 126,69	23 971,32	0
03	Karáskovo nám 5, čb 1	541 501,89	0,00	81 225,28	622 727,18	3
2	3 - Nový stav	442 433,68	0,00	66 365,05	508 798,73	2
3	3. - Bourací práce	66 441,48	0,00	9 966,22	76 407,70	0
4	3. - Elektroinstalace	32 626,73	0,00	4 894,01	37 520,75	0
04	Karáskovo nám 5, čb 7	501 891,85	0,00	75 283,78	577 175,63	2
2	4 - Nový stav	405 982,55	0,00	60 897,38	466 879,93	2
3	4. - Bourací práce	59 656,49	0,00	8 948,47	68 604,96	0
4	4. - Elektroinstalace	36 252,81	0,00	5 437,92	41 690,73	0
05	Kosmákova 32, čb 17	474 280,48	0,00	71 142,07	545 422,56	2
2	5 - Nový stav	396 094,29	0,00	59 414,14	455 508,43	2
3	5. - Bourací práce	48 791,33	0,00	7 318,70	56 110,03	0
4	5. - Elektroinstalace	29 394,86	0,00	4 409,23	33 804,09	0
06	Kosmákova 34, čb 23	393 718,11	0,00	59 057,72	452 775,83	2
2	6 - Nový stav	313 328,57	0,00	46 999,29	360 327,86	1
3	6. - Bourací práce	50 751,02	0,00	7 612,65	58 363,67	0
4	6. - Elektroinstalace	29 638,52	0,00	4 445,78	34 084,30	0
07	Krásného 13, čb 32	520 809,60	0,00	78 121,44	598 931,04	2
2	7 - Nový stav	422 457,24	0,00	63 368,59	485 825,83	2
3	7. - Bourací práce	31 719,62	0,00	4 757,94	36 477,56	0
4	7. - Elektroinstalace	41 383,94	0,00	6 207,59	47 591,54	0

5	7. - ZTI	11 974,80	0,00	1 796,22	13 771,02	0
6	7. - Plyn	13 274,00	0,00	1 991,10	15 265,10	0
08	Krásného 15, čb 32	629 932,42	0,00	94 489,86	724 422,29	3
2	8 - Nový stav	466 896,83	0,00	70 034,52	536 931,35	2
3	8. - Bourací práce	96 020,15	0,00	14 403,02	110 423,17	0
4	8. - Elektroinstalace	41 766,64	0,00	6 265,00	48 031,64	0
5	8. - ZTI	11 974,80	0,00	1 796,22	13 771,02	0
6	8. - Plyn	13 274,00	0,00	1 991,10	15 265,10	0
09	Krásného 15, čb 38	638 755,00	0,00	95 813,25	734 568,25	3
2	9 - Nový stav	474 527,16	0,00	71 179,07	545 706,23	2
3	9. - Bourací práce	97 689,38	0,00	14 653,41	112 342,79	0
4	9. - Elektroinstalace	41 773,86	0,00	6 266,08	48 039,94	0
5	9. - ZTI	12 734,00	0,00	1 910,10	14 644,10	0
6	9. - Plyn	12 030,60	0,00	1 804,59	13 835,19	0
10	Krásného 26, čb 22	693 697,11	0,00	104 054,57	797 751,68	3
2	10 - Nový stav	538 732,89	0,00	80 809,93	619 542,82	2
3	10. - Bourací práce	88 831,03	0,00	13 324,65	102 155,68	0
4	10. - Elektroinstalace	41 368,59	0,00	6 205,29	47 573,88	0
5	10. - ZTI	12 734,00	0,00	1 910,10	14 644,10	0
6	10. - Plyn	12 030,60	0,00	1 804,59	13 835,19	0
11	Krásného 26, čb 13	692 909,76	0,00	103 936,46	796 846,23	3
2	11 - Nový stav	527 357,60	0,00	79 103,64	606 461,24	2
3	11. - Bourací práce	98 500,18	0,00	14 775,03	113 275,21	0
4	11. - Elektroinstalace	41 803,18	0,00	6 270,48	48 073,66	0
5	11. - ZTI	11 974,80	0,00	1 796,22	13 771,02	0
6	11. - Plyn	13 274,00	0,00	1 991,10	15 265,10	0
12	Kuldova 5, čb 9	692 848,80	0,00	103 927,32	796 776,12	3
2	12 - Nový stav	554 590,91	0,00	83 188,64	637 779,55	3
3	12. - Bourací práce	105 096,38	0,00	15 764,46	120 860,84	0
4	12. - Elektroinstalace	33 161,51	0,00	4 974,23	38 135,74	0

13	Kuldova 5, čb 10	727 220,50	0,00	109 083,07	836 303,57	3
2	13 - Nový stav	582 193,54	0,00	87 329,03	669 522,57	3
3	13. - Bourací práce	106 878,28	0,00	16 031,74	122 910,02	0
4	13. - Elektroinstalace	38 148,68	0,00	5 722,30	43 870,98	0
14	Kuldova 30, čb 9	314 813,04	0,00	47 221,96	362 034,99	1
2	14 - Nový stav	257 791,06	0,00	38 668,66	296 459,72	1
3	14. - Bourací práce	26 503,34	0,00	3 975,50	30 478,84	0
4	14. - Elektroinstalace	30 518,64	0,00	4 577,80	35 096,43	0
15	Markéty Kuncové 4, čb 6	318 479,14	0,00	47 771,87	366 251,01	1
2	15 - Nový stav	261 796,80	0,00	39 269,52	301 066,32	1
3	15. - Bourací práce	30 464,74	0,00	4 569,71	35 034,45	0
4	15. - Elektroinstalace	26 217,60	0,00	3 932,64	30 150,24	0
16	Markéty Kuncové 4, čb 42	103 818,83	0,00	15 572,82	119 391,65	0
2	16 - Nový stav	67 519,05	0,00	10 127,86	77 646,91	0
3	16. - Bourací práce	9 547,33	0,00	1 432,10	10 979,43	0
4	16. - Elektroinstalace	26 752,45	0,00	4 012,87	30 765,31	0
17	M. Kudeřikové 4, bč 24	645 692,47	0,00	96 853,87	742 546,34	3
2	17 - Nový stav	528 958,99	0,00	79 343,85	608 302,84	2
3	17. - Bourací práce	49 710,82	0,00	7 456,62	57 167,44	0
4	17. - Elektroinstalace	41 773,86	0,00	6 266,08	48 039,94	0
5	17. - ZTI	11 974,80	0,00	1 796,22	13 771,02	0
6	17. - Plyn	13 274,00	0,00	1 991,10	15 265,10	0
18	Meluzínova 4, bč 5	517 799,53	0,00	77 669,93	595 469,46	2
2	18 - Nový stav	400 513,37	0,00	60 077,01	460 590,38	2
3	18. - Bourací práce	81 847,73	0,00	12 277,16	94 124,89	0
4	18. - Elektroinstalace	35 438,43	0,00	5 315,77	40 754,20	0
19	Nezamyslova 20, čb 4	810 458,27	0,00	121 568,74	932 027,01	4
2	19 - Nový stav	653 244,17	0,00	97 986,63	751 230,80	3
3	19. - Bourací práce	117 466,12	0,00	17 619,92	135 086,04	1
4	19. - Elektroinstalace	39 747,98	0,00	5 962,20	45 710,17	0

20	Nezamyslova 20, čb 18	471 973,73	0,00	70 796,06	542 769,79	2
2	20 - Nový stav	367 353,44	0,00	55 103,02	422 456,46	2
3	20. - Bourací práce	70 633,79	0,00	10 595,07	81 228,86	0
4	20. - Elektroinstalace	33 986,50	0,00	5 097,98	39 084,48	0
21	Nezamyslova 20, bč 21	576 195,24	0,00	86 429,29	662 624,53	3
2	21 - Nový stav	465 414,66	0,00	69 812,20	535 226,86	2
3	21. - Bourací práce	76 947,67	0,00	11 542,15	88 489,82	0
4	21. - Elektroinstalace	33 832,91	0,00	5 074,94	38 907,85	0
22	O Ševčíka 52, bč 1	651 039,89	0,00	97 655,98	748 695,88	3
2	22 - Nový stav	529 327,44	0,00	79 399,12	608 726,56	2
3	22. - Bourací práce	86 579,40	0,00	12 986,91	99 566,31	0
4	22. - Elektroinstalace	35 133,05	0,00	5 269,96	40 403,01	0
23	Podpísečná 14, bč 2	685 137,78	0,00	102 770,67	787 908,45	3
2	23 - Nový stav	539 209,05	0,00	80 881,36	620 090,41	2
3	23. - Bourací práce	107 401,88	0,00	16 110,28	123 512,16	0
4	23. - Elektroinstalace	38 526,85	0,00	5 779,03	44 305,88	0
24	Skopalíkova 23, bč 3	810 567,12	0,00	121 585,07	932 152,18	4
2	24 - Nový stav	733 890,28	0,00	110 083,54	843 973,82	3
3	24. - Bourací práce	40 174,96	0,00	6 026,24	46 201,20	0
4	24. - Elektroinstalace	36 501,88	0,00	5 475,28	41 977,16	0
25	Skopalíkova 34, bč 5	335 825,16	0,00	50 373,77	386 198,94	2
2	25 - Nový stav	271 661,78	0,00	40 749,27	312 411,05	1
3	25. - Bourací práce	32 346,95	0,00	4 852,04	37 198,99	0
4	25. - Elektroinstalace	31 816,43	0,00	4 772,46	36 588,90	0
26	Slívova 5, bč 6	560 740,48	0,00	84 111,07	644 851,55	3
2	26 - Nový stav	441 916,61	0,00	66 287,49	508 204,10	2
3	26. - Bourací práce	81 982,56	0,00	12 297,38	94 279,94	0
4	26. - Elektroinstalace	36 841,31	0,00	5 526,20	42 367,51	0
27	Stará Osada 22, bč 3	520 687,54	0,00	78 103,13	598 790,68	2
2	27 - Nový stav	398 687,02	0,00	59 803,05	458 490,07	2

3	27. - Bourací práce	82 273,22	0,00	12 340,98	94 614,20	0
4	27. - Elektroinstalace	39 727,30	0,00	5 959,10	45 686,40	0
28	Strakatého 5, bč 18	355 798,57	0,00	53 369,79	409 168,36	2
2	28 - Nový stav	283 792,14	0,00	42 568,82	326 360,96	1
3	28. - Bourací práce	43 146,63	0,00	6 471,99	49 618,62	0
4	28. - Elektroinstalace	28 859,80	0,00	4 328,97	33 188,77	0
29	Strakatého 9, bč 30	180 841,51	0,00	27 126,23	207 967,74	1
2	29 - Nový stav	124 743,17	0,00	18 711,48	143 454,65	1
3	29. - Bourací práce	29 459,64	0,00	4 418,95	33 878,59	0
4	29. - Elektroinstalace	26 638,70	0,00	3 995,80	30 634,50	0
30	Svatoplukova 61, bč 7	356 597,89	0,00	53 489,68	410 087,57	2
2	30 - Nový stav	268 295,70	0,00	40 244,36	308 540,06	1
3	30. - Bourací práce	56 156,64	0,00	8 423,50	64 580,14	0
4	30. - Elektroinstalace	32 145,55	0,00	4 821,83	36 967,38	0
31	Svatoplukova 69, čb 1	413 096,20	0,00	61 964,43	475 060,62	2
2	31 - Nový stav	314 944,38	0,00	47 241,66	362 186,04	1
3	31. - Bourací práce	66 517,33	0,00	9 977,60	76 494,93	0
4	31. - Elektroinstalace	31 634,49	0,00	4 745,17	36 379,66	0
32	Svatoplukova 73, čb 14	284 717,30	0,00	42 707,60	327 424,90	1
2	32 - Nový stav	228 498,68	0,00	34 274,80	262 773,48	1
3	32. - Bourací práce	28 194,65	0,00	4 229,20	32 423,85	0
4	32. - Elektroinstalace	28 023,97	0,00	4 203,60	32 227,57	0
33	Svatoplukova 73, čb 46	360 055,77	0,00	54 008,37	414 064,14	2
2	33 - Nový stav	285 520,14	0,00	42 828,02	328 348,16	1
3	33. - Bourací práce	47 669,07	0,00	7 150,36	54 819,43	0
4	33. - Elektroinstalace	26 866,56	0,00	4 029,98	30 896,55	0
34	Šaldova 18, čb 5	766 844,97	0,00	115 026,75	881 871,72	4
2	34 - Nový stav	616 161,16	0,00	92 424,17	708 585,33	3
3	34. - Bourací práce	109 890,27	0,00	16 483,54	126 373,81	1
4	34. - Elektroinstalace	40 793,54	0,00	6 119,03	46 912,57	0

35	Šámalova 85, čb 4	560 791,46	0,00	84 118,72	644 910,18	3
2	35 - Nový stav	447 819,49	0,00	67 172,92	514 992,41	2
3	35. - Bourací práce	76 022,06	0,00	11 403,31	87 425,37	0
4	35. - Elektroinstalace	36 949,91	0,00	5 542,49	42 492,40	0
36	Šámalova 85, čb 6	573 483,35	0,00	86 022,50	659 505,85	3
2	36 - Nový stav	454 586,56	0,00	68 187,98	522 774,54	2
3	36. - Bourací práce	71 995,18	0,00	10 799,28	82 794,46	0
4	36. - Elektroinstalace	46 901,61	0,00	7 035,24	53 936,85	0
37	Táborská 171, čb 1	251 220,88	0,00	37 683,13	288 904,01	1
2	37 - Nový stav	185 993,10	0,00	27 898,97	213 892,07	1
3	37. - Bourací práce	8 837,44	0,00	1 325,62	10 163,06	0
4	37. - Elektroinstalace	56 390,34	0,00	8 458,55	64 848,89	0
38	Viniční 20, čb 8	873 610,20	0,00	131 041,53	1 004 651,73	4
2	38 - Nový stav	654 322,01	0,00	98 148,30	752 470,31	3
3	38. - Bourací práce	140 719,40	0,00	21 107,91	161 827,31	1
4	38. - Elektroinstalace	78 568,79	0,00	11 785,32	90 354,11	0
39	Veleckého 30, čb 10	445 380,78	0,00	66 807,12	512 187,89	2
2	39 - Nový stav	360 230,71	0,00	54 034,61	414 265,32	2
3	39. - Bourací práce	50 146,34	0,00	7 521,95	57 668,29	0
4	39. - Elektroinstalace	35 003,73	0,00	5 250,56	40 254,29	0
40	Vymazalova 22, bč v3	604 413,67	0,00	90 662,05	695 075,72	3
2	40 - Nový stav	470 937,18	0,00	70 640,58	541 577,76	2
3	40. - Bourací práce	90 672,07	0,00	13 600,81	104 272,88	0
4	40. - Elektroinstalace	42 804,42	0,00	6 420,66	49 225,08	0
41	Zábrdovická 14, čb 4	930 381,92	0,00	139 557,29	1 069 939,21	4
2	41 - Nový stav	691 206,96	0,00	103 681,04	794 888,00	3
3	41. - Bourací práce	179 021,06	0,00	26 853,16	205 874,22	1
4	41. - Elektroinstalace	60 153,90	0,00	9 023,08	69 176,98	0
Celkem za stavbu		21 574 000,00	0,00	3 236 100,00	24 810 100,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			259 250,96	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			162 785,00	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			4 736 462,08	24
64	Výplně otvorů	HSV			22 254,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 022 139,81	10
997	Přesun sutě	HSV			817 038,39	4
998	Přesun hmot	HSV			186 167,75	1

VRN4	Inženýrská činnost	HSV			520 400,00	3
VRN8	Přesun stavebních kapacit	HSV			61 500,00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			163 500,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			363 597,14	2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			741 920,10	4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			695 676,05	3
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			645 329,23	3
728	Vzduchotechnika	PSV			6 650,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			785 805,72	4
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			540 042,42	3
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			1 179,56	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			524 439,51	3
751	Vzduchotechnika	PSV			86 790,00	0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			183 098,50	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 038 337,59	15
771	Podlahy z dlaždic	PSV			247 317,41	1
775	Podlahy skládané	PSV			910 738,50	5
776	Podlahy povlakové	PSV			775 141,83	4
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			809 984,76	4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			58 051,45	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			542 118,05	3

Cena celkem					19 907 715,81	100
-------------	--	--	--	--	---------------	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					10 076,26			
1	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,87900	657,00	2 548,50	URS	URS
		m.č. 1.01/1.02 : (1,95*3,03) : -(1,00*2,03) : 3,879 3,88000						
2	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,61300	874,00	7 527,76	URS	URS
		m.č. 1.04/1.01, 1.02 : 3,52*2,966 : -(0,90*2,03) : 8,613 8,61000						
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					162 785,00			
3	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	35,82000	143,00	5 122,26	URS	URS
		m.č. 1.01 : 3,04 : m.č. 1.02 : 3,10 : m.č. 1.03 : 19,60 : m.č. 1.04 : 10,08 : 35,82 35,82000						
4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	71,64000	51,00	3 653,64	URS	URS
		m.č. 1.01 : 3,04 : m.č. 1.02 : 3,10 : m.č. 1.03 : 19,60 : m.č. 1.04 : 10,08 : 35,82*2 : 71,64 71,64000						
5	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,40200	181,00	7 131,76	URS	URS
		m.č. 1.01 : 3,04 : m.č. 1.02 : 3,10 : m.č. 1.03 : 19,60 : m.č. 1.04 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

10,08 :
 35,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 39,402

39,40000

6	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	35,82000	320,00	11 462,40	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 3,04 :
 m.č. 1.02 :
 3,10 :
 m.č. 1.03 :
 19,60 :
 m.č. 1.04 :
 10,08 :
 35,82

35,82000

7	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	71,64000	76,00	5 444,64	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 3,04 :
 m.č. 1.02 :
 3,10 :
 m.č. 1.03 :
 19,60 :
 m.č. 1.04 :
 10,08 :
 35,82*2 :
 71,64

71,64000

8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	35,82000	151,00	5 408,82	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 3,04 :
 m.č. 1.02 :
 3,10 :
 m.č. 1.03 :
 19,60 :
 m.č. 1.04 :
 10,08 :
 35,82

35,82000

9	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	121,97600	60,00	7 318,56	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03)$:

m.č. 1.02 :

$(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03$:

$-(0,80*2,03)$:

m.č. 1.03 :

$(4,965*2+3,945*2)*2,964$:

$-(0,90*2,03+1,915*1,765)$:

m.č. 1.04 :

$(3,52*2+2,86*2)*2,966$:

$-(0,90*2,03+1,91*1,77)$:

"ztratné ostění 5%" :

116,168*1,05 :

121,976

121,98000

10	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	121,97600	320,00	39 032,32	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01$:

$-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03)$:

m.č. 1.02 :

$(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03$:

$-(0,80*2,03)$:

m.č. 1.03 :

$(4,965*2+3,945*2)*2,964$:

$-(0,90*2,03+1,915*1,765)$:

m.č. 1.04 :

$(3,52*2+2,86*2)*2,966$:

$-(0,90*2,03+1,91*1,77)$:

"ztratné ostění 5%" :

116,168*1,05 :

121,976

121,98000

11	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	243,95200	76,00	18 540,35	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01$:

$-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03)$:

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :$
 $-(0,80*2,03) :$
 m.č. 1.03 :
 $(4,965*2+3,945*2)*2,964 :$
 $-(0,90*2,03+1,915*1,765) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,52*2+2,86*2)*2,966 :$
 $-(0,90*2,03+1,91*1,77) :$
 "ztratné ostění 5%" :
 $116,168*1,05 :$
 $121,976*2 :$
243,952

243,95000

12	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	134,17400	139,00	18 650,19	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :$
 $-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03) :$

m.č. 1.02 :
 $(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :$
 $-(0,80*2,03) :$
 m.č. 1.03 :
 $(4,965*2+3,945*2)*2,964 :$
 $-(0,90*2,03+1,915*1,765) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,52*2+2,86*2)*2,966 :$
 $-(0,90*2,03+1,91*1,77) :$
 "ztratné ostění 5%" :
 $116,168*1,05 :$
 $121,976*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
134,174

134,17000

13	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	218,88200	33,00	7 223,11	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :$
 $-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03) :$

m.č. 1.02 :
 $(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,80*2,03) :
 m.č. 1.03 :
 (4,965*2+3,945*2)*2,964 :
 -(0,90*2,03+1,915*1,765) :
 m.č. 1.04 :
 (3,52*2+2,86*2)*2,966 :
 -(0,90*2,03+1,91*1,77) :
 "ztratné ostění 5%" :
 116,168*1,05 :
 -obklady :
 -
 (0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)
 *2,00 :
 -(1,80+1,30)*0,85 :
 109,441*2 :
 218,882 218,88000

14	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	109,44100	114,00	12 476,27	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :
 -(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03) :

m.č. 1.02 :
 (0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :
 -(0,80*2,03) :
 m.č. 1.03 :
 (4,965*2+3,945*2)*2,964 :
 -(0,90*2,03+1,915*1,765) :
 m.č. 1.04 :
 (3,52*2+2,86*2)*2,966 :
 -(0,90*2,03+1,91*1,77) :
 "ztratné ostění 5%" :
 116,168*1,05 :
 -obklady :
 -
 (0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)
 *2,00 :
 -(1,80+1,30)*0,85 :
 109,441 109,44000

15	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	13,90500	47,00	653,54	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 1*3,01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 : 1,915+1,765*2 : m.č. 1.04 : 1,91+1,77*2 : 13,905		13,90000				
16	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	15,29600	6,00	91,78	URS	URS
		13,905*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 15,296		15,30000				
17	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	29,85000	28,00	835,80	URS	URS
		35,82/3 : 11,94*2,5 : 29,85		29,85000				
18	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	32,83500	9,00	295,52	URS	URS
		29,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 32,835		32,84000				
19	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,97000	3 330,00	6 560,10	URS	URS
		"tl. 55 mm" : m.č. 1.01 : 3,04*0,055 : m.č. 1.02 : 3,10*0,055 : m.č. 1.03 : 19,60*0,055 : m.č. 1.04 : 10,08*0,055 : 1,97		1,97000				
20	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,17900	352,00	63,01	URS	URS
		"tl. 5 mm" : m.č. 1.01 : 3,04*0,005 : m.č. 1.02 : 3,10*0,005 : m.č. 1.03 : 19,60*0,005 : m.č. 1.04 : 10,08*0,005 : 0,179		0,18000				
21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,06500	32 445,00	2 108,93	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m²" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :

35,82/4,59 :

(8"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,065

0,07000

22	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.03 : 1

1,00000

m.č. 1.01/1.04 : 1

1,00000

m.č. 1.01/1.02 : 1

1,00000

m.č. 1.01 vchodové : 1

1,00000

23	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

24	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	------------

25	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 014,80		
---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

26	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,82000	68,00	2 435,76	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,04 :

m.č. 1.02 :

3,10 :

m.č. 1.03 :

19,60 :

m.č. 1.04 :

10,08 :

35,82

35,82000

27	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,82000	12,00	429,84	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,04 :

m.č. 1.02 :

3,10 :

m.č. 1.03 :

19,60 :

m.č. 1.04 :

10,08 :

35,82

35,82000

28	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,82000	60,00	2 149,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :

3,04 :

m.č. 1.02 :

3,10 :

m.č. 1.03 :

19,60 :

m.č. 1.04 :

10,08 :

35,82

35,82000

Díl: 998		Přesun hmot				4 135,05		
29	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	15,31500	270,00	4 135,05	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				13 900,00		
30	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
31	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

32	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

1

1,00000

33	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
34	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
35	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné				7 612,47		
36	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,82000	36,00	1 289,52	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,04 :

m.č. 1.02 :

3,10 :

m.č. 1.03 :

19,60 :

m.č. 1.04 :

10,08 :

35,82

35,82000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m ²	39,40200	75,00	2 955,15	URS	URS

35,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
39,402

39,40000

38	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m ²	35,82000	70,00	2 507,40	URS	URS
----	-----------	---	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,04 :

m.č. 1.02 :

3,10 :

m.č. 1.03 :

19,60 :

m.č. 1.04 :

10,08 :

35,82

35,82000

39	28323056	fólie PE (500 kg/m ³) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m ²	39,40200	5,00	197,01	URS	URS
----	----------	--	----------------	----------	------	--------	-----	-----

35,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
39,402

39,40000

40	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,72900	910,00	663,39	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 711,94
-----------------	--	-----------------

41	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
42	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
43	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
44	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
45	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
46	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
47	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
48	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
49	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
50	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod			19 153,53					
51	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
52	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
53	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
54	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
55	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
56	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
57	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
58	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
59	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
60	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
61	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
62	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty			21 181,65					
63	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
64	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
65	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
66	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
67	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 800x800 mm	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
68	725244652	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
69	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
70	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
71	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,13700	742,00	101,65	URS	URS
Díl: 728 Vzduchotechnika			950,00					
72	728-01	ventilátor koupelňový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
73	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
74	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,54		
75	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
76	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
77	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						12 215,94		
78	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	4 928,00	9 856,00	URS	URS
79	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	2 237,00	2 237,00	URS	URS
80	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,11300	1 088,00	122,94	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						75 670,22		
81	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
m.č. 1.02/1.01 :								
1 :								
1				1,00000				
82	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
m.č. 1.01/1.03 :								
1 :								
m.č. 1.01/1.04 :								
1 :								
2				2,00000				
83	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
84	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	4,00000	117,00	468,00	URS	URS
m.č. 1.01 :								
4 :								
4				4,00000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS
86	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	4,00000	200,00	800,00	URS	URS
87	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
88	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
89	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
90	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,33	1 800,33	URS	URS
91	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05900	1 032,00	60,89	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						5 580,69		
92	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,10000	43,00	133,30	URS	URS

m.č. 1.02 :

3,10 :

3,1

3,10000

93	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,10000	271,00	840,10	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

3,10 :

3,1

3,10000

94	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,10000	534,00	1 655,40	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

3,10 :

3,1

3,10000

95	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,41000	207,00	705,87	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

3,41

3,41000

96	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,10000	10,00	31,00	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.02 :

3,10 :

3,1

3,10000

97	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,10000	371,00	1 150,10	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

3,10 :

3,1

3,10000

98	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,95000	204,00	1 009,80	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)						
		:						
		4,95		4,95000				
99	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,10400	530,00	55,12	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				13 968,41		
100	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	19,60000	315,00	6 174,00	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		19,6		19,60000				
101	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	19,60000	6,00	117,60	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		19,6		19,60000				
102	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	19,60000	41,00	803,60	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		19,6		19,60000				
103	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	19,60000	50,00	980,00	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		19,6		19,60000				
104	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	19,60000	225,00	4 410,00	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		19,6		19,60000				
105	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	19,60000	75,00	1 470,00	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		19,6		19,60000				
106	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,01300	1 016,00	13,21	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				15 196,54		
107	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	13,12000	239,00	3 135,68	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		3,04 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,08 :						
		13,12		13,12000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	14,43200	623,00	8 991,14	URS	URS

13,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

14,432

14,43000

109	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	15,51000	125,00	1 938,75	URS	URS
-----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32) :

-(1,00+0,90+0,90+0,80) :

m.č. 1.04 :

(3,52*2+2,86*2) :

-(0,90) :

15,51

15,51000

110	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	17,06100	65,00	1 108,97	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

15,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

17,061

17,06000

111	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,04700	468,00	22,00	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						13 151,20		
---	--	--	--	--	--	------------------	--	--

112	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,91100	35,00	381,89	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.02 :

(0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)

*2,00 :

-(0,80*2,03) :

m.č. 1.04 :

(1,80+1,30)*0,85 :

10,911

10,91000

113	781131112	Izolace pod obkladem nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,27600	371,00	3 070,40	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)

*2,00 :

-(0,80*2,03) :

8,276

8,28000

114	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,91100	531,00	5 793,74	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.02 :

(0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)

*2,00 :

-(0,80*2,03) :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(1,80+1,30)*0,85 :$
10,911

10,91000

115	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	12,00200	261,00	3 132,52	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

$10,911*1,1$ *Přepočtené koeficientem množství :
12,002

12,00000

116	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,63500	216,00	569,16	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 $(1,80+1,30)*0,85 :$
2,635

2,63000

117	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	10,91100	5,00	54,56	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

obklady :
m.č. 1.02 :
 $(0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)$
*2,00 :
 $-(0,80*2,03) :$
m.č. 1.04 :
 $(1,80+1,30)*0,85 :$
10,911

10,91000

118	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,28100	530,00	148,93	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	10 023,01
-----------------	---	------------------

119	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,26100	20,00	2 905,22	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
m.č. 1.01 :
 $(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :$
 $-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03) :$

m.č. 1.02 :
 $(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :$
 $-(0,80*2,03) :$
m.č. 1.03 :
 $(4,965*2+3,945*2)*2,964 :$
 $-(0,90*2,03+1,915*1,765) :$
m.č. 1.04 :
 $(3,52*2+2,86*2)*2,966 :$
 $-(0,90*2,03+1,91*1,77) :$
"ztratné ostění 5%" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		116,168*1,05 : -obklady : - (0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33) *2,00 : -(1,80+1,30)*0,85 : stropy : m.č. 1.01 : 3,04 : m.č. 1.02 : 3,10 : m.č. 1.03 : 19,60 : m.č. 1.04 : 10,08 : 109,441+35,82 : 145,261				145,26000		
120	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,26100	49,00	7 117,79	URS	URS

stěny :
 m.č. 1.01 :
 (1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :
 -(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03) :
 m.č. 1.02 :
 (0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :
 -(0,80*2,03) :
 m.č. 1.03 :
 (4,965*2+3,945*2)*2,964 :
 -(0,90*2,03+1,915*1,765) :
 m.č. 1.04 :
 (3,52*2+2,86*2)*2,966 :
 -(0,90*2,03+1,91*1,77) :
 "ztratné ostění 5%" :
 116,168*1,05 :
 -obklady :
 -
 (0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)
 *2,00 :
 -(1,80+1,30)*0,85 :
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 3,04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.02 :						
		3,10 :						
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,08 :						
		109,441+35,82 :						
		145,261		145,26000				
		m.č. 1.01 :						
		3,04 :						
		m.č. 1.02 :						
		3,10 :						
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,08 :						
		109,441+35,82 :						
		145,261		145,26000				
120	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,26100	49,00	7 117,79	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,95+1,355+1,95+0,32+1,355+0,32)*3,01 :$

$-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,80*2,03) :$

m.č. 1.02 :

$(0,71+1,95+1,86+0,50+0,12+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33+0,47)*3,03 :$

$-(0,80*2,03) :$

m.č. 1.03 :

$(4,965*2+3,945*2)*2,964 :$

$-(0,90*2,03+1,915*1,765) :$

m.č. 1.04 :

$(3,52*2+2,86*2)*2,966 :$

$-(0,90*2,03+1,91*1,77) :$

"ztratné ostění 5%" :

116,168*1,05 :

-obklady :

-

$(0,60+1,86+0,50+0,64+0,41+0,05+0,56+0,33)$

*2,00 :

$-(1,80+1,30)*0,85 :$

stropy :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	2	1 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 :						
		3,04 :						
		m.č. 1.02 :						
		3,10 :						
		m.č. 1.03 :						
		19,60 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,08 :						
		109,441+35,82 :						
		145,261						145,26000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	3	1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 450,34		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,16100	71,00	721,43	URS	URS

m.č. 1.04/1.01,1.02 :

3,52*2,966 :

-(0,90*2,03) :

m.č. 1.02/1.01 :

0,98*3,03 :

-(0,70*2,03) :

10,161

10,16000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,15900	2 312,00	2 679,61	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

3,53*0,07 :

m.č. 1.02 :

1,11*0,07 :

m.č. 1.04 :

11,92*0,07 :

1,159

1,16000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	16,56000	195,00	3 229,20	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,53 :

m.č. 1.02 :

1,11 :

m.č. 1.04 :

11,92 :

16,56

16,56000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	16,56000	251,00	4 156,56	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,53 :

m.č. 1.02 :

1,11 :

m.č. 1.04 :

11,92 :

16,56

16,56000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	72,32000	43,00	3 109,76	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

3,53 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	3	1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,11 :
m.č. 1.04 :
11,92 :
36,16*2 :
72,32 72,32000

6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,10500	190,00	1 349,95	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,70*2,03 :

7,105 7,11000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
9	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	36,16000	89,00	3 218,24	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,53 :

m.č. 1.02 :

1,11 :

m.č. 1.03 :

19,60 :

m.č. 1.04 :

11,92 :

36,16 36,16000

10	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	116,93700	70,00	8 185,59	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,45+2,165+1,45+0,95+0,32+1,215+0,32+0,10)*3,01 :

-(1,00*2,03+0,90*2,03+0,90*2,03+0,70*2,03) :

m.č. 1.02 :

(0,98+1,17+0,64+0,41+0,89)*3,03 :

-(0,70*2,03) :

m.č. 1.03 :

(3,945*2+4,965*2)*2,964 :

-(0,90*2,03+1,915*1,765) :

m.č. 1.04 :

(3,41+3,52+2,86+0,165+0,55+3,355)*2,966 :

-(0,90*2,03+1,91*1,77) :

ztratně ostění 5% :

111,369*1,05 :

116,937

116,94000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	3	1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 997		Přesun sutě					18 495,91		
11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	13,63000	278,00	3 789,14	URS	URS	
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	13,63000	469,00	6 392,47	URS	URS	
13	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	13,63000	610,00	8 314,30	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					973,15		
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS	
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS	
16	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS	
17	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv	
18	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,11400	1 475,00	168,15	URS	URS	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					353,00		
19	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS	
		m.č. 1.01 :							
		4 :							
		4			4,00000				
20	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS	
		m.č. 1.01 :							
		4 :							
		4			4,00000				
21	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS	
		m.č. 1.04 :							
		1 :							
		1			1,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic					57,72		
22	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,11000	52,00	57,72	URS	URS	
		m.č. 1.02 :							
		1,11 :							
		1,11			1,11000				
Díl: 776		Podlahy povlakové					540,75		
23	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	15,45000	35,00	540,75	URS	URS	
		m.č. 1.01 :							
		3,53 :							
		m.č. 1.04 :							
		11,92 :							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	01	Jílkova 185, čb 8
R:	3	1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				15,45				
						15,45000		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.1							
Č.b. 8, ulice Jílkova 185, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	10	30,02 Kč	300,19 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	10	3,26 Kč		32,56 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	27	24,94 Kč	673,30 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	26	11,59 Kč		301,44 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	9	110,23 Kč	992,08 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	9	56,42 Kč		507,77 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	41	13,89 Kč	569,61 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	15	20,86 Kč	312,84 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	14	75,35 Kč	1 054,90 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	6	89,84 Kč	539,02 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	7	156,60 Kč		1 096,17 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	11	15,68 Kč	172,43 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	11	8,92 Kč		98,13 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	41	15,68 Kč	642,68 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	145	15,68 Kč	2 272,88 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	7	15,68 Kč	109,73 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	7	15,68 Kč	109,73 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	16	11,15 Kč		178,46 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	32	10,90 Kč		348,83 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	145	17,80 Kč		2 580,71 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	7	17,89 Kč		125,20 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	11	14,27 Kč	156,94 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	11	10,09 Kč		110,96 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.1							
Č.b. 8, ulice Jílkova 185, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	29 045,33 Kč		10 506,43 Kč	10 711,23 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól. 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
							4 958,02 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						59 549,37		
1	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	36,29000	51,00	1 850,79	URS	URS

m.č. 1.05 :

11,87 :

m.č. 1.06 :

15,44 :

m.č. 1.07 :

8,98 :

36,29

36,29000

2	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,29000	181,00	6 568,49	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.05 :

11,87 :

m.č. 1.06 :

15,44 :

m.č. 1.07 :

8,98 :

36,29

36,29000

3	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	36,29000	151,00	5 479,79	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.05 :

11,87 :

m.č. 1.06 :

15,44 :

m.č. 1.07 :

8,98 :

36,29

36,29000

4	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	99,51900	33,00	3 284,13	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"STĚNA" :

"č.m.1.05" :

3,44*2,66*2 :

(2,46+0,99)*2,66*2 :

-2,085*1,425 :

-0,7*1,93 :

Mezisoučet :

"č.m.1.06" :

3,47*2,665*2 :

(3,735+0,715)*2,665*2 :

-0,8*1,935 :

-0,7*1,93 :

-0,7*1,925 :

-2,085*1,41 :

Mezisoučet :

"č.m.1.07" :

2,58*2,665*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(2,455+1,03)*2,665*2 :

-0,7*1,925 :

-1,34*1,43 :

-0,76*2,16 :

Mezisoučet :

"ztratné ostění: 5%" :

94,78*1,05 :

99,519

99,52000

5	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	99,51900	139,00	13 833,14	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"STĚNA" :

"č.m.1.05" :

3,44*2,66*2 :

(2,46+0,99)*2,66*2 :

-2,085*1,425 :

-0,7*1,93 :

Mezisoučet :

"č.m.1.06" :

3,47*2,665*2 :

(3,735+0,715)*2,665*2 :

-0,8*1,935 :

-0,7*1,93 :

-0,7*1,925 :

-2,085*1,41 :

Mezisoučet :

"č.m.1.07" :

2,58*2,665*2 :

(2,455+1,03)*2,665*2 :

-0,7*1,925 :

-1,34*1,43 :

-0,76*2,16 :

Mezisoučet :

"ztratné ostění: 5%" :

94,78*1,05 :

99,519

99,52000

6	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	99,51900	114,00	11 345,17	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"STĚNA" :

"č.m.1.05" :

3,44*2,66*2 :

(2,46+0,99)*2,66*2 :

-2,085*1,425 :

-0,7*1,93 :

Mezisoučet :

"č.m.1.06" :

3,47*2,665*2 :

(3,735+0,715)*2,665*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,8*1,935 :						
		-0,7*1,93 :						
		-0,7*1,925 :						
		-2,085*1,41 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.07" :						
		2,58*2,665*2 :						
		(2,455+1,03)*2,665*2 :						
		-0,7*1,925 :						
		-1,34*1,43 :						
		-0,76*2,16 :						
		Mezisoučet :						
		"ztratné ostění: 5%" :						
		94,78*1,05 :						
		99,519		99,52000				
7	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	16,26000	47,00	764,22	URS	URS
		m.č. 1.05 :						
		2,085*2*1,425 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,085*1,41*2 :						
		m.č. 1.07 :						
		2,10+2,16*2 :						
		16,26		16,26000				
8	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	17,88600	6,00	107,32	URS	URS
		16,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		17,886		17,89000				
9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,99600	3 330,00	6 646,68	URS	URS
		"tloušťka 55mm" :						
		"č.m. 1.05" :						
		11,87*0,055 :						
		"č.m. 1.06" :						
		15,44*0,055 :						
		"č.m. 1.07" :						
		8,98*0,055 :						
		1,996		2,00000				
10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtuzě	m3	0,18100	352,00	63,71	URS	URS
		"tloušťka 5mm" :						
		"č.m. 1.05" :						
		11,87*0,005 :						
		"č.m. 1.06" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

15,44*0,005 :
 "č.m. 1.07" :
 8,98*0,005 :
 0,181 0,18000

11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,06500	32 445,00	2 108,93	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)"1 ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =
 4,59 m2" :
 "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :
 (11,87+15,44+8,98)/4,59 :
 (8"ks"*8,12"kg)/1000 :
 0,065 0,07000

12	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,00000	983,00	2 949,00	URS	URS
13	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
14	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 080,60	
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

15	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,29000	68,00	2 467,72	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.05" :
 11,87 :
 "č.m. 1.06" :
 15,44 :
 "č.m. 1.07" :
 8,98 :
 36,29 36,29000

16	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,29000	12,00	435,48	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m. 1.05" :
 11,87 :
 "č.m. 1.06" :
 15,44 :
 "č.m. 1.07" :
 8,98 :
 36,29 36,29000

17	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,29000	60,00	2 177,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.05" :
 11,87 :
 "č.m. 1.06" :
 15,44 :
 "č.m. 1.07" :
 8,98 :
 36,29 36,29000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 998		Přesun hmot				2 082,24		
18	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,71200	270,00	2 082,24	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				9 400,00		
19	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
20	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

21	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
22	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
23	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné				7 712,76		
24	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,29000	36,00	1 306,44	URS	URS

"č.m. 1.05" :

11,87 :

"č.m. 1.06" :

15,44 :

"č.m. 1.07" :

8,98 :

36,29

36,29000

25	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	39,91900	75,00	2 993,93	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

36,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

39,919

39,92000

26	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	36,29000	70,00	2 540,30	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.05" :

11,87 :

"č.m. 1.06" :

15,44 :

"č.m. 1.07" :

8,98 :

36,29

36,29000

27	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	39,91900	5,00	199,60	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

36,29*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

:

39,919

39,92000

28	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,73900	910,00	672,49	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						250,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

29	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

30	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00000	645,00	0,00	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----	-----

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						686,00
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	---------------

31	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

32	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-------

33	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-------

34	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00000	589,00	0,00	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	------	-----	-----

Díl: 728		Vzduchotechnika						1 900,00
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

35	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						6 082,69
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

36	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
----	-------	--	--------	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.05" :

1"kus" :

"č.m. 1.06" :

1"kus" :

"č.m. 1.07" :

1"kus" :

3

3,00000

37	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m. 1.05" :

1"kus" :

"č.m. 1.06" :

1"kus" :

"č.m. 1.07" :

1"kus" :

3

3,00000

38	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,07600	1 088,00	82,69	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						14 896,03
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	766411212.X1	Dopnění chybějící palubky na balkoně (dodávka + montáž)	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS

"č.m.1.08" :

1"kus" :

1

1,00000

40	766641131.X1	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1930 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m.1.05/1.06" :

1"kus" :

1

1,00000

41	766641131.X2	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1925 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m.1.06/1.07" :

1"kus" :

1

1,00000

42	766641132.X1	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1935 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m.1.06/1.01" :

1"kus" :

1

1,00000

43	766641133.X2	Doplnění balkonové plaňky	kus	1,00000	525,00	525,00	URS	URS
----	--------------	---------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

1"kus" :

1

1,00000

44	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

1 :

m.č. 1.05 :

1 :

m.č. 1.06 :

1 :

3

3,00000

45	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,00100	1 032,00	1,03	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané				26 901,44		
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------	--	--

46	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	38,85000	74,00	2 874,90	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.05" :

3,44+(2,46+0,99)+3,44+(2,46+0,99) :

-0,7 :

Mezisoučet :

"č.m.1.06" :

(3,735+0,715)+3,47+(3,735+0,715)+3,47 :

-0,8 :

-0,7 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.07" :						
		2,58+(2,455+1,03)+2,58+(2,455+1,03) :						
		-0,7 :						
		Mezisoučet :						
		38,85		38,85000				
47	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	42,73500	30,00	1 282,05	URS	URS
		38,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		42,735		42,73000				
48	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	36,29000	245,00	8 891,05	URS	URS
		"č.m. 1.05" :						
		11,87 :						
		"č.m. 1.06" :						
		15,44 :						
		"č.m. 1.07" :						
		8,98 :						
		36,29		36,29000				
49	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	39,91900	293,00	11 696,27	URS	URS
		36,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		39,919		39,92000				
50	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	36,29000	26,00	943,54	URS	URS
		"č.m. 1.05" :						
		11,87 :						
		"č.m. 1.06" :						
		15,44 :						
		"č.m. 1.07" :						
		8,98 :						
		36,29		36,29000				
51	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	39,91900	23,00	918,14	URS	URS
		36,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		39,919		39,92000				
52	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,28800	1 026,00	295,49	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						389,28		
53	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	0,80000	95,00	76,00	URS	URS
		"č.m.1.06/1.01" :						
		0,8 :						
		0,8		0,80000				
54	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	0,88000	356,00	313,28	URS	URS
		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		0,88		0,88000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,00000	468,00	0,00	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 545,91		
56	783306809	Obroušení nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	4,24700	18,00	76,45	URS	URS

"č.m.1.05/1.06" :

0,7*1,93 :

"č.m.1.06/1.07" :

0,7*1,925 :

"č.m.1.06/1.01" :

0,8*1,935 :

4,247

4,25000

57	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	4,24700	137,00	581,84	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.05/1.06" :

0,7*1,93 :

"č.m.1.06/1.07" :

0,7*1,925 :

"č.m.1.06/1.01" :

0,8*1,935 :

4,247

4,25000

58	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	4,24700	209,00	887,62	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.05/1.06" :

0,7*1,93 :

"č.m.1.06/1.07" :

0,7*1,925 :

"č.m.1.06/1.01" :

0,8*1,935 :

4,247

4,25000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				23 516,40		
-----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

59	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,81736	20,00	6 816,35	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"STĚNA" :

č.m. 1.01 : $(3,45*2+1,495*2)*2,66-0,9*2-0,8*2-0,7*2$ 21,50740

č.m. 1.02 : $(3,62*2+3,43*2)*2,665-2,1*1,5-0,8*2-2,656*1,69$ 28,33786

č.m. 1.03 : $(1,515*2+1,41*2-0,7)*(2,32-2)$ 1,64800

Č.M. 1.04 : $(0,97*2+0,85*2-0,7)*(2,315-2)$ 0,92610

"č.m.1.05" :

3,44*2,66*2 :

$(2,46+0,99)*2,66*2$:

-2,085*1,425 :

-0,7*1,93 :

Mezisoučet :

"č.m.1.06" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,47*2,665*2 :						
		(3,735+0,715)*2,665*2 :						
		-0,8*1,935 :						
		-0,7*1,93 :						
		-0,7*1,925 :						
		-2,085*1,41 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.07" :						
		2,58*2,665*2 :						
		(2,455+1,03)*2,665*2 :						
		-0,7*1,925 :						
		-1,34*1,43 :						
		-0,76*2,16 :						
		Mezisoučet :						
		"ztratiné ostění: 5%" :						
		94,78*1,05 :						
		"STROP" :						
		č.m. 1.01 : 5,24		5,24	5,24000			
		č.m. 1.02 : 8,58		8,58	8,58000			
		č.m. 1.03 : 2,13		2,13	2,13000			
		č.m. 1.04 : 0,83		0,83	0,83000			
		"č.m.1.05" :						
		11,87 : 135,809		135,80900				
		"č.m.1.06" :						
		15,44 :						
		"č.m.1.07" :						
		8,98 :						
		99,519+36,29 :						
		135,809		135,80900				
60	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,81736	49,00	16 700,05	URS	URS
		"STĚNA" :						
		č.m. 1.01 : (3,45*2+1,495*2)*2,66-0,9*2-0,8*2-0,7*2		21,50740				
		č.m. 1.02 : (3,62*2+3,43*2)*2,665-2,1*1,5-0,8*2-2,656*1,69		28,33786				
		č.m. 1.03 : (1,515*2+1,41*2-0,7)*(2,32-2)		1,64800				
		Č.M. 1.04 : (0,97*2+0,85*2-0,7)*(2,315-2)		0,92610				
		"č.m.1.05" :						
		3,44*2,66*2 :						
		(2,46+0,99)*2,66*2 :						
		-2,085*1,425 :						
		-0,7*1,93 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.06" :						
		3,47*2,665*2 :						
		(3,735+0,715)*2,665*2 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,8*1,935 :						
		-0,7*1,93 :						
		-0,7*1,925 :						
		-2,085*1,41 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.07" :						
		2,58*2,665*2 :						
		(2,455+1,03)*2,665*2 :						
		-0,7*1,925 :						
		-1,34*1,43 :						
		-0,76*2,16 :						
		Mezisoučet :						
		"ztratné ostění: 5%" :						
		94,78*1,05 :						
		"STROP" :						
		č.m. 1.01 : 5,24				5,24000		
		č.m. 1.02 : 8,58				8,58000		
		č.m. 1.03 : 2,13				2,13000		
		č.m. 1.04 : 0,83				0,83000		
		"č.m.1.05" :						
		11,87 : 135,809				135,80900		
		"č.m.1.06" :						
		15,44 :						
		"č.m.1.07" :						
		8,98 :						
		99,519+36,29 :						
		135,809				135,80900		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	2	2 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	3	2. - Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 181,07		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,54100	2 312,00	5 874,79	URS	URS

"tloušťka 70mm" :

"č.m.1.05" :

11,87*0,07 :

"č.m.1.06" :

15,44*0,07 :

"č.m.1.07" :

8,98*0,07 :

2,541

2,54000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	36,29000	195,00	7 076,55	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.05" :

11,87 :

"č.m.1.06" :

15,44 :

"č.m.1.07" :

8,98 :

36,29

36,29000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	36,29000	251,00	9 108,79	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.05" :

11,87 :

"č.m.1.06" :

15,44 :

"č.m.1.07" :

8,98 :

36,29

36,29000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	72,58000	43,00	3 120,94	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

"č.m.1.05" :

11,87 :

"č.m.1.06" :

15,44 :

"č.m.1.07" :

8,98 :

Mezisoučet :

36,29*2 :

72,58

72,58000

Díl: 997	Přesun sutě					13 108,62		
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	02	Kamenačky 57, čb 8
R:	3	2. - Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	9,66000	610,00	5 892,60	URS	URS
6	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	9,66000	278,00	2 685,48	URS	URS
7	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,66000	469,00	4 530,54	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				159,00		
8	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,00000	40,00	120,00	URS	URS

"č.m.1.05"/č.m.1.06" :

1"ks" :

"č.m.1.06"/č.m.1.07" :

1"ks" :

"č.m.1.06/1.01" :

1"ks" :

3

3,00000

9	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,00000	13,00	39,00	URS	URS
---	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

"č.m.1.05"/č.m.1.06" :

1"ks" :

"č.m.1.06"/č.m.1.07" :

1"ks" :

"č.m.1.06/1.01" :

1"ks" :

3

3,00000

Díl: 775		Podlahy skládané				3 335,05		
10	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	36,29000	91,90	3 335,05	URS	URS

"č.m.1.05" :

11,87 :

"č.m.1.06" :

15,44 :

"č.m.1.07" :

8,98 :

36,29

36,29000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.2							
Č.b. 8, ulice Kamaňky 57 , 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	21	24,94 Kč	523,68 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	21	11,59 Kč		243,47 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	9	110,23 Kč	992,08 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	9	56,42 Kč		507,77 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	0	63,76 Kč	0,00 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	9	13,89 Kč	125,04 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	0	18,51 Kč	0,00 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	7	20,86 Kč	145,99 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	0	37,54 Kč	0,00 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	0	55,04 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	0	142,42 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	0	29,40 Kč		0,00 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	0	110,14 Kč	0,00 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	0	537,61 Kč		0,00 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	9	75,35 Kč	678,15 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	0	127,79 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	16	156,60 Kč		2 505,54 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	UPRAVA ROZVODNICE 5hod	hod	5	139,24 Kč			696,19 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	0	377,92 Kč		0,00 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	0	100,65 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	0	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	0	248,77 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	0	8,25 Kč		0,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	0	8,92 Kč		0,00 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	33	15,68 Kč	517,28 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	90	15,68 Kč	1 410,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	16	11,15 Kč		178,46 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	17	10,90 Kč		185,32 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	90	17,80 Kč		1 601,82 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	0	29,08 Kč		0,00 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	0	13,02 Kč	0,00 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	0	13,48 Kč		0,00 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	1	139,15 Kč		139,15 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	2	52,16 Kč	104,32 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.2							
Č.b. 8, ulice Kamenačky 57, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	0	174,24 Kč	0,00 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	0	616,00 Kč			0,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	2	159,97 Kč		319,95 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	0	83,47 Kč	0,00 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	0	184,26 Kč			0,00 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	0	206,25 Kč	0,00 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	0	124,07 Kč	0,00 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZÍ REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	20 844,63 Kč	6 311,79 Kč	6 959,67 Kč	7 573,17 Kč
	Specifikace úpravy rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15 Kč			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	2	119,75 Kč			239,50 Kč
3	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07 Kč			980,07 Kč
							1 358,72 Kč
	Rozvaděč R1						
	Stávající plastová rozvodnice na omítku						
	Doplnění přístrojové náplně o výše uvedené přístroje						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 284,50		
1	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	113,90200	195,00	22 210,89	URS	URS

"tl. jádrové omítky 20 mm" :

"č.m.1.01" :

$(0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91$:

0,605*2,91 :

0,605*2,91 :

$(0,430+0,135)*2,91$:

0,49*2,91 :

0,43*2,91 :

$(0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91$:

-1*2,02 :

-0,7*2,02 :

-0,7*2,02 :

-0,9*2,02 :

-0,9*2,02 :

"č.m.1.04" :

$(0,87)*2,92$:

$(0,88+0,81)*2,92$:

$(0,87+0,075)*2,92$:

$(0,88+0,81)*2,92$:

$-(0,7*2,02)$:

"č.m.1.03" :

$(1,025+0,15)*2,92$:

$(0,59+0,21)*2,92$:

1,025*2,92 :

$(0,59+0,21)*2,92$:

$-(0,7*2,02)$:

"č.m.1.02" :

$(1,505+1,775)*2,93$:

3,36*2,93 :

3,82*2,93 :

$(3,145+0,67)*2,93$:

$-(0,9*2,02)$:

-1,76*1,795 :

"č.m.1.05" :

4,055*2,88 :

$(2,98+0,185+1,075)*2,88$:

$(0,45+1,705+0,44)*2,88$:

$(0,52+1,89)*2,88$:

$-(0,9*2,02)$:

$-(1,705*1,83)$:

Součet :

"ztratné ostění : 5%" :

108,478*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		113,902		113,90000				
2	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	227,80400	53,00	12 073,61	URS	URS

"příplatek za 20 mm" :

"č.m.1.01" :

$(0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91$:

$0,605*2,91$:

$0,605*2,91$:

$(0,430+0,135)*2,91$:

$0,49*2,91$:

$0,43*2,91$:

$(0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91$:

$-1*2,02$:

$-0,7*2,02$:

$-0,7*2,02$:

$-0,9*2,02$:

$-0,9*2,02$:

"č.m.1.04" :

$(0,87)*2,92$:

$(0,88+0,81)*2,92$:

$(0,87+0,075)*2,92$:

$(0,88+0,81)*2,92$:

$-(0,7*2,02)$:

"č.m.1.03" :

$(1,025+0,15)*2,92$:

$(0,59+0,21)*2,92$:

$1,025*2,92$:

"tl. 20 mm" :

$(0,59+0,21)*2,92$:

$-(0,7*2,02)$:

"č.m.1.02" :

$(1,505+1,775)*2,93$:

$3,36*2,93$:

$3,82*2,93$:

$(3,145+0,67)*2,93$:

$-(0,9*2,02)$:

$-1,76*1,795$:

"č.m.1.05" :

$4,055*2,88$:

$(2,98+0,185+1,075)*2,88$:

$(0,45+1,705+0,44)*2,88$:

$(0,52+1,89)*2,88$:

$-(0,9*2,02)$:

$-(1,705*1,83)$:

Součet :

"ztratné ostění : 5 %" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

108,478*1,05 :
 113,902*2 :
 227,804 227,80000

Díl: 728		Vzduchotechnika			1 900,00			
3	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			75 066,46			
4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	113,90200	139,00	15 832,38	URS	URS

"č.m.1.01" :
 (0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91 :
 0,605*2,91 :
 0,605*2,91 :
 (0,430+0,135)*2,91 :
 0,49*2,91 :
 0,43*2,91 :
 (0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91 :
 -1*2,02 :
 -0,7*2,02 :
 -0,7*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 "č.m.1.04" :
 (0,87)*2,92 :
 (0,88+0,81)*2,92 :
 (0,87+0,075)*2,92 :
 (0,88+0,81)*2,92 :
 -(0,7*2,02) :
 "č.m.1.03" :
 (1,025+0,15)*2,92 :
 (0,59+0,21)*2,92 :
 1,025*2,92 :
 (0,59+0,21)*2,92 :
 -(0,7*2,02) :
 "č.m.1.02" :
 (1,505+1,775)*2,93 :
 3,36*2,93 :
 3,82*2,93 :
 (3,145+0,67)*2,93 :
 -(0,9*2,02) :
 -1,76*1,795 :
 "č.m.1.05" :
 4,055*2,88 :
 (2,98+0,185+1,075)*2,88 :
 (0,45+1,705+0,44)*2,88 :
 (0,52+1,89)*2,88 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- (0,9*2,02) :						
		- (1,705*1,83) :						
		Součet :						
		"ztratné ostění : 5%" :						
		108,478*1,05 :						
		113,902		113,90000				
5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	89,22000	33,00	2 944,26	URS	URS

"STĚNA" :

"č.m.1.01" :

(0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91 :

0,605*2,91 :

0,605*2,91 :

(0,430+0,135)*2,91 :

0,49*2,91 :

0,43*2,91 :

(0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91 :

-1*2,02 :

-0,7*2,02 :

-0,7*2,02 :

-0,9*2,02 :

-0,9*2,02 :

"č.m.1.04" :

(0,87)*2,92 :

(0,88+0,81)*2,92 :

(0,87+0,075)*2,92 :

(0,88+0,81)*2,92 :

-(0,7*2,02) :

"č.m.1.03" :

(1,025+0,15)*2,92 :

(0,59+0,21)*2,92 :

1,025*2,92 :

(0,59+0,21)*2,92 :

-(0,7*2,02) :

"č.m.1.02" :

(1,505+1,775)*2,93 :

3,36*2,93 :

3,82*2,93 :

(3,145+0,67)*2,93 :

-(0,9*2,02) :

-1,76*1,795 :

"č.m.1.05" :

4,055*2,88 :

(2,98+0,185+1,075)*2,88 :

(0,45+1,705+0,44)*2,88 :

(0,52+1,89)*2,88 :

-(0,9*2,02) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(1,705*1,83) : Součet : "ztratiné ostění : 5 %" : 108,478*1,05 : "keramický obklad" -24,682 : Součet : 89,22		89,22000				
6	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	89,22000	114,00	10 171,08	URS	URS

"STĚNA" :
 "č.m.1.01" :
 (0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91 :
 0,605*2,91 :
 0,605*2,91 :
 (0,430+0,135)*2,91 :
 0,49*2,91 :
 0,43*2,91 :
 (0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91 :
 -1*2,02 :
 -0,7*2,02 :
 -0,7*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 "č.m.1.04" :
 (0,87)*2,92 :
 (0,88+0,81)*2,92 :
 (0,87+0,075)*2,92 :
 (0,88+0,81)*2,92 :
 -(0,7*2,02) :
 "č.m.1.03" :
 (1,025+0,15)*2,92 :
 (0,59+0,21)*2,92 :
 1,025*2,92 :
 (0,59+0,21)*2,92 :
 -(0,7*2,02) :
 "č.m.1.02" :
 (1,505+1,775)*2,93 :
 3,36*2,93 :
 3,82*2,93 :
 (3,145+0,67)*2,93 :
 -(0,9*2,02) :
 -1,76*1,795 :
 "č.m.1.05" :
 4,055*2,88 :
 (2,98+0,185+1,075)*2,88 :
 (0,45+1,705+0,44)*2,88 :
 (0,52+1,89)*2,88 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,9*2,02) :
 -(1,705*1,83) :
 Součet :
 "ztratné ostění : 5 %" :
 108,478*1,05 :
 "keramický obklad" -24,682 :
 Součet :
 89,22

89,22000

7	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	29,73000	239,00	7 105,47	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"tl. jádrové omítky 20 mm" :
 "č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.02" :
 12,54 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 "č.m.1.04" :
 1,53 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 Součet :
 29,73

29,73000

8	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	59,46000	53,00	3 151,38	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"příplatek za 20 mm" :
 "č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.02" :
 12,54 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 "č.m.1.04" :
 1,53 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 29,73*2 :
 59,46

59,46000

9	611142001	Potázení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,73000	181,00	5 381,13	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.02" :
 12,54 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 "č.m.1.04" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,53 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 Součet :
 29,73 29,73000

10	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	29,73000	51,00	1 516,23	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.02" :
 12,54 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 "č.m.1.04" :
 1,53 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 Součet :
 29,73 29,73000

11	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	29,73000	151,00	4 489,23	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.02" :
 12,54 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 "č.m.1.04" :
 1,53 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 Součet :
 29,73 29,73000

12	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	7,25000	47,00	340,75	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.05" :
 1,83+1,83 :
 "č.m.1.02" :
 1,795+1,795 :
 Součet :
 7,25 7,25000

13	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	7,97500	6,00	47,85	URS	URS
----	----------	---	---	---------	------	-------	-----	-----

7,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
 7,975 7,97000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	94,91800	28,00	2 657,70	URS	URS

113,902/3 :

37,967 *"délka omítníků"2,5"m" :

94,918

94,92000

15	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	104,41000	9,00	939,69	URS	URS
----	----------	--	---	-----------	------	--------	-----	-----

94,918*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

104,41

104,41000

16	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	10,71500	22,00	235,73	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.05" :

1,83+1,83+1,705 :

"č.m.1.02" :

1,795+1,795+1,76 :

Součet :

10,715

10,71000

17	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	11,78700	21,00	247,53	URS	URS
----	----------	---	---	----------	-------	--------	-----	-----

10,715*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

11,787

11,79000

18	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,63600	3 330,00	5 447,88	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tloušťka 55mm" :

"č.m.1.01" :

4,43*0,055 :

"č.m.1.02" :

12,54*0,055 :

"č.m.1.03" :

0,91*0,055 :

"č.m.1.04" :

1,53*0,055 :

"č.m.1.05" :

10,32*0,055 :

Součet :

1,636

1,64000

19	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,15000	352,00	52,80	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tloušťka 5mm" :

"č.m.1.01" :

4,43*0,005 :

"č.m.1.02" :

12,54*0,005 :

"č.m.1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,91*0,005 :
 "č.m.1.04" :
 1,53*0,005 :
 "č.m.1.05" :
 10,32*0,005 :
 Součet :
 0,15 0,15000

20	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05700	32 445,00	1 849,37	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)"1 ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =
 4,59 m²" :
 "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :
 29,73/4,59 :
 (7"ks"*8,12"kg)/1000 :
 0,057 0,06000

21	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"vstup" 1 :
 "č.m.1.01/1.04" 1 :
 "č.m.1.01/1.03" 1 :
 "č.m.1.01/1.02" 1 :
 "č.m.1.01/1.05" 1 :
 Součet :
 5 5,00000

22	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m ²	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

23	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	------------

24	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 162,20		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

25	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	29,73000	68,00	2 021,64	URS	URS
----	-----------	---	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.02" :
 12,54 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 "č.m.1.04" :
 1,53 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 Součet :
 29,73 29,73000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,73000	12,00	356,76	URS	URS

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

Součet :

29,73

29,73000

27	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29,73000	60,00	1 783,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

Součet :

29,73

29,73000

Díl: 998 Přesun hmot						3 683,88		
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

28	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,64400	270,00	3 683,88	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713 Izolace tepelné						6 057,99		
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

29	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	29,73000	36,00	1 070,28	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

Součet :

29,73

29,73000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m ²	30,32500	75,00	2 274,38	URS	URS

29,73*1,02 *Přepočtené koeficientem

množství :

30,325

30,32000

31	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m ²	29,73000	70,00	2 081,10	URS	URS
----	-----------	--	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

Součet :

29,73

29,73000

32	28323056	fólie PE (500 kg/m ³) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m ²	32,70300	5,00	163,52	URS	URS
----	----------	--	----------------	----------	------	--------	-----	-----

29,73*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

:

32,703

32,70000

33	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,56200	834,00	468,71	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	8 711,85
-----------------	--	-----------------

34	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

35	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

36	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

37	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

38	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

39	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"PRAČKA" 1 :

"MYČKA" 1 :

Součet :

2

2,00000

40	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"DŘEZ" 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"UMYVADLO" 1 :

"SPRCHOVÝ KOUT" 1 :

Součet :

3

3,00000

41	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"ZÁCHOD" 1 :

Součet :

1

1,00000

42	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
43	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00300	618,00	1,85	URS	URS

Díl: 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 475,95

44	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
45	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
46	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
47	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
48	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS

"PRAČKA" 1 :

"MYČKA" 1 :

Součet :

2

2,00000

49	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"DŘEZ" 1 :

"UMYVADLO" 1 :

"SPRCHOVÝ KOUT" 1 :

Součet :

3

3,00000

50	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
----	-----------	--------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"sprchový kout" 2 :

Součet :

2

2,00000

51	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
----	-----------	---------------	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"pračka" 1 :

"myčka" 1 :

"ZÁCHOD" 1 :

"dřez" 2 :

"umyvadlo" 2 :

Součet :

7

7,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
53	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
54	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
55	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00700	564,00	3,95	URS	URS
Díl: 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty						22 186,09		
56	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
57	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	URS	URS
58	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
59	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
60	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 800x800 mm	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
61	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
62	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
63	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
64	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
65	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,07900	710,00	56,09	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 297,00		
66	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
67	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,06600	4 500,00	297,00	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,54		
68	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
69	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
70	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						13 883,05		
71	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	4 977,00	9 954,00	URS	URS

"č.m.1.05" 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.02" 1 :						
		Součet :						
		2		2,00000				
72	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
73	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,11300	1 142,00	129,05	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				95 714,15		
74	766622132.X1	D+M, plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	5,19800	3 500,00	18 193,00	URS	URS
		"č.m.1.05" 1,705*1,5 :						
		"č.m.1.02" 1,76*1,5 :						
		Součet :						
		5,198		5,20000				
75	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.03" 1 :						
		"č.m.1.01/1.04" 1 :						
		Součet :						
		2		2,00000				
76	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 :						
		"č.m.1.01/1.05" 1 :						
		Součet :						
		2		2,00000				
77	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
		"vchodové dveře 900x1970mm" 1 :						
		1		1,00000				
78	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
		"vnitřní vchodové dveře" 1 "ks" :						
		1		1,00000				
79	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
80	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
81	54111971	sporák plynový	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
82	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
83	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
84	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,05400	799,00	43,15	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				4 181,53		
85	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,44000	43,00	104,92	URS	URS

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

Součet :

2,44

2,44000

86	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,44000	271,00	661,24	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

Součet :

2,44

2,44000

87	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,44000	534,00	1 302,96	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

Součet :

2,44

2,44000

88	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	2,68400	207,00	555,59	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

2,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

2,684

2,68000

89	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,44000	5,00	12,20	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-----	-----

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

Součet :

2,44

2,44000

90	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,53000	371,00	567,63	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.04" :

1,53 :

Součet :

1,53

1,53000

91	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,57000	204,00	932,28	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.04" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,87+0,88+0,075+0,81+(0,075+0,87)+0,81+0,88 :
 -0,7 :
 Součet :
 4,57

4,57000

92	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,08100	552,00	44,71	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané						9 370,84
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

93	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	14,27500	74,00	1 056,35	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :
 (1,055+0,9+1,325)+3,82+3,36+3,145+0,67 :

Součet :

14,275

14,28000

94	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	15,70300	30,00	471,09	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	-----	-----

14,275*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" :

15,703

15,70000

95	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	12,54000	245,00	3 072,30	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

12,54 :

Součet :

12,54

12,54000

96	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	13,79400	293,00	4 041,64	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

12,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" :

13,794

13,79000

97	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	12,54000	26,00	326,04	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :

12,54 :

Součet :

12,54

12,54000

98	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	13,16700	23,00	302,84	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

12,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" :

13,167

13,17000

99	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,09900	1 016,00	100,58	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové						18 254,91
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

100	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,75000	239,00	3 525,25	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

Součet :

14,75

14,75000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	16,22500	623,00	10 108,18	URS	URS

14,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

16,225

16,23000

102	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	18,52000	125,00	2 315,00	URS	URS
-----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

1,41+(0,95+0,7+0,24+0,7+0,135+0,605+0,43+0,605)+0,9+(0,43+0,135+0,49+0,7+0,24+0,7+0,95) :

-0,9*2 :

-0,7*2 :

-1 :

"č.m.1.05" :

4,055+(0,45+1,705+0,44)+(2,98+0,185+1,075)+(1,44+0,9+0,07) :

-0,9 :

Součet :

18,52

18,52000

103	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	18,89000	65,00	1 227,85	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

18,52*1,02 'Přepočtené koeficientem

množství :

18,89

18,89000

104	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,30000	95,00	218,50	URS	URS
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02" :

0,9 :

"č.m.1.01/1.04" :

0,7 :

"č.m.1.01/1.03" :

0,7 :

Součet :

2,3

2,30000

105	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	2,34600	356,00	835,18	URS	URS
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

2,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :

2,346

2,35000

106	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,05400	462,00	24,95	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781			Dokončovací práce - obklady			27 328,19		
107	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,68200	35,00	863,87	URS	URS

"č.m.1.04" :

(0,87+(0,88+0,075+0,81)+(0,075+0,87)+0,81+0,88)*2,92 :

-(0,7*2,02) :

"č.m.1.03" :

(1,025+0,59+1,025+0,59)*2,92 :

-(0,7*2,02) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.05" :
 $(2,98+0,185)*(1,7-0,85)$:
 Součet :
 24,682

24,68000

108	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,97400	371,00	5 184,35	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.04" :
 $(0,87+(0,88+0,075+0,81)+(0,075+0,87)+0,81+0,88)*2,92$:
 $-(0,7*2,02)$:
 Součet :
 13,974

13,97000

109	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,68200	531,00	13 106,14	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.04" :
 $(0,87+(0,88+0,075+0,81)+(0,075+0,87)+0,81+0,88)*2,92$:
 $-(0,7*2,02)$:
 "č.m.1.03" :
 $(1,025+0,59+1,025+0,59)*2,92$:
 $-(0,7*2,02)$:
 "č.m.1.05" :
 $(2,98+0,185)*(1,7-0,85)$:
 Součet :
 24,682

24,68000

110	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	27,15000	261,00	7 086,15	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

$24,682*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství' :
 27,15

27,15000

111	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,95900	216,00	639,14	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.05" :
 $(2,98+0,185)*(1,7-0,85)$:
 Součet :
 2,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :

2,959

2,96000

112	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	24,68200	5,00	123,41	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"č.m.1.04" :
 $(0,87+(0,88+0,075+0,81)+(0,075+0,87)+0,81+0,88)*2,92$:
 $-(0,7*2,02)$:
 "č.m.1.03" :
 $(1,025+0,59+1,025+0,59)*2,92$:
 $-(0,7*2,02)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1	
R:	2	3 - Nový stav	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.05" :
 $(2,98+0,185)*(1,7-0,85)$:
 Součet :
 24,682 24,68000

113	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,58900	552,00	325,13	URS	URS
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 207,55		
114	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,95000	20,00	2 379,00	URS	URS

"č.m.1.01" :
 $(0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91$:
 0,605*2,91 :
 0,605*2,91 :
 $(0,430+0,135)*2,91$:
 0,49*2,91 :
 0,43*2,91 :
 $(0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91$:
 -1*2,02 :
 -0,7*2,02 :
 -0,7*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 "č.m.1.04" :
 $(0,87)*2,92$:
 $(0,88+0,81)*2,92$:
 $(0,87+0,075)*2,92$:
 $(0,88+0,81)*2,92$:
 -(0,7*2,02) :
 "č.m.1.03" :
 $(1,025+0,15)*2,92$:
 $(0,59+0,21)*2,92$:
 1,025*2,92 :
 $(0,59+0,21)*2,92$:
 -(0,7*2,02) :
 "č.m.1.02" :
 $(1,505+1,775)*2,93$:
 3,36*2,93 :
 3,82*2,93 :
 $(3,145+0,67)*2,93$:
 -(0,9*2,02) :
 -1,76*1,795 :
 "č.m.1.05" :
 4,055*2,88 :
 $(2,98+0,185+1,075)*2,88$:
 $(0,45+1,705+0,44)*2,88$:
 $(0,52+1,89)*2,88$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- $(0,9 \cdot 2,02)$:						
		- $(1,705 \cdot 1,83)$:						
		Součet :						
		"ztratiné ostění : 5 %" :						
		$108,478 \cdot 1,05$:						
		"keramický obklad" -24,682 :						
		Součet (stěna+ostění+nadpraží) :						
		"STROP" :						
		"č.m.1.01" :						
		4,43 :						
		"č.m.1.02" :						
		12,54 :						
		"č.m.1.03" :						
		0,91 :						
		"č.m.1.04" :						
		1,53 :						
		"č.m.1.05" :						
		10,32 :						
		Součet (strop) :						
		$89,22 + 29,73$:						
		118,95		118,95000				
115	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,95000	49,00	5 828,55	URS	URS

"č.m.1.01" :

$(0,95 + 0,7 + 0,24 + 0,7 + 0,135) \cdot 2,91$:

$0,605 \cdot 2,91$:

$0,605 \cdot 2,91$:

$(0,430 + 0,135) \cdot 2,91$:

$0,49 \cdot 2,91$:

$0,43 \cdot 2,91$:

$(0,95 + 0,7 + 0,24 + 0,7) \cdot 2,91$:

-1*2,02 :

-0,7*2,02 :

-0,7*2,02 :

-0,9*2,02 :

-0,9*2,02 :

"č.m.1.04" :

$(0,87) \cdot 2,92$:

$(0,88 + 0,81) \cdot 2,92$:

$(0,87 + 0,075) \cdot 2,92$:

$(0,88 + 0,81) \cdot 2,92$:

- $(0,7 \cdot 2,02)$:

"č.m.1.03" :

$(1,025 + 0,15) \cdot 2,92$:

$(0,59 + 0,21) \cdot 2,92$:

$1,025 \cdot 2,92$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,59+0,21)*2,92 :						
		-(0,7*2,02) :						
		"č.m.1.02" :						
		(1,505+1,775)*2,93 :						
		3,36*2,93 :						
		3,82*2,93 :						
		(3,145+0,67)*2,93 :						
		-(0,9*2,02) :						
		-1,76*1,795 :						
		"č.m.1.05" :						
		4,055*2,88 :						
		(2,98+0,185+1,075)*2,88 :						
		(0,45+1,705+0,44)*2,88 :						
		(0,52+1,89)*2,88 :						
		-(0,9*2,02) :						
		-(1,705*1,83) :						
		Součet :						
		"ztratné ostění : 5 %" :						
		108,478*1,05 :						
		"keramický obklad" -24,682 :						
		Součet (stěna+ostění+nadpraží) :						
		"STROP" :						
		"č.m.1.01" :						
		4,43 :						
		"č.m.1.02" :						
		12,54 :						
		"č.m.1.03" :						
		0,91 :						
		"č.m.1.04" :						
		1,53 :						
		"č.m.1.05" :						
		10,32 :						
		Součet (strop) :						
		89,22+29,73 :						
		118,95				118,95000		

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				18 400,00		
116	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
117	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

Součet :

3

3,00000

118	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

plyn :

1 :

komín :

1 :

Součet :

2

2,00000

119	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
120	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
121	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	2	3 - Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	03 Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3 3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						40 007,31		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,08100	2 312,00	4 811,27	URS	URS

"tloušťka 70mm" :

"č.m.1.01" :

4,43*0,07 :

"č.m.1.02" :

12,54*0,07 :

"č.m.1.03" :

0,91*0,07 :

"č.m.1.04" :

1,53*0,07 :

"č.m.1.05" :

10,32*0,07 :

2,081

2,08000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	29,73000	195,00	5 797,35	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

29,73

29,73000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	29,73000	251,00	7 462,23	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

29,73

29,73000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	59,46000	43,00	2 556,78	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3	3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.01" : 4,43 :						
		"č.m.1.02" : 12,54 :						
		"č.m.1.03" : 0,91 :						
		"č.m.1.04" : 1,53 :						
		"č.m.1.05" : 10,32 :						
		Mezisoučet : 29,73*2 :						
		59,46		59,46000				
5	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,27900	190,00	1 193,01	URS	URS
		"č.m.1.05" : 1,705*1,830 :						
		"č.m.1.02" : 1,76*1,795 :						
		6,279		6,28000				
6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,68600	234,00	2 032,52	URS	URS
		"vchodové dveře" : 1,1*2,02 :						
		"č.m.1.01"/č.m.1.05" : 0,9*2,02 :						
		"č.m.1.01"/č.m.1.04" : 0,7*2,02 :						
		"č.m.1.01/1.03" : 0,7*2,02 :						
		"č.m.1.01/1.02" : 0,9*2,02 :						
		8,686		8,69000				
7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
		"vodovodní potrubí" 1 : "plynovodní potrubí" 1 :						
		2		2,00000				
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
		"kanalizační potrubí" 1 :						
		1		1,00000				
9	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	113,90200	35,00	3 986,57	URS	URS
		"č.m.1.01" : (0,95+0,7+0,24+0,7+0,135)*2,91 :						
		0,605*2,91 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3	3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,605*2,91 :						
		0,43*2,91 :						
		(0,95+0,7+0,24+0,7)*2,91 :						
		0,49*2,91 :						
		(0,43+0,135)*2,91 :						
		-1,0*2,02 :						
		-0,7*2,02 :						
		-0,7*2,02 :						
		-0,9*2,02 :						
		-0,9*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.04" :						
		(0,87)*2,92 :						
		(0,88+0,81)*2,92 :						
		(0,87+0,075)*2,92 :						
		(0,88+0,81)*2,92 :						
		-(0,7*2,02) :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.03" :						
		(1,025+0,15)*2,92 :						
		(0,59+0,21)*2,92 :						
		1,025*2,92 :						
		(0,59+0,21)*2,92 :						
		-(0,7*2,02) :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.02" :						
		(1,505+1,775)*2,93 :						
		3,36*2,93 :						
		3,82*2,93 :						
		(3,145+0,67)*2,93 :						
		-(0,9*2,02) :						
		-1,76*1,795 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.05" :						
		4,055*2,88 :						
		(2,98+0,185+1,075)*2,88 :						
		(0,45+1,705+0,44)*2,88 :						
		(0,52+1,89)*2,88 :						
		-(0,9*2,02) :						
		-(1,705*1,83) :						
		Mezisoučet :						
		"ztratiné ostění : 5%" :						
		108,478*1,05 :						
		113,902						
				113,90000				
10	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	29,73000	46,00	1 367,58	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3	3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.01" :

4,43 :

"č.m.1.02" :

12,54 :

"č.m.1.03" :

0,91 :

"č.m.1.04" :

1,53 :

"č.m.1.05" :

10,32 :

29,73

29,73000

Díl: 997		Přesun sutě					18 107,81	
11	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,34400	610,00	8 139,84	URS	URS
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	13,34400	278,00	3 709,63	URS	URS
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	13,34400	469,00	6 258,34	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					3 504,14	
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
16	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
17	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
18	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
19	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
20	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
21	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
22	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,92900	1 491,00	1 385,14	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					643,30	
23	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS

"č.m.1.02" :

1"ks" :

"č.m.1.05" :

1"ks" :

2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3	3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,07200	1 268,00	91,30	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						803,23		
25	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,00000	34,30	68,60	URS	URS

"č.m.1.05" 1"ks" :

"č.m.1.02" 1"ks" :

2

2,00000

26	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------	-----	-----

"vchodové dveře" :

1"ks" :

"č.m.1.01"/č.m.1.04" :

1"ks" :

"č.m.1.01/1.03" :

1"ks" :

"č.m.1.01/1.02" :

1"ks" :

4

4,00000

27	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	6,27900	13,00	81,63	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	-------	-------	-----	-----

"č.m.1.05" :

1,705*1,83 :

"č.m.1.02" :

1,76*1,795 :

6,279

6,28000

28	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

"vchodové dveře" :

1"ks" :

"č.m.1.01"/č.m.1.05" :

1"ks" :

"č.m.1.01"/č.m.1.04" :

1"ks" :

"č.m.1.01/1.03" :

1"ks" :

"č.m.1.01/1.02" :

1"ks" :

5

5,00000

29	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.05" 1"kus" :

1

1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						126,88		
30	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,44000	52,00	126,88	URS	URS

"č.m.1.04" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3	3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,53 :
 "č.m.1.03" :
 0,91 :
 2,44 2,44000

Díl: 775		Podlahy skládané						1 152,43	
31	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	12,54000	91,90	1 152,43	URS	URS	

"č.m.1.02" :
 12,54 :
 12,54 12,54000

Díl: 776		Podlahy povlakové						516,25	
32	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	14,75000	35,00	516,25	URS	URS	

"č.m.1.01" :
 4,43 :
 "č.m.1.05" :
 10,32 :
 14,75 14,75000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						1 580,13	
33	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17,95600	88,00	1 580,13	URS	URS	

"č.m.1.04" - výška obkladu 2 m :
 0,87*2 :
 (0,95+0,7)*2 :
 0,87*2 :
 (0,88+0,075+0,81)*2 :
 -(0,7*2) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" - výška obkladu 2 m :
 (1,025+0,15)*2 :
 1,025*2 :
 (0,59+0,15+0,21)*2 :
 (0,59+0,21)*2 :
 -(0,7*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.05" - výška obkladu 500 a 1365 :
 1,075*1,365 :
 0,185*0,5 :
 2*0,5 :
 Mezisoučet :
 17,956 17,96000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	03	Karáskovo nám 5, čb 1
R:	3	3. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.3							
Č.b. 1, ulice Karáskovo nám. 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	9	30,02 Kč	270,17 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	9	3,26 Kč		29,30 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	33	24,94 Kč	822,92 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	32	11,59 Kč		371,01 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	18	110,23 Kč	1 984,16 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	18	56,42 Kč		1 015,54 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	41	13,89 Kč	569,61 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	8	18,51 Kč	148,10 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	14	20,86 Kč	291,98 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	13	75,35 Kč	979,55 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	10	89,84 Kč	898,37 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	10	156,60 Kč		1 565,96 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	8	8,92 Kč		71,37 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	47	15,68 Kč	736,73 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	140	15,68 Kč	2 194,50 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	6	15,68 Kč	94,05 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	27	11,15 Kč		301,16 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	35	10,90 Kč		381,54 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	140	17,80 Kč		2 491,72 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	6	17,89 Kč		107,32 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	10	14,27 Kč	142,67 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	10	10,09 Kč		100,87 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	4	13,02 Kč	52,10 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	2	13,48 Kč		26,95 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.3							
Č.b. 1, ulice Karáskovo nám. 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	2	152,97 Kč		305,93 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	32 626,73 Kč		12 382,34 Kč	12 416,73 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
							4 958,02 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 250,78			
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	4,00000	694,00	2 776,00	URS	URS	

"KS" 4 :

4

4,00000

2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,33300	657,00	5 474,78	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.06 :

(0,25+1,75+0,68+0,85)*2,625 :

-0,80*2,02 :

m.č. 1.02/1.03 :

(0,97*2,37) :

-0,80*2,02 :

8,333

8,33000

Díl: 728		Vzduchotechnika				1 900,00			
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

3	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 456,04			
---------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--	--

4	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,01400	181,00	6 518,53	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

10,94 :

m.č. 1.06 :

2,54 :

32,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

36,014

36,01000

5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	65,48000	51,00	3 339,48	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

10,94 :
m.č. 1.06 :
2,54 :
32,74*2 :
65,48 65,48000

6	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	32,74000	151,00	4 943,74	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
3,48 :
m.č. 1.02 :
2,20 :
m.č. 1.03 :
0,78 :
m.č. 1.04 :
12,80 :
m.č. 1.05 :
10,94 :
m.č. 1.06 :
2,54 :
32,74 32,74000

7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	135,04900	139,00	18 771,81	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,15+1,84+0,68+0,85+0,32+0,90+0,32+0,80+2,60)*2,625$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02+1,00*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(0,97*2+1,975*2)*2,42$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02)$:
m.č. 1.03 :
 $(0,90*2+0,97*2)*2,37$:
 $-(0,80*2,02)$:
m.č. 1.04 :
 $(4,00*2+3,20*2)*2,425$:
 $-(0,90*2,02+1,62*1,08)$:
m.č. 1.05 :
 $(4,47+2,54+3,05+0,14+1,27+2,40)*2,625$:
 $-(0,90*2,02+1,35*1,58)$:
m.č. 1.06 :
 $(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)*2,625$:
 $-(0,80*2,02)$:
"ztratné ostění 5%" :
116,926*1,05 :
122,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		135,049		135,05000				
8	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	215,22600	33,00	7 102,46	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(1,15+1,84+0,68+0,85+0,32+0,90+0,32+0,80+2,60)*2,625$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02+1,00*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(0,97*2+1,975*2)*2,42$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :
 $(0,90*2+0,97*2)*2,37$:
 $-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.04 :
 $(4,00*2+3,20*2)*2,425$:
 $-(0,90*2,02+1,62*1,08)$:

m.č. 1.05 :
 $(4,47+2,54+3,05+0,14+1,27+2,40)*2,625$:
 $-(0,90*2,02+1,35*1,58)$:

m.č. 1.06 :
 $(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)*2,625$:
 $-(0,80*2,02)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $116,926*1,05$:
 -obklad :

-
 $(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)*2,00$:
 $-(0,58+3,20)*0,85$:
 $(0,90*2+0,97*2)*1,50$:
 $-(0,80*2,02)$:
 $107,613*2$:
 215,226

215,23000

9	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	107,61300	114,00	12 267,88	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,15+1,84+0,68+0,85+0,32+0,90+0,32+0,80+2,60)*2,625$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02+1,00*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(0,97*2+1,975*2)*2,42$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :
 $(0,90*2+0,97*2)*2,37$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,80*2,02) :
 m.č. 1.04 :
 (4,00*2+3,20*2)*2,425 :
 -(0,90*2,02+1,62*1,08) :
 m.č. 1.05 :
 (4,47+2,54+3,05+0,14+1,27+2,40)*2,625 :
 -(0,90*2,02+1,35*1,58) :
 m.č. 1.06 :
 (1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)
 *2,625 :
 -(0,80*2,02) :
 "ztratné ostění 5%" :
 116,926*1,05 :
 -obklad :
 -
 (1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)
 *2,00 :
 -(0,58+3,20)*0,85 :
 (0,90*2+0,97*2)*1,50 :
 -(0,80*2,02) :
 107,613

107,61000

10	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	31,57000	47,00	1 483,79	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 3*2,625 :
 m.č. 1.02 :
 2*2,42 :
 m.č. 1.04 :
 2*2,425+1,62 :
 m.č. 1.05 :
 1*2,625+1,35+2*1,58 :
 m.č. 1.06 :
 2*2,625 :
 31,57

31,57000

11	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	34,72700	6,00	208,36	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

31,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 34,727

34,73000

12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,80100	3 330,00	5 997,33	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :
 3,48*0,055 :
 m.č. 1.02 :
 2,20*0,055 :
 m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,78*0,055 :						
		m.č. 1.04 :						
		12,80*0,055 :						
		m.č. 1.05 :						
		10,94*0,055 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,54*0,055 :						
		1,801		1,80000				
13	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,16400	352,00	57,73	URS	URS
		"tl. 5 mm" :						
		"tl. 55 mm" :						
		m.č. 1.01 :						
		3,48*0,005 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,20*0,005 :						
		m.č. 1.03 :						
		0,78*0,005 :						
		m.č. 1.04 :						
		12,80*0,005 :						
		m.č. 1.05 :						
		10,94*0,005 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,54*0,005 :						
		0,164		0,16000				
14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,06500	32 445,00	2 108,93	URS	URS
		"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :						
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :						
		32,74/4,59 :						
		(8"KS"*8,12"KG")/1000 :						
		0,065		0,07000				
15	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
		m.č. 1.03/1.02 : 1		1,00000				
		m.č. 1.06/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.05/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.02/1.04 : 1		1,00000				
		m.č. 1.01 vchodové : 1		1,00000				
16	55331333	záрубеň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
17	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 583,60		
19	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,74000	68,00	2 226,32	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

10,94 :

m.č. 1.06 :

2,54 :

32,74

32,74000

20	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,74000	12,00	392,88	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

10,94 :

m.č. 1.06 :

2,54 :

32,74

32,74000

21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,74000	60,00	1 964,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

10,94 :

m.č. 1.06 :

2,54 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

32,74

32,74000

Díl: 998		Přesun hmot					2 284,20	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--

22	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,46000	270,00	2 284,20	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					7 020,22	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

23	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	32,74000	36,00	1 178,64	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

10,94 :

m.č. 1.06 :

2,54 :

32,74

32,74000

24	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	36,01400	75,00	2 701,05	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

32,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

36,014

36,01000

25	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	32,74000	70,00	2 291,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,48 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

0,78 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

10,94 :

m.č. 1.06 :

2,54 :

32,74

32,74000

26	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	36,01400	5,00	180,07	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

32,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

36,014

36,01000

27	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,66600	1 004,00	668,66	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 734,01					
28	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
29	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
30	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
31	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
32	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
33	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	20,00000	279,00	5 580,00	URS	URS
34	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
35	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
36	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
37	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 527,67					
38	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlakovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
39	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
40	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
41	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
42	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
43	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,00000	266,00	532,00	URS	URS
44	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
45	722231142	Ventil rohový	kus	5,00000	180,00	900,00	URS	URS
46	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
47	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
48	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
49	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00600	612,00	3,67	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízovací předměty	14 545,94					
50	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
51	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
53	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
54	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
55	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,06600	696,00	45,94	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						42 000,24		
56	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
57	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
58	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,06600	10 000,00	660,00	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 001,28		
59	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
60	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,00100	1 280,00	1,28	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						7 889,71		
61	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
62	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
63	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
64	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,08200	1 094,00	89,71	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						97 842,84		
65	766622132.X1	D+M, plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	3,38490	6 000,00	20 309,40	URS	URS
		"č.m.1.05" : 1,035*1,58		1,63530				
		"č.m.1.04" : 1,62*1,08		1,74960				
66	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně, zamykatelné 700x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.02 :

1 :

m.č. 1.06/1.01 :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
67	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		m.č. 1.05/1.01 : 1 : m.č. 1.02/1.04 : 1 : 2						
				2,00000				
68	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
		vstup : 1 : 1						
				1,00000				
69	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
		vstup : 1 : 1						
				1,00000				
70	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 90mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
71	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
72	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
73	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
74	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
75	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,05300	1 046,00	55,44	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						6 054,21		
76	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,32000	43,00	142,76	URS	URS
		m.č. 1.03 : 0,78 : m.č. 1.06 : 2,54 : 3,32						
				3,32000				
77	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,32000	271,00	899,72	URS	URS
		m.č. 1.03 : 0,78 : m.č. 1.06 : 2,54 : 3,32						
				3,32000				
78	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,32000	534,00	1 772,88	URS	URS
		m.č. 1.03 : 0,78 : m.č. 1.06 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,54 :						
		3,32		3,32000				
79	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,65200	207,00	755,96	URS	URS
		3,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,652		3,65000				
80	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,32000	5,00	16,60	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		0,78 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,54 :						
		3,32		3,32000				
81	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,54000	371,00	942,34	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		2,54 :						
		2,54		2,54000				
82	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,17000	204,00	1 462,68	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		:						
		-(0,80) :						
		7,17		7,17000				
83	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,11100	552,00	61,27	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				9 469,58		
84	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	13,50000	74,00	999,00	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		(4,00*2+3,20*2) :						
		-(0,90) :						
		13,5		13,50000				
85	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	14,85000	30,00	445,50	URS	URS
		13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		14,85		14,85000				
86	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	12,80000	245,00	3 136,00	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		12,80 :						
		12,8		12,80000				
87	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	14,08000	293,00	4 125,44	URS	URS
		12,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,08		14,08000				
88	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	12,80000	26,00	332,80	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		12,80 :						
		12,8		12,80000				
89	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	14,08000	23,00	323,84	URS	URS
		12,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		14,08		14,08000				
90	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,10200	1 049,00	107,00	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						21 198,02		
91	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,62000	239,00	3 972,18	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		3,48 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		m.č. 1.05 :						
		10,94 :						
		16,62		16,62000				
92	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	18,28200	623,00	11 389,69	URS	URS
		16,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		18,282		18,28000				
93	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	22,12000	125,00	2 765,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		(1,15+1,84+0,68+0,85+0,32+0,90+0,32+0,80+2,60) :						
		-(0,90+0,80+0,90+1,00) :						
		m.č. 1.02 :						
		(0,97*2+1,975*2) :						
		-(0,90+0,80+0,90) :						
		m.č. 1.05 :						
		(4,47+2,54+3,05+0,14+1,27+2,40) :						
		-(0,90) :						
		22,12		22,12000				
94	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	24,33200	65,00	1 581,58	URS	URS
		22,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		24,332		24,33000				
95	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	3,00000	95,00	285,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		0,80+0,70 :						
		m.č. 1.02 :						
		0,70+0,80 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
96	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,30000	356,00	1 174,80	URS	URS
		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,3		3,30000				
97	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,06100	488,00	29,77	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				25 904,57		
98	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,14700	35,00	810,15	URS	URS
		m.č.1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,00 :						
		m.č. 1.05 :						
		(0,58+3,20)*0,85 :						
		m.č. 1.03 :						
		(0,90*2+0,97*2)*1,50 :						
		-(0,80*2,02) :						
		23,147		23,15000				
99	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,94000	371,00	5 913,74	URS	URS
		m.č.1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,00 :						
		15,94		15,94000				
100	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,14700	531,00	12 291,06	URS	URS
		m.č.1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,00 :						
		m.č. 1.05 :						
		(0,58+3,20)*0,85 :						
		m.č. 1.03 :						
		(0,90*2+0,97*2)*1,50 :						
		-(0,80*2,02) :						
		23,147		23,15000				
101	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	21,92700	261,00	5 722,95	URS	URS
		m.č.1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,00 :						
		m.č. 1.03 :						
		(0,90*2+0,97*2)*1,50 :						
		-(0,80*2,02) :						
		19,934*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		21,927		21,93000				
102	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,53400	216,00	763,34	URS	URS
		m.č. 1.05 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(0,58+3,20)*0,85 :$
 $3,213*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
3,534

3,53000

103	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	23,14700	5,00	115,74	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 $(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)$
 $*2,00 :$
 m.č. 1.05 :
 $(0,58+3,20)*0,85 :$
 m.č. 1.03 :
 $(0,90*2+0,97*2)*1,50 :$
 $-(0,80*2,02) :$
23,147

23,15000

104	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,52100	552,00	287,59	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry			735,28			
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	---------------	--	--	--

105	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,02000	18,00	36,36	URS	URS
-----	-----------	---	----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :
 $1,00*2,02 :$
2,02

2,02000

106	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,02000	137,00	276,74	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 $1,00*2,02 :$
2,02

2,02000

107	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,02000	209,00	422,18	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 $1,00*2,02 :$
2,02

2,02000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety			9 684,36			
-----------------	--	---	--	--	-----------------	--	--	--

108	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,35300	20,00	2 807,06	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(1,15+1,84+0,68+0,85+0,32+0,90+0,32+0,80+2,60)*2,625 :$
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02+1,00*2,02) :$

m.č. 1.02 :
 $(0,97*2+1,975*2)*2,42 :$
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02) :$
 m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,90*2+0,97*2)*2,37 :						
		-(0,80*2,02) :						
		m.č. 1.04 :						
		(4,00*2+3,20*2)*2,425 :						
		-(0,90*2,02+1,62*1,08) :						
		m.č. 1.05 :						
		(4,47+2,54+3,05+0,14+1,27+2,40)*2,625 :						
		-(0,90*2,02+1,35*1,58) :						
		m.č. 1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,625 :						
		-(0,80*2,02) :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		116,926*1,05 :						
		-obklad :						
		-						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,00 :						
		-(0,58+3,20)*0,85 :						
		(0,90*2+0,97*2)*1,50 :						
		-(0,80*2,02) :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		3,48 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		m.č. 1.03 :						
		0,78 :						
		m.č. 1.04 :						
		12,80 :						
		m.č. 1.05 :						
		10,94 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,54 :						
		107,613+32,74 :						
		140,353		140,35000				
109	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,35300	49,00	6 877,30	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

(1,15+1,84+0,68+0,85+0,32+0,90+0,32+0,80+2,60)*2,625 :

-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02+1,00*2,02) :

m.č. 1.02 :

(0,97*2+1,975*2)*2,42 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	2	4 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,90*2,02) :						
		m.č. 1.03 :						
		(0,90*2+0,97*2)*2,37 :						
		-(0,80*2,02) :						
		m.č. 1.04 :						
		(4,00*2+3,20*2)*2,425 :						
		-(0,90*2,02+1,62*1,08) :						
		m.č. 1.05 :						
		(4,47+2,54+3,05+0,14+1,27+2,40)*2,625 :						
		-(0,90*2,02+1,35*1,58) :						
		m.č. 1.06 :						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,625 :						
		-(0,80*2,02) :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		116,926*1,05 :						
		-obklad :						
		-						
		(1,25+0,76+0,14+1,84+0,70+0,85+0,68+1,75)						
		*2,00 :						
		-(0,58+3,20)*0,85 :						
		(0,90*2+0,97*2)*1,50 :						
		-(0,80*2,02) :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		3,48 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		m.č. 1.03 :						
		0,78 :						
		m.č. 1.04 :						
		12,80 :						
		m.č. 1.05 :						
		10,94 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,54 :						
		107,613+32,74 :						
		140,353		140,35000				

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				9 400,00		
110	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
111	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
112	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
113	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
114	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	2	4 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	04 Karáskovo nám 5, čb 7
R:	3 4. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							135,19	
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,57200	86,00	135,19	URS	URS

m.č. 1.01/1.05 :

0,35*2,625 :

m.č. 1.02/1.03 :

0,27*2,42 :

1,572

1,57000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							22,00	
2	766X	Demontáž garnýže	kpl	1,00000	22,00	22,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							36 119,44	
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,40400	2 312,00	5 558,05	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

6,50*0,07 :

m.č. 1.02 :

2,03*0,07 :

m.č. 1.03 :

0,87*0,07 :

m.č. 1.04 :

12,80*0,07 :

m.č. 1.05 :

11,18*0,07 :

m.č. 1.06 :

0,95*0,07 :

2,404

2,40000

4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	34,33000	195,00	6 694,35	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

6,50 :

m.č. 1.02 :

2,03 :

m.č. 1.03 :

0,87 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

11,18 :

m.č. 1.06 :

0,95 :

34,33

34,33000

5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	34,33000	251,00	8 616,83	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	3	4. - Bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :

6,50 :

m.č. 1.02 :

2,03 :

m.č. 1.03 :

0,87 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

11,18 :

m.č. 1.06 :

0,95 :

34,33

34,33000

6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	68,66000	43,00	2 952,38	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

6,50 :

m.č. 1.02 :

2,03 :

m.č. 1.03 :

0,87 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

m.č. 1.05 :

11,18 :

m.č. 1.06 :

0,95 :

34,33*2 :

68,66

68,66000

7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,40100	234,00	1 497,83	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.05 :

0,80*2,03 :

m.č. 1.01/1.02 :

0,90*1,98 :

m.č. 1.02/1.03 :

0,70*2,05 :

m.č. 1.02/1.04 :

0,80*1,95 :

6,401

6,40000

8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"plyn" 1 :

"vodovod" 1 :

2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	3	4. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997 Přesun sutě						15 465,73		
10	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	11,39700	610,00	6 952,17	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	11,39700	278,00	3 168,37	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,39700	469,00	5 345,19	URS	URS
Díl: 725 Zdravotníka - zařizovací předměty						3 525,29		
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
14	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
15	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
16	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulační do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
19	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,82200	2 195,00	1 804,29	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						351,24		
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
21	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03600	2 090,00	75,24	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						834,00		
22	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS
23	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS
24	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
25	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						200,20		
26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,85000	52,00	200,20	URS	URS

m.č. 1.02 :

2,03 :

m.č. 1.03 :

0,87 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7	
R:	3	4. - Bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.06 :

0,95 :

3,85

3,85000

Díl: 775		Podlahy skládané					1 027,44	
27	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	11,18000	91,90	1 027,44	URS	URS

m.č. 1.05 :

11,18 :

11,18

11,18000

Díl: 776		Podlahy povlakové					675,50	
28	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	19,30000	35,00	675,50	URS	URS

m.č. 1.01 :

6,50 :

m.č. 1.04 :

12,80 :

19,3

19,30000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					1 300,46	
29	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,77800	88,00	1 300,46	URS	URS

m.č. 1.01 :

(0,84+0,51+1,12+0,76+0,14+1,84+0,80)*1,39

:

m.č. 1.02 :

(0,21+1,00+0,97+1,00)*2,02 :

14,778

14,78000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	04	Karáskovo nám 5, čb 7
R:	3	4. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.4							
Č.b. 7, ulice Karáskovo nám. 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	14	30,02 Kč	420,27 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	14	3,26 Kč		45,58 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	34	24,94 Kč	847,86 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	33	11,59 Kč		382,60 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	15	110,23 Kč	1 653,47 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	15	56,42 Kč		846,29 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	44	13,89 Kč	611,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	5	40,57 Kč	202,84 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	5	119,75 Kč		598,73 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	0	125,44 Kč		0,00 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	2	92,76 Kč	185,53 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	2	186,86 Kč		373,71 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	13	20,86 Kč	271,13 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	5	37,54 Kč	187,72 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	8	89,84 Kč	718,70 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	156,60 Kč		1 722,56 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	55	15,68 Kč	862,13 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	180	15,68 Kč	2 821,50 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	9	15,68 Kč	141,08 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	30	11,15 Kč		334,62 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	37	10,90 Kč		403,34 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	180	17,80 Kč		3 203,64 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	9	17,89 Kč		160,97 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	10	29,50 Kč		295,02 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	13	14,27 Kč	185,47 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	13	10,09 Kč		131,13 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,5 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	2	95,66 Kč	191,31 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	2	98,59 Kč		197,19 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	1	90,71 Kč	90,71 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.4							
Č.b. 7, ulice Karáskovo nám. 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	1	517,56 Kč		517,56 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	36 252,81 Kč		13 908,28 Kč	14 516,86 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Jistič 1.pól. 16A, char. C, 10kA	kus	1	700,00			700,00 Kč
5	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
6	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
7	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
8	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 658,02 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 718,20		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	694,00	1 388,00	URS	URS

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.03" 1 :

2

2,00000

2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,51400	657,00	5 593,70	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

(0,15+0,675+0,1)*2,27 :

Mezisoučet :

"č.m.1.01/č.m.1.02" :

(0,8+0,9+0,315+0,1+0,46)*2,58 :

-(0,9*2,02) :

Mezisoučet :

"č.m.1.01/1.03" :

(0,365+0,9+0,05)*2,59 :

-(0,9*2,02) :

Mezisoučet :

8,514

8,51000

3	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	9,99600	874,00	8 736,50	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

(1,02+0,15+0,675+0,1)*2,27 :

"č.m.1.02/1.03" :

2,155*2,59 :

9,996

10,00000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				124 662,35		
4	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	50,87900	320,00	16 281,28	URS	URS

"tl. 10mm" :

"č.m.1.01" :

(0,215+1,2+0,08)*2,58 :

-(1,02*2,065) :

(0,8+0,9+0,315)*2,58 :

-(0,9*2,02) :

(0,365+0,9+0,05)*2,58 :

-(0,9*2,02) :

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

(0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27 :

(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27 :

(2,155*2,27) :

(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,9*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" :
 (0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59 :
 -(0,9*2,02) :
 (2,035+0,45)*2,59 :
 (0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59 :
 -(0,98*2,375) :
 -(1,2*1,58) :
 Mezisoučet :
 "ztratné ostění: 5%" :
 48,456*1,05 :
 50,879

50,88000

5	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (jádrová omítka)	m2	203,51600	76,00	15 467,22	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

"příplatek 20 mm" :
 "tl. 10mm" :
 "č.m.1.01" :
 (0,215+1,2+0,08)*2,58 :
 -(1,02*2,065) :
 (0,8+0,9+0,315)*2,58 :
 -(0,9*2,02) :
 (0,365+0,9+0,05)*2,58 :
 -(0,9*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.02" :
 (0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27 :
 (1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27 :
 (2,155*2,27) :
 (1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27 :
 -(0,9*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" :
 (0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59 :
 -(0,9*2,02) :
 (2,035+0,45)*2,59 :
 (0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59 :
 -(0,98*2,375) :
 -(1,2*1,58) :
 Mezisoučet :
 "ztratné ostění: 5%" :
 48,456*1,05 :
 50,879*4 :
 203,516

203,52000

6	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	28,32400	33,00	934,69	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"tl. 10mm" :
"STĚNA" :
"č.m.1.01" :
 $(0,215+1,2+0,08)*2,58$:
 $-(1,02*2,065)$:
 $(0,8+0,9+0,315)*2,58$:
 $-(0,9*2,02)$:
 $(0,365+0,9+0,05)*2,58$:
 $-(0,9*2,02)$:
Mezisoučet :
"č.m.1.02" :
 $(0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27$:
 $(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27$:
 $(2,155*2,27)$:
 $(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27$:
 $-(0,9*2,02)$:
Mezisoučet :
"č.m.1.03" :
 $(0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59$:
 $-(0,9*2,02)$:
 $(2,035+0,45)*2,59$:
 $(0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59$:
 $-(0,98*2,375)$:
 $-(1,2*1,58)$:
Mezisoučet :
"keramický obklad" -21,481 :
48,456-21,481 :
"ztratné ostění: 5%" :
26,975*1,05 :
28,324

28,32000

7	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,87900	139,00	7 072,18	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"tl. 10mm" :
"č.m.1.01" :
 $(0,215+1,2+0,08)*2,58$:
 $-(1,02*2,065)$:
 $(0,8+0,9+0,315)*2,58$:
 $-(0,9*2,02)$:
 $(0,365+0,9+0,05)*2,58$:
 $-(0,9*2,02)$:
Mezisoučet :
"č.m.1.02" :
 $(0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27$:
 $(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27$:
 $(2,155*2,27)$:
 $(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,9*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" :
 (0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59 :
 -(0,9*2,02) :
 (2,035+0,45)*2,59 :
 (0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59 :
 -(0,98*2,375) :
 -(1,2*1,58) :
 Mezisoučet :
 "ztratné ostění: 5%" :
 48,456*1,05 :
 50,879

50,88000

8	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,32400	114,00	3 228,94	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"tl. 10mm" :
 "STĚNA" :
 "č.m.1.01" :
 (0,215+1,2+0,08)*2,58 :
 -(1,02*2,065) :
 (0,8+0,9+0,315)*2,58 :
 -(0,9*2,02) :
 (0,365+0,9+0,05)*2,58 :
 -(0,9*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.02" :
 (0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27 :
 (1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27 :
 (2,155*2,27) :
 (1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27 :
 -(0,9*2,02) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" :
 (0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59 :
 -(0,9*2,02) :
 (2,035+0,45)*2,59 :
 (0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59 :
 -(0,98*2,375) :
 -(1,2*1,58) :
 Mezisoučet :
 "keramický obklad" -21,481 :
 48,456-21,481 :
 "ztratné ostění: 5%" :
 26,975*1,05 :
 28,324

28,32000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	14,63000	320,00	4 681,60	URS	URS

"tl. 10 mm" :

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

14,63

14,63000

10	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (jádrová omítka)	m2	58,52000	76,00	4 447,52	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"tl. za příplatek 20 mm" :

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

Mezisoučet :

14,63*4 :

58,52

58,52000

11	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	14,63000	51,00	746,13	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"tl. 10 mm" :

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

14,63

14,63000

12	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,63000	181,00	2 648,03	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"tl. 10 mm" :

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

14,63

14,63000

13	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	14,63000	151,00	2 209,13	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"tl. 10 mm" :

"č.m.1.01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,65 :						
		"č.m.1.02" :						
		4,33 :						
		"č.m.1.03" :						
		7,65 :						
		14,63		14,63000				
14	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,57500	47,00	168,03	URS	URS
		"č.m.1.03" :						
		2,375+1,2 :						
		3,575		3,58000				
15	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	3,93300	6,00	23,60	URS	URS
		3,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		3,933		3,93000				
16	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	42,50000	28,00	1 190,00	URS	URS
		"tl. 10mm" :						
		"č.m.1.01" :						
		(0,215+1,2+0,08)*2,58 :						
		-(1,02*2,065) :						
		(0,8+0,9+0,315)*2,58 :						
		-(0,9*2,02) :						
		(0,365+0,9+0,05)*2,58 :						
		-(0,9*2,02) :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.02" :						
		(0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27 :						
		(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27 :						
		(2,155*2,27) :						
		(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27 :						
		-(0,9*2,02) :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.03" :						
		(0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59 :						
		-(0,9*2,02) :						
		(2,035+0,45)*2,59 :						
		(0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59 :						
		-(0,98*2,375) :						
		-(1,2*1,58) :						
		Mezisoučet :						
		"ztratné ostění: 5%" :						
		48,456*1,05 :						
		50,879/3 :						
		17"ks"*2,5"m" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		42,5		42,50000				
17	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	46,75000	9,00	420,75	URS	URS
		42,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		46,75		46,75000				
18	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,79900	3 330,00	55 940,67	URS	URS
		"tloušťka 55mm" :						
		"č.m.1.01" :						
		2,65*0,55 :						
		"č.m.1.02" :						
		4,33*0,55 :						
		"č.m.1.03" :						
		7,65*0,55 :						
		"č.m.1.04" :						
		15,91*0,55 :						
		16,799		16,80000				
19	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,52900	352,00	538,21	URS	URS
		"tloušťka 5mm" :						
		"č.m.1.01" :						
		2,65*0,05 :						
		"č.m.1.02" :						
		4,33*0,05 :						
		"č.m.1.03" :						
		7,65*0,05 :						
		"č.m.1.04" :						
		15,91*0,05 :						
		1,529		1,53000				
20	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05700	32 445,00	1 849,37	URS	URS
		"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)"*1ks - 8,12kg" :						
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" :						
		30,54/4,59 :						
		(7"ks"*8,12"kg)/1000 :						
		0,057		0,06000				
21	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 : 1						
		1,00000						
		"č.m.1.01/1.03" 1 : 1						
		1,00000						
		č.m. 1.01/1.04 : 1						
		1,00000						
		č.m. 1.01 vchodová : 1						
		1,00000						
22	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 751		Vzduchotechnika				950,00		
23	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 897,00		
24	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 275,60		
26	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,54000	68,00	2 076,72	URS	URS

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

"č.m.1.04" :

15,91 :

30,54

30,54000

27	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,54000	12,00	366,48	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

"č.m.1.04" :

15,91 :

30,54

30,54000

28	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,54000	60,00	1 832,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

"č.m.1.04" :

15,91 :

30,54

30,54000

Díl: 998		Přesun hmot				11 862,45		
29	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	43,93500	270,00	11 862,45	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné				6 548,24		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,54000	36,00	1 099,44	URS	URS

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

"č.m.1.04" :

15,91 :

30,54

30,54000

31	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	33,59400	75,00	2 519,55	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

30,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

33,594

33,59000

32	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	30,54000	70,00	2 137,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

"č.m.1.04" :

15,91 :

30,54

30,54000

33	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	33,59400	5,00	167,97	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

30,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

33,594

33,59000

34	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,62100	1 004,00	623,48	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,01
-----------------	--	-----------------

35	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

36	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

37	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

38	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

39	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS

"PRAČKA" 1 :

"MYČKA" 1 :

2

2,00000

41	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"DŘEZ" 1 :

"UMYVADLO" 1 :

"VANA" 1 :

3

3,00000

42	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"ZÁCHOD" 1 :

1

1,00000

43	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	oubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
44	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 352,28
-----------------	---	------------------

45	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
46	28377013.X1.2	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
47	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
48	722174002.2	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
49	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS

"PRAČKA" 1 :

"MYČKA" 1 :

2

2,00000

50	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"DŘEZ" 1 :

"UMYVADLO" 1 :

"VANA" 1 :

3

3,00000

51	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
----	-----------	--------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"vana" 2 :

2

2,00000

52	722231142.2	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
----	-------------	---------------	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"pračka" 1 :

"myčka" 1 :

"ZÁCHOD" 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"dřez" 2 :						
		"umyvadlo" 2 :						
		7		7,00000				
53	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 + revizní dvířka	kus	1,00000	956,00	956,00	URS	URS
54	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
55	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
56	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00700	612,00	4,28	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						17 546,12		
57	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
58	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
59	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
60	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
61	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
62	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
63	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
64	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	URS	URS
65	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,09500	696,00	66,12	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 001,28		
66	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
67	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,00100	1 280,00	1,28	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						7 889,71		
68	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
69	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
70	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
71	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,08200	1 094,00	89,71	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		
72	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
		"ventilátor" 1 :						
		1		1,00000				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						67 845,78		
73	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 :						
		"č.m.1.01/1.03" 1 :						
		2		2,00000				
74	766641142.X1	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 900x2030	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.04" 1 :						
		1		1,00000				
75	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
		"vchodové dveře 900x2015 mm" 1 :						
		1		1,00000				
76	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
77	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
78	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
79	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
80	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
81	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,01700	1 046,00	17,78	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						8 290,72		
82	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,33000	43,00	186,19	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		4,33 :						
		4,33		4,33000				
83	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,33000	271,00	1 173,43	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		4,33 :						
		4,33		4,33000				
84	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,33000	534,00	2 312,22	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		4,33 :						
		4,33		4,33000				
85	59761004	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,76300	207,00	985,94	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,763		4,76000				
86	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,33000	5,00	21,65	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		4,33 :						
		4,33		4,33000				
87	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,33000	371,00	1 606,43	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		4,33 :						
		4,33		4,33000				
88	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,43000	204,00	1 923,72	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		1,13+0,1+0,675+1,02+0,675+0,1+0,425+0,1+0,675+0,7+2,155+0,8+0,9+0,315+0,1+0,46 :						
		-0,9 :						
		9,43		9,43000				
89	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,14700	552,00	81,14	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				11 591,93		
90	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	15,12000	74,00	1 118,88	URS	URS
		"č.m.1.04" :						
		3,45+4,61+3,45+4,61 :						
		-1 :						
		15,12		15,12000				
91	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	16,63200	30,00	498,96	URS	URS
		15,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		16,632		16,63000				
92	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	15,91000	245,00	3 897,95	URS	URS
		"č.m.1.04" :						
		15,91 :						
		15,91		15,91000				
93	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	17,50100	293,00	5 127,79	URS	URS
		15,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,501		17,50000				
94	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	15,91000	26,00	413,66	URS	URS
		"č.m.1.04" :						
		15,91 :						
		15,91		15,91000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	17,50100	23,00	402,52	URS	URS

15,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
17,501

17,50000

96	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,12600	1 049,00	132,17	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové						11 099,99	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

97	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,30000	239,00	2 461,70	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
2,65 :
"č.m.1.03" :
7,65 :
10,3

10,30000

98	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	11,33000	623,00	7 058,59	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

10,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :

11,33

11,33000

99	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	3,74000	125,00	467,50	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.01" :
(0,215+1,02+0,08)+0,8+0,9+0,315+0,08+1,02
+0,215+0,8+0,9+0,315 :
-1,02 :
-0,9 :
-1 :
3,74

3,74000

100	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	4,11400	65,00	267,41	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

3,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :

4,114

4,11000

101	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,70000	95,00	161,50	URS	URS
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02" :
0,8 :
"č.m.1.01/1.04" :
0,9 :
1,7

1,70000

102	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	1,87000	356,00	665,72	URS	URS
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :

1,87

1,87000

103	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,03600	488,00	17,57	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						25 803,29	
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

104	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,48100	35,00	751,84	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :
(0,1+1,13+0,1+0,675)*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2 :

(2,155*2) :

(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2 :

-(0,9*2,02) :

Mezisoučet :

"č.m.1.03" :

(2,155+2,035-0,5)*0,65 :

Mezisoučet :

21,481

21,48000

105	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,08200	371,00	7 079,42	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"pouze v koupelně" :

"č.m.1.02" :

(0,1+1,13+0,1+0,675)*2 :

(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2 :

(2,155*2) :

(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2 :

-(0,9*2,02) :

19,082

19,08000

106	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,48100	531,00	11 406,41	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

(0,1+1,13+0,1+0,675)*2 :

(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2 :

(2,155*2) :

(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2 :

-(0,9*2,02) :

Mezisoučet :

"č.m.1.03" :

(2,155+2,035-0,5)*0,65 :

Mezisoučet :

21,481

21,48000

107	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	20,99000	261,00	5 478,39	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

(0,1+1,13+0,1+0,675)*2 :

(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2 :

(2,155*2) :

(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2 :

-(0,9*2,02) :

19,082*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

20,99

20,99000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,63900	216,00	570,02	URS	URS

"č.m.1.03" :
 $(2,155+2,035-0,5)*0,65$:
 2,399*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 2,639

2,64000

109	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	21,48100	12,00	257,77	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :
 $(0,1+1,13+0,1+0,675)*2$:
 $(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2$:
 $(2,155*2)$:
 $(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2$:
 $-(0,9*2,02)$:
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" :
 $(2,155+2,035-0,5)*0,65$:
 Mezisoučet :
 21,481

21,48000

110	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,47000	552,00	259,44	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	1 523,70
-----------------	-----------------------------------	-----------------

111	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vchodových dveří	m2	4,18600	18,00	75,35	URS	URS
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-----	-----

"vchodové dveře" :
 $1,02*2,065$:
 "č.m.1.01/1.04" :
 $1*(2,03+0,05)$:
 4,186

4,19000

112	783314101.X1	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních dveří	m2	4,18600	137,00	573,48	URS	URS
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"vchodové dveře" :
 $1,02*2,065$:
 "č.m.1.01/1.04" :
 $1*(2,03+0,05)$:
 4,186

4,19000

113	783317101.X1	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních dveří	m2	4,18600	209,00	874,87	URS	URS
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"vchodové dveře" :
 $1,02*2,065$:
 "č.m.1.01/1.04" :
 $1*(2,03+0,05)$:
 4,186

4,19000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	7 123,64
-----------------	---	-----------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,67500	8,50	456,24	URS	URS

"STĚNA" :

"č.m.1.04" :

$3,45 \times 2,57 \times 2$:

$4,61 \times 2,57 \times 2$:

$-(1 \times (2,03 + 0,05))$:

$-2,14 \times 1,58$:

"ztratné ostění: 5%" :

$35,967 \times 1,05$:

"STROP" :

"č.m.1.04" :

15,91 :

$37,765 + 15,91$:

53,675

53,67000

115	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,62900	20,00	1 932,58	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"STĚNA" :

"č.m.1.01" :

$(0,215 + 1,2 + 0,08) \times 2,58$:

$-(1,02 \times 2,065)$:

$(0,8 + 0,9 + 0,315) \times 2,58$:

$-(0,9 \times 2,02)$:

$(0,365 + 0,9 + 0,05) \times 2,58$:

$-(0,9 \times 2,02)$:

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

$(0,1 + 1,13 + 0,1 + 0,675) \times 2,27$:

$(1,02 + 0,15 + 0,675 + 0,425 + 0,1 + 0,675 + 0,15 + 0,7)$:

$\times 2,27$:

$(2,155 \times 2,27)$:

$(1,02 + 0,15 + 0,425 + 0,1 + 0,7) \times 2,27$:

$-(0,9 \times 2,02)$:

Mezisoučet :

"č.m.1.03" :

$(0,05 + 0,9 + 0,365 + 0,46 + 2,155) \times 2,59$:

$-(0,9 \times 2,02)$:

$(2,035 + 0,45) \times 2,59$:

$(0,75 + 0,98 + 1,2 + 0,65) \times 2,59$:

$-(0,98 \times 2,375)$:

$-(1,2 \times 1,58)$:

Mezisoučet :

"č.m.1.04" :

$3,45 \times 2,57 \times 2$:

$4,61 \times 2,57 \times 2$:

$-(1 \times (2,03 + 0,05))$:

$-2,14 \times 1,58$:

Mezisoučet :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"keramický obklad" "-21,481" : 84,423-21,481 : "ztratiné ostění: 5%" : 62,942*1,05 : "STROP" : "č.m.1.01" : 2,65 : "č.m.1.02" : 4,33 : "č.m.1.03" : 7,65 : "č.m.1.04" : 15,91 : 66,089+30,54 : 96,629		96,63000				
116	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,62900	49,00	4 734,82	URS	URS

"STĚNA" :
"č.m.1.01" :
 $(0,215+1,2+0,08)*2,58$:
 $-(1,02*2,065)$:
 $(0,8+0,9+0,315)*2,58$:
 $-(0,9*2,02)$:
 $(0,365+0,9+0,05)*2,58$:
 $-(0,9*2,02)$:
Mezisoučet :
"č.m.1.02" :
 $(0,1+1,13+0,1+0,675)*2,27$:
 $(1,02+0,15+0,675+0,425+0,1+0,675+0,15+0,7)*2,27$:
 $(2,155*2,27)$:
 $(1,02+0,15+0,425+0,1+0,7)*2,27$:
 $-(0,9*2,02)$:
Mezisoučet :
"č.m.1.03" :
 $(0,05+0,9+0,365+0,46+2,155)*2,59$:
 $-(0,9*2,02)$:
 $(2,035+0,45)*2,59$:
 $(0,75+0,98+1,2+0,65)*2,59$:
 $-(0,98*2,375)$:
 $-(1,2*1,58)$:
Mezisoučet :
"č.m.1.04" :
 $3,45*2,57*2$:
 $4,61*2,57*2$:
 $-(1*(2,03+0,05))$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-2,14*1,58 :

Mezisoučet :

"keramický obklad" "-21,481" :

84,423-21,481 :

"ztratiné ostění: 5%" :

62,942*1,05 :

"STROP" :

"č.m.1.01" :

2,65 :

"č.m.1.02" :

4,33 :

"č.m.1.03" :

7,65 :

"č.m.1.04" :

15,91 :

66,089+30,54 :

96,629

96,63000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
117	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
118	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

119	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
-----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

120	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
------------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

121	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
-----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	2	5 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	3	5. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						31 177,52		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,67700	71,00	474,07	URS	URS

"č.m.1.04" :

0,75*2,59 :

"č.m.1.01/1.04" :

(1,02+0,215)*3,09 :

-(0,8*2,02) :

0,82*3,09 :

Součet :

6,677

6,68000

2	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm (umakartové jádro)	m2	7,48800	86,00	643,97	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :

(0,345+1,2)*2,27 :

-(0,6*1,96) :

(0,345+1,2)*2,27 :

-(0,6*1,96) :

1,245*2,27 :

Součet :

7,488

7,49000

3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,18700	2 312,00	5 056,34	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

"č.m.1.01" :

3,09*0,07 :

"č.m.1.02" :

1,99*0,07 :

"č.m.1.03" :

0,97*0,07 :

"č.m.1.04" :

9,29*0,07 :

"č.m.1.05" :

15,91*0,07 :

Součet :

2,187

2,19000

4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	31,25000	195,00	6 093,75	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

3,09 :

"č.m.1.02" :

1,99 :

"č.m.1.03" :

0,97 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	3	5. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.04" :

9,29 :

"č.m.1.05" :

15,91 :

Součet :

31,25

31,25000

5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	31,25000	251,00	7 843,75	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

3,09 :

"č.m.1.02" :

1,99 :

"č.m.1.03" :

0,97 :

"č.m.1.04" :

9,29 :

"č.m.1.05" :

15,91 :

Součet :

31,25

31,25000

6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	62,50000	43,00	2 687,50	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr 2 mm" :

"č.m.1.01" :

3,09 :

"č.m.1.02" :

1,99 :

"č.m.1.03" :

0,97 :

"č.m.1.04" :

9,29 :

"č.m.1.05" :

15,91 :

31,25*2 :

62,5

62,50000

7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,61600	234,00	378,14	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.01/1.04" :

0,8*2,02 :

Součet :

1,616

1,62000

8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 997	Přesun sutě					13 936,39		
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	3	5. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	10,27000	610,00	6 264,70	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	10,27000	278,00	2 855,06	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	10,27000	469,00	4 816,63	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 340,45		
13	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
17	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
18	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,15100	2 195,00	331,45	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						45,00		
19	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						922,00		
20	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS

"vchodové dveře" 1 :

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.04" 1 :

"č.m.1.01/1.05" 1 :

Součet :

4

4,00000

21	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

"vchodové dveře" 1 :

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.04" 1 :

"č.m.1.01/1.05" 1 :

Součet :

4

4,00000

22	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
23	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS

"č.m.1.04" 1 :

"č.m.1.01" 1 :

Součet :

2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	3	5. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						153,92		
24	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,96000	52,00	153,92	URS	URS

"č.m.1.02" 1,99 :

"č.m.1.03" 0,97 :

Součet :

2,96

2,96000

Díl: 776 Podlahy povlakové						990,15		
25	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	28,29000	35,00	990,15	URS	URS

"č.m.1.01" :

3,09 :

"č.m.1.04" :

9,29 :

"č.m.1.05" :

15,91 :

Součet :

28,29

28,29000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						225,90		
26	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,56700	88,00	225,90	URS	URS

"č.m.1.04" :

$(1,245+0,03+0,825)*0,72$:

0,72*1,465 :

Součet :

2,567

2,57000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	05	Kosmákova 32, čb 17
R:	3	5. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.5							
Č.b. 17, ulice Kosmákova 32, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	28	24,94 Kč	698,24 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	28	11,59 Kč		324,63 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	14	110,23 Kč	1 543,23 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	14	56,42 Kč		789,87 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	32	13,89 Kč	444,58 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	2	158,58 Kč		317,15 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	13	20,86 Kč	271,13 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	2	37,54 Kč	75,09 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	15	75,35 Kč	1 130,25 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	6	89,84 Kč	539,02 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	9	156,60 Kč		1 409,36 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	11	15,68 Kč	172,43 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	11	8,92 Kč		98,13 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	36	15,68 Kč	564,30 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	145	15,68 Kč	2 272,88 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	8	16,23 Kč	129,80 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	13	15,68 Kč	203,78 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	16	11,15 Kč		178,46 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	33	10,90 Kč		359,73 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	145	17,80 Kč		2 580,71 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	12	17,89 Kč		214,63 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	8	29,08 Kč		232,67 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.5							
Č.b. 17, ulice Kosmákova 32, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	29 394,86 Kč	10 760,26 Kč	10 806,94 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 818,87 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					14 697,30			
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	694,00	1 388,00	URS	URS
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,15700	657,00	4 702,15	URS	URS

"m.č. 1.01" :

(2,015+1,26+0,83)*2,58 :

-(0,90*2,02+0,80*2,02) :

7,157

7,16000

3	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	9,84800	874,00	8 607,15	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

(2,10+0,36+0,78+1,07)*2,285 :

9,848

9,85000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					65 162,73			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	61,48000	51,00	3 135,48	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,55 :

"m.č. 1.02" :

4,28 :

"m.č. 1.03" :

7,84 :

"m.č. 1.04" :

16,07 :

30,74*2 :

61,48

61,48000

5	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,81400	181,00	6 120,33	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,55 :

"m.č. 1.02" :

4,28 :

"m.č. 1.03" :

7,84 :

"m.č. 1.04" :

16,07 :

30,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

33,814

33,81000

6	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	30,74000	151,00	4 641,74	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,55 :

"m.č. 1.02" :

4,28 :

"m.č. 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,84 :
 "m.č. 1.04" :
 16,07 :
 30,74 30,74000

7	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	213,14800	33,00	7 033,88	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 (2,015*2+1,26*2)*2,58 :
 -(0,96*2,12+0,90*2,02*2) :
 "m.č. 1.02" :
 (1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)*2,285 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.03" :
 (0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26)*2,58 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.04" :
 (4,645*2+3,47*2)*2,568 :
 -(0,93*2,02) :
 101,499*1,05 :
 106,574*2 :
 213,148 213,15000

8	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	117,23100	139,00	16 295,11	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 (2,015*2+1,26*2)*2,58 :
 -(0,96*2,12+0,90*2,02*2) :
 "m.č. 1.02" :
 (1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)*2,285 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.03" :
 (0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26)*2,58 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.04" :
 (4,645*2+3,47*2)*2,568 :
 -(0,93*2,02) :
 101,499*1,05 :
 106,574*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
 117,231 117,23000

9	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,57400	114,00	12 149,44	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 (2,015*2+1,26*2)*2,58 :
 -(0,96*2,12+0,90*2,02*2) :
 "m.č. 1.02" :
 (1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)*2,285 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.03" :
 (0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26)*2,58 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.04" :
 (4,645*2+3,47*2)*2,568 :
 -(0,93*2,02) :
 101,499*1,05 :
 106,574

106,57000

10	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	26,88100	47,00	1 263,41	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2*2,58 :
 "m.č. 1.02" :
 2*2,285 :
 "m.č. 1.03" :
 3*2,58+2,14 :
 "m.č. 1.04" :
 2,568*2+2,135 :
 26,881

26,88000

11	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	29,56900	6,00	177,41	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2*2,58 :
 "m.č. 1.02" :
 2*2,285 :
 "m.č. 1.03" :
 3*2,58+2,14 :
 "m.č. 1.04" :
 2,568*2+2,135 :
 26,881*1,1 'Přepočtené koeficientem
 množství :
 29,569

29,57000

12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,69000	3 330,00	5 627,70	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 2,55*0,055 :
 m.č. 1.02 :
 4,28*0,055 :
 m.č. 1.03 :
 7,84*0,055 :
 m.č. 1.04 :
 16,07*0,055 :
 1,69

1,69000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,15300	352,00	53,86	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,55*0,005 :

m.č. 1.02 :

4,28*0,005 :

m.č. 1.03 :

7,84*0,005 :

m.č. 1.04 :

16,07*0,005 :

0,153

0,15000

14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05700	32 445,00	1 849,37	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"30,74/4,59" :

7*8,12/1000 :

0,057

0,06000

15	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.01 : 1

1,00000

m.č. 1.02/1.01 : 1

1,00000

m.č. vchodové : 1

1,00000

m.č. 1.04/1.01 : 1

1,00000

16	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 090,32					
---------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

17	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,74000	68,00	2 090,32	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

Díl: 751		Vzduchotechnika	950,00					
-----------------	--	------------------------	---------------	--	--	--	--	--

18	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--------	--------	---------	-------

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 213,28					
---------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

19	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,74000	12,00	368,88	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

20	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,74000	60,00	1 844,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

Díl: 998		Přesun hmot	6 261,49					
-----------------	--	--------------------	-----------------	--	--	--	--	--

21	998017005	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 45 m	t	8,81900	710,00	6 261,49	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné	5 982,21					
-----------------	--	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

22	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,74000	36,00	1 106,64	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,55 :

"m.č. 1.02" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

4,28 :
 "m.č. 1.03" :
 7,84 :
 "m.č. 1.04" :
 16,07 :
 30,74 30,74000

23	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	33,81400	75,00	2 536,05	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,55 :
 "m.č. 1.02" :
 4,28 :
 "m.č. 1.03" :
 7,84 :
 "m.č. 1.04" :
 16,07 :
 30,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 33,814 33,81000

24	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	30,74000	70,00	2 151,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,55 :
 "m.č. 1.02" :
 4,28 :
 "m.č. 1.03" :
 7,84 :
 "m.č. 1.04" :
 16,07 :
 30,74 30,74000

25	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	33,81400	5,00	169,07	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,55 :
 "m.č. 1.02" :
 4,28 :
 "m.č. 1.03" :
 7,84 :
 "m.č. 1.04" :
 16,07 :
 30,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 33,814 33,81000

26	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,01700	1 097,00	18,65	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,45					
27	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
28	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
29	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
30	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
31	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
32	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
33	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
34	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
35	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
36	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,00300	818,00	2,45	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 420,02					
37	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
38	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
39	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
40	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
41	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
42	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS
43	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
44	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
45	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
46	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
47	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
48	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,00600	670,00	4,02	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízovací předměty	16 502,87					
49	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
51	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
52	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
53	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
54	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
55	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
56	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,09500	767,00	72,87	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						7 834,19		
57	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
58	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
59	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
60	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,03100	1 103,00	34,19	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		
61	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						74 716,57		
62	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

m.č. 1.01/1.04 (830/1970) :

1 :

3

3,00000

63	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
64	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
65	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 870mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
66	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS
68	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
69	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
70	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
71	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,05300	1 105,00	58,57	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						8 191,17		
72	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,28000	43,00	184,04	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,28 :						
		4,28		4,28000				
73	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,28000	271,00	1 159,88	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,28 :						
		4,28		4,28000				
74	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,28000	534,00	2 285,52	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,28 :						
		4,28		4,28000				
75	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,70800	207,00	974,56	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,28 :						
		4,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,708		4,71000				
76	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,28000	5,00	21,40	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,28 :						
		4,28		4,28000				
77	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,28000	371,00	1 587,88	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,28 :						
		4,28		4,28000				
78	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,22500	204,00	1 881,90	URS	URS
		(1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385) :						
		-(0,90) :						
		9,225		9,22000				
79	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,14500	662,00	95,99	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 775		Podlahy skládané				11 592,84		
80	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	15,30000	74,00	1 132,20	URS	URS

m.č.1.04 :
 (4,645*2+3,47*2) :
 -(0,93) :
 15,3 15,30000

81	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	16,83000	30,00	504,90	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	-----	-----

m.č.1.04 :
 (4,645*2+3,47*2) :
 -(0,93) :
 15,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

16,83 16,83000

82	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	16,07000	245,00	3 937,15	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 16,07 :
 16,07 16,07000

83	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	17,67700	293,00	5 179,36	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 16,07 :
 16,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
 :
 17,677 17,68000

84	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	16,07000	26,00	417,82	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 16,07 :
 16,07 16,07000

85	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	17,67700	23,00	406,57	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 16,07 :
 16,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
 :
 17,677 17,68000

86	998775104	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	t	0,01400	1 060,00	14,84	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové				13 630,91		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------	--	--

87	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,39000	239,00	2 483,21	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 2,55 :
 m.č. 1.03 :
 7,84 :
 10,39 10,39000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	11,42900	623,00	7 120,27	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,55 :

m.č. 1.03 :

7,84 :

10,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

11,429

11,43000

89	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,87500	125,00	1 859,38	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

(2,015*2+1,26*2) :

-(0,96+0,90*2) :

"m.č. 1.03" :

(0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26) :

-(0,90) :

14,875

14,88000

90	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	14,87500	65,00	966,88	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

(2,015*2+1,26*2) :

-(0,96+0,90*2) :

"m.č. 1.03" :

(0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26) :

-(0,90) :

14,875

14,88000

91	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,43000	95,00	230,85	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,80*2+0,83 :

2,43

2,43000

92	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	2,67300	356,00	951,59	URS	URS
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

0,80*2+0,83 :

2,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

2,673

2,67000

93	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,03800	493,00	18,73	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				25 663,04		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

94	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,74700	35,00	761,15	URS	URS
----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

(1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385

)*2,00 :

-(0,90*2,02) :

m.č. 1.03 :

(2,20+1,70)*0,85 :

21,747

21,75000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,43200	371,00	6 838,27	URS	URS

"m.č. 1.02" :
 $(1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)$
 $*2,00$:
 $-(0,90*2,02)$:
 18,432

18,43000

96	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,74700	531,00	11 547,66	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
 $(1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)$
 $*2,00$:
 $-(0,90*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,20+1,70)*0,85$:
 21,747

21,75000

97	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	20,27500	261,00	5 291,78	URS	URS
----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
 $(1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)$
 $*2,00$:
 $-(0,90*2,02)$:
 $18,432*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 20,275

20,27000

98	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,64700	216,00	787,75	URS	URS
----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 $(2,20+1,70)*0,85$:
 $3,315*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 3,647

3,65000

99	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	21,74700	5,00	108,74	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
 $(1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)$
 $*2,00$:
 $-(0,90*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,20+1,70)*0,85$:
 21,747

21,75000

100	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,49500	662,00	327,69	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 435,99		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

101	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	3,94500	18,00	71,01	URS	URS
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :
 $0,96*2,02$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01/1.04 :
 0,993*2,02 :
 3,945 3,94000

102	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	3,94500	137,00	540,47	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 0,96*2,02 :
 m.č. 1.01/1.04 :
 0,993*2,02 :
 3,945 3,94000

103	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	3,94500	209,00	824,51	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 0,96*2,02 :
 m.č. 1.01/1.04 :
 0,993*2,02 :
 3,945 3,94000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety					7 974,19		
-----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

104	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,56800	20,00	2 311,36	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 "m.č. 1.01" :
 (2,015*2+1,26*2)*2,58 :
 -(0,96*2,12+0,90*2,02*2) :
 "m.č. 1.02" :
 (1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)*2,285 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.03" :
 (0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26)*2,58 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.04" :
 (4,645*2+3,47*2)*2,568 :
 -(0,93*2,02) :
 ztratné :
 101,499*1,05 :
 -obklady :
 "-21,747" :
 106,575-21,747 :
 strop :
 "m.č. 1.01" :
 2,55 :
 "m.č. 1.02" :
 4,28 :
 "m.č. 1.03" :
 7,84 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.04" :
 16,07 :
 84,828+30,74 :
 115,568 115,57000

105	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,56800	49,00	5 662,83	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 "m.č. 1.01" :
 (2,015*2+1,26*2)*2,58 :
 -(0,96*2,12+0,90*2,02*2) :
 "m.č. 1.02" :
 (1,95+1,07+0,78+0,61+0,68+0,70+1,95+2,385)
)*2,285 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.03" :
 (0,42+2,20+2,11+3,465+2,53+1,26)*2,58 :
 -(0,90*2,02) :
 "m.č. 1.04" :
 (4,645*2+3,47*2)*2,568 :
 -(0,93*2,02) :
 ztratné :
 101,499*1,05 :
 -obklady :
 "-21,747" :
 106,575-21,747 :
 strop :
 "m.č. 1.01" :
 2,55 :
 "m.č. 1.02" :
 4,28 :
 "m.č. 1.03" :
 7,84 :
 "m.č. 1.04" :
 16,07 :
 84,828+30,74 :
 115,568 115,57000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost			9 400,00			
106	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
107	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
 1 :
 topení :
 1 :
 elektřina :
 1 :
 3 3,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 897,00		
109	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/850 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
110	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
111	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
112	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	2	6 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	3	6. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 286,83		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,42300	71,00	740,03	URS	URS
		"m.č. 1.01/1.04" : (1,31*2,58) : "m.č. 1.04/1.03, 1.02" : 2,15*2,58 : "m.č. 1.04" : 0,58*2,58 : 10,423		10,42000				
2	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm (umakartové jádro)	m2	6,51400	86,00	560,20	URS	URS
		"m.č. 1.02, m.č. 1.03" : (0,83+1,585*2)*2,285 : -(0,60*2,02+0,70*2,02) : 6,514		6,51000				
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,24700	2 312,00	5 195,06	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,02*0,07 : "m.č. 1.02" : 1,94*0,07 : "m.č. 1.03" : 0,97*0,07 : "m.č. 1.04" : 10,39*0,07 : "m.č. 1.05" : 16,79*0,07 : 2,247		2,25000				
4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	32,11000	195,00	6 261,45	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,02 : "m.č. 1.02" : 1,94 : "m.č. 1.03" : 0,97 : "m.č. 1.04" : 10,39 : "m.č. 1.05" : 16,79 : 32,11		32,11000				
5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	32,11000	251,00	8 059,61	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	3	6. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.01" : 2,02 :						
		"m.č. 1.02" : 1,94 :						
		"m.č. 1.03" : 0,97 :						
		"m.č. 1.04" : 10,39 :						
		"m.č. 1.05" : 16,79 :						
		32,11		32,11000				
6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	64,22000	43,00	2 761,46	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,02 :						
		"m.č. 1.02" : 1,94 :						
		"m.č. 1.03" : 0,97 :						
		"m.č. 1.04" : 10,39 :						
		"m.č. 1.05" : 16,79 :						
		32,11*2 :						
		64,22		64,22000				
7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,03000	234,00	709,02	URS	URS
		"m.č. 1.01/1.02" : 0,70*2,02 :						
		"m.č. 1.01/1.04" : 0,80*2,02 :						
		3,03		3,03000				
8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997 Přesun sutě						14 856,43		
10	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	10,94800	610,00	6 678,28	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	10,94800	278,00	3 043,54	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	10,94800	469,00	5 134,61	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 643,65		
13	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	3	6. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
19	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m	t	0,21000	2 565,00	538,65	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						45,00		
20	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						741,00		
21	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,00000	40,00	120,00	URS	URS
22	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
23	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
24	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						338,78		
25	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,51500	52,00	338,78	URS	URS

"m.č. 1.02" :

1,94 :

"m.č. 1.03" :

0,97 :

"m.č. 1.04" :

2,575*1,40 :

6,515

6,51000

Díl: 776 Podlahy povlakové						633,15		
26	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	18,09000	35,00	633,15	URS	URS

"m.č. 1.01" :

2,02 :

"m.č. 1.05" :

16,07 :

18,09

18,09000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						206,18		
27	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,34300	88,00	206,18	URS	URS

"m.č. 1.04" :

(2,15+1,40)*0,66 :

2,343

2,34000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	06	Kosmákova 34, čb 23
R:	3	6. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.6							
Č.b. 23, ulice Kosmákova 34, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	28	24,94 Kč	698,24 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	28	11,59 Kč		324,63 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	13	110,23 Kč	1 433,00 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	13	56,42 Kč		733,45 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	32	13,89 Kč	444,58 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	2	158,58 Kč		317,15 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	12	20,86 Kč	250,27 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	1	37,54 Kč	37,54 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	2	53,77 Kč	107,54 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	14	75,35 Kč	1 054,90 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	9	156,60 Kč		1 409,36 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	35	15,68 Kč	548,63 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	150	15,68 Kč	2 351,25 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	11	15,68 Kč	172,43 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	18	11,15 Kč		200,77 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	32	10,90 Kč		348,83 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	150	17,80 Kč		2 669,70 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	11	17,89 Kč		196,75 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	10	29,08 Kč		290,84 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.6							
Č.b. 23, ulice Kosmákova 34, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	29 638,52 Kč		10 894,06 Kč	10 916,79 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 3.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 818,87 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					4 557,87			
1	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 60 mm	m2	1,42800	571,00	815,39	URS	URS

m.č. 1.07/1.08 :

0,70*2,04 :

1,428

1,43000

	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,92000	657,00	1 918,44	URS	URS
--	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :

2,920*1,00

2,92000

2,92000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,08700	874,00	1 824,04	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

0,78*2,675 :

2,087

2,09000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					117 882,58			
3	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	71,19200	181,00	12 885,75	URS	URS

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.06 :

0,65 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,18 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

64,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

71,192

71,19000

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	129,44000	51,00	6 601,44	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

12,97 :
 m.č. 1.04 :
 10,88 :
 m.č. 1.05 :
 18,20 :
 m.č. 1.06 :
 0,65 :
 m.č. 1.07 :
 3,00 :
 m.č. 1.08 :
 7,18 :
 m.č. 1.10 :
 1,94 :
 64,72*2 :
 129,44

129,44000

5	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	64,72000	151,00	9 772,72	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 7,07 :
 m.č. 1.02 :
 2,83 :
 m.č. 1.03 :
 12,97 :
 m.č. 1.04 :
 10,88 :
 m.č. 1.05 :
 18,20 :
 m.č. 1.06 :
 0,65 :
 m.č. 1.07 :
 3,00 :
 m.č. 1.08 :
 7,18 :
 m.č. 1.10 :
 1,94 :
 64,72

64,72000

6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	228,50100	139,00	31 761,64	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (2,035*2+3,475*2)*2,645 :
 -
 (1,111*2,04+0,90*1,99+0,90*2,01+0,70*1,98+0,60*1,965) :
 m.č. 1.02 :
 (1,995*2+1,42*2)*2,645 :
 -(0,77*2,01) :
 m.č. 1.03 :
 (3,455*2+3,755*2)*2,635 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		-(2,09*1,445+0,90*1,95) : m.č. 1.04 : (3,475*2+3,13*2)*2,635 : -(2,09*1,445+0,90*1,99) : m.č. 1.05 : (3,47*2+5,245*2)*2,65 : -(2,09*1,445+0,90*2,01+0,90*1,97) : m.č. 1.06 : (0,78*2+0,815*2)*2,675 : -(0,70*1,965) : m.č. 1.07 : (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,68 : : -(0,70*1,98) : m.č. 1.08 : (2,24*2+3,23*2)*2,68 : -(0,90*1,97+1,40*2,02) : m.č. 1.10 : (1,525*2+1,42*2)*2,645 : - (0,90*1,945+0,70*1,975+0,90*1,95+1,111*2,04) : ztratné stění 5% : 197,836*1,05 : 207,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 228,501		228,50000					
7	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	371,02400	33,00	12 243,79	URS	URS	

m.č. 1.01 :
 (2,035*2+3,475*2)*2,645 :
 -
 (1,111*2,04+0,90*1,99+0,90*2,01+0,70*1,98+0,60*1,965) :
 m.č. 1.02 :
 (1,995*2+1,42*2)*2,645 :
 -(0,77*2,01) :
 m.č. 1.03 :
 (3,455*2+3,755*2)*2,635 :
 -(2,09*1,445+0,90*1,95) :
 m.č. 1.04 :
 (3,475*2+3,13*2)*2,635 :
 -(2,09*1,445+0,90*1,99) :
 m.č. 1.05 :
 (3,47*2+5,245*2)*2,65 :
 -(2,09*1,445+0,90*2,01+0,90*1,97) :
 m.č. 1.06 :
 (0,78*2+0,815*2)*2,675 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	07 Krásného 13, čb 32
R:	2 7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,70*1,965) : m.č. 1.07 : (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,68 : -(0,70*1,98) : m.č. 1.08 : (2,24*2+3,23*2)*2,68 : -(0,90*1,97+1,40*2,02) : m.č. 1.10 : (1,525*2+1,42*2)*2,645 : - (0,90*1,945+0,70*1,975+0,90*1,95+1,111*2,04) : ztratné stění 5% : 197,836*1,05 : -OBKLADY : - (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00 : -(0,78*2+0,815*2)*1,50 : -(3,185+0,745)*0,85 : 185,512*2 : 371,024				371,02000		
8	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	185,51200	114,00	21 148,37	URS	URS

m.č. 1.01 :
 (2,035*2+3,475*2)*2,645 :
 -
 (1,111*2,04+0,90*1,99+0,90*2,01+0,70*1,98+0,60*1,965) :
 m.č. 1.02 :
 (1,995*2+1,42*2)*2,645 :
 -(0,77*2,01) :
 m.č. 1.03 :
 (3,455*2+3,755*2)*2,635 :
 -(2,09*1,445+0,90*1,95) :
 m.č. 1.04 :
 (3,475*2+3,13*2)*2,635 :
 -(2,09*1,445+0,90*1,99) :
 m.č. 1.05 :
 (3,47*2+5,245*2)*2,65 :
 -(2,09*1,445+0,90*2,01+0,90*1,97) :
 m.č. 1.06 :
 (0,78*2+0,815*2)*2,675 :
 -(0,70*1,965) :
 m.č. 1.07 :
 (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,68
 :
 -(0,70*1,98) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.08 :
 $(2,24*2+3,23*2)*2,68$:
 $-(0,90*1,97+1,40*2,02)$:
 m.č. 1.10 :
 $(1,525*2+1,42*2)*2,645$:
 -
 $(0,90*1,945+0,70*1,975+0,90*1,95+1,111*2,04)$:
 ztratné stění 5% :
 $197,836*1,05$:
 -OBKLADY :
 -
 $(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00$:
 :
 $-(0,78*2+0,815*2)*1,50$:
 $-(3,185+0,745)*0,85$:
 185,512

185,51000

9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	32,31500	47,00	1 518,81	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $2*2,645$:
 m.č. 1.03 :
 $2,09+1,445*2$:
 m.č. 1.04 :
 $2,09+1,445*2$:
 m.č. 1.05 :
 $2,09+1,445*2$:
 m.č. 1.07 :
 $1*2,68$:
 m.č. 1.08 :
 $2*2,68+1,4$:
 m.č. 1.10 :
 $1*2,645$:
 32,315

32,31000

10	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	35,54700	6,00	213,28	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

$32,315*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 35,547

35,55000

11	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,75200	3 330,00	2 504,16	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl 55mm" :
 m.č. 1.02 :
 $2,83*0,055$:
 m.č. 1.06 :
 $0,65*0,055$:
 m.č. 1.07 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,00*0,055 :
m.č. 1.08 :
7,18*0,055 :
0,752 0,75000

12	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,06800	352,00	23,94	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl 5mm" :
m.č. 1.02 :
2,83*0,005 :
m.č. 1.06 :
0,65*0,005 :
m.č. 1.07 :
3,00*0,005 :
m.č. 1.08 :
7,18*0,005 :
0,068 0,07000

13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02400	32 445,00	778,68	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	--------	-----	-----

"13,66/4,59" :
(3*8,12)/1000 :
0,024 0,02000

14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS
15	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
16	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	Indiv
17	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 234,20		
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,72000	68,00	4 400,96	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,07 :
m.č. 1.02 :
2,83 :
m.č. 1.03 :
12,97 :
m.č. 1.04 :
10,88 :
m.č. 1.05 :
18,20 :
m.č. 1.06 :
0,65 :
m.č. 1.07 :
3,00 :
m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,18 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

64,72

64,72000

19	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,72000	12,00	776,64	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.06 :

0,65 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,18 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

64,72

64,72000

20	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,61000	60,00	4 056,60	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.06 :

0,65 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,18 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

m.č. 1.09 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,89 :						
		67,61		67,61000				

Díl: 998		Přesun hmot					4 378,28	
21	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 30 m	t	8,07800	542,00	4 378,28	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
22	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
23	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

24	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
25	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
26	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné					14 000,43	
27	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	64,72000	36,00	2 329,92	URS	URS

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.06 :

0,65 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,18 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

64,72

64,72000

28	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	71,19200	75,00	5 339,40	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

64,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

71,192

71,19000

29	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	64,72000	70,00	4 530,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.06 :

0,65 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,18 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

64,72

64,72000

30	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	71,19200	5,00	355,96	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

64,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

71,192

71,19000

31	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	1,31700	1 097,00	1 444,75	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 286,45
-----------------	--	-----------------

32	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

33	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

34	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

35	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

36	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

37	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

38	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	213,00	213,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
40	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
41	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,00300	818,00	2,45	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						17 939,35		
42	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
43	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
44	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
45	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
46	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
47	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,00000	266,00	266,00	URS	URS
48	722231142	Ventil rohový	kus	5,00000	180,00	900,00	URS	URS
49	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
50	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
51	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
52	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,00500	670,00	3,35	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						21 151,33		
53	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
54	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
55	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
56	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
57	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
58	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
59	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
60	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
61	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,09300	767,00	71,33	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			14 940,24			
62	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	1,00000	4 977,00	4 977,00	URS	URS
63	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
64	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
65	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
66	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,14800	1 103,00	163,24	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika			3 400,00			
67	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
68	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			90 957,67			
69	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
70	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS

m.č. 1.02 :

1 :

m.č. 1.06 :

1 :

m.č. 1.07 :

1 :

3

3,00000

71	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.05 :

1 :

m.č. 1.03 :

1 :

4

4,00000

72	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
73	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
74	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1:						
		1		1,00000				
75	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
76	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
77	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
78	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
79	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
80	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,05400	1 105,00	59,67	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						6 432,70		
81	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,65000	43,00	156,95	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,65 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,00 :						
		3,65		3,65000				
82	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,65000	271,00	989,15	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,65 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,00 :						
		3,65		3,65000				
83	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,65000	534,00	1 949,10	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,65 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,00 :						
		3,65		3,65000				
84	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,01500	207,00	831,11	URS	URS
		3,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,015		4,01000				
85	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,65000	5,00	18,25	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,65 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,00 :						
		3,65		3,65000				
86	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,00000	371,00	1 113,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.07 :

3,00 :

3

3,00000

87	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,34500	204,00	1 294,38	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :

(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095) :

-(0,70) :

6,345

6,34000

88	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,12200	662,00	80,76	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané						36 389,70	
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

89	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	51,06000	315,00	16 083,90	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

51,06

51,06000

90	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	51,06000	6,00	306,36	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.10 :

1,94 :

51,06

51,06000

91	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	51,06000	41,00	2 093,46	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,07 :

m.č. 1.03 :

12,97 :

m.č. 1.04 :

10,88 :

m.č. 1.05 :

18,20 :

m.č. 1.10 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,94 :
51,06 51,06000

92	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	51,06000	50,00	2 553,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,07 :
m.č. 1.03 :
12,97 :
m.č. 1.04 :
10,88 :
m.č. 1.05 :
18,20 :
m.č. 1.10 :
1,94 :
51,06

51,06000

93	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	51,06000	225,00	11 488,50	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,07 :
m.č. 1.03 :
12,97 :
m.č. 1.04 :
10,88 :
m.č. 1.05 :
18,20 :
m.č. 1.10 :
1,94 :
51,06

51,06000

94	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	51,06000	75,00	3 829,50	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,07 :
m.č. 1.03 :
12,97 :
m.č. 1.04 :
10,88 :
m.č. 1.05 :
18,20 :
m.č. 1.10 :
1,94 :
51,06

51,06000

95	998775104	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	t	0,03300	1 060,00	34,98	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové						14 592,52	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

96	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,01000	239,00	2 392,39	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :
2,83 :
m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,18 :
10,01 10,01000

97	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	11,01100	623,00	6 859,85	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

10,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
11,011 11,01000

98	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,70000	125,00	1 837,50	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :
(1,995*2+1,42*2) :
(0,77) :
m.č. 1.08 :
(2,24*2+3,23*2) :
(0,90+1,40) :
14,7 14,70000

99	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,17000	65,00	1 051,05	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

14,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
16,17 16,17000

100	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,00000	95,00	475,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01/1.04 :
0,80 :
m.č. 1.01/1.06 :
0,60 :
m.č. 1.01/1.07 :
0,60 :
m.č. 1.01/1.05 :
0,80 :
m.č. 1.10/1.02 :
0,60 :
m.č. 1.10/1.03 :
0,80 :
m.č. 1.05/1.08 :
0,80 :
5 5,00000

101	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	5,50000	356,00	1 958,00	URS	URS
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
5,5 5,50000

102	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,03800	493,00	18,73	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				22 046,00		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

103	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,45400	35,00	680,89	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

OBKLADY :
m.č. 1.07 :
(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00 :
:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,70*1,98) : m.č. 1.06 : (0,78*2+0,815*2)*1,50 : -0,70*1,965 : m.č. 1.08 : (3,185+0,745)*0,85 : 19,454		19,45000				
104	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,09000	371,00	5 227,39	URS	URS
		m.č. 1.07 : (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00 : 14,09		14,09000				
105	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,45400	531,00	10 330,07	URS	URS
		OBKLADY : m.č. 1.07 : (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00 : -(0,70*1,98) : m.č. 1.06 : (0,78*2+0,815*2)*1,50 : -0,70*1,965 : m.č. 1.08 : (3,185+0,745)*0,85 : 19,454		19,45000				
106	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	17,72400	261,00	4 625,96	URS	URS
		m.č. 1.07 : (1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00 : -(0,70*1,98) : m.č. 1.06 : (0,78*2+0,815*2)*1,50 : -0,70*1,965 : 16,113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 17,724		17,72000				
107	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,67500	216,00	793,80	URS	URS
		m.č. 1.08 : (3,185+0,745)*0,85 : 3,341*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 3,675		3,67000				
108	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	19,45400	5,00	97,27	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OBKLADY :
m.č. 1.07 :
 $(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00$
:
 $-(0,70*1,98)$:
m.č. 1.06 :
 $(0,78*2+0,815*2)*1,50$:
 $-0,70*1,965$:
m.č. 1.08 :
 $(3,185+0,745)*0,85$:
19,454

19,45000

109	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,43900	662,00	290,62	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				4 101,91		
110	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	11,26900	18,00	202,84	URS	URS

vstup :
 $0,90*1,945$:
m.č. 1.01/1.04 :
 $0,90*1,99$:
m.č. 1.01/1.05 :
 $0,90*2,01$:
m.č. 1.01/1.07 :
 $0,70*1,98$:
m.č. 1.01/1.06 :
 $0,70*1,965$:
m.č. 1.05/1.08 :
 $0,90*1,97$:
m.č. 1.10/1.02 :
 $0,70*1,975$:
11,269

11,27000

111	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	11,26900	137,00	1 543,85	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

vstup :
 $0,90*1,945$:
m.č. 1.01/1.04 :
 $0,90*1,99$:
m.č. 1.01/1.05 :
 $0,90*2,01$:
m.č. 1.01/1.07 :
 $0,70*1,98$:
m.č. 1.01/1.06 :
 $0,70*1,965$:
m.č. 1.05/1.08 :
 $0,90*1,97$:
m.č. 1.10/1.02 :
 $0,70*1,975$:
11,269

11,27000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	11,26900	209,00	2 355,22	URS	URS

vstup :

0,90*1,945 :

m.č. 1.01/1.04 :

0,90*1,99 :

m.č. 1.01/1.05 :

0,90*2,01 :

m.č. 1.01/1.07 :

0,70*1,98 :

m.č. 1.01/1.06 :

0,70*1,965 :

m.č. 1.05/1.08 :

0,90*1,97 :

m.č. 1.10/1.02 :

0,70*1,975 :

11,269

11,27000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety					17 266,01		
113	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,23200	20,00	5 004,64	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(2,035*2+3,475*2)*2,645 :$

-

$(1,111*2,04+0,90*1,99+0,90*2,01+0,70*1,98+0,60*1,965) :$

m.č. 1.02 :

$(1,995*2+1,42*2)*2,645 :$

$-(0,77*2,01) :$

m.č. 1.03 :

$(3,455*2+3,755*2)*2,635 :$

$-(2,09*1,445+0,90*1,95) :$

m.č. 1.04 :

$(3,475*2+3,13*2)*2,635 :$

$-(2,09*1,445+0,90*1,99) :$

m.č. 1.05 :

$(3,47*2+5,245*2)*2,65 :$

$-(2,09*1,445+0,90*2,01+0,90*1,97) :$

m.č. 1.06 :

$(0,78*2+0,815*2)*2,675 :$

$-(0,70*1,965) :$

m.č. 1.07 :

$(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,68$

:

$-(0,70*1,98) :$

m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		$(2,24*2+3,23*2)*2,68$: $-(0,90*1,97+1,40*2,02)$: m.č. 1.10 : $(1,525*2+1,42*2)*2,645$: - $(0,90*1,945+0,70*1,975+0,90*1,95+1,111*2,04)$: ztratné stění 5% : $197,836*1,05$: -OBKLADY : - $(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00$: - $-(0,78*2+0,815*2)*1,50$: $-(3,185+0,745)*0,85$: stropy : m.č. 1.01 : 7,07 : m.č. 1.02 : 2,83 : m.č. 1.03 : 12,97 : m.č. 1.04 : 10,88 : m.č. 1.05 : 18,20 : m.č. 1.06 : 0,65 : m.č. 1.07 : 3,00 : m.č. 1.08 : 7,18 : m.č. 1.10 : 1,94 : $185,512+64,72$: 250,232							
				250,23000					
114	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,23200	49,00	12 261,37	URS	URS	

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(2,035*2+3,475*2)*2,645$:
 -
 $(1,111*2,04+0,90*1,99+0,90*2,01+0,70*1,98+0,60*1,965)$:
 m.č. 1.02 :
 $(1,995*2+1,42*2)*2,645$:
 $-(0,77*2,01)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 :						
		(3,455*2+3,755*2)*2,635 :						
		-(2,09*1,445+0,90*1,95) :						
		m.č. 1.04 :						
		(3,475*2+3,13*2)*2,635 :						
		-(2,09*1,445+0,90*1,99) :						
		m.č. 1.05 :						
		(3,47*2+5,245*2)*2,65 :						
		-(2,09*1,445+0,90*2,01+0,90*1,97) :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,78*2+0,815*2)*2,675 :						
		-(0,70*1,965) :						
		m.č. 1.07 :						
		(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,68 :						
		:						
		-(0,70*1,98) :						
		m.č. 1.08 :						
		(2,24*2+3,23*2)*2,68 :						
		-(0,90*1,97+1,40*2,02) :						
		m.č. 1.10 :						
		(1,525*2+1,42*2)*2,645 :						
		-						
		(0,90*1,945+0,70*1,975+0,90*1,95+1,111*2,04) :						
		ztratné stění 5% :						
		197,836*1,05 :						
		-OBKLADY :						
		-						
		(1,355+1,005+0,145+1,09+1,355+2,095)*2,00 :						
		:						
		-(0,78*2+0,815*2)*1,50 :						
		-(3,185+0,745)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		7,07 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,83 :						
		m.č. 1.03 :						
		12,97 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,88 :						
		m.č. 1.05 :						
		18,20 :						
		m.č. 1.06 :						
		0,65 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,00 :						
		m.č. 1.08 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	2	7 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,18 :						
		m.č. 1.10 :						
		1,94 :						
		185,512+64,72 :						
		250,232				250,23000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	3	7. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 081,37		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,35700	71,00	238,35	URS	URS

m.č. 1.08/1.07 :

0,60*2,67 :

m.č. 1.08 :

0,655*2,68 :

3,357

3,36000

	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,50300	86,00	129,26	URS	URS
--	-----------	---	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.07 :

0,60*2,505:

1,50300

1,50300

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,98000	2 312,00	2 265,76	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tloušťka 70mm" :

m.č. 1.02 :

2,83*0,07 :

m.č. 1.06 :

0,85*0,07 :

m.č. 1.07 :

3,00*0,07 :

m.č. 1.08 :

7,32*0,07 :

0,98

0,98000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	14,00000	195,00	2 730,00	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.06 :

0,85 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,32 :

14

14,00000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	14,00000	251,00	3 514,00	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.06 :

0,85 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	3	7. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,32 :

14

14,00000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	28,00000	43,00	1 204,00	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.06 :

0,85 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

m.č. 1.08 :

7,32 :

14,00*2 :

28

28,00000

6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS

Díl: 997	Přesun sutě	7 753,44
-----------------	--------------------	-----------------

8	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5,57000	610,00	3 397,70	URS	URS
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,57000	35,00	194,95	URS	URS
10	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,57000	278,00	1 548,46	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	5,57000	469,00	2 612,33	URS	URS

Díl: 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 885,78
-----------------	---	-----------------

12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
14	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
15	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
19	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m	t	0,23500	2 565,00	602,78	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	3	7. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					552,00		
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS	
21	735890804	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00000	1 226,00	0,00	URS	URS	
Díl: 751		Vzduchotechnika					45,00		
22	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					942,00		
23	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,00000	13,00	91,00	URS	URS	
24	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS	
25	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	3,00000	141,00	423,00	URS	URS	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic					200,20		
26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,85000	52,00	200,20	URS	URS	

m.č. 1.06 :

0,85 :

m.č. 1.07 :

3,00 :

3,85

3,85000

Díl: 776		Podlahy povlakové					355,25		
27	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	10,15000	35,00	355,25	URS	URS	

m.č. 1.02 :

2,83 :

m.č. 1.08 :

7,32 :

10,15

10,15000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					1 904,58		
28	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,64300	88,00	1 904,58	URS	URS	

m.č. 1.07 :

(1,005+1,09+1,50+2,095+1,355)*2,33 :

m.č. 1.08 :

(0,09+0,655+2,375+0,655)*1,385 :

21,643

21,64000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	3	7. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.7							
Č.b. 32, ulice Krásného 13, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	48	24,94 Kč	1 196,98 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	48	11,59 Kč		556,51 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	26	110,23 Kč	2 866,01 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	26	56,42 Kč		1 466,89 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	28	13,89 Kč	389,00 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	8	40,57 Kč	324,54 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	8	119,75 Kč		957,97 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	3	52,16 Kč	156,49 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	3	166,75 Kč		500,25 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	19	20,86 Kč	396,26 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	18	75,35 Kč	1 356,30 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	13	89,84 Kč	1 167,88 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	127,79 Kč		1 405,66 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	20	156,60 Kč		3 131,92 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.7							
Č.b. 32, ulice Krásného 13, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	2	159,97 Kč		319,95 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	41 383,94 Kč		16 558,66 Kč	16 997,62 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			
							4 560,20 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					11 974,80
1	Trubka PPR20 + izo 6 mm	m	23,00000	285,60	6 568,80
2	Oprava připojení vodoměru + materiál, vypouštění stoupačky	soubor	2,00000	400,00	800,00
3	Zablombování vodoměru	ks	2,00000	600,00	1 200,00
4	Zazátkování stávajícího potrubí pozink 3/4 zazátkování vč. Závitů	ks	2,00000	184,00	368,00
5	Propojení stávajícího systému na novou vodu vč. Materiálu	soubor	2,00000	369,00	738,00
6	Pruraz v betonovém panelu jadrovým vrtakem průměr 60 mm	ks	2,00000	800,00	1 600,00
7	Zednické zapravení	ks	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					13 274,00
1	Trubka CU 18 -plyn, lisovaná	m	10,00000	330,60	3 306,00
2	Chráníčka plastová na plyn	m	10,00000	126,00	1 260,00
3	Chráníčka železná (prostup přesvislé konstrukce)	ks	3,00000	300,00	900,00
4	Kulový kohout 1"	ks	2,00000	599,00	1 198,00
5	Kulový kohout 1/2	ks	2,00000	305,00	610,00
6	Sestava k plynoměru + sáč. Těsnění	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
7	Rozpěrka k plynoměru	ks	2,00000	470,00	940,00
8	Plynová hadice	ks	1,00000	360,00	360,00
9	Revize	pc	1,00000	2 000,00	2 000,00
10	Pruraz v betonovem panelu jadrovym vrtakem průměr 60 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
11	Zednické zapravení	kus	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	07	Krásného 13, čb 32
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 551,24		
1	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,67000	571,00	1 524,57	URS	URS

"Místnost 1.07/1.08" :

0,71*1,975 :

"Místnost 1.04" :

0,845*1,5 :

2,67

2,67000

	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,92000	657,00	1 918,44	URS	URS
--	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :

2,920*1,00

2,92000

2,92000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,26800	874,00	1 108,23	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"Místnost 1.04" :

0,845*1,500 :

1,268

1,27000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				168 583,12		
3	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	61,88000	189,00	11 695,32	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

4	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,88000	181,00	11 200,28	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	61,88000	51,00	3 155,88	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

6	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	61,88000	151,00	9 343,88	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

7	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	230,76900	125,00	28 846,13	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

$((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970)$:

$((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935)$:

$(1,44*2,654-1,105*2,038)$:

$(1,44*2,654-0,6*1,945)$:

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

$(1,44*2,655-0,6*1,945)$:

1,44*2,655 :

1,995*2,655 :

1,995*2,655 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

$(3,44*3,458-0,8*1,935)$:

$(3,44*3,458-2,085*1,434)$:

3,715*3,458 :

3,715*3,458 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.04" :

$(0,15+0,1+0,87)*2,679$:

$(0,15+0,1+0,87)*2,679$:

0,845*2,679 :

$(0,845*2,679-0,6*1,97)$:

Mezisoučet :

"Místnost 1.05" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :

((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :

(3,47*2,663-0,8*1,95) :

(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.06" :

(3,47*2,629-0,8*1,95) :

3,135*2,629 :

3,135*2,629 :

3,47*2,629-2,1*1,439 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.07" :

1,5*2,223 :

2,25*2,223 :

1,5*2,223-0,6*1,97 :

2,25*2,223 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.08" :

3,23*2,221 :

3,23*2,221-0,8*2 :

2,265*2,221 :

2,265*2,221-1,495*2,221 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.09" :

5,235*3,457 :

5,235*3,457-0,9*1,995 :

3,44*3,457-0,8*2 :

3,44*3,457-2,065*1,436 :

Mezisoučet :

"Ztratné ostění 5%" 219,78*1,05 :

230,769

230,77000

8	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	230,76900	139,00	32 076,89	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :

(1,44*2,654-1,105*2,038) :

(1,44*2,654-0,6*1,945) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,655-0,6*1,945) :

1,44*2,655 :

1,995*2,655 :

1,995*2,655 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,44*3,458-0,8*1,935) :						
		(3,44*3,458-2,085*1,434) :						
		3,715*3,458 :						
		3,715*3,458 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		(0,15+0,1+0,87)*2,679 :						
		(0,15+0,1+0,87)*2,679 :						
		0,845*2,679 :						
		(0,845*2,679-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :						
		(3,47*2,663-0,8*1,95) :						
		(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		(3,47*2,629-0,8*1,95) :						
		3,135*2,629 :						
		3,135*2,629 :						
		3,47*2,629-2,1*1,439 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		1,5*2,223 :						
		2,25*2,223 :						
		1,5*2,223-0,6*1,97 :						
		2,25*2,223 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.08" :						
		3,23*2,221 :						
		3,23*2,221-0,8*2 :						
		2,265*2,221 :						
		2,265*2,221-1,495*2,221 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		5,235*3,457 :						
		5,235*3,457-0,9*1,995 :						
		3,44*3,457-0,8*2 :						
		3,44*3,457-2,065*1,436 :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 219,78*1,05 :						
		230,769						
						230,77000		
9	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	207,50100	33,00	6 847,53	URS	URS
		"Místnost 1.01" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :						
		((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :						
		(1,44*2,654-1,105*2,038) :						
		(1,44*2,654-0,6*1,945) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.02" :						
		(1,44*2,655-0,6*1,945) :						
		1,44*2,655 :						
		1,995*2,655 :						
		1,995*2,655 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.03" :						
		(3,44*3,458-0,8*1,935) :						
		(3,44*3,458-2,085*1,434) :						
		3,715*3,458 :						
		3,715*3,458 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :						
		(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :						
		0,845*2,679-0,845*1,5 :						
		(0,845*2,679-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :						
		(3,47*2,663-0,8*1,95) :						
		(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		(3,47*2,629-0,8*1,95) :						
		3,135*2,629 :						
		3,135*2,629 :						
		3,47*2,629-2,1*1,439 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		1,5*2,223-1,5*2 :						
		2,25*2,223-2*2,25 :						
		1,5*2,223-0,6*1,97-2*0,8 :						
		2,25*2,223-2*2,25 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.08" :						
		3,23*2,221-0,85*3,23 :						
		3,23*2,221-0,8*2 :						
		2,265*2,221-0,85*0,77 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,265*2,221-1,495*2,221-0,625*0,85 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.09" :

5,235*3,457 :

5,235*3,457-0,9*1,995 :

3,44*3,457-0,8*2 :

3,44*3,457-2,065*1,436 :

Mezisoučet :

"Ztratiné ostění 5%" 197,62*1,05 :

207,501

207,50000

10	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	207,50100	114,00	23 655,11	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :

(1,44*2,654-1,105*2,038) :

(1,44*2,654-0,6*1,945) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,655-0,6*1,945) :

1,44*2,655 :

1,995*2,655 :

1,995*2,655 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

(3,44*3,458-0,8*1,935) :

(3,44*3,458-2,085*1,434) :

3,715*3,458 :

3,715*3,458 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.04" :

(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :

(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :

0,845*2,679-0,845*1,5 :

(0,845*2,679-0,6*1,97) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.05" :

((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :

((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :

(3,47*2,663-0,8*1,95) :

(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.06" :

(3,47*2,629-0,8*1,95) :

3,135*2,629 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,135*2,629 :						
		3,47*2,629-2,1*1,439 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		1,5*2,223-1,5*2 :						
		2,25*2,223-2*2,25 :						
		1,5*2,223-0,6*1,97-2*0,8 :						
		2,25*2,223-2*2,25 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.08" :						
		3,23*2,221-0,85*3,23 :						
		3,23*2,221-0,8*2 :						
		2,265*2,221-0,85*0,77 :						
		2,265*2,221-1,495*2,221-0,625*0,85 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		5,235*3,457 :						
		5,235*3,457-0,9*1,995 :						
		3,44*3,457-0,8*2 :						
		3,44*3,457-2,065*1,436 :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 197,62*1,05 :						
		207,501		207,50000				
11	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	21,04000	47,00	988,88	URS	URS
		"Místnost 1.03" 2*1,434 :						
		"Místnost 1.01/1.05" 1*2,654+2*2,663 :						
		"Místnost 1.06" 2*1,439 :						
		"Místnost 1.09" 2*1,436 :						
		"Místnost 1.08" 2,221*2 :						
		21,04		21,04000				
12	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	21,04000	6,00	126,24	URS	URS
		"Místnost 1.03" 2*1,434 :						
		"Místnost 1.01/1.05" 1*2,654+2*2,663 :						
		"Místnost 1.06" 2*1,439 :						
		"Místnost 1.09" 2*1,436 :						
		"Místnost 1.08" 2,221*2 :						
		21,04		21,04000				
13	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	192,30000	28,00	5 384,40	URS	URS
		230,77/3 :						
		76,92* "délka omítníků" 2,5 "m" :						
		192,3		192,30000				
14	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	192,30000	9,00	1 730,70	URS	URS
		230,77/3 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

76,92* "délka omítniků" 2,5 "m" :
192,3 192,30000

15	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,09700	3 330,00	10 313,01	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"tloušťka 50mm" :
 "Místnost 1.01" 1,98*0,05 :
 "Místnost 1.02" 2,87*0,05 :
 "Místnost 1.03" 12,74*0,05 :
 "Místnost 1.04" 0,95*0,05 :
 "Místnost 1.05" 5,49*0,05 :
 "Místnost 1.06" 10,88*0,05 :
 "Místnost 1.07" 1,71*0,05 :
 "Místnost 1.08" 7,25*0,05 :
 "Místnost 1.09" 18,01*0,05 :
 3,097 3,10000

16	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	3,09700	352,00	1 090,14	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"tloušťka 50mm" :
 "Místnost 1.01" 1,98*0,05 :
 "Místnost 1.02" 2,87*0,05 :
 "Místnost 1.03" 12,74*0,05 :
 "Místnost 1.04" 0,95*0,05 :
 "Místnost 1.05" 5,49*0,05 :
 "Místnost 1.06" 10,88*0,05 :
 "Místnost 1.07" 1,71*0,05 :
 "Místnost 1.08" 7,25*0,05 :
 "Místnost 1.09" 18,01*0,05 :
 3,097 3,10000

17	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,11400	32 445,00	3 698,73	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,74 :
 "Místnost 1.04" 0,95 :
 "Místnost 1.05" 5,49 :
 "Místnost 1.06" 10,88 :
 "Místnost 1.07" 1,71 :
 "Místnost 1.08" 7,25 :
 "Místnost 1.09" 18,01 :
 "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1 ks - 8,12kg" :
 "Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59 m2" :
 "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" :
 61,88/4,59 :
 (14"ks"*8,12"kg")/1000 :
 0,114 0,11000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS

vstup :

1 :

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.05 :

3 :

m.č. 1.09 :

2 :

8

8,00000

19	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
20	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 663,20		
22	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,88000	68,00	4 207,84	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

23	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,88000	12,00	742,56	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

24	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,88000	60,00	3 712,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.03" 12,74 :
 "Místnost 1.04" 0,95 :
 "Místnost 1.05" 5,49 :
 "Místnost 1.06" 10,88 :
 "Místnost 1.07" 1,71 :
 "Místnost 1.08" 7,25 :
 "Místnost 1.09" 18,01 :
 61,88

61,88000

Díl: 998		Přesun hmot				5 069,52		
25	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	18,77600	270,00	5 069,52	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				9 400,00		
26	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
27	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

28	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
29	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
30	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné				12 765,75		
31	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	61,88000	36,00	2 227,68	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,98 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,74 :
 "Místnost 1.04" 0,95 :
 "Místnost 1.05" 5,49 :
 "Místnost 1.06" 10,88 :
 "Místnost 1.07" 1,71 :
 "Místnost 1.08" 7,25 :
 "Místnost 1.09" 18,01 :
 61,88

61,88000

32	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	61,88000	75,00	4 641,00	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,74 :
 "Místnost 1.04" 0,95 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.05" 5,49 :						
		"Místnost 1.06" 10,88 :						
		"Místnost 1.07" 1,71 :						
		"Místnost 1.08" 7,25 :						
		"Místnost 1.09" 18,01 :						
		61,88		61,88000				
33	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	61,88000	70,00	4 331,60	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,98 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.03" 12,74 :						
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.05" 5,49 :						
		"Místnost 1.06" 10,88 :						
		"Místnost 1.07" 1,71 :						
		"Místnost 1.08" 7,25 :						
		"Místnost 1.09" 18,01 :						
		61,88		61,88000				
34	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	61,88000	5,00	309,40	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,98 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.03" 12,74 :						
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.05" 5,49 :						
		"Místnost 1.06" 10,88 :						
		"Místnost 1.07" 1,71 :						
		"Místnost 1.08" 7,25 :						
		"Místnost 1.09" 18,01 :						
		61,88		61,88000				
35	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	1,14500	1 097,00	1 256,07	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 712,45		
36	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
37	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
38	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
39	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
40	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
41	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
43	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
44	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
45	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,00300	818,00	2,45	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							18 674,01	
46	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
47	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
48	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
49	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
50	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
51	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
52	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
53	722231142	Ventil rohový	kus	3,00000	180,00	540,00	URS	URS
54	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
55	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
56	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,00300	670,00	2,01	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							16 502,87	
57	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
58	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
59	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
60	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
61	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
62	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
63	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
64	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,09500	767,00	72,87	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						14 940,24		
65	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	1,00000	4 977,00	4 977,00	URS	URS
66	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
67	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
68	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
69	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,14800	1 103,00	163,24	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						3 400,00		
70	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
71	751398021	Mítě větrací mřížky včetně materiálu,nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						90 578,46		
72	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
					"č.m.1.01/1.03 - (800x1935)" 1 :			
					"č.m.1.05/1.06 - (800x1950)" 1 :			
					"č.m.1.08/1.09 - (800x2000)" 1 :			
				3	3,00000			
73	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
					"č.m.1.01/1.02 - (600x1945)" 1 :			
					"č.m.1.04/1.05 - (600x1970)" 1 :			
					"č.m.1.05/1.07 - (600x1970)" 1 :			
				3	3,00000			
74	766641142	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 900x1970	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
					"č.m.1.05/1.09 - (900x1995)" 1 :			
				1	1,00000			
75	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
					"vchodové dveře (800x1970)" 1 :			
				1	1,00000			
76	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,00000	490,00	1 960,00	URS	URS
77	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
78	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
80	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
81	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,05200	1 105,00	57,46	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						5 848,97		
82	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,66000	43,00	114,38	URS	URS
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.07"1,71 :						
		2,66		2,66000				
83	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,66000	271,00	720,86	URS	URS
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.07"1,71 :						
		2,66		2,66000				
84	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,66000	534,00	1 420,44	URS	URS
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.07"1,71 :						
		2,66		2,66000				
85	59761004	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	2,66000	207,00	550,62	URS	URS
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.07"1,71 :						
		2,66		2,66000				
86	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,66000	5,00	13,30	URS	URS
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.07"1,71 :						
		2,66		2,66000				
87	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,66000	371,00	986,86	URS	URS
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.07"1,71 :						
		2,66		2,66000				
88	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,73000	204,00	1 984,92	URS	URS
		"Místnost 1.04" 2*(0,87+0,845) :						
		"Místnost 1.07" 2*(1,5+1,650) :						
		9,73		9,73000				
89	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,08700	662,00	57,59	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						29 078,09		
90	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	41,57000	74,00	3 076,18	URS	URS
		"Místnost 1.03" (3,44+3,715)*2-0,8 :						
		"Místnost 1.06" (3,47+3,135)*2-0,8 :						
		"Místnost 1.09" (3,44+5,235)*2-0,9-0,8 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		41,57		41,57000				
91	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm "Místnost 1.03" (3,44+3,715)*2-0,8 : "Místnost 1.06" (3,47+3,135)*2-0,8 : "Místnost 1.09" (3,44+5,235)*2-0,9-0,8 : 41,57	m	41,57000	30,00	1 247,10	URS	URS
92	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových "Místnost 1.03" 12,74 : "Místnost 1.06" 10,88 : "Místnost 1.09" 18,01 : 41,63	m2	41,63000	245,00	10 199,35	URS	URS
93	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm "Místnost 1.03" 12,74 : "Místnost 1.06" 10,88 : "Místnost 1.09" 18,01 : 41,63	m2	41,63000	293,00	12 197,59	URS	URS
94	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy "Místnost 1.03" 12,74 : "Místnost 1.06" 10,88 : "Místnost 1.09" 18,01 : 41,63	m2	41,63000	26,00	1 082,38	URS	URS
95	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm "Místnost 1.03" 12,74 : "Místnost 1.06" 10,88 : "Místnost 1.09" 18,01 : 41,63	m2	41,63000	23,00	957,49	URS	URS
96	998775104	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	t	0,30000	1 060,00	318,00	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 102,62		
97	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem "Místnost 1.01" 1,98 : "Místnost 1.02" 2,87 : "Místnost 1.05" 5,49 : "Místnost 1.08" 7,25 : 17,59	m2	17,59000	239,00	4 204,01	URS	URS
98	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1 "Místnost 1.01" 1,98 : "Místnost 1.02" 2,87 : "Místnost 1.05" 5,49 : "Místnost 1.08" 7,25 : 17,59	m2	17,59000	623,00	10 958,57	URS	URS
99	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	24,26500	125,00	3 033,13	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.01" (1,44+0,67+0,705)*2-0,6-0,8-0,8-1,105 : "Místnost 1.02" (1,995+1,44)*2-0,6 : "Místnost 1.05" (0,335+1,105+0,58+3,47)*2-1,105-0,8-0,9-0,6-0,6 : "Místnost 1.08" (0,77+0,710+0,785+3,230)*2-0,8-1,495 : 24,265		24,27000				
100	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	24,26500	65,00	1 577,23	URS	URS
		"Místnost 1.01" (1,44+0,67+0,705)*2-0,6-0,8-0,8-1,105 : "Místnost 1.02" (1,995+1,44)*2-0,6 : "Místnost 1.05" (0,335+1,105+0,58+3,47)*2-1,105-0,8-0,9-0,6-0,6 : "Místnost 1.08" (0,77+0,710+0,785+3,230)*2-0,8-1,495 : 24,265		24,27000				
101	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt 0,6*3+0,8*3+0,9 : 5,1	m	5,10000	95,00	484,50	URS	URS
102	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová 0,6*3+0,8*3+0,9 : 5,1	m	5,10000	356,00	1 815,60	URS	URS
103	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,06000	493,00	29,58	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				26 444,96		
104	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "Místnost 1.04" 1,5*(0,87+0,845+0,87) : "Místnost 1.07" 2*(2,25+1,5+2,25+0,8) : "Místnost 1.08" 0,85*(0,77+3,23+0,625) : 21,409	m2	21,40900	35,00	749,32	URS	URS
105	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "Místnost 1.04" 1,5*(0,87+0,845+0,87) : "Místnost 1.07" 2*(2,25+1,5+2,25+0,8) : "Místnost 1.08" 0,85*(0,77+3,23+0,625) : 21,409	m2	21,40900	371,00	7 942,74	URS	URS
106	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "Místnost 1.04" 1,5*(0,87+0,845+0,87) : "Místnost 1.07" 2*(2,25+1,5+2,25+0,8) : "Místnost 1.08" 0,85*(0,77+3,23+0,625) : 21,409	m2	21,40900	531,00	11 368,18	URS	URS
107	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm "Místnost 1.04" 1,5*(0,87+0,845+0,87) : "Místnost 1.07" 2*(2,25+1,5+2,25+0,8) :	m2	19,22600	261,00	5 017,99	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	08	Krásného 15, čb 32	
R:	3	8 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

17,478*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

19,226

19,23000

108	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,32400	216,00	933,98	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"Místnost 1.08" 0,85*(0,77+3,23+0,625) :

3,931*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

4,324

4,32000

109	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	21,40900	5,00	107,05	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"Místnost 1.04" 1,5*(0,87+0,845+0,87) :

"Místnost 1.07" 2*(2,25+1,5+2,25+0,8) :

"Místnost 1.08" 0,85*(0,77+3,23+0,625) :

21,409

21,41000

110	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,49200	662,00	325,70	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	16 081,33
-----------------	---	------------------

111	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,50100	8,50	1 763,76	URS	URS
-----	-----------	--	----	-----------	------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :

(1,44*2,654-1,105*2,038) :

(1,44*2,654-0,6*1,945) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,655-0,6*1,945) :

1,44*2,655 :

1,995*2,655 :

1,995*2,655 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

(3,44*3,458-0,8*1,935) :

(3,44*3,458-2,085*1,434) :

3,715*3,458 :

3,715*3,458 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.04" :

(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :

(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :

(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :

0,845*2,679-0,845*1,5 :

(0,845*2,679-0,6*1,97) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.05" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :

((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :

(3,47*2,663-0,8*1,95) :

(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.06" :

(3,47*2,629-0,8*1,95) :

3,135*2,629 :

3,135*2,629 :

3,47*2,629-2,1*1,439 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.07" :

1,5*2,223-1,5*2 :

2,25*2,223-2*2,25 :

1,5*2,223-0,6*1,97-2*0,8 :

2,25*2,223-2*2,25 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.08" :

3,23*2,221-0,85*3,23 :

3,23*2,221-0,8*2 :

2,265*2,221-0,85*0,77 :

2,265*2,221-1,495*2,221-0,625*0,85 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.09" :

5,235*3,457 :

5,235*3,457-0,9*1,995 :

3,44*3,457-0,8*2 :

3,44*3,457-2,065*1,436 :

Mezisoučet :

"Ztratné ostění 5%" 197,62*1,05 :

207,501

207,50000

112	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,50100	20,00	4 150,02	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :

(1,44*2,654-1,105*2,038) :

(1,44*2,654-0,6*1,945) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,655-0,6*1,945) :

1,44*2,655 :

1,995*2,655 :

1,995*2,655 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,44*3,458-0,8*1,935) :						
		(3,44*3,458-2,085*1,434) :						
		3,715*3,458 :						
		3,715*3,458 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :						
		(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87) :						
		0,845*2,679-0,845*1,5 :						
		(0,845*2,679-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :						
		(3,47*2,663-0,8*1,95) :						
		(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		(3,47*2,629-0,8*1,95) :						
		3,135*2,629 :						
		3,135*2,629 :						
		3,47*2,629-2,1*1,439 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		1,5*2,223-1,5*2 :						
		2,25*2,223-2*2,25 :						
		1,5*2,223-0,6*1,97-2*0,8 :						
		2,25*2,223-2*2,25 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.08" :						
		3,23*2,221-0,85*3,23 :						
		3,23*2,221-0,8*2 :						
		2,265*2,221-0,85*0,77 :						
		2,265*2,221-1,495*2,221-0,625*0,85 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		5,235*3,457 :						
		5,235*3,457-0,9*1,995 :						
		3,44*3,457-0,8*2 :						
		3,44*3,457-2,065*1,436 :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 197,62*1,05 :						
		207,501				207,50000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,50100	49,00	10 167,55	URS	URS

"Místnost 1.01" :
 $((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970)$:
 $((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935)$:
 $(1,44*2,654-1,105*2,038)$:
 $(1,44*2,654-0,6*1,945)$:
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.02" :
 $(1,44*2,655-0,6*1,945)$:
 $1,44*2,655$:
 $1,995*2,655$:
 $1,995*2,655$:
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.03" :
 $(3,44*3,458-0,8*1,935)$:
 $(3,44*3,458-2,085*1,434)$:
 $3,715*3,458$:
 $3,715*3,458$:
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.04" :
 $(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87)$:
 $(0,15+0,1+0,87)*2,679-1,5*(0,15+0,1+0,87)$:
 $0,845*2,679-0,845*1,5$:
 $(0,845*2,679-0,6*1,97)$:
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.05" :
 $((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038)$:
 $((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995)$:
 $(3,47*2,663-0,8*1,95)$:
 $(3,47*2,663-0,6*1,97*2)$:
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.06" :
 $(3,47*2,629-0,8*1,95)$:
 $3,135*2,629$:
 $3,135*2,629$:
 $3,47*2,629-2,1*1,439$:
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.07" :
 $1,5*2,223-1,5*2$:
 $2,25*2,223-2*2,25$:
 $1,5*2,223-0,6*1,97-2*0,8$:
 $2,25*2,223-2*2,25$:
 Mezisoučet :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.08" :						
		3,23*2,221-0,85*3,23 :						
		3,23*2,221-0,8*2 :						
		2,265*2,221-0,85*0,77 :						
		2,265*2,221-1,495*2,221-0,625*0,85 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		5,235*3,457 :						
		5,235*3,457-0,9*1,995 :						
		3,44*3,457-0,8*2 :						
		3,44*3,457-2,065*1,436 :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 197,62*1,05 :						
		207,501				207,50000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	3	8 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	2	8. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 118,18					
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,38800	71,00	98,55	URS	URS
		"Místnost 1.08" 0,625*2,221 :						
		1,388		1,39000				
2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,33400	2 312,00	10 020,21	URS	URS
		"tloušťka 70mm" :						
		"Místnost 1.01" 1,98*0,07 :						
		"Místnost 1.02" 2,87*0,07 :						
		"Místnost 1.03" 12,74*0,07 :						
		"Místnost 1.04" 0,95*0,07 :						
		"Místnost 1.05" 5,49*0,07 :						
		"Místnost 1.06" 10,88*0,07 :						
		"Místnost 1.07" 1,71*0,07 :						
		"Místnost 1.08" 7,25*0,07 :						
		"Místnost 1.09" 18,01*0,07 :						
		4,334		4,33000				
3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	61,88000	195,00	12 066,60	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,98 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.03" 12,74 :						
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.05" 5,49 :						
		"Místnost 1.06" 10,88 :						
		"Místnost 1.07" 1,71 :						
		"Místnost 1.08" 7,25 :						
		"Místnost 1.09" 18,01 :						
		61,88		61,88000				
4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	61,88000	251,00	15 531,88	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,98 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.03" 12,74 :						
		"Místnost 1.04" 0,95 :						
		"Místnost 1.05" 5,49 :						
		"Místnost 1.06" 10,88 :						
		"Místnost 1.07" 1,71 :						
		"Místnost 1.08" 7,25 :						
		"Místnost 1.09" 18,01 :						
		61,88		61,88000				
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	123,76000	43,00	5 321,68	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	2	8. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"úběr další 2mm" :

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

Mezisoučet :

61,88*2 :

123,76

123,76000

6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,22000	234,00	2 625,48	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01/1.02" 0,6*1,945 :

"Místnost 1.01/1.03" 0,8*1,935 :

"Místnost 1.05/1.06" 0,8*1,95 :

"Místnost 1.04/1.05" 0,6*1,97 :

"Místnost 1.07/1.05" 0,6*1,97 :

"Místnost 1.07/1.08" 0,6*1,975 :

"Místnost 1.05/1.09" 0,9*1,995 :

"Místnost 1.08/1.09" 0,8*2 :

11,22

11,22000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
9	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	61,88000	27,00	1 670,76	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

61,88

61,88000

10	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	217,41000	22,00	4 783,02	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :

(1,44*2,654-1,105*2,038) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	2	8. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,44*2,654-0,6*1,945) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.02" :						
		(1,44*2,655-0,6*1,945) :						
		1,44*2,655 :						
		1,995*2,655 :						
		1,995*2,655 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.03" :						
		(3,44*3,458-0,8*1,935) :						
		(3,44*3,458-2,085*1,434) :						
		3,715*3,458 :						
		3,715*3,458 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		1,12*2,679 :						
		1,12*2,679 :						
		0,845*2,679 :						
		(0,845*2,679-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :						
		((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :						
		(3,47*2,663-0,8*1,95) :						
		(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		(3,47*2,629-0,8*1,95) :						
		3,135*2,629 :						
		3,135*2,629 :						
		3,47*2,629-2,1*1,439 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		1,5*2,223 :						
		2,25*2,223 :						
		1,5*2,223-0,6*1,97 :						
		2,25*2,223-0,6*1,975 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.08" :						
		3,23*2,221 :						
		3,23*2,221-0,8*2 :						
		2,265*2,221-0,6*1,975 :						
		2,265*2,221-1,495*2,221 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		5,235*3,457 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	2	8. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

5,235*3,457-0,9*1,995 :

3,44*3,457-0,8*2 :

3,44*3,457-2,065*1,436 :

Mezisoučet :

217,41

217,41000

Díl: 997		Přesun sutě					25 757,22	
11	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	18,98100	610,00	11 578,41	URS	URS
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	18,98100	278,00	5 276,72	URS	URS
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	18,98100	469,00	8 902,09	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 577,36	
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
16	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	125,00	125,00	URS	URS
17	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
18	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
19	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
20	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m	t	0,21800	2 309,00	503,36	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					415,42	
21	735411812.X1	Demontáž těles otopných žebrových včetně příslušenství	kus	1,00000	168,00	168,00	URS	URS
22	735411812.X2	Demontáž těles otopných trubkových včetně příslušenství	kus	1,00000	168,00	168,00	URS	URS
23	735890804	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,07200	1 103,00	79,42	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika					45,00	
24	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					1 134,00	
25	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,00000	40,00	320,00	URS	URS
26	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,00000	13,00	104,00	URS	URS
27	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
28	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané					4 594,08	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	2	8. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	49,99000	91,90	4 594,08	URS	URS

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

49,99

49,99000

Díl: 776		Podlahy povlakové					382,90	
30	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	10,94000	35,00	382,90	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

10,94

10,94000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					791,47	
31	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,99400	88,00	791,47	URS	URS

"Místnost 1.07" :

1,5*1,98 :

1,5*1,98 :

1,98*0,8 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.08" :

2,385*0,46 :

0,81*0,46 :

Mezisoučet :

8,994

8,99000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety					1 204,52	
32	784131031	Odstranění tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,66800	40,60	1 204,52	URS	URS

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :

((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :

(1,44*2,654-1,105*2,038) :

(1,44*2,654-0,6*1,945) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.05" :

((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :

((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :

(3,47*2,663-0,8*1,95) :

(3,47*2,663-0,6*1,97*2) :

Mezisoučet :

29,668

29,67000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	2	8. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.8							
Č.b. 32, ulice Krásného 15, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	49	24,94 Kč	1 221,91 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	49	11,59 Kč		568,11 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	26	110,23 Kč	2 866,01 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	26	56,42 Kč		1 466,89 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	38	13,89 Kč	527,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	8	40,57 Kč	324,54 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	8	119,75 Kč		957,97 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	3	52,16 Kč	156,49 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	3	166,75 Kč		500,25 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	19	20,86 Kč	396,26 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	19	75,35 Kč	1 431,65 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	13	89,84 Kč	1 167,88 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	20	156,60 Kč		3 131,92 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.8							
Č.b. 32, ulice Krásného 15, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	2	152,97 Kč		305,93 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	41 766,64 Kč	16 812,23 Kč	17 126,75 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					11 974,80
1	Trubka PPR20 + izo 6 mm	m	23,00000	285,60	6 568,80
2	Oprava připojení vodoměru + materiál, vypouštění stoupačky	soubor	2,00000	400,00	800,00
3	Zablombování vodoměru	ks	2,00000	600,00	1 200,00
4	Zazátkování stávajícího potrubí pozink 3/4 zazátkování vč. Závitů	ks	2,00000	184,00	368,00
5	Propojení stávajícího systému na novou vodu vč. Materiálu	soubor	2,00000	369,00	738,00
6	Pruraz v betonovém panelu jadrovým vrtakem průměr 60 mm	ks	2,00000	800,00	1 600,00
7	Zednické zapravení	ks	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					13 274,00
1	Trubka CU 18 -plyn, lisovaná	m	10,00000	330,60	3 306,00
2	Chráníčka plastová na plyn	m	10,00000	126,00	1 260,00
3	Chráníčka železná (prostup přesvislé konstrukce)	ks	3,00000	300,00	900,00
4	Kulový kohout 1"	ks	2,00000	599,00	1 198,00
5	Kulový kohout 1/2	ks	2,00000	305,00	610,00
6	Sestava k plynoměru + sáč. Těsnění	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
7	Rozpěrka k plynoměru	ks	2,00000	470,00	940,00
8	Plynová hadice	ks	1,00000	360,00	360,00
9	Revize	pc	1,00000	2 000,00	2 000,00
10	Pruraz v betonovem panelu jadrovym vrtakem průměr 60 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
11	Zednické zapravení	kus	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	08	Krásného 15, čb 32
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					5 621,75			
1	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	1,18500	571,00	676,64	URS	URS

"Místnost 1.07/1.08" :

0,6*1,975 :

1,185

1,19000

	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,84000	657,00	3 836,88	URS	URS
--	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :

2,920*1,00

2,92000

2,92000

koupelna v sousední BJ :

2,920*1,00

2,92000

2,92000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,26800	874,00	1 108,23	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"Místnost 1.04" :

0,845*1,500 :

1,268

1,27000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					163 711,96			
3	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	67,80000	189,00	12 814,20	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

4	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,80000	181,00	12 271,80	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	67,80000	51,00	3 457,80	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

6	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	67,80000	151,00	10 237,80	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

7	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	210,06600	125,00	26 258,25	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :

((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :

(1,44*2,67-1,13*2,05) :

(1,44*2,67-0,6*1,95) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,68-0,6*1,95) :

1,44*2,68 :

1,99*2,68 :

1,99*2,68 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

(3,44*2,65-0,8*1,97) :

(3,44*2,65-2,08*1,435) :

3,73*2,65 :

3,73*2,65 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.04" :

((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		((1,99)*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,45*2,65-0,8*1,95) :						
		(3,45*2,65-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		(3,45*2,66-0,8*1,95) :						
		3,18*2,66 :						
		3,18*2,66 :						
		3,45*2,66-2,08*1,44 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		5,25*2,66 :						
		5,25*2,66-0,8*1,97 :						
		3,43*2,66-0,8*1,95 :						
		3,43*2,66-2,09*1,435 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		3,17*2,67 :						
		3,17*2,67-0,8*1,95 :						
		2,24*2,67-0,6*1,96 :						
		2,24*2,67-1,5*2,665 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		1,54*2,65 :						
		2,24*2,65 :						
		1,54*2,65-0,6*1,97 :						
		2,24*2,65-0,6*1,96 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.10" :						
		1,12*2,68 :						
		1,12*2,68 :						
		0,86*2,68 :						
		(0,86*2,68-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 200,063*1,05 :						
		210,066		210,07000				

8	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	210,06600	139,00	29 199,17	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :

((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :

(1,44*2,67-1,13*2,05) :

(1,44*2,67-0,6*1,95) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,68-0,6*1,95) :

1,44*2,68 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,99*2,68 :						
		1,99*2,68 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.03" :						
		(3,44*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,44*2,65-2,08*1,435) :						
		3,73*2,65 :						
		3,73*2,65 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :						
		((1,99)*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,45*2,65-0,8*1,95) :						
		(3,45*2,65-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		(3,45*2,66-0,8*1,95) :						
		3,18*2,66 :						
		3,18*2,66 :						
		3,45*2,66-2,08*1,44 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		5,25*2,66 :						
		5,25*2,66-0,8*1,97 :						
		3,43*2,66-0,8*1,95 :						
		3,43*2,66-2,09*1,435 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		3,17*2,67 :						
		3,17*2,67-0,8*1,95 :						
		2,24*2,67-0,6*1,96 :						
		2,24*2,67-1,5*2,665 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		1,54*2,65 :						
		2,24*2,65 :						
		1,54*2,65-0,6*1,97 :						
		2,24*2,65-0,6*1,96 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.10" :						
		1,12*2,68 :						
		1,12*2,68 :						
		0,86*2,68 :						
		(0,86*2,68-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 200,063*1,05 :						
		210,066				210,07000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	09 Krásného 15, čb 38
R:	3 9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	186,60700	33,00	6 158,03	URS	URS

"Místnost 1.01" :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :
 (1,44*2,67-1,13*2,05) :
 (1,44*2,67-0,6*1,95) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.02" :
 (1,44*2,68-0,6*1,95) :
 1,44*2,68 :
 1,99*2,68 :
 1,99*2,68 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.03" :
 (3,44*2,65-0,8*1,97) :
 (3,44*2,65-2,08*1,435) :
 3,73*2,65 :
 3,73*2,65 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.04" :
 ((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :
 ((1,99)*2,65-0,8*1,97) :
 (3,45*2,65-0,8*1,95) :
 (3,45*2,65-0,6*1,97*2) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.05" :
 (3,45*2,66-0,8*1,95) :
 3,18*2,66 :
 3,18*2,66 :
 3,45*2,66-2,08*1,44 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.06" :
 5,25*2,66 :
 5,25*2,66-0,8*1,97 :
 3,43*2,66-0,8*1,95 :
 3,43*2,66-2,09*1,435 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.07" :
 3,17*2,67-3,17*1,6 :
 3,17*2,67-0,8*1,95 :
 2,24*2,67-0,6*1,96-0,77*1,6 :
 2,24*2,67-1,5*2,665-0,315*1,6 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.09" :
 1,54*2,65-2*1,54 :
 2,24*2,65-2*2,24 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,54*2,65-0,6*1,97-2*0,75 :

2,24*2,65-0,77*2-0,73*2 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.10" :

1,12*(2,68-1,5) :

1,12*(2,68-1,5) :

0,86*(2,68-1,5) :

(0,86*2,68-0,6*1,97) :

Mezisoučet :

"Ztratné ostění 5%" 177,721*1,05 :

186,607

186,61000

10	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	186,60700	114,00	21 273,20	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :

((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :

((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :

(1,44*2,67-1,13*2,05) :

(1,44*2,67-0,6*1,95) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.02" :

(1,44*2,68-0,6*1,95) :

1,44*2,68 :

1,99*2,68 :

1,99*2,68 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.03" :

(3,44*2,65-0,8*1,97) :

(3,44*2,65-2,08*1,435) :

3,73*2,65 :

3,73*2,65 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.04" :

((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :

((1,99)*2,65-0,8*1,97) :

(3,45*2,65-0,8*1,95) :

(3,45*2,65-0,6*1,97*2) :

Mezisoučet :

"Místnost 1.05" :

(3,45*2,66-0,8*1,95) :

3,18*2,66 :

3,18*2,66 :

3,45*2,66-2,08*1,44 :

Mezisoučet :

"Místnost 1.06" :

5,25*2,66 :

5,25*2,66-0,8*1,97 :

3,43*2,66-0,8*1,95 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,43*2,66-2,09*1,435 : Mezisoučet : "Místnost 1.07" : 3,17*2,67-3,17*1,6 : 3,17*2,67-0,8*1,95 : 2,24*2,67-0,6*1,96-0,77*1,6 : 2,24*2,67-1,5*2,665-0,315*1,6 : Mezisoučet : "Místnost 1.09" : 1,54*2,65-2*1,54 : 2,24*2,65-2*2,24 : 1,54*2,65-0,6*1,97-2*0,75 : 2,24*2,65-0,77*2-0,73*2 : Mezisoučet : "Místnost 1.10" : 1,12*(2,68-1,5) : 1,12*(2,68-1,5) : 0,86*(2,68-1,5) : (0,86*2,68-0,6*1,97) : Mezisoučet : "Ztratné ostění 5%" 177,721*1,05 : 186,607		186,61000				
11	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	20,09800	47,00	944,61	URS	URS
		"Místnost 1.03" 2*1,434 : "Místnost 1.01/1.04" 1*2,05+2*2,05 : "Místnost 1.05" 2*1,44 : "Místnost 1.06" 2*1,435 : "Místnost 1.07" 2,665*2 : 20,098		20,10000				
12	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	20,09800	6,00	120,59	URS	URS
		"Místnost 1.03" 2*1,434 : "Místnost 1.01/1.04" 1*2,05+2*2,05 : "Místnost 1.05" 2*1,44 : "Místnost 1.06" 2*1,435 : "Místnost 1.07" 2,665*2 : 20,098		20,10000				
13	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	171,75000	28,00	4 809,00	URS	URS
		206,1/3 : 68,7* "délka omítníků" 2,5 "m" : 171,75		171,75000				
14	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	171,75000	9,00	1 545,75	URS	URS
		206,1/3 : 68,7* "délka omítníků" 2,5 "m" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

171,75 171,75000

15	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,39300	3 330,00	11 298,69	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"tloušťka 50mm" :

"Místnost 1.01" 1,92*0,05 :

"Místnost 1.02" 2,87*0,05 :

"Místnost 1.03" 12,83*0,05 :

"Místnost 1.04" 7,04*0,05 :

"Místnost 1.05" 10,97*0,05 :

"Místnost 1.06" 18*0,05 :

"Místnost 1.07" 7,1*0,05 :

"Místnost 1.08" 2,87*0,05 :

"Místnost 1.09" 3,45*0,05 :

"Místnost 1.10" 0,75*0,05 :

3,393

3,39000

16	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	3,39300	352,00	1 194,34	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"tloušťka 50mm" :

"Místnost 1.01" 1,92*0,05 :

"Místnost 1.02" 2,87*0,05 :

"Místnost 1.03" 12,83*0,05 :

"Místnost 1.04" 7,04*0,05 :

"Místnost 1.05" 10,97*0,05 :

"Místnost 1.06" 18*0,05 :

"Místnost 1.07" 7,1*0,05 :

"Místnost 1.08" 2,87*0,05 :

"Místnost 1.09" 3,45*0,05 :

"Místnost 1.10" 0,75*0,05 :

3,393

3,39000

17	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,11400	32 445,00	3 698,73	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,98 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,74 :

"Místnost 1.04" 0,95 :

"Místnost 1.05" 5,49 :

"Místnost 1.06" 10,88 :

"Místnost 1.07" 1,71 :

"Místnost 1.08" 7,25 :

"Místnost 1.09" 18,01 :

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1 ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =

4,59 m2" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :

61,88/4,59 :

(14"ks"*8,12"kg")/1000 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,114			0,11000					
18	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS
19	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
20	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 492,00		
22	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,80000	68,00	4 610,40	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

23	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,80000	12,00	813,60	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

24	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,80000	60,00	4 068,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.09" 3,45 :
 "Místnost 1.10" 0,75 :
 67,8 67,80000

Díl: 998		Přesun hmot					4 949,10	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--

25	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	18,33000	270,00	4 949,10	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

26	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
----	-----------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

27	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv
----	-----------	--------	--------	---------	----------	----------	-----	-------

voda :
 1 :
 topení :
 1 :
 elektřina :
 1 :
 3 3,00000

28	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

29	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
------------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

30	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					13 986,44	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

31	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	67,80000	36,00	2 440,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,83 :
 "Místnost 1.04" 7,04 :
 "Místnost 1.05" 10,97 :
 "Místnost 1.06" 18 :
 "Místnost 1.07" 7,1 :
 "Místnost 1.08" 2,87 :
 "Místnost 1.09" 3,45 :
 "Místnost 1.10" 0,75 :
 67,8 67,80000

32	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	67,80000	75,00	5 085,00	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,83 :
 "Místnost 1.04" 7,04 :
 "Místnost 1.05" 10,97 :
 "Místnost 1.06" 18 :
 "Místnost 1.07" 7,1 :
 "Místnost 1.08" 2,87 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

33	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	67,80000	70,00	4 746,00	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

34	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	67,80000	5,00	339,00	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :

"Místnost 1.02" 2,87 :

"Místnost 1.03" 12,83 :

"Místnost 1.04" 7,04 :

"Místnost 1.05" 10,97 :

"Místnost 1.06" 18 :

"Místnost 1.07" 7,1 :

"Místnost 1.08" 2,87 :

"Místnost 1.09" 3,45 :

"Místnost 1.10" 0,75 :

67,8

67,80000

35	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	1,25400	1 097,00	1 375,64	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,45
-----------------	--	-----------------

36	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

37	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

38	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

39	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

40	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

41	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

42	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
44	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
45	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,00300	818,00	2,45	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						18 674,01		
46	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
47	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
48	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	86,00	86,00	URS	URS
49	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
50	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
51	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
52	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
53	722231142	Ventil rohový	kus	3,00000	180,00	540,00	URS	URS
54	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
55	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
56	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,00300	670,00	2,01	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						20 002,87		
57	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
58	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
59	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	2,00000	4 800,00	9 600,00	URS	URS
60	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
61	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
62	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
63	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,09500	767,00	72,87	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						14 940,24		
64	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	1,00000	4 977,00	4 977,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
66	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
67	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
68	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,14800	1 103,00	163,24	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika				3 400,00		
69	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
70	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				90 578,46		
71	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS
		"č.m.1.04/1.06 (800x1970)" 1 :						
		"č.m.1.07/1.06 (800x1950)" 1 :						
		"č.m.1.04/1.05 (800x1950)" 1 :						
		"č.m.1.01/1.03 (800x1970)" 1 :						
		4		4,00000				
72	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02 (600x1950)" 1 :						
		"č.m.1.04/1.10 (600x1970)" 1 :						
		"č.m.1.09/1.04 (600x1970)" 1 :						
		3		3,00000				
73	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
74	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,00000	490,00	1 960,00	URS	URS
75	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
76	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
77	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
78	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
79	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,05200	1 105,00	57,46	URS	URS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				8 102,85		
80	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,20000	43,00	180,60	URS	URS
		"Místnost 1.09" 3,45 :						
		"Místnost 1.10" 0,75 :						
		4,2		4,20000				
81	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,20000	271,00	1 138,20	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.09" 3,45 : "Místnost 1.10" 0,75 : 4,2		4,20000				
82	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,20000	534,00	2 242,80	URS	URS
		"Místnost 1.09" 3,45 : "Místnost 1.10" 0,75 : 4,2		4,20000				
83	59761004	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,20000	207,00	869,40	URS	URS
		"Místnost 1.09" 3,45 : "Místnost 1.10" 0,75 : 4,2		4,20000				
84	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,20000	5,00	21,00	URS	URS
		"Místnost 1.09" 3,45 : "Místnost 1.10" 0,75 : 4,2		4,20000				
85	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,20000	371,00	1 558,20	URS	URS
		"Místnost 1.09" 3,45 : "Místnost 1.10" 0,75 : 4,2		4,20000				
86	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,82000	204,00	2 003,28	URS	URS
		"Místnost 1.10" 2*(0,86+0,87) : "Místnost 1.09" 2*(1,54+1,640) : 9,82		9,82000				
87	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,13500	662,00	89,37	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				29 198,70		
88	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	41,76000	74,00	3 090,24	URS	URS
		"Místnost 1.03" (3,44+3,73)*2-0,8 : "Místnost 1.05" (3,45+3,18)*2-0,8 : "Místnost 1.06" (3,43+5,25)*2-0,8-0,8 : 41,76		41,76000				
89	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	41,76000	30,00	1 252,80	URS	URS
		"Místnost 1.03" (3,44+3,73)*2-0,8 : "Místnost 1.05" (3,45+3,18)*2-0,8 : "Místnost 1.06" (3,43+5,25)*2-0,8-0,8 : 41,76		41,76000				
90	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	41,80000	245,00	10 241,00	URS	URS
		"Místnost 1.03" 12,83 : "Místnost 1.05" 10,97 : "Místnost 1.06" 18 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		41,8		41,80000				
91	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	41,80000	293,00	12 247,40	URS	URS
		"Místnost 1.03" 12,83 :						
		"Místnost 1.05" 10,97 :						
		"Místnost 1.06" 18 :						
		41,8		41,80000				
92	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	41,80000	26,00	1 086,80	URS	URS
		"Místnost 1.03" 12,83 :						
		"Místnost 1.05" 10,97 :						
		"Místnost 1.06" 18 :						
		41,8		41,80000				
93	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	41,80000	23,00	961,40	URS	URS
		"Místnost 1.03" 12,83 :						
		"Místnost 1.05" 10,97 :						
		"Místnost 1.06" 18 :						
		41,8		41,80000				
94	998775104	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	t	0,30100	1 060,00	319,06	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				23 154,71		
95	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,93000	239,00	4 524,27	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,92 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.04" 7,04 :						
		"Místnost 1.07" 7,1 :						
		18,93		18,93000				
96	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	18,93000	623,00	11 793,39	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,92 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.04" 7,04 :						
		"Místnost 1.07" 7,1 :						
		18,93		18,93000				
97	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	23,95000	125,00	2 993,75	URS	URS
		"Místnost 1.01" (1,44+0,67+0,7)*2-0,6-0,8-0,8-1,13 :						
		"Místnost 1.02" (1,99+1,44)*2-0,6 :						
		"Místnost 1.04" (1,99+3,45)*2-1,105-0,8-0,9-0,6-0,6 :						
		"Místnost 1.07" (2,24+3,17)*2-0,8-1,495 :						
		23,95		23,95000				
98	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	23,95000	65,00	1 556,75	URS	URS
		"Místnost 1.01" (1,44+0,67+0,7)*2-0,6-0,8-0,8-1,13 :						
		"Místnost 1.02" (1,99+1,44)*2-0,6 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	09	Krásného 15, čb 38	
R:	3	9 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.04" (1,99+3,45)*2-1,105-0,8-0,9-0,6-0,6 :						
		"Místnost 1.07" (2,24+3,17)*2-0,8-1,495 :						
		23,95		23,95000				
99	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,00000	95,00	475,00	URS	URS
		0,6*3+0,8*4 :						
		5		5,00000				
100	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	5,00000	356,00	1 780,00	URS	URS
		0,6*3+0,8*4 :						
		5		5,00000				
101	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,06400	493,00	31,55	URS	URS
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						26 496,53		
102	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	29,03000	35,00	1 016,05	URS	URS
		"Místnost 1.10" 1,5*(0,87+0,86+0,87) :						
		"Místnost 1.09"						
		2*(0,77+0,73+1,54+2,24+0,75) :						
		"Místnost 1.07" 0,85*(0,77+3,17+0,615) :						
		koupelna v sousední BJ :						
		4,6*2						
		29,03000		29,03000				
103	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,03000	371,00	10 770,13	URS	URS
		"Místnost 1.10" 1,5*(0,87+0,86+0,87) :						
		"Místnost 1.09"						
		2*(0,77+0,73+1,54+2,24+0,75) :						
		"Místnost 1.07" 0,85*(0,77+3,17+0,615) :						
		koupelna v sousední BJ :						
		4,6*2						
		29,03000		29,03000				
104	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,03000	261,00	7 576,83	URS	URS
		"Místnost 1.10" 1,5*(0,87+0,86+0,87) :						
		"Místnost 1.09"						
		2*(0,77+0,73+1,54+2,24+0,75) :						
		"Místnost 1.07" 0,85*(0,77+3,17+0,615) :						
		koupelna v sousední BJ :						
		4,6*2						
		29,03000		29,03000				
105	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	17,55600	216,00	3 792,10	URS	URS
		"Místnost 1.10" 1,5*(0,87+0,86+0,87) :						
		"Místnost 1.09"						
		2*(0,77+0,73+1,54+2,24+0,75) :						
		15,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,556		17,56000				
106	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	13,40000	216,00	2 894,40	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.07" 0,85*(0,77+3,17+0,615) : 3,872*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : koupelna v sousední BJ : 4,6*2 29,03000		13,40000				
107	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	29,03000	5,00	145,15	URS	URS
		"Místnost 1.10" 1,5*(0,87+0,86+0,87) : "Místnost 1.09" 2*(0,77+0,73+1,54+2,24+0,75) : "Místnost 1.07" 0,85*(0,77+3,17+0,615) : koupelna v sousední BJ : 4,6*2 29,03000		29,03000				
108	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,45600	662,00	301,87	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				4 143,05		
109	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	11,38200	18,00	204,88	URS	URS
		"Místnost 1.01 Vstupní" 0,8*1,97 : "Místnost 1.02/1.01" 0,6*1,95 : "Místnost 1.01/1.03" 0,8*1,97 : "Místnost 1.04/1.05" 0,8*1,95 : "Místnost 1.04/1.10" 0,6*1,97 : "Místnost 1.04/1.09" 0,6*1,97 : "Místnost 1.04/1.06" 0,8*1,97 : "Místnost 1.06/1.07" 0,8*1,95 : 11,382		11,38000				
110	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	11,38200	137,00	1 559,33	URS	URS
		"Místnost 1.01 Vstupní" 0,8*1,97 : "Místnost 1.02/1.01" 0,6*1,95 : "Místnost 1.01/1.03" 0,8*1,97 : "Místnost 1.04/1.05" 0,8*1,95 : "Místnost 1.04/1.10" 0,6*1,97 : "Místnost 1.04/1.09" 0,6*1,97 : "Místnost 1.04/1.06" 0,8*1,97 : "Místnost 1.06/1.07" 0,8*1,95 : 11,382		11,38000				
111	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	11,38200	209,00	2 378,84	URS	URS
		"Místnost 1.01 Vstupní" 0,8*1,97 : "Místnost 1.02/1.01" 0,6*1,95 : "Místnost 1.01/1.03" 0,8*1,97 : "Místnost 1.04/1.05" 0,8*1,95 : "Místnost 1.04/1.10" 0,6*1,97 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.04/1.09" 0,6*1,97 :
 "Místnost 1.04/1.06" 0,8*1,97 :
 "Místnost 1.06/1.07" 0,8*1,95 :
 11,382 11,38000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	14 462,04						
112	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,60700	8,50	1 586,16	URS	URS

"Místnost 1.01" :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :
 (1,44*2,67-1,13*2,05) :
 (1,44*2,67-0,6*1,95) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.02" :
 (1,44*2,68-0,6*1,95) :
 1,44*2,68 :
 1,99*2,68 :
 1,99*2,68 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.03" :
 (3,44*2,65-0,8*1,97) :
 (3,44*2,65-2,08*1,435) :
 3,73*2,65 :
 3,73*2,65 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.04" :
 ((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :
 ((1,99)*2,65-0,8*1,97) :
 (3,45*2,65-0,8*1,95) :
 (3,45*2,65-0,6*1,97*2) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.05" :
 (3,45*2,66-0,8*1,95) :
 3,18*2,66 :
 3,18*2,66 :
 3,45*2,66-2,08*1,44 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.06" :
 5,25*2,66 :
 5,25*2,66-0,8*1,97 :
 3,43*2,66-0,8*1,95 :
 3,43*2,66-2,09*1,435 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.07" :
 3,17*2,67-3,17*1,6 :
 3,17*2,67-0,8*1,95 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,24*2,67-0,6*1,96-0,77*1,6 :
 2,24*2,67-1,5*2,665-0,315*1,6 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.09" :
 1,54*2,65-2*1,54 :
 2,24*2,65-2*2,24 :
 1,54*2,65-0,6*1,97-2*0,75 :
 2,24*2,65-0,77*2-0,73*2 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.10" :
 1,12*(2,68-1,5) :
 1,12*(2,68-1,5) :
 0,86*(2,68-1,5) :
 (0,86*2,68-0,6*1,97) :
 Mezisoučet :
 "Ztratné ostění 5%" 177,721*1,05 :
 186,607

186,61000

113	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,60700	20,00	3 732,14	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :
 (1,44*2,67-1,13*2,05) :
 (1,44*2,67-0,6*1,95) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.02" :
 (1,44*2,68-0,6*1,95) :
 1,44*2,68 :
 1,99*2,68 :
 1,99*2,68 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.03" :
 (3,44*2,65-0,8*1,97) :
 (3,44*2,65-2,08*1,435) :
 3,73*2,65 :
 3,73*2,65 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.04" :
 ((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :
 ((1,99)*2,65-0,8*1,97) :
 (3,45*2,65-0,8*1,95) :
 (3,45*2,65-0,6*1,97*2) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.05" :
 (3,45*2,66-0,8*1,95) :
 3,18*2,66 :
 3,18*2,66 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,45*2,66-2,08*1,44 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		5,25*2,66 :						
		5,25*2,66-0,8*1,97 :						
		3,43*2,66-0,8*1,95 :						
		3,43*2,66-2,09*1,435 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		3,17*2,67-3,17*1,6 :						
		3,17*2,67-0,8*1,95 :						
		2,24*2,67-0,6*1,96-0,77*1,6 :						
		2,24*2,67-1,5*2,665-0,315*1,6 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		1,54*2,65-2*1,54 :						
		2,24*2,65-2*2,24 :						
		1,54*2,65-0,6*1,97-2*0,75 :						
		2,24*2,65-0,77*2-0,73*2 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.10" :						
		1,12*(2,68-1,5) :						
		1,12*(2,68-1,5) :						
		0,86*(2,68-1,5) :						
		(0,86*2,68-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratiné ostění 5%" 177,721*1,05 :						
		186,607						
				186,61000				
114	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěrzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,60700	49,00	9 143,74	URS	URS
		"Místnost 1.01" :						
		((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :						
		((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :						
		(1,44*2,67-1,13*2,05) :						
		(1,44*2,67-0,6*1,95) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.02" :						
		(1,44*2,68-0,6*1,95) :						
		1,44*2,68 :						
		1,99*2,68 :						
		1,99*2,68 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.03" :						
		(3,44*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,44*2,65-2,08*1,435) :						
		3,73*2,65 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,73*2,65 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :						
		((1,99)*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,45*2,65-0,8*1,95) :						
		(3,45*2,65-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		(3,45*2,66-0,8*1,95) :						
		3,18*2,66 :						
		3,18*2,66 :						
		3,45*2,66-2,08*1,44 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		5,25*2,66 :						
		5,25*2,66-0,8*1,97 :						
		3,43*2,66-0,8*1,95 :						
		3,43*2,66-2,09*1,435 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		3,17*2,67-3,17*1,6 :						
		3,17*2,67-0,8*1,95 :						
		2,24*2,67-0,6*1,96-0,77*1,6 :						
		2,24*2,67-1,5*2,665-0,315*1,6 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		1,54*2,65-2*1,54 :						
		2,24*2,65-2*2,24 :						
		1,54*2,65-0,6*1,97-2*0,75 :						
		2,24*2,65-0,77*2-0,73*2 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.10" :						
		1,12*(2,68-1,5) :						
		1,12*(2,68-1,5) :						
		0,86*(2,68-1,5) :						
		(0,86*2,68-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		"Ztratné ostění 5%" 177,721*1,05 :						
		186,607				186,61000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	3	9 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	2	9. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 006,01		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,60200	71,00	113,74	URS	URS
		"Místnost 1.08" 0,6*2,67 :						
		1,602		1,60000				
2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,55700	2 312,00	10 535,78	URS	URS
		"tloušťka 70mm" :						
		"Místnost 1.01" 1,92*0,07 :						
		"Místnost 1.02" 2,87*0,07 :						
		"Místnost 1.03" 12,83*0,07 :						
		"Místnost 1.04" 7,04*0,07 :						
		"Místnost 1.05" 10,97*0,07 :						
		"Místnost 1.06" 18*0,07 :						
		"Místnost 1.07" 7,05*0,07 :						
		"Místnost 1.10" 0,96*0,07 :						
		"Místnost 1.09" 3,45*0,07 :						
		4,557		4,56000				
3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	65,09000	195,00	12 692,55	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,92 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.03" 12,83 :						
		"Místnost 1.04" 7,04 :						
		"Místnost 1.05" 10,97 :						
		"Místnost 1.06" 18 :						
		"Místnost 1.07" 7,05 :						
		"Místnost 1.10" 0,96 :						
		"Místnost 1.09" 3,45 :						
		65,09		65,09000				
4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	65,09000	251,00	16 337,59	URS	URS
		"Místnost 1.01" 1,92 :						
		"Místnost 1.02" 2,87 :						
		"Místnost 1.03" 12,83 :						
		"Místnost 1.04" 7,04 :						
		"Místnost 1.05" 10,97 :						
		"Místnost 1.06" 18 :						
		"Místnost 1.07" 7,05 :						
		"Místnost 1.10" 0,96 :						
		"Místnost 1.09" 3,45 :						
		65,09		65,09000				
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	130,18000	43,00	5 597,74	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	2	9. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.01" 1,92 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,83 :
 "Místnost 1.04" 7,04 :
 "Místnost 1.05" 10,97 :
 "Místnost 1.06" 18 :
 "Místnost 1.07" 7,05 :
 "Místnost 1.10" 0,96 :
 "Místnost 1.09" 3,45 :

Mezisoučet :

65,09*2 :

130,18

130,18000

6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,98200	234,00	2 569,79	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01/1.02" 0,6*1,950 :
 "Místnost 1.01/1.03" 0,8*1,970 :
 "Místnost 1.05/1.06" 0,8*1,95 :
 "Místnost 1.04/1.05" 0,6*1,97 :
 "Místnost 1.07/1.05" 0,6*1,97 :
 "Místnost 1.07/1.08" 0,6*1,96 :
 "Místnost 1.05/1.09" 0,8*1,97 :
 "Místnost 1.08/1.09" 0,8*1,95 :

10,982

10,98000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

9	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	65,09000	27,00	1 757,43	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" 1,92 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.03" 12,83 :
 "Místnost 1.04" 7,04 :
 "Místnost 1.05" 10,97 :
 "Místnost 1.06" 18 :
 "Místnost 1.07" 7,05 :
 "Místnost 1.10" 0,96 :
 "Místnost 1.09" 3,45 :

65,09

65,09000

10	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	200,06300	22,00	4 401,39	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,970) :
 ((0,67+0,7)*2,67-0,8*1,97) :
 (1,44*2,67-1,13*2,05) :
 (1,44*2,67-0,6*1,95) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	09 Krásného 15, čb 38
R:	2 9. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.02" :						
		(1,44*2,68-0,6*1,95) :						
		1,44*2,68 :						
		1,99*2,68 :						
		1,99*2,68 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.03" :						
		(3,44*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,44*2,65-2,08*1,435) :						
		3,73*2,65 :						
		3,73*2,65 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.04" :						
		((0,31+1,13+0,55)*2,65-1,13*2,05) :						
		((1,99)*2,65-0,8*1,97) :						
		(3,45*2,65-0,8*1,95) :						
		(3,45*2,65-0,6*1,97*2) :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.05" :						
		(3,45*2,66-0,8*1,95) :						
		3,18*2,66 :						
		3,18*2,66 :						
		3,45*2,66-2,08*1,44 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.06" :						
		5,25*2,66 :						
		5,25*2,66-0,8*1,97 :						
		3,43*2,66-0,8*1,95 :						
		3,43*2,66-2,09*1,435 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.07" :						
		3,17*2,67 :						
		3,17*2,67-0,8*1,95 :						
		2,24*2,67-0,6*1,96 :						
		2,24*2,67-1,5*2,665 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.09" :						
		1,54*2,65 :						
		2,24*2,65 :						
		1,54*2,65-0,6*1,97 :						
		2,24*2,65-0,6*1,96 :						
		Mezisoučet :						
		"Místnost 1.10" :						
		1,12*2,68 :						
		1,12*2,68 :						
		0,86*2,68 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	2	9. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,86*2,68-0,6*1,97) :						
		Mezisoučet :						
		200,063		200,06000				

Díl: 997		Přesun sutě						26 637,91	
11	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	19,63000	610,00	11 974,30	URS	URS	
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	19,63000	278,00	5 457,14	URS	URS	
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	19,63000	469,00	9 206,47	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 820,36	
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS	
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	118,00	236,00	URS	URS	
16	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	2,00000	125,00	250,00	URS	URS	
17	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS	
18	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS	
19	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS	
20	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m	t	0,21800	2 309,00	503,36	URS	URS	
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						523,42	
21	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS	
22	735411812.X2	Demontáž těles otopných trubkových včetně příslušenství	kus	1,00000	168,00	168,00	URS	URS	
23	735890804	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,07200	1 103,00	79,42	URS	URS	
Díl: 751		Vzduchotechnika						45,00	
24	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						1 134,00	
25	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,00000	40,00	320,00	URS	URS	
26	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	8,00000	13,00	104,00	URS	URS	
27	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS	
28	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS	
Díl: 775		Podlahy skládané						4 025,22	
29	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m ²	43,80000	91,90	4 025,22	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	09	Krásného 15, čb 38	
R:	2	9. - Bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Místnost 1.03" 12,83 :
 "Místnost 1.04" 2 :
 "Místnost 1.05" 10,97 :
 "Místnost 1.06" 18 :
 43,8 43,80000

Díl: 776		Podlahy povlakové					590,80	
30	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	16,88000	35,00	590,80	URS	URS

"Místnost 1.01" 1,92 :
 "Místnost 1.02" 2,87 :
 "Místnost 1.04" 5,04 :
 "Místnost 1.07" 7,05 :
 16,88 16,88000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					906,66	
31	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,30300	88,00	906,66	URS	URS

"Místnost 1.08" :
 1,54*1,43 :
 0,79*1,43 :
 1,5*1,43 :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.07" :
 2,385*0,76 :
 0,79*0,76 :
 Mezisoučet :
 "sousední koupelna" :
 2,385*0,76 :
 0,79*0,76 :
 Mezisoučet :
 10,30300 10,30300

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety					0,00	
32	784131031	Odstranění tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,66800	0,00	0,00	URS	URS

"Místnost 1.01" :
 ((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,970) :
 ((0,67+0,705)*2,654-0,8*1,935) :
 (1,44*2,654-1,105*2,038) :
 (1,44*2,654-0,6*1,945) :
 Mezisoučet :
 "Místnost 1.05" :
 ((0,335+1,105+0,58)*2,663-1,105*2,038) :
 ((0,335+1,105+0,58)*2,663-0,9*1,995) :
 (3,47*2,663-0,8*1,95) :
 (3,47*2,663-0,6*1,97*2) :
 Mezisoučet :
 29,668 29,67000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	2	9. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.9							
Č.b. 38, ulice Krásného 15, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	49	24,94 Kč	1 221,91 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	49	11,59 Kč		568,11 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	26	110,23 Kč	2 866,01 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	26	56,42 Kč		1 466,89 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	38	13,89 Kč	527,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	8	40,57 Kč	324,54 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	8	119,75 Kč		957,97 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	3	52,16 Kč	156,49 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	3	166,75 Kč		500,25 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	19	20,86 Kč	396,26 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	19	75,35 Kč	1 431,65 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	13	89,84 Kč	1 167,88 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	20	156,60 Kč		3 131,92 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.9							
Č.b. 38, ulice Krásného 15, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	41 773,86 Kč		16 812,23 Kč	17 133,96 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						5 077,77 Kč
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					12 734,00
1	Trubka PPR20 + izo 6 mm	m	35,00000	285,60	9 996,00
2	Oprava připojení vodoměru + materiál, vypouštění stoupačky	soubor	2,00000	400,00	800,00
3	Zablombování vodoměru	ks	2,00000	600,00	1 200,00
4	Propojení stávajícího systému na novou vodu vč. Materiálu	soubor	2,00000	369,00	738,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					12 030,60
1	Trubka CU 18 -plyn, lisovaná	m	11,00000	330,60	3 636,60
2	Chráníčka plastová na plyn	m	11,00000	126,00	1 386,00
3	Chráníčka železná (prostup přesvislé konstrukce)	ks	3,00000	300,00	900,00
4	Kulový kohout 1"	ks	2,00000	599,00	1 198,00
5	Kulový kohout 1/2	ks	2,00000	305,00	610,00
6	Sestava k plynoměru + sáč. Těsnění	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
7	Rozpěrka k plynoměru	ks	2,00000	470,00	940,00
8	Plynová hadice	ks	1,00000	360,00	360,00
9	Revize	pc	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	09	Krásného 15, čb 38
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 911,38		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,00000	694,00	694,00	URS	URS
2	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 80 mm	m2	1,99500	571,00	1 139,15	URS	URS
		0,75*2,66 :						
		1,995		2,00000				
3	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,96000	657,00	5 229,72	URS	URS
		0,795*2,66 :						
		2,115		2,12000				
		m.č. 1.07 :						
		2,920*1,00						
		2,92000		2,92000				
		koupelna v sousední BJ :						
		2,920*1,00						
		2,92000		2,92000				
4	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,11500	874,00	1 848,51	URS	URS
		0,795*2,66 :						
		2,115		2,12000				
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						217 300,47		
5	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	65,60000	239,00	15 678,40	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		1,82 :						
		m.č. 1.02 :						
		3,06 :						
		m.č. 1.03 :						
		12,91 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,83 :						
		m.č. 1.05 :						
		7,41 :						
		m.č. 1.06 :						
		0,87 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,43 :						
		m.č. 1.08 :						
		7,15 :						
		m.č. 1.09 :						
		18,12 :						
		65,6		65,60000				
6	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	131,20000	53,00	6 953,60	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

7,15 :

m.č. 1.09 :

18,12 :

65,60*2 :

131,2

131,20000

7	611142001	Potažení vnitřních stropů skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	72,16000	181,00	13 060,96	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

7,15 :

m.č. 1.09 :

18,12 :

65,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

72,16

72,16000

8	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	131,20000	51,00	6 691,20	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,06 :
m.č. 1.03 :
12,91 :
m.č. 1.04 :
10,83 :
m.č. 1.05 :
7,41 :
m.č. 1.06 :
0,87 :
m.č. 1.07 :
3,43 :
m.č. 1.08 :
7,15 :
m.č. 1.09 :
18,12 :
65,60*2 :
131,2

131,20000

9	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	65,60000	151,00	9 905,60	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
1,82 :
m.č. 1.02 :
3,06 :
m.č. 1.03 :
12,91 :
m.č. 1.04 :
10,83 :
m.č. 1.05 :
7,41 :
m.č. 1.06 :
0,87 :
m.č. 1.07 :
3,43 :
m.č. 1.08 :
7,15 :
m.č. 1.09 :
18,12 :
65,6

65,60000

10	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	206,06900	195,00	40 183,46	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
(1,22*2+1,49*2)*2,65 :
-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)
:
m.č. 1.02 :
(2,01*2+1,49*2)*2,645 :
-(0,71*1,985) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.03 :
 $(3,455*2+3,74*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+2,09*1,45)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,46*2+3,13*2)*2,63$:
 $-(0,90*1,965+2,09*1,445)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66$:
 -
 $(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98)$:
 m.č. 1.06 :
 $(0,795*2+0,855*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:
 m.č. 1.07 :
 $(1,545*2+2,23*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:
 m.č. 1.08 :
 $(2,23*2+3,20*2)*2,67$:
 $-(0,90*2,00+1,55*2,30)$:
 m.č. 1.09 :
 $(3,455*2+5,24*2)*2,63$:
 $-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00)$:
 ztratné 5% :
 $196,256*1,05$:
 206,069

206,07000

11	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	412,13800	53,00	21 843,31	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,22*2+1,49*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)$:
 :
 m.č. 1.02 :
 $(2,01*2+1,49*2)*2,645$:
 $-(0,71*1,985)$:
 m.č. 1.03 :
 $(3,455*2+3,74*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+2,09*1,45)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,46*2+3,13*2)*2,63$:
 $-(0,90*1,965+2,09*1,445)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-
(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98) :

m.č. 1.06 :

(0,795*2+0,855*2)*2,66 :

-(0,70*1,98) :

m.č. 1.07 :

(1,545*2+2,23*2)*2,66 :

-(0,70*1,98) :

m.č. 1.08 :

(2,23*2+3,20*2)*2,67 :

-(0,90*2,00+1,55*2,30) :

m.č.1.09 :

(3,455*2+5,24*2)*2,63 :

-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00) :

ztratné 5% :

196,256*1,05 :

206,069*2 :

412,138

412,14000

12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	412,13800	33,00	13 600,55	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,22*2+1,49*2)*2,65 :

-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)

:

m.č. 1.02 :

(2,01*2+1,49*2)*2,645 :

-(0,71*1,985) :

m.č.1.03 :

(3,455*2+3,74*2)*2,65 :

-(0,90*1,96+2,09*1,45) :

m.č. 1.04 :

(3,46*2+3,13*2)*2,63 :

-(0,90*1,965+2,09*1,445) :

m.č. 1.05 :

(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66 :

-

(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98) :

m.č. 1.06 :

(0,795*2+0,855*2)*2,66 :

-(0,70*1,98) :

m.č. 1.07 :

(1,545*2+2,23*2)*2,66 :

-(0,70*1,98) :

m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(2,23*2+3,20*2)*2,67$:
 $-(0,90*2,00+1,55*2,30)$:
 m.č. 1.09 :
 $(3,455*2+5,24*2)*2,63$:
 $-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00)$:
 ztratné 5% :
 $196,256*1,05$:
 $206,069*2$:
 412,138

412,14000

13	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	226,67600	139,00	31 507,96	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,22*2+1,49*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)$:
 :

m.č. 1.02 :
 $(2,01*2+1,49*2)*2,645$:
 $-(0,71*1,985)$:
 m.č.1.03 :
 $(3,455*2+3,74*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+2,09*1,45)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,46*2+3,13*2)*2,63$:
 $-(0,90*1,965+2,09*1,445)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66$:

-
 $(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98)$:

m.č. 1.06 :
 $(0,795*2+0,855*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:
 m.č. 1.07 :
 $(1,545*2+2,23*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:
 m.č. 1.08 :
 $(2,23*2+3,20*2)*2,67$:
 $-(0,90*2,00+1,55*2,30)$:
 m.č. 1.09 :
 $(3,455*2+5,24*2)*2,63$:
 $-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00)$:
 ztratné 5% :
 $196,256*1,05$:
 $206,069*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 226,676

226,68000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	178,84700	114,00	20 388,56	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(1,22*2+1,49*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)$
 :

m.č. 1.02 :
 $(2,01*2+1,49*2)*2,645$:
 $-(0,71*1,985)$:

m.č.1.03 :
 $(3,455*2+3,74*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+2,09*1,45)$:

m.č. 1.04 :
 $(3,46*2+3,13*2)*2,63$:
 $-(0,90*1,965+2,09*1,445)$:

m.č. 1.05 :
 $(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66$:

-
 $(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98)$:

m.č. 1.06 :
 $(0,795*2+0,855*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:

m.č. 1.07 :
 $(1,545*2+2,23*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:

m.č. 1.08 :
 $(2,23*2+3,20*2)*2,67$:
 $-(0,90*2,00+1,55*2,30)$:

m.č. 1.09 :
 $(3,455*2+5,24*2)*2,63$:
 $-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00)$:

ztratné 5% :
 $196,256*1,05$:

-obklady :

m.č. 1.07 :
 $-(2,23*2+1,545*2)*2,00$:

-otvory :
 $-0,70*1,98$:

m.č. 1.06 :
 $-(0,855*2+0,795*2)*1,70$:
 $-0,70*1,98$:

m.č. 1.08 :
 $-(2,40+2,00)*0,85$:

178,847

178,85000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	55,32000	47,00	2 600,04	URS	URS

m.č.1.01 :

4*2,65 :

m.č. 1.03 :

2,09+1,45*2 :

m.č. 1.04 :

2,09+1,445*2 :

m.č. 1.05 :

5*2,66 :

m.č. 1.08 :

2*2,2+1,55 :

m.č. 1.09 :

4*2,63+2,08+1,45*2 :

55,32

55,32000

16	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	60,85200	6,00	365,11	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

m.č.1.01 :

4*2,65 :

m.č. 1.03 :

2,09+1,45*2 :

m.č. 1.04 :

2,09+1,445*2 :

m.č. 1.05 :

5*2,66 :

m.č. 1.08 :

2*2,2+1,55 :

m.č. 1.09 :

4*2,63+2,08+1,45*2 :

55,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

60,852

60,85000

17	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,60900	3 330,00	12 017,97	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82*0,055 :

m.č. 1.02 :

3,06*0,055 :

m.č. 1.03 :

12,91*0,055 :

m.č. 1.04 :

10,83*0,055 :

m.č. 1.05 :

7,41*0,055 :

m.č. 1.06 :

0,87*0,055 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.07 : 3,43*0,055 : m.č. 1.08 : 7,15*0,055 : m.č. 1.09 : 18,12*0,055 : 3,609		3,61000				
18	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,32800	352,00	115,46	URS	URS
		m.č. 1.01 : 1,82*0,005 : m.č. 1.02 : 3,06*0,005 : m.č. 1.03 : 12,91*0,005 : m.č. 1.04 : 10,83*0,005 : m.č. 1.05 : 7,41*0,005 : m.č. 1.06 : 0,87*0,005 : m.č. 1.07 : 3,43*0,005 : m.č. 1.08 : 7,15*0,005 : m.č. 1.09 : 18,12*0,005 : 0,328		0,33000				
19	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "65,6/4,59" : 15*8,12/1000 : 0,122	t	0,12200	32 445,00	3 958,29	URS	URS
				0,12000				
20	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS
21	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
22	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
23	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751		Vzduchotechnika				1 900,00		
24	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 354,40		
25	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,60000	68,00	4 460,80	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,60000	12,00	787,20	URS	URS
27	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	68,44000	60,00	4 106,40	URS	URS
Díl: 998 Přesun hmot						7 416,63		
28	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	27,46900	270,00	7 416,63	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						12 762,54		
29	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	65,60000	36,00	2 361,60	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

7,15 :

m.č. 1.09 :

18,12 :

65,6

65,60000

30	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	72,16000	75,00	5 412,00	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,15 :
m.č. 1.09 :
18,12 :
65,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

72,16 72,16000

31	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	65,60000	70,00	4 592,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
1,82 :
m.č. 1.02 :
3,06 :
m.č. 1.03 :
12,91 :
m.č. 1.04 :
10,83 :
m.č. 1.05 :
7,41 :
m.č. 1.06 :
0,87 :
m.č. 1.07 :
3,43 :
m.č. 1.08 :
7,15 :
m.č. 1.09 :
18,12 :
65,6

65,60000

32	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	72,16000	5,00	360,80	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
1,82 :
m.č. 1.02 :
3,06 :
m.č. 1.03 :
12,91 :
m.č. 1.04 :
10,83 :
m.č. 1.05 :
7,41 :
m.č. 1.06 :
0,87 :
m.č. 1.07 :
3,43 :
m.č. 1.08 :
7,15 :
m.č. 1.09 :
18,12 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

65,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

72,16

72,16000

33	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,03600	1 004,00	36,14	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 712,01		
34	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
35	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
36	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
37	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
38	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
39	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
40	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
41	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
42	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
43	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 933,67		
44	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
45	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
46	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
47	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
48	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
49	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS
50	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
51	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
52	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
53	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
54	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
55	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00600	612,00	3,67	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty	16 496,12					
56	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
57	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
58	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
59	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
60	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
61	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
62	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
63	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,09500	696,00	66,12	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 833,91					
64	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
65	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
66	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
67	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,03100	1 094,00	33,91	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika	1 500,00					
68	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	90 404,48					
69	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.07/1.05 (600/1930) :

1 :

m.č. 1.06/1.05 (600/1930) :

1 :

2

2,00000

70	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.02/1.01 (660/1935) :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.01 (800/1910) :

1 :

m.č. 1.04/1.05 (800/1915) :

1 :

m.č. 1.09/1.05 (800/1950) :

1 :

m.č. 1.09/1.08 (800/1950) :

1 :

4

4,00000

72	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
73	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračáku a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
74	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

75	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
76	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
77	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
78	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
79	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
80	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,05400	1 046,00	56,48	URS	URS

Díl: 771

Podlahy z dlaždic

7 927,38

81	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,30000	43,00	184,90	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

4,3

4,30000

82	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,30000	271,00	1 165,30	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

4,3

4,30000

83	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,30000	534,00	2 296,20	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,87 :
 m.č. 1.07 :
 3,43 :
 4,3

4,30000

84	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ² , tl. 10mm, protiskluz R9	m ²	4,73000	207,00	979,11	URS	URS
----	----------	---	----------------	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 0,87 :
 m.č. 1.07 :
 3,43 :
 4,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

4,73

4,73000

85	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m ²	4,30000	5,00	21,50	URS	URS
----	-----------	--	----------------	---------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 0,87 :
 m.č. 1.07 :
 3,43 :
 4,3

4,30000

86	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	3,43000	371,00	1 272,53	URS	URS
----	-----------	--	----------------	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :
 3,43 :
 3,43

3,43000

87	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,45000	204,00	1 927,80	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 (0,795*2+0,855*2) :
 -(0,70) :
 m.č. 1.07 :
 (1,545*2+2,23*2) :
 -(0,70) :
 9,45

9,45000

88	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,14500	552,00	80,04	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané	29 687,02					
-----------------	--	-------------------------	------------------	--	--	--	--	--

89	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	35,10000	74,00	2 597,40	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č.1.03 :
 (3,455*2+3,74*2) :
 -(0,90+2,09) :
 m.č. 1.04 :
 (3,46*2+3,13*2) :
 -(0,90+2,09) :
 m.č. 1.09 :
 (3,455*2+5,24*2) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(2,08+0,90+0,90) : 35,1		35,10000				
90	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m.č. 1.03 : (3,455*2+3,74*2) : -(0,90+2,09) : m.č. 1.04 : (3,46*2+3,13*2) : -(0,90+2,09) : m.č. 1.09 : (3,455*2+5,24*2) : -(2,08+0,90+0,90) : 35,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 38,61	m	38,61000	30,00	1 158,30	URS	URS
91	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m.č. 1.03 : 12,91 : m.č. 1.04 : 10,83 : m.č. 1.09 : 18,12 : 41,86	m2	41,86000	245,00	10 255,70	URS	URS
92	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm m.č. 1.03 : 12,91 : m.č. 1.04 : 10,83 : m.č. 1.09 : 18,12 : 41,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 46,046	m2	46,04600	293,00	13 491,48	URS	URS
93	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m.č. 1.03 : 12,91 : m.č. 1.04 : 10,83 : m.č. 1.09 : 18,12 : 41,86	m2	41,86000	26,00	1 088,36	URS	URS
94	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm m.č. 1.03 : 12,91 : m.č. 1.04 :	m2	46,04600	23,00	1 059,06	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

10,83 :
 m.č. 1.09 :
 18,12 :
 41,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 46,046 46,05000

95	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,03500	1 049,00	36,72	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové						25 303,83	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

96	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	19,44000	239,00	4 646,16	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 1,82 :
 m.č. 1.02 :
 3,06 :
 m.č. 1.05 :
 7,41 :
 m.č. 1.08 :
 7,15 :
 19,44 19,44000

97	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	21,38400	623,00	13 322,23	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 1,82 :
 m.č. 1.02 :
 3,06 :
 m.č. 1.05 :
 7,41 :
 m.č. 1.08 :
 7,15 :
 19,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 21,384 21,38000

98	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	23,42000	125,00	2 927,50	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (1,22*2+1,49*2) :
 -(0,90+0,76+0,90+1,20) :
 m.č. 1.02 :
 (2,01*2+1,49*2) :
 -(0,71) :
 m.č. 1.05 :
 (1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45) :
 -(1,2+0,90+0,90+0,70+0,70) :
 m.č. 1.08 :
 (2,23*2+3,20*2) :
 -(0,90+1,55) :
 23,42 23,42000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	23,42000	65,00	1 522,30	URS	URS

m.č. 1.01 :
 (1,22*2+1,49*2) :
 -(0,90+0,76+0,90+1,20) :
 m.č. 1.02 :
 (2,01*2+1,49*2) :
 -(0,71) :
 m.č. 1.05 :
 (1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45) :
 -(1,2+0,90+0,90+0,70+0,70) :
 m.č. 1.08 :
 (2,23*2+3,20*2) :
 -(0,90+1,55) :
 23,42

23,42000

100	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,86000	95,00	556,70	URS	URS
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 0,80*2+0,66 :
 m.č. 1.05 :
 0,80*2+0,60*2 :
 m.č. 1.09/1.08 :
 0,80 :
 5,86

5,86000

101	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	6,44600	356,00	2 294,78	URS	URS
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 0,80*2+0,66 :
 m.č. 1.05 :
 0,80*2+0,60*2 :
 m.č. 1.09/1.08 :
 0,80 :
 5,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

6,446

6,45000

102	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,07000	488,00	34,16	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781						Dokončovací práce - obklady			34 839,71
-----------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	------------------

103	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	30,88000	35,00	1 080,80	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :
 (2,23*2+1,545*2)*2,00 :
 -otvory :
 -0,70*1,98 :
 m.č. 1.06 :
 (0,855*2+0,795*2)*1,70 :
 -0,70*1,98 :
 m.č. 1.08 :
 (2,40+2,00)*0,85 :
 21,678

21,68000

koupelna v sousední BJ :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,6*2		9,20000				
104	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,91000	371,00	8 499,61	URS	URS
		m.č. 1.07 :						
		(2,23*2+1,545*2)*2,00 :						
		-otvory :						
		-0,70*1,98 :						
		13,714		13,71000				
		koupelna v sousední BJ :						
		4,6*2		9,20000				
105	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,88000	531,00	16 397,28	URS	URS
		m.č. 1.07 :						
		(2,23*2+1,545*2)*2,00 :						
		-otvory :						
		-0,70*1,98 :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,855*2+0,795*2)*1,70 :						
		-0,70*1,98 :						
		m.č. 1.08 :						
		(2,40+2,00)*0,85 :						
		21,678		21,68000				
		koupelna v sousední BJ :						
		4,6*2		9,20000				
106	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	28,93000	261,00	7 550,73	URS	URS
		m.č. 1.07 :						
		(2,23*2+1,545*2)*2,00 :						
		-otvory :						
		-0,70*1,98 :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,855*2+0,795*2)*1,70 :						
		-0,70*1,98 :						
		17,938*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		19,732		19,73000				
		koupelna v sousední BJ :						
		4,6*2		9,20000				
107	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,11400	216,00	888,62	URS	URS
		m.č. 1.08 :						
		(2,40+2,00)*0,85 :						
		3,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,114		4,11000				
108	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	30,88000	5,00	154,40	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.07 :
 (2,23*2+1,545*2)*2,00 :
 -otvory :
 -0,70*1,98 :
 m.č. 1.06 :
 (0,855*2+0,795*2)*1,70 :
 -0,70*1,98 :
 m.č. 1.08 :
 (2,40+2,00)*0,85 :
 21,678 21,68000
 koupelna v sousední BJ :
 4,6*2 9,20000

109	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,48600	552,00	268,27	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry			4 682,50			
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

110	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	12,86400	18,00	231,55	URS	URS
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

vstup :
 0,90*1,96 :
 m.č. 1.01 :
 0,90*1,96+0,76*1,835 :
 m.č.1.04 :
 0,90*1,965 :
 m.č. 1.05 :
 0,70*1,98+0,70*1,98+0,90*2,00+0,80*2,00 :
 12,864 12,86000

111	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	12,86400	137,00	1 762,37	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

vstup :
 0,90*1,96 :
 m.č. 1.01 :
 0,90*1,96+0,76*1,835 :
 m.č.1.04 :
 0,90*1,965 :
 m.č. 1.05 :
 0,70*1,98+0,70*1,98+0,90*2,00+0,80*2,00 :
 12,864 12,86000

112	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	12,86400	209,00	2 688,58	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

vstup :
 0,90*1,96 :
 m.č. 1.01 :
 0,90*1,96+0,76*1,835 :
 m.č.1.04 :
 0,90*1,965 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.05 :
 $0,70*1,98+0,70*1,98+0,90*2,00+0,80*2,00$:

12,864

12,86000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	16 866,84
113	784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2 244,44700 20,00 4 888,94 URS URS

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(1,22*2+1,49*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)$:

m.č. 1.02 :
 $(2,01*2+1,49*2)*2,645$:
 $-(0,71*1,985)$:
 m.č.1.03 :
 $(3,455*2+3,74*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+2,09*1,45)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,46*2+3,13*2)*2,63$:
 $-(0,90*1,965+2,09*1,445)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66$:

-
 $(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98)$:

m.č. 1.06 :
 $(0,795*2+0,855*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:
 m.č. 1.07 :
 $(1,545*2+2,23*2)*2,66$:
 $-(0,70*1,98)$:
 m.č. 1.08 :
 $(2,23*2+3,20*2)*2,67$:
 $-(0,90*2,00+1,55*2,30)$:
 m.č. 1.09 :
 $(3,455*2+5,24*2)*2,63$:
 $-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00)$:
 ztratné 5% :
 $196,256*1,05$:
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 1,82 :
 m.č. 1.02 :
 3,06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 : 12,91 : m.č. 1.04 : 10,83 : m.č. 1.05 : 7,41 : m.č. 1.06 : 0,87 : m.č. 1.07 : 3,43 : m.č. 1.08 : 7,15 : m.č. 1.09 : 18,12 : -obklady : m.č. 1.07 : $-(2,23*2+1,545*2)*2,00$: -otvory : $-0,70*1,98$: m.č. 1.06 : $-(0,855*2+0,795*2)*1,70$: $-0,70*1,98$: m.č. 1.08 : $-(2,40+2,00)*0,85$: Mezisoučet : 271,669-27,222 : 244,447				244,45000		
114	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	244,44700	49,00	11 977,90	URS	URS

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(1,22*2+1,49*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+0,76*1,985+0,90*1,96+1,20*2,65)$:
 :
 m.č. 1.02 :
 $(2,01*2+1,49*2)*2,645$:
 $-(0,71*1,985)$:
 m.č. 1.03 :
 $(3,455*2+3,74*2)*2,65$:
 $-(0,90*1,96+2,09*1,45)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,46*2+3,13*2)*2,63$:
 $-(0,90*1,965+2,09*1,445)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,52+0,155+0,80+3,46+2,075+3,45)*2,66$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-						
		(1,2*2,66+0,90*1,965+0,90*2,00+0,70*1,98+0,70*1,98) :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,795*2+0,855*2)*2,66 :						
		-(0,70*1,98) :						
		m.č. 1.07 :						
		(1,545*2+2,23*2)*2,66 :						
		-(0,70*1,98) :						
		m.č. 1.08 :						
		(2,23*2+3,20*2)*2,67 :						
		-(0,90*2,00+1,55*2,30) :						
		m.č. 1.09 :						
		(3,455*2+5,24*2)*2,63 :						
		-(2,08*1,45+0,90*2,00+0,90*2,00) :						
		ztratné 5% :						
		196,256*1,05 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		1,82 :						
		m.č. 1.02 :						
		3,06 :						
		m.č. 1.03 :						
		12,91 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,83 :						
		m.č. 1.05 :						
		7,41 :						
		m.č. 1.06 :						
		0,87 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,43 :						
		m.č. 1.08 :						
		7,15 :						
		m.č. 1.09 :						
		18,12 :						
		-obklady :						
		m.č. 1.07 :						
		-(2,23*2+1,545*2)*2,00 :						
		-otvory :						
		-0,70*1,98 :						
		m.č. 1.06 :						
		-(0,855*2+0,795*2)*1,70 :						
		-0,70*1,98 :						
		m.č. 1.08 :						
		-(2,40+2,00)*0,85 :						
		Mezisoučet :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		271,669-27,222 :						
		244,447		244,45000				

Díl: VRN4	Inženýrská činnost						9 400,00	
115	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
116	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

117	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
-----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8	Přesun stavebních kapacit						1 500,00	
------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

118	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9	Ostatní náklady						4 000,00	
------------------	------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

119	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
-----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	2	10 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	3	10. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 949,13		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,54900	71,00	109,98	URS	URS

m.č. 1.08 :

0,58*2,67 :

1,549

1,55000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,59100	2 312,00	10 614,39	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82*0,07 :

m.č. 1.02 :

3,06*0,07 :

m.č. 1.03 :

12,91*0,07 :

m.č. 1.04 :

10,83*0,07 :

m.č. 1.05 :

7,41*0,07 :

m.č.1.06 :

0,87*0,07 :

m.č. 1.07 :

3,43*0,07 :

m.č. 1.08 :

7,14*0,07 :

m.č. 1.09 :

18,12*0,07 :

4,591

4,59000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	65,59000	195,00	12 790,05	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č.1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

7,14 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	3	10. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.09 :

18,12 :

65,59

65,59000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	65,59000	251,00	16 463,09	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č.1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

7,14 :

m.č. 1.09 :

18,12 :

65,59

65,59000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	131,18000	43,00	5 640,74	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č.1.06 :

0,87 :

m.č. 1.07 :

3,43 :

m.č. 1.08 :

7,14 :

m.č. 1.09 :

18,12 :

65,59*2 :

131,18

131,18000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	3	10. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,41400	234,00	330,88	URS	URS

"1.07/1.08" :

0,70*2,02 :

1,414

1,41000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS

Díl: 997		Přesun sutě					24 949,80		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

9	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	18,38600	610,00	11 215,46	URS	URS
10	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	18,38600	278,00	5 111,31	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	18,38600	469,00	8 623,03	URS	URS

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 839,95		
-----------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	118,00	236,00	URS	URS
14	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	2,00000	156,00	312,00	URS	URS
15	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
16	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
17	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
18	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,21000	2 195,00	460,95	URS	URS

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					552,00		
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

19	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 751		Vzduchotechnika					45,00		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

20	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
----	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					1 046,00		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

21	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	9,00000	40,00	360,00	URS	URS
22	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	9,00000	13,00	117,00	URS	URS
23	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
24	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS

Díl: 771		Podlahy z dlaždic					178,36		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	3	10. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,43000	52,00	178,36	URS	URS

m.č. 1.07 :

3,43 :

3,43

3,43000

Díl: 775		Podlahy skládané					4 809,13	
26	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	52,33000	91,90	4 809,13	URS	URS

m.č. 1.02 :

3,06 :

m.č. 1.03 :

12,91 :

m.č. 1.04 :

10,83 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č. 1.09 :

18,12 :

52,33

52,33000

Díl: 776		Podlahy povlakové					603,40	
27	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	17,24000	35,00	603,40	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,82 :

m.č. 1.05 :

7,41 :

m.č. 1.06 :

0,87 :

m.č. 1.08 :

7,14 :

17,24

17,24000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					858,26	
28	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	9,75300	88,00	858,26	URS	URS

m.č. 1.07 :

(2,23*2+1,545*2)*1,16 :

-0,70*2,02 :

"Sousední koupelna" :

2,385*0,76 :

0,79*0,76 :

9,75300

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	3	10. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.10							
Č.b. 22, ulice Krásného 26, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	49	24,94 Kč	1 221,91 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	49	11,59 Kč		568,11 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	25	110,23 Kč	2 755,78 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	25	56,42 Kč		1 410,48 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	38	13,89 Kč	527,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	8	40,57 Kč	324,54 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	8	119,75 Kč		957,97 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	3	52,16 Kč	156,49 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	3	166,75 Kč		500,25 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	18	20,86 Kč	375,41 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	18	75,35 Kč	1 356,30 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	14	89,84 Kč	1 257,72 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	20	156,60 Kč		3 131,92 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.10							
Č.b. 22, ulice Krásného 26, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	41 368,59 Kč	16 629,84 Kč	16 911,08 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					12 734,00
1	Trubka PPR20 + izo 6 mm	m	35,00000	285,60	9 996,00
2	Oprava připojení vodoměru + materiál, vypouštění stoupačky	soubor	2,00000	400,00	800,00
3	Zablombování vodoměru	ks	2,00000	600,00	1 200,00
4	Propojení stávajícího systému na novou vodu vč. Materiálu	soubor	2,00000	369,00	738,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					12 030,60
1	Trubka CU 18 -plyn, lisovaná	m	11,00000	330,60	3 636,60
2	Chráníčka plastová na plyn	m	11,00000	126,00	1 386,00
3	Chráníčka železná (prostup přesvislé konstrukce)	ks	3,00000	300,00	900,00
4	Kulový kohout 1"	ks	2,00000	599,00	1 198,00
5	Kulový kohout 1/2	ks	2,00000	305,00	610,00
6	Sestava k plynoměru + sáč. Těsnění	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
7	Rozpěrka k plynoměru	ks	2,00000	470,00	940,00
8	Plynová hadice	ks	1,00000	360,00	360,00
9	Revize	pc	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	10	Krásného 26, čb 22
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 042,37		
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,68000	657,00	4 388,76	URS	URS

m.č. 1.07/1.08 :

0,70*2,665 :

m.č. 1.06 :

0,71*2,665 :

3,758

3,76000

m.č. 1.07 :

2,920*1,00

2,92000

2,92000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,89200	874,00	1 653,61	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.06" :

0,71*2,665 :

1,892

1,89000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						41 221,18		
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

3	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	63,80000	239,00	15 248,20	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

m.č. 1.06 :

0,76 :

m.č. 1.07 :

3,36 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

63,8

63,80000

4	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	127,60000	53,00	6 762,80	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.03 :

12,90 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

m.č. 1.06 :

0,76 :

m.č. 1.07 :

3,36 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

63,80*2 :

127,6

127,60000

5	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	70,18000	181,00	12 702,58	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

m.č. 1.06 :

0,76 :

m.č. 1.07 :

3,36 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

63,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

70,18

70,18000

6	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	127,60000	51,00	6 507,60	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

17,99 :
m.č. 1.06 :
0,76 :
m.č. 1.07 :
3,36 :
m.č. 1.08 :
7,34 :
m.č. 1.10 :
5,71 :
63,80*2 :
127,6 127,60000

Díl: 751		Vzduchotechnika					1 900,00	
7	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					171 284,98	
8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	63,80000	151,00	9 633,80	URS	URS

m.č. 1.01 :
1,96 :
m.č. 1.02 :
2,85 :
m.č. 1.03 :
12,90 :
m.č. 1.04 :
10,93 :
m.č. 1.05 :
17,99 :
m.č. 1.06 :
0,76 :
m.č. 1.07 :
3,36 :
m.č. 1.08 :
7,34 :
m.č. 1.10 :
5,71 :
63,8 63,80000

9	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	207,47200	195,00	40 457,04	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č.1.01 :
(1,43*2+1,37*2)*2,665 :
-(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :

m.č. 1.02 :
(1,43*2+1,99*2)*2,645 :
-(0,70*1,97) :
m.č.1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(3,45*2+3,74*2)*2,655 :$
 $-(0,90*1,97+2,09*1,44) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,16*2+3,46*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,99+2,09*1,445) :$
 m.č.1.05 :
 $(5,26*2+3,42*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44) :$
 m.č. 1.06 :
 $(0,71*2+1,075*2)*2,665 :$
 $-(0,70*1,97) :$
 m.č. 1.07 :
 $(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,665$
 :
 $-(0,70*1,97) :$
 m.č. 1.08 :
 $(3,225*2+2,27*2)*2,665 :$
 $-(0,70*2,00+1,495*2,30+0,90*1,995) :$
 m.č. 1.10 :
 $(2,01*2+3,46*2)*2,665 :$
 -
 $(0,90*2,00+0,90*2,02+1,10*2,02+0,70*2,02+0,70*2,02) :$
 "ztatné 5%" :
 $197,592*1,05 :$
 207,472

207,47000

10	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	414,94400	53,00	21 992,03	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č.1.01 :
 $(1,43*2+1,37*2)*2,665 :$
 $-(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :$

m.č. 1.02 :
 $(1,43*2+1,99*2)*2,645 :$
 $-(0,70*1,97) :$
 m.č.1.03 :
 $(3,45*2+3,74*2)*2,655 :$
 $-(0,90*1,97+2,09*1,44) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,16*2+3,46*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,99+2,09*1,445) :$
 m.č.1.05 :
 $(5,26*2+3,42*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44) :$
 m.č. 1.06 :
 $(0,71*2+1,075*2)*2,665 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(0,70 \cdot 1,97) :$
 m.č. 1.07 :
 $(1,405 + 2,27 + 1,52 + 1,075 + 0,115 + 1,195) \cdot 2,665$
 :
 $-(0,70 \cdot 1,97) :$
 m.č. 1.08 :
 $(3,225 \cdot 2 + 2,27 \cdot 2) \cdot 2,665 :$
 $-(0,70 \cdot 2,00 + 1,495 \cdot 2,30 + 0,90 \cdot 1,995) :$
 m.č. 1.10 :
 $(2,01 \cdot 2 + 3,46 \cdot 2) \cdot 2,665 :$
 -
 $(0,90 \cdot 2,00 + 0,90 \cdot 2,02 + 1,10 \cdot 2,02 + 0,70 \cdot 2,02 + 0,70 \cdot 2,02) :$
 "zlatné 5%" :
 $197,592 \cdot 1,05 :$
 $207,472 \cdot 2 :$
 414,944

414,94000

11	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	228,21900	139,00	31 722,44	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č.1.01 :
 $(1,43 \cdot 2 + 1,37 \cdot 2) \cdot 2,665 :$
 $-(0,955 \cdot 2,03 + 0,70 \cdot 1,97 + 0,90 \cdot 1,96 + 1,1 \cdot 1,97) :$

 m.č. 1.02 :
 $(1,43 \cdot 2 + 1,99 \cdot 2) \cdot 2,645 :$
 $-(0,70 \cdot 1,97) :$
 m.č.1.03 :
 $(3,45 \cdot 2 + 3,74 \cdot 2) \cdot 2,655 :$
 $-(0,90 \cdot 1,97 + 2,09 \cdot 1,44) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,16 \cdot 2 + 3,46 \cdot 2) \cdot 2,65 :$
 $-(0,90 \cdot 1,99 + 2,09 \cdot 1,445) :$
 m.č.1.05 :
 $(5,26 \cdot 2 + 3,42 \cdot 2) \cdot 2,65 :$
 $-(0,90 \cdot 1,995 + 0,90 \cdot 1,96 + 2,09 \cdot 1,44) :$
 m.č. 1.06 :
 $(0,71 \cdot 2 + 1,075 \cdot 2) \cdot 2,665 :$
 $-(0,70 \cdot 1,97) :$
 m.č. 1.07 :
 $(1,405 + 2,27 + 1,52 + 1,075 + 0,115 + 1,195) \cdot 2,665$
 :
 $-(0,70 \cdot 1,97) :$
 m.č. 1.08 :
 $(3,225 \cdot 2 + 2,27 \cdot 2) \cdot 2,665 :$
 $-(0,70 \cdot 2,00 + 1,495 \cdot 2,30 + 0,90 \cdot 1,995) :$
 m.č. 1.10 :
 $(2,01 \cdot 2 + 3,46 \cdot 2) \cdot 2,665 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-
(0,90*2,00+0,90*2,02+1,10*2,02+0,70*2,02+0,70*2,02) :

"ztatné 5%" :

197,592*1,05 :

207,472*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

228,219

228,22000

12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	339,25600	33,00	11 195,45	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č.1.01 :

(1,43*2+1,37*2)*2,665 :

-(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :

m.č. 1.02 :

(1,43*2+1,99*2)*2,645 :

-(0,70*1,97) :

m.č.1.03 :

(3,45*2+3,74*2)*2,655 :

-(0,90*1,97+2,09*1,44) :

m.č. 1.04 :

(3,16*2+3,46*2)*2,65 :

-(0,90*1,99+2,09*1,445) :

m.č.1.05 :

(5,26*2+3,42*2)*2,65 :

-(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44) :

m.č. 1.06 :

(0,71*2+1,075*2)*2,665 :

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.07 :

(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,665

:

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.08 :

(3,225*2+2,27*2)*2,665 :

-(0,70*2,00+1,495*2,30+0,90*1,995) :

m.č. 1.10 :

(2,01*2+3,46*2)*2,665 :

-

(0,90*2,00+0,90*2,02+1,10*2,02+0,70*2,02+0,70*2,02) :

"ztatné 5%" :

197,592*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.06 :

-(1,075*2+0,71*2)*2,665 :

+(0,70*1,97) :

m.č. 1.07 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*1,90

:

+(0,70*1,97) :

m.č. 1.08 :

-(0,625*1,28+2,365*0,42) :

m.č. 1.05 :

-5,62*2,65 :

169,628*2 :

339,256

339,26000

13	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	169,62800	114,00	19 337,59	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č.1.01 :

(1,43*2+1,37*2)*2,665 :

-(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :

m.č. 1.02 :

(1,43*2+1,99*2)*2,645 :

-(0,70*1,97) :

m.č.1.03 :

(3,45*2+3,74*2)*2,655 :

-(0,90*1,97+2,09*1,44) :

m.č. 1.04 :

(3,16*2+3,46*2)*2,65 :

-(0,90*1,99+2,09*1,445) :

m.č.1.05 :

(5,26*2+3,42*2)*2,65 :

-(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44) :

m.č. 1.06 :

(0,71*2+1,075*2)*2,665 :

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.07 :

(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,665

:

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.08 :

(3,225*2+2,27*2)*2,665 :

-(0,70*2,00+1,495*2,30+0,90*1,995) :

m.č. 1.10 :

(2,01*2+3,46*2)*2,665 :

-

(0,90*2,00+0,90*2,02+1,10*2,02+0,70*2,02+0

,70*2,02) :

"zlatné 5%" :

197,592*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(1,075*2+0,71*2)*2,665$:
 $+(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.07 :
 $-(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*1,90$:

$+(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.08 :
 $-(0,625*1,28+2,365*0,42)$:
 m.č. 1.05 :
 $-5,62*2,65$:
 169,628

169,63000

14	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	56,28000	47,00	2 645,16	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $4*2,665$:
 m.č. 1.03 :
 $2,09+2*1,44$:
 m.č. 1.04 :
 $2,09+1,445*2$:
 m.č. 1.05 :
 $2,09+1,44*2+4*2,65$:
 m.č. 1.07 :
 $1*2,665$:
 m.č. 1.08 :
 $2*2,665+1,445$:
 m.č. 1.10 :
 $4*2,665$:
 56,28

56,28000

15	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	61,90800	6,00	371,45	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $4*2,665$:
 m.č. 1.03 :
 $2,09+2*1,44$:
 m.č. 1.04 :
 $2,09+1,445*2$:
 m.č. 1.05 :
 $2,09+1,44*2+4*2,65$:
 m.č. 1.07 :
 $1*2,665$:
 m.č. 1.08 :
 $2*2,665+1,445$:
 m.č. 1.10 :
 $4*2,665$:
 $56,28*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		61,908		61,91000				
16	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,51000	3 330,00	11 688,30	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,96*0,055 :

m.č. 1.02 :

2,85*0,055 :

m.č. 1.03 :

12,90*0,055 :

m.č. 1.04 :

10,93*0,055 :

m.č. 1.05 :

17,99*0,055 :

m.č. 1.06 :

0,76*0,055 :

m.č. 1.07 :

3,36*0,055 :

m.č. 1.08 :

7,34*0,055 :

m.č. 1.10 :

5,71*0,055 :

3,51

3,51000

17	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,32100	352,00	112,99	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96*0,005 :

m.č. 1.02 :

2,85*0,005 :

m.č. 1.03 :

12,90*0,005 :

m.č. 1.04 :

10,93*0,005 :

m.č. 1.05 :

17,99*0,005 :

m.č. 1.06 :

0,76*0,005 :

m.č. 1.07 :

3,36*0,005 :

m.č. 1.08 :

7,34*0,005 :

m.č. 1.10 :

5,71*0,005 :

0,321

0,32000

18	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,11400	32 445,00	3 698,73	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"63,8/4,59" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14*8,12/1000 :						
		0,114			0,11000			
19	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS
20	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
21	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			8 932,00		
23	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,80000	68,00	4 338,40	URS	URS
24	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,80000	12,00	765,60	URS	URS
25	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,80000	60,00	3 828,00	URS	URS
Díl: 998			Přesun hmot			7 278,12		
26	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	26,95600	270,00	7 278,12	URS	URS
Díl: 713			Izolace tepelné			13 680,39		
27	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	63,80000	36,00	2 296,80	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

m.č. 1.06 :

0,76 :

m.č. 1.07 :

3,36 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

63,8

63,80000

28	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	70,18000	75,00	5 263,50	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :
 2,85 :
 m.č. 1.03 :
 12,90 :
 m.č. 1.04 :
 10,93 :
 m.č. 1.05 :
 17,99 :
 m.č. 1.06 :
 0,76 :
 m.č. 1.07 :
 3,36 :
 m.č. 1.08 :
 7,34 :
 m.č. 1.10 :
 5,71 :
 63,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

70,18 70,18000

29	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólii z PE	m2	63,80000	70,00	4 466,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 1,96 :
 m.č. 1.02 :
 2,85 :
 m.č. 1.03 :
 12,90 :
 m.č. 1.04 :
 10,93 :
 m.č. 1.05 :
 17,99 :
 m.č. 1.06 :
 0,76 :
 m.č. 1.07 :
 3,36 :
 m.č. 1.08 :
 7,34 :
 m.č. 1.10 :
 5,71 :
 63,8

63,80000

30	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	70,18000	5,00	350,90	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 1,96 :
 m.č. 1.02 :
 2,85 :
 m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,93 :						
		m.č. 1.05 :						
		17,99 :						
		m.č. 1.06 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		m.č. 1.08 :						
		7,34 :						
		m.č. 1.10 :						
		5,71 :						
		63,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		70,18		70,18000				

31	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,29800	1 004,00	1 303,19	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 549,01		
32	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
33	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
34	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
35	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
36	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
37	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	5,00000	279,00	1 395,00	URS	URS
38	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
39	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
40	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
41	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 933,67		
42	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlakovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
43	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
44	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
45	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS	
46	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS	
47	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS	
48	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS	
49	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS	
50	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS	
51	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS	
52	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS	
53	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00600	612,00	3,67	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty	16 496,12						
54	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS	
55	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šifky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS	
56	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS	
57	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS	
58	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS	
59	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS	
60	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS	
61	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,09500	696,00	66,12	URS	URS	
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 678,77						
62	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS	
63	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS	
64	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS	
65	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS	
66	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,07200	1 094,00	78,77	URS	URS	
Díl: 751		Vzduchotechnika	1 500,00						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						90 954,48		
68	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
69	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS

m.č. 1.05/1.08 :

1 :

m.č. 1.05/1.10 :

1 :

m.č. 1.04/1.10 :

1 :

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

4

4,00000

70	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.10/1.07 :

1 :

m.č. 1.10/1.06 :

1 :

m.č. 1.01/1.02 :

1 :

3

3,00000

71	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
72	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
73	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
74	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 965mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

75	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
76	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
77	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
78	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
79	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,05400	1 046,00	56,48	URS	URS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						6 930,19		
80	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,36000	43,00	144,48	URS	URS

m.č. 1.06 :

0,76 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		3,36		3,36000				
81	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,36000	271,00	910,56	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		3,36		3,36000				
82	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,36000	534,00	1 794,24	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		3,36		3,36000				
83	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,69600	207,00	765,07	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		3,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,696		3,70000				
84	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,36000	5,00	16,80	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		3,36		3,36000				
85	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,36000	371,00	1 246,56	URS	URS
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		3,36		3,36000				
86	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,75000	204,00	1 989,00	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		(0,71*2+1,075*2) :						
		-(0,70) :						
		m.č. 1.07 :						
		(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195) :						
		-(0,70) :						
		9,75		9,75000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,11500	552,00	63,48	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				29 972,80		
88	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	35,11000	74,00	2 598,14	URS	URS

m.č.1.03 :

(3,45*2+3,74*2) :

-(0,90+2,09) :

m.č. 1.04 :

(3,16*2+3,46*2) :

-(0,90+2,09) :

m.č.1.05 :

(5,26*2+3,42*2) :

-(0,90+0,90+2,09) :

35,11

35,11000

89	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	38,62100	30,00	1 158,63	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č.1.03 :

(3,45*2+3,74*2) :

-(0,90+2,09) :

m.č. 1.04 :

(3,16*2+3,46*2) :

-(0,90+2,09) :

m.č.1.05 :

(5,26*2+3,42*2) :

-(0,90+0,90+2,09) :

35,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

38,621

38,62000

90	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	41,82000	245,00	10 245,90	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

41,82

41,82000

91	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	46,00200	293,00	13 478,59	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

41,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

46,002

46,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	41,82000	26,00	1 087,32	URS	URS

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

41,82

41,82000

93	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	46,00200	23,00	1 058,05	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

41,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

46,002

46,00000

94	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,33000	1 049,00	346,17	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové			23 659,31			
-----------------	--	--------------------------	--	--	------------------	--	--	--

95	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,86000	239,00	4 268,54	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

17,86

17,86000

96	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	19,64600	623,00	12 239,46	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

17,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

19,646

19,65000

97	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	22,62000	125,00	2 827,50	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.01 : (1,43*2+1,37*2) : -(0,955+0,70+0,90+1,1) : m.č. 1.02 : (1,43*2+1,99*2) : -(0,70) : m.č. 1.08 : (3,225*2+2,27*2) : -(0,70+1,495+0,90) : m.č. 1.10 : (2,01*2+3,46*2) : -(0,90+0,90+1,10+0,70+0,70) : 22,62		22,62000				
98	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	22,62000	65,00	1 470,30	URS	URS
		m.č.1.01 : (1,43*2+1,37*2) : -(0,955+0,70+0,90+1,1) : m.č. 1.02 : (1,43*2+1,99*2) : -(0,70) : m.č. 1.08 : (3,225*2+2,27*2) : -(0,70+1,495+0,90) : m.č. 1.10 : (2,01*2+3,46*2) : -(0,90+0,90+1,10+0,70+0,70) : 22,62		22,62000				
99	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,80000	95,00	551,00	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,8*2+0,6 : m.č. 1.10 : 0,80*2+0,60*2 : m.č. 1.05/1.08 : 0,80 : 5,8		5,80000				
100	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	6,38000	356,00	2 271,28	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,8*2+0,6 : m.č. 1.10 : 0,80*2+0,60*2 : m.č. 1.05/1.08 : 0,80 : 5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 6,38		6,38000				
101	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,06400	488,00	31,23	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						26 446,61		

102	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,91700	35,00	872,10	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 $(0,71*2+1,075*2)*1,50$:
 $-(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.07 :
 $(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,00$:
 $-(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.08 :
 $(0,625*2+3,225)*1,60$:
 24,917

24,92000

103	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,78100	371,00	5 112,75	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07 :
 $(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,00$:
 $-(0,70*1,97)$:
 13,781

13,78000

104	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,91700	531,00	13 230,93	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 $(0,71*2+1,075*2)*1,50$:
 $-(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.07 :
 $(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,00$:
 $-(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.08 :
 $(0,625*2+3,225)*1,60$:
 24,917

24,92000

105	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	19,53300	261,00	5 098,11	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 $(0,71*2+1,075*2)*1,50$:
 $-(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.07 :
 $(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,00$:
 $-(0,70*1,97)$:
 17,757*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
 19,533

19,53000

106	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	7,87600	216,00	1 701,22	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.08 :
 $(0,625*2+3,225)*1,60$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

7,876

7,88000

107	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	24,91700	5,00	124,59	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :

(0,71*2+1,075*2)*1,50 :

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.07 :

(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,00 :

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.08 :

(0,625*2+3,225)*1,60 :

24,917

24,92000

108	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,55600	552,00	306,91	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry			4 891,07			
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

109	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	13,43700	18,00	241,87	URS	URS
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

vstup :

0,965*2,03 :

m.č. 1.01/1.02 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.01/1.03 :

0,90*2,00 :

m.č. 1.10/1.04 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.06/1.10 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.07/1.10 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.05/1.10 :

0,90*2,00 :

m.č. 1.08/1.05 :

0,90*2,02 :

13,437

13,44000

110	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	13,43700	137,00	1 840,87	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

vstup :

0,965*2,03 :

m.č. 1.01/1.02 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.01/1.03 :

0,90*2,00 :

m.č. 1.10/1.04 :

0,90*2,02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.06/1.10 :
 0,70*2,02 :
 m.č. 1.07/1.10 :
 0,70*2,02 :
 m.č. 1.05/1.10 :
 0,90*2,00 :
 m.č. 1.08/1.05 :
 0,90*2,02 :
 13,437 13,44000

111	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	13,43700	209,00	2 808,33	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

vstup :
 0,965*2,03 :
 m.č. 1.01/1.02 :
 0,70*2,02 :
 m.č. 1.01/1.03 :
 0,90*2,00 :
 m.č. 1.10/1.04 :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.06/1.10 :
 0,70*2,02 :
 m.č. 1.07/1.10 :
 0,70*2,02 :
 m.č. 1.05/1.10 :
 0,90*2,00 :
 m.č. 1.08/1.05 :
 0,90*2,02 :
 13,437 13,44000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	16 106,53
-----------------	---	------------------

112	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	233,42800	20,00	4 668,56	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 m.č.1.01 :
 (1,43*2+1,37*2)*2,665 :
 -(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :

 m.č. 1.02 :
 (1,43*2+1,99*2)*2,645 :
 -(0,70*1,97) :
 m.č.1.03 :
 (3,45*2+3,74*2)*2,655 :
 -(0,90*1,97+2,09*1,44) :
 m.č. 1.04 :
 (3,16*2+3,46*2)*2,65 :
 -(0,90*1,99+2,09*1,445) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.05 :						
		(5,26*2+3,42*2)*2,65 :						
		-(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44) :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,71*2+1,075*2)*2,665 :						
		-(0,70*1,97) :						
		m.č. 1.07 :						
		(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,665 :						
		:						
		-(0,70*1,97) :						
		m.č. 1.08 :						
		(3,225*2+2,27*2)*2,665 :						
		-(0,70*2,00+1,495*2,30+0,90*1,995) :						
		m.č. 1.10 :						
		(2,01*2+3,46*2)*2,665 :						
		-						
		(0,90*2,00+0,90*2,02+1,10*2,02+0,70*2,02+0,70*2,02) :						
		"zstatné 5%" :						
		197,592*1,05 :						
		m.č. 1.01 :						
		1,96 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,85 :						
		m.č. 1.03 :						
		12,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		10,93 :						
		m.č. 1.05 :						
		17,99 :						
		m.č. 1.06 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.07 :						
		3,36 :						
		m.č. 1.08 :						
		7,34 :						
		m.č. 1.10 :						
		5,71 :						
		-obklady :						
		m.č. 1.06 :						
		-(1,075*2+0,71*2)*2,665 :						
		+(0,70*1,97) :						
		m.č. 1.07 :						
		-(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*1,90 :						
		:						
		+(0,70*1,97) :						
		m.č. 1.08 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,625*1,28+2,365*0,42) : m.č. 1.05 : -5,62*2,65 : Mezisoučet : 271,272-37,844 : 233,428		233,43000				
113	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	233,42800	49,00	11 437,97	URS	URS

stěny :
 m.č.1.01 :
 (1,43*2+1,37*2)*2,665 :
 -(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :

m.č. 1.02 :
 (1,43*2+1,99*2)*2,645 :
 -(0,70*1,97) :

m.č.1.03 :
 (3,45*2+3,74*2)*2,655 :
 -(0,90*1,97+2,09*1,44) :

m.č. 1.04 :
 (3,16*2+3,46*2)*2,65 :
 -(0,90*1,99+2,09*1,445) :

m.č.1.05 :
 (5,26*2+3,42*2)*2,65 :
 -(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44) :

m.č. 1.06 :
 (0,71*2+1,075*2)*2,665 :
 -(0,70*1,97) :

m.č. 1.07 :
 (1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,665 :
 -(0,70*1,97) :

m.č. 1.08 :
 (3,225*2+2,27*2)*2,665 :
 -(0,70*2,00+1,495*2,30+0,90*1,995) :

m.č. 1.10 :
 (2,01*2+3,46*2)*2,665 :

-
 (0,90*2,00+0,90*2,02+1,10*2,02+0,70*2,02+0,70*2,02) :

"ztatné 5%" :
 197,592*1,05 :

m.č. 1.01 :
 1,96 :

m.č. 1.02 :
 2,85 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.03 :
 12,90 :
 m.č. 1.04 :
 10,93 :
 m.č. 1.05 :
 17,99 :
 m.č. 1.06 :
 0,76 :
 m.č. 1.07 :
 3,36 :
 m.č. 1.08 :
 7,34 :
 m.č. 1.10 :
 5,71 :
 -obklady :
 m.č. 1.06 :
 $-(1,075*2+0,71*2)*2,665$:
 $+(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.07 :
 $-(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*1,90$:
 :

 $+(0,70*1,97)$:
 m.č. 1.08 :
 $-(0,625*1,28+2,365*0,42)$:
 m.č. 1.05 :
 $-5,62*2,65$:
 Mezisoučet :
 271,272-37,844 :
 233,428 233,43000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
114	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	Indiv
115	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
 1 :
 elektřina :
 1 :
 topení :
 1 :
 3 3,00000

116	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	Indiv
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
117	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	Indiv
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
118	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	2	11 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	3	11. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 420,45		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,78500	71,00	339,74	URS	URS

m.č. 1.08 :

0,60*2,665 :

1,599

1,60000

m.č. 1.07 :

1,195*2,665

3,18500

3,18500

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,46600	2 312,00	10 325,39	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96*0,07 :

m.č. 1.02 :

2,85*0,07 :

m.č. 1.03 :

12,90*0,07 :

m.č. 1.04 :

10,93*0,07 :

m.č. 1.05 :

17,99*0,07 :

m.č. 1.06 :

0,76*0,07 :

m.č. 1.07 :

3,36*0,07 :

m.č. 1.08 :

7,34*0,07 :

m.č. 1.10 :

5,71*0,07 :

4,466

4,47000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	63,80000	195,00	12 441,00	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

m.č. 1.06 :

0,76 :

m.č. 1.07 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	3	11. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,36 :
m.č. 1.08 :
7,34 :
m.č. 1.10 :
5,71 :
63,8

63,80000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	63,80000	251,00	16 013,80	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
1,96 :
m.č. 1.02 :
2,85 :
m.č. 1.03 :
12,90 :
m.č. 1.04 :
10,93 :
m.č. 1.05 :
17,99 :
m.č. 1.06 :
0,76 :
m.č. 1.07 :
3,36 :
m.č. 1.08 :
7,34 :
m.č. 1.10 :
5,71 :
63,8

63,80000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	127,60000	43,00	5 486,80	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
1,96 :
m.č. 1.02 :
2,85 :
m.č. 1.03 :
12,90 :
m.č. 1.04 :
10,93 :
m.č. 1.05 :
17,99 :
m.č. 1.06 :
0,76 :
m.č. 1.07 :
3,36 :
m.č. 1.08 :
7,34 :
m.č. 1.10 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	3	11. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

5,71 :
63,8*2 :
127,6 127,60000

6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
8	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	63,80000	27,00	1 722,60	URS	URS

m.č. 1.01 :
1,96 :
m.č. 1.02 :
2,85 :
m.č. 1.03 :
12,90 :
m.č. 1.04 :
10,93 :
m.č. 1.05 :
17,99 :
m.č. 1.06 :
0,76 :
m.č. 1.07 :
3,36 :
m.č. 1.08 :
7,34 :
m.č. 1.10 :
5,71 :
63,8 63,80000

9	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	185,96000	22,00	4 091,12	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č.1.01 :
(1,43*2+1,37*2)*2,665 :
-(0,955*2,03+0,70*1,97+0,90*1,96+1,1*1,97) :

m.č. 1.02 :
(1,43*2+1,99*2)*2,645 :
-(0,70*1,97) :
m.č.1.03 :
(3,45*2+3,74*2)*2,655 :
-(0,90*1,97+2,09*1,44) :
m.č. 1.04 :
(3,16*2+3,46*2)*2,65 :
-(0,90*1,99+2,09*1,445) :
m.č.1.05 :
(5,26*2+3,42*2)*2,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	3	11. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-(0,90*1,995+0,90*1,96+2,09*1,44)$: m.č. 1.06 : $(0,71*2+1,075*2)*2,665$: $-(0,70*1,97)$: m.č. 1.07 : $(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*2,665$: $-(0,70*1,97)$: m.č. 1.08 : $(3,225*2+2,27*2)*2,665$: $-(0,70*2,00+1,495*2,30+0,90*1,995)$: "zstatné 5%" : $177,105*1,05$: 185,96				185,96000		

Díl: 997		Přesun sutě					28 951,60	
10	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	21,33500	610,00	13 014,35	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	21,33500	278,00	5 931,13	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	21,33500	469,00	10 006,12	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 565,95	
13	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
19	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,21000	2 195,00	460,95	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					276,00	
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
21	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00000	2 090,00	0,00	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika					45,00	
22	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					1 068,00	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	3	11. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,00000	40,00	280,00	URS	URS
24	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,00000	13,00	78,00	URS	URS
25	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
26	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				704,60		
27	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,55000	52,00	704,60	URS	URS

m.č. 1.02 :

2,85 :

m.č. 1.07 :

3,36 :

m.č. 1.08 :

7,34 :

13,55

13,55000

Díl: 775		Podlahy skládané				3 843,26		
28	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	41,82000	91,90	3 843,26	URS	URS

m.č. 1.03 :

12,90 :

m.č. 1.04 :

10,93 :

m.č. 1.05 :

17,99 :

41,82

41,82000

Díl: 776		Podlahy povlakové				295,05		
29	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	8,43000	35,00	295,05	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,96 :

m.č. 1.06 :

0,76 :

m.č. 1.10 :

5,71 :

8,43

8,43000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				3 330,27		
30	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	37,84400	88,00	3 330,27	URS	URS

m.č. 1.06 :

(1,075*2+0,71*2)*2,665 :

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.07 :

(1,405+2,27+1,52+1,075+0,115+1,195)*1,90 :

-(0,70*1,97) :

m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	3	11. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,625*1,28+2,365*0,42) :						
		m.č. 1.05 :						
		5,62*2,65 :						
		37,844				37,84000		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.11							
Č.b. 13, ulice Krásného 26, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	49	24,94 Kč	1 221,91 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	49	11,59 Kč		568,11 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	26	110,23 Kč	2 866,01 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	26	56,42 Kč		1 466,89 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	38	13,89 Kč	527,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	8	40,57 Kč	324,54 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	8	119,75 Kč		957,97 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	3	52,16 Kč	156,49 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	3	166,75 Kč		500,25 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	20	20,86 Kč	417,12 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	19	75,35 Kč	1 431,65 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	13	89,84 Kč	1 167,88 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	20	156,60 Kč		3 131,92 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.11							
Č.b. 13, ulice Krásného 26, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	2	159,97 Kč		319,95 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	41 803,18 Kč		16 834,34 Kč	17 141,18 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					11 974,80
1	Trubka PPR20 + izo 6 mm	m	23,00000	285,60	6 568,80
2	Oprava připojení vodoměru + materiál, vypouštění stoupačky	soubor	2,00000	400,00	800,00
3	Zablombování vodoměru	ks	2,00000	600,00	1 200,00
4	Zazátkování stávajícího potrubí pozink 3/4 zazátkování vč. Závitů	ks	2,00000	184,00	368,00
5	Propojení stávajícího systému na novou vodu vč. Materiálu	soubor	2,00000	369,00	738,00
6	Pruraz v betonovém panelu jadrovým vrtakem průměr 60 mm	ks	2,00000	800,00	1 600,00
7	Zednické zapravení	ks	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					13 274,00
1	Trubka CU 18 -plyn, lisovaná	m	10,00000	330,60	3 306,00
2	Chráníčka plastová na plyn	m	10,00000	126,00	1 260,00
3	Chráníčka železná (prostup přesvislé konstrukce)	ks	3,00000	300,00	900,00
4	Kulový kohout 1"	ks	2,00000	599,00	1 198,00
5	Kulový kohout 1/2	ks	2,00000	305,00	610,00
6	Sestava k plynoměru + sáč. Těsnění	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
7	Rozpěrka k plynoměru	ks	2,00000	470,00	940,00
8	Plynová hadice	ks	1,00000	360,00	360,00
9	Revize	pc	1,00000	2 000,00	2 000,00
10	Pruraz v betonovem panelu jadrovym vrtakem průměr 60 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
11	Zednické zapravení	kus	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	11	Krásného 26, čb 13
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.12							
Č.b. 9, ulice Kuldova 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	2	30,02 Kč	60,04 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	2	3,26 Kč		6,51 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	32	24,94 Kč	797,98 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	31	11,59 Kč		359,41 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	17	110,23 Kč	1 873,93 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	17	56,42 Kč		959,12 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	41	13,89 Kč	569,61 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	3	40,57 Kč	121,70 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	3	119,75 Kč		359,24 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	3	46,39 Kč	139,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	3	125,44 Kč		376,33 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	15	20,86 Kč	312,84 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	16	75,35 Kč	1 205,60 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	5	89,84 Kč	449,19 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	9	127,79 Kč		1 150,08 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	156,60 Kč		1 879,15 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	0	377,92 Kč		0,00 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	52	15,68 Kč	815,10 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	170	15,68 Kč	2 664,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	35	11,15 Kč		390,39 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	32	10,90 Kč		348,83 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	170	17,80 Kč		3 025,66 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	3	14,27 Kč	42,80 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	3	10,09 Kč		30,26 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.12							
Č.b. 9, ulice Kuldova 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	33 161,51 Kč		12 523,70 Kč	12 810,14 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 958,02 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 108,36		
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,68700	657,00	1 108,36	URS	URS

m.č. 1.01 :

(0,555)*3,04 :

1,687

1,69000

Díl: 751		Vzduchotechnika				1 900,00		
2	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				215 241,84		
3	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	46,95000	143,00	6 713,85	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

4	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	46,95000	320,00	15 024,00	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

5	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	93,90000	76,00	7 136,40	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95*2 :

93,9

93,90000

6	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,64500	181,00	9 347,75	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

51,645

51,65000

7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	93,90000	51,00	4 788,90	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95*2 :

93,9

93,90000

8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	46,95000	151,00	7 089,45	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

9	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	162,53400	60,00	9 752,04	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,345*2+1,895*2)*3,04 :$

$-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :$

m.č. 1.02 :

$(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,$

$12+0,70)*2,89 :$

$-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :$

m.č. 1.03 :

$(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,0$

3 :

$-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :$

m.č. 1.04 :

$(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :$

$-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :$

m.č. 1.05 :

$(3,07*2+4,925*2)*2,78 :$

$-(1,85*1,67+0,80*2,02) :$

m.č. 1.06 :

$(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,64$

$5)*3,04 :$

$-(0,70*2,035) :$

"ztratiné ostění 5% :

154,794*1,05 :

162,534

162,53000

10	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	162,53400	320,00	52 010,88	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,345*2+1,895*2)*3,04 :$

$-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :$

m.č. 1.02 :

$(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,$

$12+0,70)*2,89 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :$ m.č. 1.03 : $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,0$ 3 : $-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :$ m.č. 1.04 : $(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :$ $-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :$ m.č. 1.05 : $(3,07*2+4,925*2)*2,78 :$ $-(1,85*1,67+0,80*2,02) :$ m.č. 1.06 : $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,64$ $5)*3,04 :$ $-(0,70*2,035) :$ "ztratné ostění 5% : 154,794*1,05 : 162,534				162,53000		
11	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	325,06800	76,00	24 705,17	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(2,345*2+1,895*2)*3,04 :$
 $-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :$
 m.č. 1.02 :
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,$
 $12+0,70)*2,89 :$
 $-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :$
 m.č. 1.03 :
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,0$
 3 :
 $-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :$
 m.č. 1.04 :
 $(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :$

 $-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :$

 m.č. 1.05 :
 $(3,07*2+4,925*2)*2,78 :$
 $-(1,85*1,67+0,80*2,02) :$
 m.č. 1.06 :
 $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,64$
 $5)*3,04 :$
 $-(0,70*2,035) :$
 "ztratné ostění 5% :
 154,794*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

162,534*2 :
325,068 325,07000

12	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	178,78700	139,00	24 851,39	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
(2,345*2+1,895*2)*3,04 :
-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :
m.č. 1.02 :
(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*2,89 :
-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :
m.č. 1.03 :
(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,03 :
-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :
m.č. 1.04 :
(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :
-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :

m.č. 1.05 :
(3,07*2+4,925*2)*2,78 :
-(1,85*1,67+0,80*2,02) :
m.č. 1.06 :
(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*3,04 :
-(0,70*2,035) :
"ztratné ostění 5% :
154,794*1,05 :
162,534*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
178,787 178,79000

13	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	264,62000	33,00	8 732,46	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
(2,345*2+1,895*2)*3,04 :
-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :
m.č. 1.02 :
(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*2,89 :
-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :
m.č. 1.03 :
(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,03 :
-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :
m.č. 1.04 :
(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :

m.č. 1.05 :

(3,07*2+4,925*2)*2,78 :

-(1,85*1,67+0,80*2,02) :

m.č. 1.06 :

(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*3,04 :

-(0,70*2,035) :

"ztratiné ostění 5% :

154,794*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.02 :

-

(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,665 :

m.č. 1.03 :

-

(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,495 :

m.č. 1.06 :

-

(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,51 :

132,31*2 :

264,62

264,62000

14	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	132,31000	114,00	15 083,34	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,345*2+1,895*2)*3,04 :

-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :

m.č. 1.02 :

(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*2,89 :

-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :

m.č. 1.03 :

(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,03 :

-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :

m.č. 1.04 :

(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :

-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :

m.č. 1.05 :

(3,07*2+4,925*2)*2,78 :

-(1,85*1,67+0,80*2,02) :

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*3,04 : -(0,70*2,035) : "ztratné ostění 5% : 154,794*1,05 : -obklady : m.č. 1.02 : - (0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,665 : m.č. 1.03 : - (0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,495 : m.č. 1.06 : - (0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,51 : 132,31						
				132,31000				
15	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	13,18000	47,00	619,46	URS	URS
		m.č. 1.04 : 1*2,80 : 1,85+2*1,67 : m.č. 1.05 : 1,85+2*1,67 : 13,18						
				13,18000				
16	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	14,49800	6,00	86,99	URS	URS
		13,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 14,498						
				14,50000				
17	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	135,44500	28,00	3 792,46	URS	URS
		162,534/3 : 54,178*2,5 : 135,445						
				135,44000				
18	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	148,99000	9,00	1 340,91	URS	URS
		135,445*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 148,99						
				148,99000				
19	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,58200	3 330,00	8 598,06	URS	URS
		"tl. 55 mm" : m.č. 1.01 : 4,44*0,055 : m.č. 1.02 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,76*0,055 :

m.č. 1.03 :

3,55*0,055 :

m.č. 1.04 :

20,33*0,055 :

m.č. 1.05 :

15,04*0,055 :

m.č. 1.06 :

2,83*0,055 :

2,582

2,58000

20	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,23500	352,00	82,72	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

"tl. 55 mm" :

m.č. 1.01 :

4,44*0,005 :

m.č. 1.02 :

0,76*0,005 :

m.č. 1.03 :

3,55*0,005 :

m.č. 1.04 :

20,33*0,005 :

m.č. 1.05 :

15,04*0,005 :

m.č. 1.06 :

2,83*0,005 :

0,235

0,23000

21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08900	32 445,00	2 887,61	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =

4,59m2" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :

46,95/4,59 :

(11"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,089

0,09000

22	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.04 :

1 :

m.č. 1.04/1.05 :

1 :

m.č. 1.06/1.01 :

1 :

vstup :

1 :

m.č. 1.02/1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1:

5

5,00000

23	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
24	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 573,00		
26	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,95000	68,00	3 192,60	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

27	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,95000	12,00	563,40	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

28	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,95000	60,00	2 817,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,55 :
m.č. 1.04 :
20,33 :
m.č. 1.05 :
15,04 :
m.č. 1.06 :
2,83 :
46,95 46,95000

Díl: 998		Přesun hmot					5 035,77		
29	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,65100	270,00	5 035,77	URS	URS	
Díl: 713		Izolace tepelné					9 977,36		
30	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	46,95000	36,00	1 690,20	URS	URS	

m.č. 1.01 :
4,44 :
m.č. 1.02 :
0,76 :
m.č. 1.03 :
3,55 :
m.č. 1.04 :
20,33 :
m.č. 1.05 :
15,04 :
m.č. 1.06 :
2,83 :
46,95 46,95000

31	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	51,64500	75,00	3 873,38	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

46,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
51,645 51,65000

32	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	46,95000	70,00	3 286,50	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
4,44 :
m.č. 1.02 :
0,76 :
m.č. 1.03 :
3,55 :
m.č. 1.04 :
20,33 :
m.č. 1.05 :
15,04 :
m.č. 1.06 :
2,83 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		46,95		46,95000				
33	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	51,64500	5,00	258,23	URS	URS
		46,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 51,645		51,65000				
34	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,95500	910,00	869,05	URS	URS
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8 711,94		
35	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
36	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
37	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
38	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
39	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
40	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
41	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
42	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
43	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
44	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				19 345,53		
45	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
46	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
47	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
48	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
49	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
50	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
51	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
52	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
53	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
54	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						11 893,81		
56	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
57	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
58	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
59	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
60	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
61	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
62	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,08600	742,00	63,81	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
63	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
64	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,54		
65	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
66	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
67	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						15 524,19		
68	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00	URS	URS
69	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
70	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,11300	1 099,00	124,19	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		
71	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						94 274,32		
72	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.02/1.03 :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.06/1.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
73	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
		m.č. 1.05/1.04 :						
		1 :						
		1		1,00000				
74	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
		m.č. 1.01/1.04 :						
		1 :						
		1		1,00000				
75	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
76	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00	URS	URS
		m.č. 1.03/1.04 :						
		1 :						
		1		1,00000				
77	61160052	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 820x1990mm	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00	URS	URS
78	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračáku a sklápěcího křídla	kus	6,00000	490,00	2 940,00	URS	URS
79	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	5,00000	117,00	585,00	URS	URS
		m.č. 1.01/1.04 :						
		1 :						
		m.č. 1.04/1.05 :						
		1 :						
		m.č. 1.06/1.01 :						
		1 :						
		vstup :						
		1 :						
		m.č. 1.02/1.03 :						
		1 :						
		5		5,00000				
80	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	5,00000	200,00	1 000,00	URS	URS
81	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
82	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
83	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
85	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,07700	1 147,00	88,32	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						5 478,04		
86	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,59000	43,00	154,37	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,83 :						
		3,59						3,59000
87	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,59000	271,00	972,89	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,83 :						
		3,59						3,59000
88	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,59000	534,00	1 917,06	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,83 :						
		3,59						3,59000
89	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,94900	207,00	817,44	URS	URS
		3,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,949						3,95000
90	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,59000	5,00	17,95	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,76 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,83 :						
		3,59						3,59000
91	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,76000	371,00	281,96	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,76 :						
		0,76						0,76000
92	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,11500	204,00	1 247,46	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70) :						
		-(0,70) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,115		6,12000				
93	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,11700	589,00	68,91	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				25 492,47		
94	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	30,79000	74,00	2 278,46	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635) :						
		-(0,80+0,82+0,90) :						
		m.č. 1.05 :						
		(3,07*2+4,925*2) :						
		-(0,80) :						
		30,79		30,79000				
95	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	33,86900	30,00	1 016,07	URS	URS
		30,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		33,869		33,87000				
96	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	35,37000	245,00	8 665,65	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		20,33 :						
		m.č. 1.05 :						
		15,04 :						
		35,37		35,37000				
97	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	38,90700	293,00	11 399,75	URS	URS
		35,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		38,907		38,91000				
98	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	35,37000	26,00	919,62	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		20,33 :						
		m.č. 1.03 :						
		15,04 :						
		35,37		35,37000				
99	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	38,90700	23,00	894,86	URS	URS
		35,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		38,907		38,91000				
100	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,27900	1 140,00	318,06	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				10 209,77		
101	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7,99000	239,00	1 909,61	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4,44 :						
		m.č. 1.03 :						
		3,55 :						
		7,99		7,99000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	8,78900	623,00	5 475,55	URS	URS

7,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

8,789

8,79000

103	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,29500	125,00	1 786,88	URS	URS
-----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,345*2+1,895*2) :

-(0,70+0,90) :

m.č. 1.03 :

(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93) :

-(0,820+0,70) :

14,295

14,29000

104	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	15,72500	65,00	1 022,13	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

14,295*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

15,725

15,72000

105	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,03000	520,00	15,60	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				19 947,79		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

106	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,30400	35,00	360,64	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.02 :

(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,228 :

-(0,70*2,015+0,86*0,57) :

m.č. 1.03 :

(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,6

0 :

-(0,875*2,02+0,83*0,45+0,70*2,015) :

m.č. 1.06 :

-

(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,50 :

-(0,70*2,035) :

10,304

10,30000

107	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,46800	371,00	2 399,63	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,228 :

-(0,70*2,015+0,86*0,57) :

6,468

6,47000

108	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,27000	531,00	11 294,37	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

obklady :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,228$:
 $-(0,70*2,015+0,86*0,57)$:
 m.č. 1.03 :
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,6$
 0 :
 $-(0,875*2,02+0,83*0,45+0,70*2,015)$:
 m.č. 1.06 :
 $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,50$:
 $-(0,70*2,035)$:
 21,27

21,27000

109	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	11,57900	261,00	3 022,12	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,228$:
 $-(0,70*2,015+0,86*0,57)$:
 m.č. 1.06 :
 $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,50$:
 $-(0,70*2,035)$:
 10,526*1,1 *Přepočtené koeficientem
 množství :
 11,579

11,58000

110	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	11,81800	216,00	2 552,69	URS	URS
-----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,6$
 0 :
 $-(0,875*2,02+0,83*0,45+0,70*2,015)$:
 10,744*1,1 *Přepočtené koeficientem
 množství :
 11,818

11,82000

111	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	10,30400	5,00	51,52	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

obklady :
 m.č. 1.02 :
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,228$:
 $-(0,70*2,015+0,86*0,57)$:
 m.č. 1.03 :
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,6$
 0 :
 $-(0,875*2,02+0,83*0,45+0,70*2,015)$:
 m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-
 $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,50$:
 $-(0,70*2,035)$:
 10,304

10,30000

112	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,45300	589,00	266,82	URS	URS
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				12 368,94		
113	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,26000	20,00	3 585,20	URS	URS

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(2,345*2+1,895*2)*3,04$:
 $-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45)$:
 m.č. 1.02 :
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*2,89$:
 $-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78)$:
 m.č. 1.03 :
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,03$:
 $-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015)$:
 m.č. 1.04 :
 $(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80$:
 $-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02)$:

m.č. 1.05 :
 $(3,07*2+4,925*2)*2,78$:
 $-(1,85*1,67+0,80*2,02)$:
 m.č. 1.06 :
 $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*3,04$:
 $-(0,70*2,035)$:
 "ztratné ostění 5% :
 154,794*1,05 :
 -obklady :
 m.č. 1.02 :
 -
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,665$:
 m.č. 1.03 :
 -
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,495$:
 m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-

(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,51 :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

132,31+46,95 :

179,26

179,26000

114	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,26000	49,00	8 783,74	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(2,345*2+1,895*2)*3,04 :

-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45) :

m.č. 1.02 :

(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*2,89 :

-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :

m.č. 1.03 :

(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,03 :

-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :

m.č. 1.04 :

(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80 :

-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02) :

m.č. 1.05 :

(3,07*2+4,925*2)*2,78 :

-(1,85*1,67+0,80*2,02) :

m.č. 1.06 :

(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*3,04 :

-(0,70*2,035) :

"ztratné ostění 5% :

154,794*1,05 :

-obklady :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :
 -
 (0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,665 :
 m.č. 1.03 :
 -
 (0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,495 :
 m.č. 1.06 :
 -
 (0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,51 :
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 4,44 :
 m.č. 1.02 :
 0,76 :
 m.č. 1.03 :
 3,55 :
 m.č. 1.04 :
 20,33 :
 m.č. 1.05 :
 15,04 :
 m.č. 1.06 :
 2,83 :
 132,31+46,95 :
 179,26

179,26000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost			18 400,00			
115	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
116	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
 1 :
 topení :
 1 :
 elektřina :
 1 :
 3

3,00000

117	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :
 1 :
 komín :
 1 :
 2

2,00000

118	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
-----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit			1 500,00			
------------------	--	----------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

119	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady			4 000,00			
------------------	--	------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	2	12 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
120	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	3	12. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						60 576,07		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,68700	71,00	119,78	URS	URS

m.č. 1.01/1.04 :

0,555*3,04 :

1,687

1,69000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,28700	2 312,00	7 599,54	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

4,44*0,07 :

m.č. 1.02 :

0,76*0,07 :

m.č. 1.03 :

3,55*0,07 :

m.č. 1.04 :

20,33*0,07 :

m.č. 1.05 :

15,04*0,07 :

m.č. 1.06 :

2,83*0,07 :

3,287

3,29000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	46,95000	195,00	9 155,25	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	46,95000	251,00	11 784,45	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	3	12. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95

46,95000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	93,90000	43,00	4 037,70	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

3,55 :

m.č. 1.04 :

20,33 :

m.č. 1.05 :

15,04 :

m.č. 1.06 :

2,83 :

46,95*2 :

93,9

93,90000

6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,01800	190,00	1 523,42	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :

0,90*1,95 :

m.č. 1.01/1.04 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.01/1.06 :

0,70*2,025 :

m.č. 1.04/1.05 :

0,80*2,02 :

m.č. 1.03/1.02 :

0,70*2,015 :

8,018

8,02000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
9	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	46,95000	89,00	4 178,55	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	3	12. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,76 :
m.č. 1.03 :
3,55 :
m.č. 1.04 :
20,33 :
m.č. 1.05 :
15,04 :
m.č. 1.06 :
2,83 :
46,95 46,95000

10	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	162,53400	70,00	11 377,38	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,345*2+1,895*2)*3,04$:
 $-(0,70*2,025+0,90*2,02+0,525*1,45)$:
m.č. 1.02 :
 $(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*2,89$:
 $-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78)$:
m.č. 1.03 :
 $(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*3,0$
3 :
 $-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015)$:
m.č. 1.04 :
 $(4,755+4,135+4,925+3,50+0,17+0,635)*2,80$:
 $-(0,80*2,02+1,85*1,67+0,82*1,99+0,90*2,02)$:

m.č. 1.05 :
 $(3,07*2+4,925*2)*2,78$:
 $-(1,85*1,67+0,80*2,02)$:
m.č. 1.06 :
 $(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*3,04$:
 $-(0,70*2,035)$:
"ztratné ostění 5% :
154,794*1,05 :
162,534 162,53000

Díl: 997		Přesun sutě			32 521,86			
11	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	23,96600	610,00	14 619,26	URS	URS
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	23,96600	278,00	6 662,55	URS	URS
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	23,96600	469,00	11 240,05	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	3	12. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				1 426,55		
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
16	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
17	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
18	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
19	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
20	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,21800	1 475,00	321,55	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				552,00		
21	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS
22	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	1 542,00	0,00	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika				45,00		
23	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				706,00		
24	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.05 :

1 :

vstup :

1 :

m.č. 1.02 :

1 :

5

5,00000

25	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,00000	13,00	78,00	URS	URS
26	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				602,16		
27	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,58000	52,00	602,16	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,44 :

m.č. 1.02 :

0,76 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	3	12. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,55 :
m.č. 1.06 :
2,83 :
11,58 11,58000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				2 166,74		
28	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	24,62200	88,00	2 166,74	URS	URS

m.č. 1.01 :
0,995*1,60 :
m.č. 1.02 :
(0,32+0,435+1,39+1,855+1,39+0,26+0,345+0,12+0,70)*1,665 :
-(0,70*2,015+0,86*0,57+0,58*0,78) :
m.č. 1.03 :
(0,46+0,945+0,96+2,15+1,82+1,67+0,93)*1,495 :
-(0,83*0,45+0,820*1,99+0,70*2,015) :
m.č. 1.06 :
(0,735+1,145+0,42+0,20+0,1+0,29+0,12+0,645)*1,51 :
-(0,70*2,035) :
24,622 24,62000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 500,00		
29	979000	vybourání trezoru vč odvozu	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	12	Kuldova 5, čb 9
R:	3	12. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					2 287,31			
1	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1,79600	635,00	1 140,46	URS	URS

m.č. 1.02 :

$(0,24+0,25+0,24)*2,46 :$

1,796

1,80000

2	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	1,26000	787,00	991,62	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 (tl. 110) :

$0,43*2,93 :$

1,26

1,26000

3	342272245	Zdivo z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 175mm	m2	0,17600	882,00	155,23	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.02/1.04 :

$(0,77*0,075)*3,04 :$

0,176

0,18000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					210 925,17			
4	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	49,04000	143,00	7 012,72	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

5	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	49,04000	320,00	15 692,80	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

49,04 49,04000

6	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	98,08000	76,00	7 454,08	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04*2 :

98,08

98,08000

7	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,94400	181,00	9 763,86	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

53,944

53,94000

8	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,08000	51,00	5 002,08	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

19,72 :
 49,04*2 :
 98,08 98,08000

9	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	49,04000	151,00	7 405,04	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 4,59 :
 m.č. 1.02 :
 0,74 :
 m.č. 1.03 :
 2,88 :
 m.č. 1.04 :
 3,48 :
 m.č. 1.05 :
 17,63 :
 m.č. 1.06 :
 19,72 :
 49,04

49,04000

10	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	158,76100	60,00	9 525,66	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :
 -(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :
 m.č. 1.02 :
 (0,85*2+0,77*2)*2,46 :
 -(0,655*2,10+0,77*0,59) :
 m.č. 1.03 :
 (1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93 :
 -(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584) :
 m.č. 1.04 :
 (0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,04 :
 -(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03) :
 m.č. 1.05 :
 (3,47*2+4,96*2)*2,80 :
 -(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2) :
 m.č. 1.06 :
 (1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535)*2,825 :
 -(0,87*1,995+1,97*1,807) :
 "ztratné ostění 5% :
 151,201*1,05 :
 158,761

158,76000

11	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	158,76100	320,00	50 803,52	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :
 $(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02$:
 $-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01)$:
 m.č. 1.02 :
 $(0,85*2+0,77*2)*2,46$:
 $-(0,655*2,10+0,77*0,59)$:
 m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584)$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,04$:
 $-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03)$:
 m.č. 1.05 :
 $(3,47*2+4,96*2)*2,80$:
 $-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2)$:
 m.č. 1.06 :
 $(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535)*2,825$:
 $-(0,87*1,995+1,97*1,807)$:
 "ztratné ostění 5% :
 151,201*1,05 :
 158,761

158,76000

12	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	317,52200	76,00	24 131,67	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02$:
 $-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01)$:
 m.č. 1.02 :
 $(0,85*2+0,77*2)*2,46$:
 $-(0,655*2,10+0,77*0,59)$:
 m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584)$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,04$:
 $-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03)$:
 m.č. 1.05 :
 $(3,47*2+4,96*2)*2,80$:
 $-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2)$:
 m.č. 1.06 :
 $(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535)*2,825$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,87*1,995+1,97*1,807) :

"ztratné ostění 5% :

151,201*1,05 :

158,761*2 :

317,522

317,52000

13	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	174,63700	139,00	24 274,54	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :

-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :

m.č. 1.02 :

(0,85*2+0,77*2)*2,46 :

-(0,655*2,10+0,77*0,59) :

m.č. 1.03 :

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+

0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93 :

-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584) :

m.č. 1.04 :

(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57

+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,

04 :

-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03) :

m.č. 1.05 :

(3,47*2+4,96*2)*2,80 :

-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2) :

m.č. 1.06 :

(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,

535)*2,825 :

-(0,87*1,995+1,97*1,807) :

"ztratné ostění 5% :

151,201*1,05 :

158,761*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

174,637

174,64000

14	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	275,62200	33,00	9 095,53	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :

-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :

m.č. 1.02 :

(0,85*2+0,77*2)*2,46 :

-(0,655*2,10+0,77*0,59) :

m.č. 1.03 :

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+

0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93 :

-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584) :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,04$: $-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03)$: m.č. 1.05 : $(3,47*2+4,96*2)*2,80$: $-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2)$: m.č. 1.06 : $(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535)*2,825$: $-(0,87*1,995+1,97*1,807)$: "ztratné ostění 5% : $151,201*1,05$: -obklad : - $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63$: $-(0,77*2+0,85*2)*1,63$: $-(2,705*1,43)$: $137,811*2$: 275,622				275,62000		
15	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	137,81100	114,00	15 710,45	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02$:
 $-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01)$:
 m.č. 1.02 :
 $(0,85*2+0,77*2)*2,46$:
 $-(0,655*2,10+0,77*0,59)$:
 m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584)$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,04$:
 $-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03)$:
 m.č. 1.05 :
 $(3,47*2+4,96*2)*2,80$:
 $-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2)$:
 m.č. 1.06 :
 $(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535)*2,825$:
 $-(0,87*1,995+1,97*1,807)$:
 "ztratné ostění 5% :
 $151,201*1,05$:
 -obklad :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- (1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63 : -(0,77*2+0,85*2)*1,63 : -(2,705*1,43) : 137,811		137,81000				
16	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	46,12900	47,00	2 168,06	URS	URS
		m.č. 1.01 : 2*3,02 : m.č. 1.03 : 2*2,93 : m.č. 1.04 : 3*3,04 : m.č. 1.05 : 2*2,80+1,95+1,75*2 : m.č. 1.06 : 3*2,825+1,97+1,807*2 : 46,129		46,13000				
17	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	50,74200	6,00	304,45	URS	URS
		46,129*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 50,742		50,74000				
18	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1,95000	22,00	42,90	URS	URS
		m.č. 1.02/1.04 : (0,77+0,59*2) : 1,95		1,95000				
19	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	2,14500	21,00	45,05	URS	URS
		1,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 2,145		2,15000				
20	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	40,86800	28,00	1 144,30	URS	URS
		49,04/3 : 16,347*2,5 : 40,868		40,87000				
21	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	44,95500	9,00	404,60	URS	URS
		40,868*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 44,955		44,95000				
22	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,69700	3 330,00	8 981,01	URS	URS
		"tl. 55 mm" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :

4,59*0,055 :

m.č. 1.02 :

0,74*0,055 :

m.č. 1.03 :

2,88*0,055 :

m.č. 1.04 :

3,48*0,055 :

m.č. 1.05 :

17,63*0,055 :

m.č. 1.06 :

19,72*0,055 :

2,697

2,70000

23	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,24500	352,00	86,24	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

m.č. 1.01 :

4,59*0,005 :

m.č. 1.02 :

0,74*0,005 :

m.č. 1.03 :

2,88*0,005 :

m.č. 1.04 :

3,48*0,005 :

m.č. 1.05 :

17,63*0,005 :

m.č. 1.06 :

19,72*0,005 :

0,245

0,24000

24	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08900	32 445,00	2 887,61	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =

4,59m2" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :

49,04/4,59 :

(11"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,089

0,09000

25	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.04 :

1 :

m.č. 1.01/1.02 :

1 :

m.č. 1.05/1.01 :

1 :

m.č. 1.05/1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1:

4

4,00000

26	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
27	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 865,60		
28	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,04000	68,00	3 334,72	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

29	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,04000	12,00	588,48	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

30	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,04000	60,00	2 942,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

31	953845113	Vывločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	0,00000	2 200,00	0,00	URS	URS
32	953845123	Příplatek k vывločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	0,00000	250,00	0,00	URS	URS
Díl: 998 Přesun hmot						5 129,73		
33	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,99900	270,00	5 129,73	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						10 346,09		
34	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,04000	36,00	1 765,44	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

35	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m2	53,94400	75,00	4 045,80	URS	URS
----	----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

49,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

53,944

53,94000

36	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	49,04000	70,00	3 432,80	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.05 :						
		17,63 :						
		m.č. 1.06 :						
		19,72 :						
		49,04		49,04000				
37	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	53,94400	5,00	269,72	URS	URS
		49,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		53,944		53,94000				
38	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,99800	834,00	832,33	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 712,06		
39	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
40	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
41	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
42	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
43	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
44	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
45	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
46	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
47	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
48	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00300	687,00	2,06	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 906,00		
49	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
50	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlakovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
51	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
52	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
53	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
54	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
55	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
57	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
58	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
59	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,00000	564,00	564,00	URS	URS
Díl: 725 Zdravotníka - zařizovací předměty						16 497,45		
60	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
61	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
62	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
63	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
64	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
65	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
66	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
67	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,09500	710,00	67,45	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 267,30		
68	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
69	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,06600	4 050,00	267,30	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,82		
70	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
71	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
72	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,00200	1 411,00	2,82	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
73	728-01	ventilátor koupelňový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 665,00		
74	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						13 884,29		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídatné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	4 977,00	9 954,00	URS	URS
76	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
77	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,11300	1 153,00	130,29	URS	URS
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				17 943,50		
78	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	21,11000	850,00	17 943,50	URS	URS

m.č. 1.04 : 3,48

3,48000

m.č. 1.05 : 17,63

17,63000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				94 276,06		
79	766622132.X1	D+M, plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	0,45400	31 500,00	14 301,00	URS	URS

m.č. 1.02 :

0,77*0,59 :

0,454

0,45000

80	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.04 :

1 :

m.č. 1.01/1.02 :

1 :

2

2,00000

81	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.05/1.01 :

1 :

m.č. 1.05/1.06 :

1 :

2

2,00000

82	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
83	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	5,00000	490,00	2 450,00	URS	URS
84	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vtup :

1 :

1

1,00000

85	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
86	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
88	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
89	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
90	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,05300	888,00	47,06	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						6 402,20		
91	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,62000	43,00	155,66	URS	URS

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

3,62

3,62000

92	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,62000	271,00	981,02	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

3,62

3,62000

93	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,62000	534,00	1 933,08	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

3,62

3,62000

94	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,98200	207,00	824,27	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

3,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

3,982

3,98000

95	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,62000	5,00	18,10	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

3,62

3,62000

96	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,88000	371,00	1 068,48	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

2,88 :

2,88

2,88000

97	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,60500	204,00	1 347,42	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42) :
 -(0,635) :
 6,605

6,61000

98	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,12100	613,00	74,17	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané						14 080,47
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	------------------

99	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	16,11400	74,00	1 192,44	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 (1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535) :
 -(0,87*1,995) :
 16,114

16,11000

100	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	17,72500	30,00	531,75	URS	URS
-----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	-----	-----

16,114*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
 17,725

17,73000

101	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	19,72000	245,00	4 831,40	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 19,72 :
 19,72

19,72000

102	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	21,69200	293,00	6 355,76	URS	URS
-----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

19,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
 21,692

21,69000

103	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	19,72000	26,00	512,72	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :
 19,72 :
 19,72

19,72000

104	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	21,69200	23,00	498,92	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

19,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
 21,692

21,69000

105	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,15500	1 016,00	157,48	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové						29 477,98
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

106	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,70000	239,00	6 142,30	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 4,59 :
 m.č. 1.04 :
 3,48 :
 m.č. 1.05 :
 17,63 :
 25,7

25,70000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	28,27000	623,00	17 612,21	URS	URS

25,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

28,27

28,27000

108	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	22,50200	125,00	2 812,75	URS	URS
-----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945) :

-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :

m.č. 1.04 :

(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57

+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595) :

-(0,635*2,03) :

m.č. 1.05 :

(3,47*2+4,96*2) :

-(0,855*2,03+0,91*1,995*2) :

22,502

22,50000

109	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	22,50200	65,00	1 462,63	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

110	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2,88000	95,00	273,60	URS	URS
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,86+0,60 :

m.č. 1.06 :

0,82 :

m.č. 1.03 :

0,60 :

2,88

2,88000

111	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová	m	3,16800	356,00	1 127,81	URS	URS
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

2,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

3,168

3,17000

112	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,09100	513,00	46,68	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781						18 449,08		
Dokončovací práce - obklady								

113	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	17,40700	35,00	609,25	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 :

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+

0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63 :

-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,585*0,778) :

m.č. 1.02 :

(0,85*2+0,77*2)*1,63 :

-(0,655*2,01) :

m.č. 1.04 :

(2,705*1,43) :

17,407

17,41000

114	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,57500	371,00	3 552,33	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,585*0,778)$:
9,575 **9,57000**

115	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,40700	531,00	9 243,12	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,585*0,778)$:
m.č. 1.02 :
 $(0,85*2+0,77*2)*1,63$:
 $-(0,655*2,01)$:
m.č. 1.04 :
 $(2,705*1,43)$:
17,407 **17,41000**

116	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	14,89300	261,00	3 887,07	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,585*0,778)$:
m.č. 1.02 :
 $(0,85*2+0,77*2)*1,63$:
 $-(0,655*2,01)$:
13,539*1,1 'Přepočtené koeficientem
množství :
14,893 **14,89000**

117	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,86800	216,00	835,49	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 $(2,705*1,43)$:
3,868 **3,87000**

118	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	17,40700	5,00	87,04	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 $(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63$:
 $-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,585*0,778)$:
m.č. 1.02 :
 $(0,85*2+0,77*2)*1,63$:
 $-(0,655*2,01)$:
m.č. 1.04 :
 $(2,705*1,43)$:
17,407 **17,41000**

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,38300	613,00	234,78	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				617,71		
120	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,69700	18,00	30,55	URS	URS

vstup :

0,87*1,95 :

1,697

1,70000

121	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,69700	137,00	232,49	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

0,87*1,95 :

1,697

1,70000

122	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,69700	209,00	354,67	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

0,87*1,95 :

1,697

1,70000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				12 892,72		
123	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,85100	20,00	3 737,02	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :$

$-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :$

m.č. 1.02 :

$(0,85*2+0,77*2)*2,46 :$

$-(0,655*2,10+0,77*0,59) :$

m.č. 1.03 :

$(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+$

$0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93 :$

$-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584) :$

m.č. 1.04 :

$(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57$

$+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,$

04 :

$-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03) :$

m.č. 1.05 :

$(3,47*2+4,96*2)*2,80 :$

$-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2) :$

m.č. 1.06 :

$(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,$

535)*2,825 :

$-(0,87*1,995+1,97*1,807) :$

"ztratné ostění 5% :

151,201*1,05 :

-obklad :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63 :

-(0,77*2+0,85*2)*1,63 :

-(2,705*1,43) :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

137,811+49,04 :

186,851

186,85000

124	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,85100	49,00	9 155,70	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :

-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :

m.č. 1.02 :

(0,85*2+0,77*2)*2,46 :

-(0,655*2,10+0,77*0,59) :

m.č. 1.03 :

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93 :

-(0,825*0,584+0,635*2,03+0,50*0,584) :

m.č. 1.04 :

(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,

04 :

-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03) :

m.č. 1.05 :

(3,47*2+4,96*2)*2,80 :

-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2) :

m.č. 1.06 :

(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,

535)*2,825 :

-(0,87*1,995+1,97*1,807) :

"ztratné ostění 5% :

151,201*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-obklad :
-
(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63 :
-(0,77*2+0,85*2)*1,63 :
-(2,705*1,43) :
stropy :
m.č. 1.01 :
4,59 :
m.č. 1.02 :
0,74 :
m.č. 1.03 :
2,88 :
m.č. 1.04 :
3,48 :
m.č. 1.05 :
17,63 :
m.č. 1.06 :
19,72 :
137,811+49,04 :
186,851

186,85000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					18 400,00	
125	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
126	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	URS

voda :
1 :
topení :
1 :
elektřina :
1 :
3

3,00000

127	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :
1 :
komín :
1 :
2

2,00000

128	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
129	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
130	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	2	13 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 401,53		
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m.č. 1.04/1.05 : 0,61*3,04 : 1,854	m2	1,85400	86,00	159,44	URS	URS
				1,85000				
2	962031132	Bourání příček ze dřeva m.č. 1.02 : (0,945*2)*2,46 : -(0,655*2,01) : 3,332	m2	3,33200	118,00	393,18	URS	URS
				3,33000				
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 "tloušťka 70" : m.č. 1.01 : 4,59*0,07 : m.č. 1.02 : 0,74*0,07 : m.č. 1.03 : 2,88*0,07 : m.č. 1.04 : 3,48*0,07 : m.č. 1.05 : 17,63*0,07 : m.č. 1.06 : 19,72*0,07 : 3,433	m3	3,43300	2 312,00	7 937,10	URS	URS
				3,43000				
4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 "tloušťka 70" : m.č. 1.01 : 4,59 : m.č. 1.02 : 0,74 : m.č. 1.03 : 2,88 : m.č. 1.04 : 3,48 : m.č. 1.05 : 17,63 : m.č. 1.06 : 19,72 : 49,04	m2	49,04000	195,00	9 562,80	URS	URS
				49,04000				
5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	49,04000	251,00	12 309,04	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"tloušťka 70" :

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	98,08000	43,00	4 217,44	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

"tloušťka 70" :

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04*2 :

98,08

98,08000

7	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	0,22800	190,00	43,32	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

m.č. 1.02 :

0,39*0,584 :

0,228

0,23000

8	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,90200	190,00	1 501,38	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,91*2,995 :

m.č. 1.03 :

0,635*2,03 :

m.č. 1.02 :

0,655*2,01 :

m.č. 1.06 :

0,87*2,955 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,902		7,90000				
9	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
10	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
11	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	49,04000	89,00	4 364,56	URS	URS

"tloušťka" :

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

12	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	158,76100	70,00	11 113,27	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,35+0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :$

$-(0,87*2,04+0,91*1,995+0,655*2,01) :$

m.č. 1.02 :

$(0,80*2)*2,46 :$

$-(0,39*0,584) :$

m.č. 1.03 :

$(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*2,93 :$

-

$(0,825*0,584+0,635*2,03+0,39*0,584+0,50*0,584) :$

m.č. 1.04 :

$(0,275+0,635+0,85+0,155+0,625+1,005+0,57+0,05+0,855+0,68+0,96+0,68+0,18+0,595)*3,04 :$

$-(0,635*2,03+0,87*0,571+0,855*2,03) :$

m.č. 1.05 :

$(3,47*2+4,96*2)*2,80 :$

$-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2) :$

m.č. 1.06 :

$(1,215+0,87+2,715+3,94+4,96+3,455+0,16+0,535)*2,825 :$

$-(0,87*1,995+1,97*1,807) :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"ztratné ostění 5% :

151,201*1,05 :

158,761

158,76000

Díl: 997		Přesun sutě					34 303,60	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--

13	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	25,27900	610,00	15 420,19	URS	URS
14	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	25,27900	278,00	7 027,56	URS	URS
15	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	25,27900	469,00	11 855,85	URS	URS

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					3 300,79	
-----------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--

16	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
17	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
18	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
19	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
20	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulací do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
21	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
22	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
23	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,91200	1 491,00	1 359,79	URS	URS

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					643,30	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

24	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 :

1 :

m.č. 1.05 :

1 :

2

2,00000

25	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,07200	1 268,00	91,30	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					868,30	
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

26	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,00000	34,30	34,30	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.02 :

1 :

1

1,00000

27	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :

3 :

m.č. 1.03 :

1 :

m.č. 1.06 :

1 :

5

5,00000

28	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3 :

m.č. 1.03 :

1 :

m.č. 1.06 :

1 :

5

5,00000

29	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

30	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 771		Podlahy z dlaždic						127,92	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

31	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,46000	52,00	127,92	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

2,46 :

2,46

2,46000

Díl: 776		Podlahy povlakové						1 716,40	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

32	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	49,04000	35,00	1 716,40	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,59 :

m.č. 1.02 :

0,74 :

m.č. 1.03 :

2,88 :

m.č. 1.04 :

3,48 :

m.č. 1.05 :

17,63 :

m.č. 1.06 :

19,72 :

49,04

49,04000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						836,88	
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

33	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	9,51000	88,00	836,88	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 :

(1,805+1,395+0,43+0,11+0,31+0,635+0,115+0,38+0,25+0,39+1,42)*1,63 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-

(0,825*0,584+0,635*2,03+0,39*0,584+0,50*0,584) :

9,51

9,51000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 679,56			
34	784131031	Odstranění tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,99900	40,60	2 679,56	URS	URS	

m.č. 1.01 :

(2,35++0,25*2+1,945+2,35+1,945)*3,02 :

-(0,87*2,04+0,91*1,995) :

m.č. 1.02 :

(0,80*2)*2,46 :

-(0,39*0,584) :

m.č. 1.05 :

(3,47*2+4,96*2)*2,80 :

-(1,95*1,75+0,855*2,03+0,91*1,995*2) :

65,999

66,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	13	Kuldova 5, čb 10
R:	3	13. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.13							
Č.b. 10, ulice Kuldova 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	10	30,02 Kč	300,19 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	10	3,26 Kč		32,56 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	39	24,94 Kč	972,54 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	38	11,59 Kč		440,57 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	21	110,23 Kč	2 314,85 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	21	56,42 Kč		1 184,80 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	44	13,89 Kč	611,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	6	40,57 Kč	243,41 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	6	119,75 Kč		718,48 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	16	20,86 Kč	333,70 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	7	37,54 Kč	262,80 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	156,60 Kč		1 722,56 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	180	15,68 Kč	2 821,50 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	8	16,23 Kč	129,80 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	17	15,68 Kč	266,48 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	42	10,90 Kč		457,84 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	180	17,80 Kč		3 203,64 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	25	17,89 Kč		447,15 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	8	29,08 Kč		232,67 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	11	14,27 Kč	156,94 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	11	10,09 Kč		110,96 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	1	495,22 Kč		495,22 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.13							
Č.b. 10, ulice Kuldova 5, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	3	55,46 Kč	166,39 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	3	159,97 Kč		479,92 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	38 148,68 Kč		15 131,23 Kč	15 189,78 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			9 507,03			
1	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,52500	181,00	9 507,03	URS	URS

m.č. 1.01 :
 4,87 :
 m.č. 1.02 :
 25,97 :
 m.č. 1.03 :
 2,73 :
 m.č. 1.04 :
 14,18 :
 47,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
 :
 52,525

52,52000

Díl: 751		Vzduchotechnika			950,00			
2	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			72 631,97			
3	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	95,50000	51,00	4 870,50	URS	URS

m.č. 1.01 :
 4,87 :
 m.č. 1.02 :
 25,97 :
 m.č. 1.03 :
 2,73 :
 m.č. 1.04 :
 14,18 :
 47,75*2 :
 95,5

95,50000

4	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	47,75000	151,00	7 210,25	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 4,87 :
 m.č. 1.02 :
 25,97 :
 m.č. 1.03 :
 2,73 :
 m.č. 1.04 :
 14,18 :
 47,75

47,75000

5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	143,76900	139,00	19 983,89	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (1,56+1,785+0,99+0,055+0,90+0,060+0,305+0,81+0,37+0,70+0,62+1,00+0,50)*3,09 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,70*1,99+0,10*2,02+1,00*2,005+1,00*2,00)

:

m.č. 1.02 :

(5,70*2+4,56*2)*2,865 :

-(1,00*2,00+1,77*1,68) :

m.č. 1.03 :

(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,3

1*2+1,025+0,165+1,785)*3,10 :

-(0,46*0,60+0,70*1,99) :

m.č. 1.04 :

(4,365*2+3,26*2)*2,83 :

-(1,08*1,67+1,00*2,02) :

ztratné ostění 5% :

138,454*1,05 :

-obklady :

-

(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,3

1*2+1,025+0,165+1,785)*1,54 :

-(2,085+3,00)*0,665 :

130,699*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

143,769

143,77000

6	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	261,39800	33,00	8 626,13	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,56+1,785+0,99+0,055+0,90+0,060+0,305+

0,81+0,37+0,70+0,62+1,00+0,50)*3,09 :

-(0,70*1,99+0,10*2,02+1,00*2,005+1,00*2,00)

:

m.č. 1.02 :

(5,70*2+4,56*2)*2,865 :

-(1,00*2,00+1,77*1,68) :

m.č. 1.03 :

(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,3

1*2+1,025+0,165+1,785)*3,10 :

-(0,46*0,60+0,70*1,99) :

m.č. 1.04 :

(4,365*2+3,26*2)*2,83 :

-(1,08*1,67+1,00*2,02) :

ztratné ostění 5% :

138,454*1,05 :

-obklady :

-

(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,3

1*2+1,025+0,165+1,785)*1,54 :

-(2,085+3,00)*0,665 :

130,699*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

261,398 261,40000

7	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	130,69900	114,00	14 899,69	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,56+1,785+0,99+0,055+0,90+0,060+0,305+0,81+0,37+0,70+0,62+1,00+0,50)*3,09$:

$-(0,70*1,99+0,10*2,02+1,00*2,005+1,00*2,00)$:

m.č. 1.02 :
 $(5,70*2+4,56*2)*2,865$:
 $-(1,00*2,00+1,77*1,68)$:

m.č. 1.03 :
 $(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,31*2+1,025+0,165+1,785)*3,10$:
 $-(0,46*0,60+0,70*1,99)$:

m.č. 1.04 :
 $(4,365*2+3,26*2)*2,83$:
 $-(1,08*1,67+1,00*2,02)$:

ztratné ostění 5% :
 138,454*1,05 :
 -obklady :
 -
 $(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,31*2+1,025+0,165+1,785)*1,54$:
 $-(2,085+3,00)*0,665$:
 130,699 130,70000

8	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	22,91000	47,00	1 076,77	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $4*3,09+1,00$:
 m.č. 1.02 :
 $1,77+1,68*2$:
 m.č. 1.04 :
 $1,08+1,67*2$:
 22,91 22,91000

9	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	25,20100	6,00	151,21	URS	URS
---	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

$22,91*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství' :
 25,201 25,20000

10	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,04800	3 330,00	3 489,84	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :
 $4,87*0,055$:
 m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

14,18*0,055 :

1,048

1,05000

11	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,09500	352,00	33,44	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

m.č. 1.01 :

4,87*0,005 :

m.č. 1.04 :

14,18*0,005 :

0,095

0,10000

12	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,04100	32 445,00	1 330,25	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =

4,59m²" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :

19,02/4,59 :

(5"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,041

0,04000

13	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
14	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m ²	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
15	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
16	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 685,00
---------------	--	-----------------

17	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	47,75000	68,00	3 247,00	URS	URS
----	-----------	---	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,87 :

m.č. 1.02 :

25,97 :

m.č. 1.03 :

2,73 :

m.č. 1.04 :

14,18 :

47,75

47,75000

18	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	47,75000	12,00	573,00	URS	URS
----	--------------	--	----------------	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,87 :

m.č. 1.02 :

25,97 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,73 :
m.č. 1.04 :
14,18 :
47,75 47,75000

19	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,75000	60,00	2 865,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
4,87 :
m.č. 1.02 :
25,97 :
m.č. 1.03 :
2,73 :
m.č. 1.04 :
14,18 :
47,75 47,75000

Díl: 998		Přesun hmot						1 797,66	
20	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,65800	270,00	1 797,66	URS	URS	

Díl: 713		Izolace tepelné						4 048,79	
21	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,05000	36,00	685,80	URS	URS	

m.č. 1.01 :
4,87 :
m.č. 1.04 :
14,18 :
19,05 19,05000

22	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	20,95500	75,00	1 571,63	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

19,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
20,955 20,95000

23	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	19,05000	70,00	1 333,50	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
4,87 :
m.č. 1.04 :
14,18 :
19,05 19,05000

24	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	20,95500	5,00	104,78	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

19,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
20,955 20,95000

25	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,38800	910,00	353,08	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						529,00	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	279,00	279,00	URS	URS
27	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						802,00		
28	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	202,00	202,00	URS	URS
29	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
30	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
31	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
32	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,54		
33	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
34	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
35	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						15 524,19		
36	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00	URS	URS
37	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
38	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,11300	1 099,00	124,19	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 751,00		
39	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
40	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	3,00000	117,00	351,00	URS	URS
41	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 900mm š 150mm	kus	3,00000	200,00	600,00	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						18 490,64		
42	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	25,97000	315,00	8 180,55	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :		25,97000				
43	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	25,97000	6,00	155,82	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		25,97		25,97000				
44	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	25,97000	41,00	1 064,77	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :						
		25,97		25,97000				
45	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	25,97000	50,00	1 298,50	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :						
		25,97		25,97000				
46	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	25,97000	225,00	5 843,25	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :						
		25,97		25,97000				
47	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	25,97000	75,00	1 947,75	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :						
		25,97		25,97000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				21 755,09		
48	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	19,05000	239,00	4 552,95	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4,87 :						
		m.č. 1.04 :						
		14,18 :						
		19,05		19,05000				
49	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	20,95500	623,00	13 054,97	URS	URS
		19,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		20,955		20,95000				
50	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	21,10500	125,00	2 638,13	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		(1,56+1,785+0,99+0,055+0,90+0,060+0,305+0,81+0,37+0,70+0,62+1,00+0,50) :						
		-(0,70+0,10+1,00+1,00) :						
		m.č. 1.04 :						
		(4,365*2+3,26*2) :						
		-(1,00) :						
		21,105		21,11000				
51	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	23,21600	65,00	1 509,04	URS	URS
		21,105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		23,216		23,22000				
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				12 310,91		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,41900	20,00	3 568,38	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,56+1,785+0,99+0,055+0,90+0,060+0,305+0,81+0,37+0,70+0,62+1,00+0,50)*3,09 :$

$-(0,70*1,99+0,10*2,02+1,00*2,005+1,00*2,00) :$

m.č. 1.02 :

$(5,70*2+4,56*2)*2,865 :$

$-(1,00*2,00+1,77*1,68) :$

m.č. 1.03 :

$(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,31*2+1,025+0,165+1,785)*3,10 :$

$-(0,46*0,60+0,70*1,99) :$

m.č. 1.04 :

$(4,365*2+3,26*2)*2,83 :$

$-(1,08*1,67+1,00*2,02) :$

ztratné ostění 5% :

138,454*1,05 :

-obklady :

-

$(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,31*2+1,025+0,165+1,785)*1,54 :$

$-(2,085+3,00)*0,665 :$

stropy :

m.č. 1.01 :

4,87 :

m.č. 1.02 :

25,97 :

m.č. 1.03 :

2,73 :

m.č. 1.04 :

14,18 :

130,669+47,75 :

178,419

178,42000

53	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,41900	49,00	8 742,53	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,56+1,785+0,99+0,055+0,90+0,060+0,305+0,81+0,37+0,70+0,62+1,00+0,50)*3,09 :$

$-(0,70*1,99+0,10*2,02+1,00*2,005+1,00*2,00) :$

:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.02 :						
		(5,70*2+4,56*2)*2,865 :						
		-(1,00*2,00+1,77*1,68) :						
		m.č. 1.03 :						
		(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,31*2+1,025+0,165+1,785)*3,10 :						
		-(0,46*0,60+0,70*1,99) :						
		m.č. 1.04 :						
		(4,365*2+3,26*2)*2,83 :						
		-(1,08*1,67+1,00*2,02) :						
		ztratné ostění 5% :						
		138,454*1,05 :						
		-obklady :						
		-						
		(1,19+0,255+0,70+0,10+0,37+0,73+0,395+0,31*2+1,025+0,165+1,785)*1,54 :						
		-(2,085+3,00)*0,665 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		4,87 :						
		m.č. 1.02 :						
		25,97 :						
		m.č. 1.03 :						
		2,73 :						
		m.č. 1.04 :						
		14,18 :						
		130,669+47,75 :						
		178,419				178,42000		

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				18 400,00		
54	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
55	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

56	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

2

2,00000

57	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
58	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	2	14 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
59	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	3	14. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 018,81		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,33400	2 312,00	3 084,21	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

4,87*0,07 :

m.č. 1.04 :

14,18*0,07 :

1,334

1,33000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	19,05000	195,00	3 714,75	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,87 :

m.č. 1.04 :

14,18 :

19,05

19,05000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	19,05000	251,00	4 781,55	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,87 :

m.č. 1.04 :

14,18 :

19,05

19,05000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	38,10000	43,00	1 638,30	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

4,87 :

m.č. 1.04 :

14,18 :

19,050*2 :

38,1

38,10000

5	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"plym" 1 :

1

1,00000

Díl: 997 Přesun sutě						8 068,72		
6	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,94600	610,00	3 627,06	URS	URS
7	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,94600	278,00	1 652,99	URS	URS
8	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	5,94600	469,00	2 788,67	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	14	Kuldova 30, čb 9
R:	3	14. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty			836,00			
9	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
10	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	1 475,00	0,00	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			552,00			
11	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS

m.č.1.02 :

1 :

m.č. 1.04 :

1 :

2

2,00000

12	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	1 542,00	0,00	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			120,00			
13	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,00000	40,00	120,00	URS	URS

Díl: 771		Podlahy z dlaždic			737,36			
14	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	14,18000	52,00	737,36	URS	URS

m.č. 1.04 :

14,18 :

14,18

14,18000

Díl: 776		Podlahy povlakové			170,45			
15	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	4,87000	35,00	170,45	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,87 :

4,87

4,87000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.14
Č.b. 5, ulice Kuldova 30, 615 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	8	30,02 Kč	240,15 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	8	3,26 Kč		26,05 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	25	24,94 Kč	623,43 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	24	11,59 Kč		278,26 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	11	110,23 Kč	1 212,54 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	11	56,42 Kč		620,61 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	38	13,89 Kč	527,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	14	20,86 Kč	291,98 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	1	37,54 Kč	37,54 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	2	53,77 Kč	107,54 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	11	75,35 Kč	828,85 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	13	89,84 Kč	1 167,88 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	156,60 Kč		1 722,56 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	34	15,68 Kč	532,95 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	140	15,68 Kč	2 194,50 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	11	15,68 Kč	172,43 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	2	16,23 Kč	32,45 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	20	11,15 Kč		223,08 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	26	10,90 Kč		283,43 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	140	17,80 Kč		2 491,72 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	11	17,89 Kč		196,75 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	2	29,50 Kč		59,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	9	14,27 Kč	128,40 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	9	10,09 Kč		90,78 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	1	495,22 Kč		495,22 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.14
Č.b. 5, ulice Kuldova 30, 615 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	

MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)

220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč

MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
-----------	-----------------------	----	---	-----------	-----------	--	--

MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
-----------	-----------------	----	---	-----------	-----------	--	--

VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK

VYCHOZI REVIZE	kpl	1 980,00 Kč
ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6
PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3
DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6
VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1
DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4 675,00 Kč

Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže

ZRN 30 518,64 Kč

Montáž	Materiál	Dodávka
11 160,36 Kč	11 530,61 Kč	7 827,67 Kč

Specifikace rozvaděče R1

1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15	278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	7	119,75	838,22 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69	509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38	1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06	232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07	980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56	517,56 Kč

Rozvaděč R1

Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů
 Plné dveře, barva bílá
 Rozměr 287x482x112 (šxvxh)
 Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska
 Stupeň krytí IP 40/20
 Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S

4 838,27 Kč

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						50 151,64		
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	135,09200	33,00	4 458,04	URS	URS

"Plocha stěn místností" :

"m.č. 1.01" :

$(1,64*2+1,775*2)*2,495$:

-otvory :

$-(0,90*1,990)-(0,90*2,00)-(0,90*2,015)$:

"m.č. 1.02" :

$(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,47$:

-otvory :

$-(0,70*1,99)$:

"m.č. 1.03" :

$(2,40*2+3,56*2)*2,495$:

-otvory :

$-(0,90*2,015+1,49*1,485)$:

"m.č. 1.04" :

$(3,345*2+4,155*2)*2,50$:

-otvory :

$-(1,515*1,415+0,90*2,00)$:

"ztratné ostění" 5% :

$85,864*1,05$:

Mezisoučet :

-keramický obklad :

"m.č. 1.02" :

$(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,00$:

"m.č. 1.03" :

$1,985*2,00+2,425*2,00$:

-otvory :

$-(0,75*1,965)$:

"m.č. 1.04" :

$2,250*0,90$:

Mezisoučet :

$90,157-22,611$:

$67,546*2$:

135,092

135,09000

2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	74,30100	139,00	10 327,84	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"Plocha stěn místností" :

"m.č. 1.01" :

$(1,64*2+1,775*2)*2,495$:

-otvory :

$-(0,90*1,990)-(0,90*2,00)-(0,90*2,015)$:

"m.č. 1.02" :

$(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,47$:

-otvory :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,70*1,99) : "m.č. 1.03" : (2,40*2+3,56*2)*2,495 : -otvory : -(0,90*2,015+1,49*1,485) : "m.č. 1.04" : (3,345*2+4,155*2)*2,50 : -otvory : -(1,515*1,415+0,90*2,00) : "ztratné ostění" 5% : 85,864*1,05 : Mezisoučet : -keramický obklad : "m.č. 1.02" : (2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,00 : "m.č. 1.03" : 1,985*2,00+2,425*2,00 : -otvory : -(0,75*1,965) : "m.č. 1.04" : 2,250*0,90 : Mezisoučet : 90,157-22,611 : 67,546*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 74,301		74,30000				
3	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	67,54600	114,00	7 700,24	URS	URS

"Plocha stěn místností" :
 "m.č. 1.01" :
 (1,64*2+1,775*2)*2,495 :
 -otvory :
 -(0,90*1,990)-(0,90*2,00)-(0,90*2,015) :
 "m.č. 1.02" :
 (2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,47 :
 -otvory :
 -(0,70*1,99) :
 "m.č. 1.03" :
 (2,40*2+3,56*2)*2,495 :
 -otvory :
 -(0,90*2,015+1,49*1,485) :
 "m.č. 1.04" :
 (3,345*2+4,155*2)*2,50 :
 -otvory :
 -(1,515*1,415+0,90*2,00) :
 "ztratné ostění" 5% :
 85,864*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet :
 -keramický obklad :
 "m.č. 1.02" :
 (2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,00 :
 "m.č. 1.03" :
 1,985*2,00+2,425*2,00 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965) :
 "m.č. 1.04" :
 2,250*0,90 :
 Mezisoučet :
 90,157-22,611 :
 67,546

67,55000

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	56,70000	51,00	2 891,70	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"Plocha místností" :

"m.č. 1.01" :

3,36 :

"m.č. 1.02" :

2,53 :

"m.č. 1.03" :

8,58 :

"m.č. 1.04 :

13,88 :

28,35*2 :

56,7

56,70000

5	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,18500	181,00	5 644,49	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"Plocha místností" :

"m.č. 1.01" :

3,36 :

"m.č. 1.02" :

2,53 :

"m.č. 1.03" :

8,58 :

"m.č. 1.04 :

13,88 :

28,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

31,185

31,18000

6	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	28,35000	151,00	4 280,85	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"Plocha místností" :

"m.č. 1.01" :

3,36 :

"m.č. 1.02" :

2,53 :

"m.č. 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,58 :						
		"m.č. 1.04 :						
		13,88 :						
		28,35		28,35000				
7	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/25	m3	0,79600	3 330,00	2 650,68	URS	URS
		"m.č. 1.01 Chodba" :						
		3,36*0,055 :						
		"m.č. 1.02 Koupelna" :						
		2,53*0,055 :						
		"m.č. 1.03 Kuchyň" :						
		8,58*0,055 :						
		0,796		0,80000				
8	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,07300	352,00	25,70	URS	URS
		"m.č. 1.01 Chodba" :						
		3,36*0,005 :						
		"m.č. 1.02 Koupelna" :						
		2,53*0,005 :						
		"m.č. 1.03 Kuchyň" :						
		8,58*0,005 :						
		0,073		0,07000				
9	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02400	32 445,00	778,68	URS	URS
		" Na celkovou plochu bytu-pokoj" :						
		"14,47/(1,782*2,784)" :						
		3ks* 8,12kg :						
		3*0,00812 :						
		0,024		0,02000				
10	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	13,79500	47,00	648,37	URS	URS
		"m.č. 1,01" :						
		2,495*2 :						
		"m.č. 1.02" :						
		0 :						
		"m.č. 1.03" :						
		1,485*2+1,49 :						
		"m.č. 1.04" :						
		1,415*2+1,515 :						
		13,795		13,79000				
11	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	15,17500	6,00	91,05	URS	URS
		13,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		15,175		15,18000				
12	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
"m.č. 1.01" :								
4 :								
4 4,00000								
13	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
14	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
15	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 969,00		
16	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,35000	68,00	1 927,80	URS	URS
28,35 :								
28,35 28,35000								
17	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,35000	12,00	340,20	URS	URS
18	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,35000	60,00	1 701,00	URS	URS
Díl: 998 Přesun hmot						1 213,92		
19	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,49600	270,00	1 213,92	URS	URS
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						9 400,00		
20	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
21	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv
voda :								
1 :								
topení :								
1 :								
elektřina :								
1 :								
3 3,00000								
22	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
23	080002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						3 500,00		
24	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						2 848,89		
25	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,47000	36,00	520,92	URS	URS
" Po celé ploše bytu-pokoj" :								
14,47 :								
14,47 14,47000								
26	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2), tl. 40mm	m2	15,91700	75,00	1 193,78	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		15,917		15,92000				
27	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	14,47000	70,00	1 012,90	URS	URS
		14,47 :						
		14,47		14,47000				
28	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	15,91700	5,00	79,59	URS	URS
		14,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		15,917		15,92000				
29	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,05000	834,00	41,70	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 712,75		
30	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
31	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
32	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
33	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
34	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	m	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
35	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		2		2,00000				
36	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
		"dřez" 1 :						
		"umyvadlo" 1 :						
		"vana" 0 :						
		"sprchový kout" 1 :						
		"vpust" 0 :						
		3		3,00000				
37	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
		"záchod" 1 :						
		1		1,00000				
38	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
39	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00400	687,00	2,75	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			19 749,08			
40	722160954	Oprava - propojení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
41	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
42	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
43	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,10000	800,00	880,00	URS	URS
				1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
				1,1		1,10000		
44	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
				"pračka" 1 :				
				"myčka" 1 :				
				2		2,00000		
45	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
				"džez" 1 :				
				"umyvadlo" 1 :				
				"vana" 0 :				
				"sprchový kout" 1 :				
				3		3,00000		
46	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
47	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
				"pračka" 1 :				
				"myčka" 1 :				
				"záchod" 1 :				
				"džez" 2 :				
				"umyvadlo" 2 :				
				7		7,00000		
48	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
49	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
50	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
51	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00900	564,00	5,08	URS	URS
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty			17 309,64			
52	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
53	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00	URS	URS
54	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
56	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
57	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
58	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
59	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,08400	710,00	59,64	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						6 000,00		
60	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
61	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS

3 :

3

3,00000

62	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,00000	1 153,00	0,00	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						2 450,00		
63	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
64	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						75 262,17		
65	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
66	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně zamykatelné 600x1970	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

1

1,00000

67	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně zamykatelné 800x1970	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

2

2,00000

68	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
69	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
70	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS
71	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák+elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
72	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
74	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
75	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
76	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,06100	888,00	54,17	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						4 460,80		
77	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,53000	43,00	108,79	URS	URS
78	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,53000	271,00	685,63	URS	URS
79	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,53000	534,00	1 351,02	URS	URS

"m.č. 1.02" :

2,53 :

2,53

2,53000

80	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2,tl. 10mm, protiskluz R9	m2	2,78300	207,00	576,08	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

2,53 :

2,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

2,783

2,78000

81	771577113	Příplatek k montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,53000	5,00	12,65	URS	URS
82	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,26000	371,00	467,46	URS	URS

"m.č. 1.02" :

1,26 :

1,26

1,26000

83	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,92000	204,00	1 207,68	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

2,00+0,60+0,34+1,24+0,76+0,98 :

5,92

5,92000

84	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,08400	613,00	51,49	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775 Podlahy skládané						9 882,56		
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

85	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	13,88000	315,00	4 372,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

13,88 :

13,88

13,88000

86	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	13,88000	6,00	83,28	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

13,88 :

13,88

13,88000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	13,88000	41,00	569,08	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		13,88 :						
		13,88		13,88000				
88	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	13,88000	50,00	694,00	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		13,88 :						
		13,88		13,88000				
89	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	13,88000	225,00	3 123,00	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		13,88 :						
		13,88		13,88000				
90	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	13,88000	75,00	1 041,00	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		13,88 :						
		13,88		13,88000				
91	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,00000	1 016,00	0,00	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						15 060,50		
92	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2,20000	95,00	209,00	URS	URS
		"m.č. 1.01/1.02" :						
		0,60 :						
		"m.č. 1.01/1.03" :						
		0,80 :						
		"m.č. 1.01/1.04" :						
		0,8 :						
		2,2		2,20000				
93	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová	m	2,42000	356,00	861,52	URS	URS
		"m.č. 1.01/1.02" :						
		0,60 :						
		"m.č. 1.01/1.03" :						
		0,80 :						
		"m.č. 1.01/1.04" :						
		0,8 :						
		2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2,42		2,42000				
94	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,94000	239,00	2 853,66	URS	URS
		"m.č. 1.01, m.č. 1.03" :						
		3,36+8,58 :						
		11,94		11,94000				
95	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	13,13400	623,00	8 182,48	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		13,134		13,13000				
96	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,92000	125,00	1 865,00	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		1,64*2+1,76*2 :						
		-otvory :						
		-(0,80*3)-(0,60) :						
		"m.č. 1.03" :						
		2,40*2+3,56*2 :						
		-otvory :						
		-0,80 :						
		14,92		14,92000				
97	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,41200	65,00	1 066,78	URS	URS
		14,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		16,412		16,41000				
98	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,04300	513,00	22,06	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				23 632,99		
99	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,00000	35,00	770,00	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		(2,00+1,64+1,24+0,76+0,95)*2,00 :						
		"m.č. 1.03" :						
		(1,985+2,425)*2,00 :						
		22		22,00000				
100	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,18000	371,00	4 889,78	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		(2,00+1,64+1,24+0,76+0,95)*2,00 :						
		13,18		13,18000				
101	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,00000	531,00	11 682,00	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		(2,00+1,64+1,24+0,76+0,95)*2,00 :						
		"m.č. 1.03" :						
		(1,985+2,425)*2,00 :						
		22		22,00000				
102	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	14,49800	261,00	3 783,98	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		(2,00+1,64+1,24+0,76+0,95)*2,00 :						
		13,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		14,498		14,50000				
103	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	9,70200	216,00	2 095,63	URS	URS
		"m.č. 1.03" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,985+2,425)*2,00 :
8,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

9,702 9,70000

104	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	22,00000	5,00	110,00	URS	URS
105	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,49200	613,00	301,60	URS	URS
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						6 692,86		
106	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,99800	20,00	1 939,96	URS	URS

"Plocha stěn místností" :
"m.č. 1.01" :
(1,64*2+1,775*2)*2,495 :
-otvory :
-(0,90*1,990)-(0,90*2,00)-(0,90*2,015) :
"m.č. 1.02" :
(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,47 :
-otvory :
-(0,70*1,99) :
"m.č. 1.03" :
(2,40*2+3,56*2)*2,495 :
-otvory :
-(0,90*2,015+1,49*1,485) :
"m.č. 1.04" :
(3,345*2+4,155*2)*2,50 :
-otvory :
-(1,515*1,415+0,90*2,00) :
"ztratné ostění" 5% :
85,864*1,05 :
Mezisoučet :
-keramický obklad :
"m.č. 1.02" :
-(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,00 :
"m.č. 1.03" :
-(1,985*2,00+2,425*2,00) :
-otvory :
-(0,75*1,965) :
"m.č. 1.04" :
2,250*0,90 :
Mezisoučet :
90,157-21,509 :
"plocha stropů" :
"m.č. 1.01 Chodba" :
3,36 :
"m.č. 1.02 Koupelna" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,53 :						
		"m.č. 1.03 Kuchyně" :						
		8,58 :						
		"1.04 Pokoj" :						
		13,88 :						
		Mezisoučet :						
		96,998		97,00000				
107	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,99800	49,00	4 752,90	URS	URS

"Plocha stěn místností" :

"m.č. 1.01" :

$(1,64*2+1,775*2)*2,495$:

-otvory :

$-(0,90*1,990)-(0,90*2,00)-(0,90*2,015)$:

"m.č. 1.02" :

$(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,47$:

-otvory :

$-(0,70*1,99)$:

"m.č. 1.03" :

$(2,40*2+3,56*2)*2,495$:

-otvory :

$-(0,90*2,015+1,49*1,485)$:

"m.č. 1.04" :

$(3,345*2+4,155*2)*2,50$:

-otvory :

$-(1,515*1,415+0,90*2,00)$:

"ztratiné ostění" 5% :

$85,864*1,05$:

Mezisoučet :

-keramický obklad :

"m.č. 1.02" :

$-(2,00+1,64+1,24+0,76+0,98)*2,00$:

"m.č. 1.03" :

$-(1,985*2,00+2,425*2,00)$:

-otvory :

$-(0,75*1,965)$:

"m.č. 1.04" :

$2,250*0,90$:

Mezisoučet :

$90,157-21,509$:

"plocha stropů" :

"m.č. 1.01 Chodba" :

3,36 :

"m.č. 1.02 Koupelna" :

2,53 :

"m.č. 1.03 Kuchyně" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	2	15 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

8,58 :

"1.04 Pokoj" :

13,88 :

Mezisoučet :

96,998

97,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	3	15. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						19 331,72		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,01300	2 312,00	2 342,06	URS	URS

"č.m. 1.01- Chodba" :

3,36*0,070 :

"č.m. 1.02- KOupelna" :

2,53*0,070 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

8,58*0,070 :

1,013

1,01000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	14,47000	195,00	2 821,65	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

3,36 :

"č.m. 1.02- KOupelna" :

2,53 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

8,58 :

14,47

14,47000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	14,47000	251,00	3 631,97	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

3,36 :

"č.m. 1.02- KOupelna" :

2,53 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

8,58 :

14,47

14,47000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	28,94000	43,00	1 244,42	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

3,36 :

"č.m. 1.02- KOupelna" :

2,53 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

8,58 :

14,47*2 :

28,94

28,94000

5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,79800	190,00	1 291,62	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

0,90*2,015+0,90*1,99+0,70*1,99+0,90*2,00 :

6,798

6,80000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	3	15. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS

"vodovod" 1 "soubor" :

"plynovod" 0 "soubor" :

1

1,00000

7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	m	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 997 Přesun sutě 7 166,32

8	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,28100	610,00	3 221,41	URS	URS
9	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,28100	278,00	1 468,12	URS	URS
10	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	5,28100	469,00	2 476,79	URS	URS

Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 1 437,49

11	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
12	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
13	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
14	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
15	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
16	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů stojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
17	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,16800	1 491,00	250,49	URS	URS

Díl: 751 Vzduchotechnika 45,00

18	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
----	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------	-----	-----

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 781,00

19	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
20	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS

KS :

4 :

4

4,00000

21	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
22	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS

KS :

"potravinová" "vestavěná" :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	15	Markéty Kuncové 4, čb 6
R:	3	15. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 1,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic					170,56	
23	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,28000	52,00	170,56	URS	URS

"č.m. 1.02 Koupelna" :

2,00*1,64 :

3,28

3,28000

Díl: 776		Podlahy povlakové					300,30	
24	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	8,58000	35,00	300,30	URS	URS

"č.m. 1.03 Kuchyň" :

8,58 :

8,58

8,58000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					1 232,35	
25	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,00400	88,00	1 232,35	URS	URS

"Obkladačky č.m. 1.02 Koupelna" :

(2,00*2,01+1,64*2,01+1,24*2,01+0,76*2,01+0,98*2,01) :

-otvory :

-0,70*1,99 :

Mezisoučet :

"Obkladačky č.m. 1.03 Kuchyň" :

(1,985*0,60+1,50*0,60) :

Mezisoučet :

14,004

14,00000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.15							
Č.b. 32, ulice M.Kuncové 4, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	26	24,94 Kč	648,36 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	26	11,59 Kč		301,44 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	12	110,23 Kč	1 322,77 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	12	56,42 Kč		677,03 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	32	13,89 Kč	444,58 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	8	18,51 Kč	148,10 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	12	20,86 Kč	250,27 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	2	37,54 Kč	75,09 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	14	75,35 Kč	1 054,90 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	6	89,84 Kč	539,02 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	8	156,60 Kč		1 252,77 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	8	8,92 Kč		71,37 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	30	15,68 Kč	470,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	120	15,68 Kč	1 881,00 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	3	15,68 Kč	47,03 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	7	16,23 Kč	113,58 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	15	11,15 Kč		167,31 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	23	10,90 Kč		250,72 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	120	17,80 Kč		2 135,76 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	3	17,89 Kč		53,66 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	7	29,08 Kč		203,59 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	4	13,02 Kč	52,10 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	2	13,48 Kč		26,95 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.15							
Č.b. 32, ulice M.Kuncové 4, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRAŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	26 217,60 Kč	9 289,28 Kč	9 100,65 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 818,87 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	2	16 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						8 710,00		
1	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,00000	983,00	2 949,00	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		3 :						
		3		3,00000				
2	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	961,00	1 922,00	URS	URS
4	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 998 Přesun hmot						46,44		
5	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,17200	270,00	46,44	URS	URS
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						9 400,00		
6	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
7	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv
		voda :						
		1 :						
		topení :						
		1 :						
		elektřina :						
		1 :						
		3		3,00000				
8	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
9	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
10	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						4 000,00		
11	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
12	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
13	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,00000	1 099,00	0,00	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						2 450,00		
14	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
15	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						29 258,47		
16	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
17	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	2	16 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1940 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.01/1.02 :

1 :

1

1,00000

19	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1930 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

m.č. 1.01/1.03 :

1 :

2

2,00000

20	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
21	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS
22	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
23	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
24	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,01000	1 147,00	11,47	URS	URS

Díl: 783

Dokončovací práce - nátěry

648,65

25	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,78200	18,00	32,08	URS	URS
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-----	-----

"m.č. 1.01 vstup" :

0,90*1,98 :

1,782

1,78000

26	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,78200	137,00	244,13	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

0,90*1,98 :

1,782

1,78000

27	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,78200	209,00	372,44	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

0,90*1,98 :

1,782

1,78000

Díl: 784

Dokončovací práce - malby a tapety

7 505,49

28	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,84500	8,50	823,18	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"stěny" :

"m.č. 1.01" :

(1,755*2+1,62*2)*2,465 :

-otvory :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	2	16 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,90*2,02+0,90*2,03+0,90*1,98+0,70*1,99) :

"m.č. 1.02" :

(1,58+1,24+0,72+0,975+1,635)*2,435 :

-otvory :

-(0,70+1,99) :

"m.č. 1.03" :

(3,365*2+4,145*2)*2,465 :

-otvory :

-(1,49*1,41+0,90*2,03) :

"m.č. 1.04" :

(3,495*2+2,415*2)*2,48 :

-otvory :

-(1,49*1,395+0,90*2,02) :

Mezisoučet :

"ztratné ostění 5%" :

80,617*1,05 :

-obklad :

-(1,365+1,58+1,635+0,72+0,975)*2,01 :

-(2,00+2,00)*0,60 :

Mezisoučet :

"strop" :

"m.č. 1.01" :

2,48 :

"m.č. 1.02" :

2,46 :

"m.č. 1.03" :

13,83 :

"m.č. 1.04" :

8,44 :

Mezisoučet :

69,635+27,21 :

96,845

96,84000

29	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,84500	20,00	1 936,90	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"stěny" :

"m.č. 1.01" :

(1,755*2+1,62*2)*2,465 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,90*2,03+0,90*1,98+0,70*1,99) :

"m.č. 1.02" :

(1,58+1,24+0,72+0,975+1,635)*2,435 :

-otvory :

-(0,70+1,99) :

"m.č. 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	2	16 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(3,365*2+4,145*2)*2,465$: -otvory : $-(1,49*1,41+0,90*2,03)$: "m.č. 1.04" : $(3,495*2+2,415*2)*2,48$: -otvory : $-(1,49*1,395+0,90*2,02)$: Mezisoučet : "ztratiné ostění 5%" : $80,617*1,05$: -obklad : $-(1,365+1,58+1,635+0,72+0,975)*2,01$: $-(2,00+2,00)*0,60$: Mezisoučet : "strop" : "m.č. 1.01" : 2,48 : "m.č. 1.02" : 2,46 : "m.č. 1.03" : 13,83 : "m.č. 1.04" : 8,44 : Mezisoučet : $69,635+27,21$: 96,845						
				96,84000				
30	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,84500	49,00	4 745,41	URS	URS
		"stěny" : "m.č. 1.01" : $(1,755*2+1,62*2)*2,465$: -otvory : $-(0,90*2,02+0,90*2,03+0,90*1,98+0,70*1,99)$: "m.č. 1.02" : $(1,58+1,24+0,72+0,975+1,635)*2,435$: -otvory : $-(0,70+1,99)$: "m.č. 1.03" : $(3,365*2+4,145*2)*2,465$: -otvory : $-(1,49*1,41+0,90*2,03)$: "m.č. 1.04" : $(3,495*2+2,415*2)*2,48$: -otvory :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	2	16 - Nový stav

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(1,49*1,395+0,90*2,02) :						
		Mezisoučet :						
		"ztratiné ostění 5%" :						
		80,617*1,05 :						
		-obklad :						
		-(1,365+1,58+1,635+0,72+0,975)*2,01 :						
		-(2,00+2,00)*0,60 :						
		Mezisoučet :						
		"strop" :						
		"m.č. 1.01" :						
		2,48 :						
		"m.č. 1.02" :						
		2,46 :						
		"m.č. 1.03" :						
		13,83 :						
		"m.č. 1.04" :						
		8,44 :						
		Mezisoučet :						
		69,635+27,21 :						
		96,845				96,84000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	2	16 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	16	Markéty Kuncové 4, čb 42
R:	3	16. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9						8 957,22		
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 "m.č. 1.01" : 0,90*2,03+0,90*2,02+0,70*1,99 : 5,038	m2	5,03800	190,00	957,22	URS	URS
				5,04000				
2	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
3	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997						312,11		
Přesun sutě								
4	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,23000	610,00	140,30	URS	URS
5	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	0,23000	278,00	63,94	URS	URS
6	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,23000	469,00	107,87	URS	URS
Díl: 751						45,00		
Vzduchotechnika								
7	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766						233,00		
Konstrukce truhlářské								
8	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,00000	40,00	40,00	URS	URS
9	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
10	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.16							
Č.b. 42, ulice M.Kuncové 4, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	26	24,94 Kč	648,36 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	26	11,59 Kč		301,44 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	13	110,23 Kč	1 433,00 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	13	56,42 Kč		733,45 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	29	13,89 Kč	402,90 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	12	20,86 Kč	250,27 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	1	37,54 Kč	37,54 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	2	53,77 Kč	107,54 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	12	75,35 Kč	904,20 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	127,79 Kč		1 405,66 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	8	156,60 Kč		1 252,77 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	8	8,92 Kč		71,37 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	34	15,68 Kč	532,95 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	110	15,68 Kč	1 724,25 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	6	15,68 Kč	94,05 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	20	11,15 Kč		223,08 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	24	10,90 Kč		261,62 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	110	17,80 Kč		1 957,78 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	6	17,89 Kč		107,32 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	10	29,08 Kč		290,84 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,5 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.16							
Č.b. 42, ulice M.Kuncové 4, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	2	159,97 Kč		319,95 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZÍ REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	26 752,45 Kč		9 516,74 Kč	9 408,04 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	7	119,75			838,22 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 699,12 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					5 737,89			
1	317142422	Překlád nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	1,00000	694,00	694,00	URS	URS

m.č. 1.08/1.07 :

1 :

1

1,00000

2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,82500	657,00	3 170,03	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.07/1.08 :

0,70*2,665 :

1,866

1,87000

m.č. 1.07 :

2,955*1,00:

2,955

2,95500

3	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,14400	874,00	1 873,86	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

0,80*2,68 :

2,144

2,14000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					210 553,52			
4	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	76,50000	239,00	18 283,50	URS	URS

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,5

76,50000

5	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	153,00000	53,00	8 109,00	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,5*2 :

153

153,00000

6	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	84,15000	181,00	15 231,15	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

84,15

84,15000

7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	153,00000	51,00	7 803,00	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,50*2 :

153

153,00000

8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	76,50000	151,00	11 551,50	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,5

76,50000

9	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	204,16300	195,00	39 811,79	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :$

-

$(1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :$

m.č. 1.02 :

$(1,44*2+2,01*2)*2,655 :$

$-(0,90*1,98) :$

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(3,45*2+3,72*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,96+2,085*1,445) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,49*2+3,115*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,97+2,085*1,445) :$
 m.č. 1.05 :
 $(3,425*2+5,25*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :$
 m.č. 1.06 :
 $(0,80*2+1,12*2)*2,68 :$
 $-(0,70*1,985) :$
 m.č. 1.07 :
 $(1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 :$
 $-(0,70*2,005) :$
 m.č. 1.08 :
 $(2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 :$
 $-(0,90*1,985+1,41*2,02) :$
 m.č. 1.10 :
 $(1,44*2+1,35*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96) :$
 :

"ztratné ostění 5%" :
 194,441*1,05 :
 204,163

204,16000

10	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	408,32600	53,00	21 641,28	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :$
 -
 $(1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :$
 m.č. 1.02 :
 $(1,44*2+2,01*2)*2,655 :$
 $-(0,90*1,98) :$
 m.č. 1.03 :
 $(3,45*2+3,72*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,96+2,085*1,445) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,49*2+3,115*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,97+2,085*1,445) :$
 m.č. 1.05 :
 $(3,425*2+5,25*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :$
 m.č. 1.06 :
 $(0,80*2+1,12*2)*2,68 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,70*1,985) : m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 : -(0,70*2,005) : m.č. 1.08 : (2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 : -(0,90*1,985+1,41*2,02) : m.č. 1.10 : (1,44*2+1,35*2)*2,65 : -(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96) : : "ztratné ostění 5%" : 194,441*1,05 : 204,163*2 : 408,326		408,33000				

11	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	224,57900	139,00	31 216,48	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :
 -
 (1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :
 m.č. 1.02 :
 (1,44*2+2,01*2)*2,655 :
 -(0,90*1,98) :
 m.č. 1.03 :
 (3,45*2+3,72*2)*2,65 :
 -(0,90*1,96+2,085*1,445) :
 m.č. 1.04 :
 (3,49*2+3,115*2)*2,65 :
 -(0,90*1,97+2,085*1,445) :
 m.č. 1.05 :
 (3,425*2+5,25*2)*2,65 :
 -(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :
 m.č. 1.06 :
 (0,80*2+1,12*2)*2,68 :
 -(0,70*1,985) :
 m.č. 1.07 :
 (1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 :
 -(0,70*2,005) :
 m.č. 1.08 :
 (2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 :
 -(0,90*1,985+1,41*2,02) :
 m.č. 1.10 :
 (1,44*2+1,35*2)*2,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96)

:

"ztratné ostění 5%" :

194,441*1,05 :

204,163*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

224,579

224,58000

12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	350,59400	33,00	11 569,60	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :

-

(1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :

m.č. 1.02 :

(1,44*2+2,01*2)*2,655 :

-(0,90*1,98) :

m.č. 1.03 :

(3,45*2+3,72*2)*2,65 :

-(0,90*1,96+2,085*1,445) :

m.č. 1.04 :

(3,49*2+3,115*2)*2,65 :

-(0,90*1,97+2,085*1,445) :

m.č. 1.05 :

(3,425*2+5,25*2)*2,65 :

-(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :

m.č. 1.06 :

(0,80*2+1,12*2)*2,68 :

-(0,70*1,985) :

m.č. 1.07 :

(1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 :

-(0,70*2,005) :

m.č. 1.08 :

(2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 :

-(0,90*1,985+1,41*2,02) :

m.č. 1.10 :

(1,44*2+1,35*2)*2,65 :

-(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96)

:

"ztratné ostění 5%" :

194,441*1,05 :

-obklad :

-

(1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,0

0 :

-(0,87*2+0,80*2)*2,00 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(0,635*2+3,215)*1,60 :$
 $175,297*2 :$
350,594
350,59000

13	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	175,29700	114,00	19 983,86	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :$
-
 $(1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :$
m.č. 1.02 :
 $(1,44*2+2,01*2)*2,655 :$
 $-(0,90*1,98) :$
m.č. 1.03 :
 $(3,45*2+3,72*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,96+2,085*1,445) :$
m.č. 1.04 :
 $(3,49*2+3,115*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,97+2,085*1,445) :$
m.č. 1.05 :
 $(3,425*2+5,25*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :$
m.č. 1.06 :
 $(0,80*2+1,12*2)*2,68 :$
 $-(0,70*1,985) :$
m.č. 1.07 :
 $(1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 :$
 $-(0,70*2,005) :$
m.č. 1.08 :
 $(2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 :$
 $-(0,90*1,985+1,41*2,02) :$
m.č. 1.10 :
 $(1,44*2+1,35*2)*2,65 :$
 $-(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96) :$

"ztratné ostění 5%" :
 $194,441*1,05 :$
-obklad :
-
 $(1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,00 :$
 $-(0,87*2+0,80*2)*2,00 :$
 $-(0,635*2+3,215)*1,60 :$
175,297
175,30000

14	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	53,45000	47,00	2 512,15	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 : 6*2,65 : m.č. 1.03 : 2,085+1,445*2 : m.č. 1.04 : 2,085+2*1,445 : m.č. 1.05 : 4*2,65+2,085+2*1,445 : m.č. 1.07 : 1*2,665 : m.č. 1.08 : 1,41 : m.č. 1.10 : 3*2,65 : 53,45		53,45000				
15	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	58,79500	6,00	352,77	URS	URS
		53,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		58,795		58,80000				
16	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,89800	3 330,00	2 990,34	URS	URS
		"tl. 55 mm" :						
		m.č. 1.06 :						
		10,12*0,055 :						
		m.č. 1.07 :						
		1,68*0,055 :						
		n.č. 1.08 :						
		4,53*0,055 :						
		0,898						
								0,90000
17	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,08200	352,00	28,86	URS	URS
		"tl. 5 mm" :						
		m.č. 1.06 :						
		10,12*0,005 :						
		m.č. 1.07 :						
		1,68*0,005 :						
		n.č. 1.08 :						
		4,53*0,005 :						
		0,082						
								0,08000
18	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,03200	32 445,00	1 038,24	URS	URS
		"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :						
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

16,33/4,59 :

(4"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,032

0,03000

19	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS
20	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
21	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 828,80		
23	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,50000	68,00	5 202,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,5

76,50000

24	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,50000	12,00	918,00	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

76,5

76,50000

25	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	78,48000	60,00	4 708,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

m.č. 1.09 :

1,98 :

78,48

78,48000

Díl: 998		Přesun hmot					5 870,07	
26	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	21,74100	270,00	5 870,07	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
27	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
28	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

29	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
30	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	092002000	Úklid stavby, omětení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné	3 501,36					
32	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,33000	36,00	587,88	URS	URS

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

16,33

16,33000

33	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m2	17,96300	75,00	1 347,23	URS	URS
----	----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

16,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

17,963

17,96000

34	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	16,33000	70,00	1 143,10	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

16,33

16,33000

35	28323056	fólie PE (500 kg/m ³) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	17,96300	5,00	89,82	URS	URS
----	----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

16,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

17,963

17,96000

36	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,33200	1 004,00	333,33	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,01					
-----------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

37	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
38	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
39	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
40	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
41	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
42	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
44	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
45	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
46	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							19 345,67	
47	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
48	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
49	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
50	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
51	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
52	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
53	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
54	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
55	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
56	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
57	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00600	612,00	3,67	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty							16 496,12	
58	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
59	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
60	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šifky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
61	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
62	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
63	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
64	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeřikové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,09500	696,00	66,12	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						15 761,91		
66	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
		m.č. 1.08 :						
		1 :						
		1		1,00000				
67	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
		m.č. 1.07 :						
		1 :						
		1		1,00000				
68	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		1 :						
		m.č. 1.04 :						
		1 :						
		m.č. 1.05 :						
		1 :						
		3		3,00000				
69	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		1 :						
		m.č. 1.04 :						
		1 :						
		m.č. 1.05 :						
		1 :						
		3		3,00000				
70	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,14800	1 094,00	161,91	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						3 400,00		
71	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
72	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						90 954,48		
73	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	0,00000	490,00	0,00	URS	URS
74	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
75	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeřkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2:
2 2,00000

76	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	5,00000	3 800,00	19 000,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.10 :
2 :
m.č. 1.01 :
2 :
m.č. 1.05 :
1 :

5 5,00000

77	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
78	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
79	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :
1 :

1 1,00000

80	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
81	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
82	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
83	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
84	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
85	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,05400	1 046,00	56,48	URS	URS

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				18 434,78		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------	--	--

86	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,80000	43,00	507,40	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :
10,12 :
m.č. 1.07 :
1,68 :
11,8 11,80000

87	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	11,80000	271,00	3 197,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :
10,12 :
m.č. 1.07 :
1,68 :
11,8 11,80000

88	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	11,80000	534,00	6 301,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10,12 : m.č. 1.07 : 1,68 : 11,8		11,80000				
89	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ² , tl. 10mm, protiskluz R9	m ²	12,98000	207,00	2 686,86	URS	URS
		11,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :		12,98		12,98000		
90	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m ²	11,80000	5,00	59,00	URS	URS
		m.č. 1.06 : 10,12 : m.č. 1.07 : 1,68 : 11,8		11,80000				
91	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	11,80000	371,00	4 377,80	URS	URS
		m.č. 1.06 : 10,12 : m.č. 1.07 : 1,68 : 11,8		11,80000				
92	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,33500	204,00	1 088,34	URS	URS
		m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+2,24) : -(0,70) : 5,335		5,33000				
93	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,39200	552,00	216,38	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						42 881,95		
94	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m ²	60,17000	315,00	18 953,55	URS	URS
		m.č. 1.01 : 10,85 : m.č. 1.02 : 0,83 : m.č. 1.03 : 17,94 : m.č. 1.04 : 23,81 : m.č. 1.05 : 4,82 : m.č. 1.10 : 1,92 : 60,17		60,17000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeřikové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	60,17000	6,00	361,02	URS	URS

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

60,17

60,17000

96	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	60,17000	41,00	2 466,97	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

60,17

60,17000

97	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	60,17000	50,00	3 008,50	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

60,17

60,17000

98	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	60,17000	225,00	13 538,25	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeřikové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

60,17

60,17000

99	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	60,17000	75,00	4 512,75	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

60,17

60,17000

100	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,03900	1 049,00	40,91	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové			8 805,36			
-----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

101	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,53000	239,00	1 082,67	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.08 :

4,53 :

4,53

4,53000

102	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	4,98300	623,00	3 104,41	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

4,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

4,983

4,98000

103	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	8,60000	125,00	1 075,00	URS	URS
-----	-----------	--------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.08 :

(2,24+3,215+2,24+3,215) :

-(0,90+1,41) :

8,6

8,60000

104	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	9,46000	65,00	614,90	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

8,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,46		9,46000				
105	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt m.č. 1.01 : 0,60*2+0,80*2 : m.č. 1.10 : 0,80*3 : m.č. 1.05 : 0,80 : 6	m	6,00000	95,00	570,00	URS	URS
106	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 6,6	m	6,60000	356,00	2 349,60	URS	URS
107	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,01800	488,00	8,78	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				30 228,60		
108	781121011	Nátěr penetrační na stěnu obklad : m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,0 0 : m.č. 1.06 : (0,87*2+0,80*2)*2,00 : m.č. 1.08 : (0,635*2+3,215) : 26,175	m2	26,17500	35,00	916,13	URS	URS
109	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,0 0 : 15,01	m2	15,01000	371,00	5 568,71	URS	URS
110	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem obklad : m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,0 0 : m.č. 1.06 : (0,87*2+0,80*2)*2,00 : m.č. 1.08 : (0,635*2+3,215)*1,60 : 28,866	m2	28,86600	531,00	15 327,85	URS	URS
111	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,0 0 : m.č. 1.06 :	m2	23,85900	261,00	6 227,20	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,87*2+0,80*2)*2,00 : 21,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 23,859		23,86000				
112	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm m.č. 1.08 : (0,635*2+3,215)*1,60 : 7,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 7,894	m2	7,89400	216,00	1 705,10	URS	URS
113	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem obklad : m.č. 1.07 : (1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,00 : 0 : m.č. 1.06 : (0,87*2+0,80*2)*2,00 : m.č. 1.08 : (0,635*2+3,215) : 26,175	m2	26,17500	5,00	130,88	URS	URS
114	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,63900	552,00	352,73	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				4 986,80		
115	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří m.č. 1.01 : 0,70*2,02*2+0,90*2,02*2 : m.č. 1.10 : 0,90*2,02+0,90*2,00*2 : m.č. 1.05 : 0,90*2,02 : 13,7	m2	13,70000	18,00	246,60	URS	URS
116	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří m.č. 1.01 : 0,70*2,02*2+0,90*2,02*2 : m.č. 1.10 : 0,90*2,02+0,90*2,00*2 : m.č. 1.05 : 0,90*2,02 : 13,7	m2	13,70000	137,00	1 876,90	URS	URS
117	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří m.č. 1.01 : 0,70*2,02*2+0,90*2,02*2 :	m2	13,70000	209,00	2 863,30	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeřikové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.10 :
 0,90*2,02+0,90*2,00*2 :
 m.č. 1.05 :
 0,90*2,02 :
 13,7 13,70000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	17 559,67					
118	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,48800	20,00	5 089,76	URS	URS

stěny :
 m.č. 1.01 :
 (0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :
 -
 (1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :
 m.č. 1.02 :
 (1,44*2+2,01*2)*2,655 :
 -(0,90*1,98) :
 m.č. 1.03 :
 (3,45*2+3,72*2)*2,65 :
 -(0,90*1,96+2,085*1,445) :
 m.č. 1.04 :
 (3,49*2+3,115*2)*2,65 :
 -(0,90*1,97+2,085*1,445) :
 m.č. 1.05 :
 (3,425*2+5,25*2)*2,65 :
 -(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :
 m.č. 1.06 :
 (0,80*2+1,12*2)*2,68 :
 -(0,70*1,985) :
 m.č. 1.07 :
 (1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 :
 -(0,70*2,005) :
 m.č. 1.08 :
 (2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 :
 -(0,90*1,985+1,41*2,02) :
 m.č. 1.10 :
 (1,44*2+1,35*2)*2,65 :
 -(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96) :
 :
 "ztratiné ostění 5%" :
 194,441*1,05 :
 -obklad :
 -
 (1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,00 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(0,87*2+0,80*2)*2,00 :$

$-(0,635*2+3,215) :$

stropy :

m.č. 1.01 :

10,85 :

m.č. 1.02 :

0,83 :

m.č. 1.03 :

17,94 :

m.č. 1.04 :

23,81 :

m.č. 1.05 :

4,82 :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

m.č. 1.10 :

1,92 :

177,988+76,5 :

254,488

254,49000

119	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,48800	49,00	12 469,91	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

$(0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :$

-

$(1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :$

m.č. 1.02 :

$(1,44*2+2,01*2)*2,655 :$

$-(0,90*1,98) :$

m.č. 1.03 :

$(3,45*2+3,72*2)*2,65 :$

$-(0,90*1,96+2,085*1,445) :$

m.č. 1.04 :

$(3,49*2+3,115*2)*2,65 :$

$-(0,90*1,97+2,085*1,445) :$

m.č. 1.05 :

$(3,425*2+5,25*2)*2,65 :$

$-(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445) :$

m.č. 1.06 :

$(0,80*2+1,12*2)*2,68 :$

$-(0,70*1,985) :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.07 :						
		(1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665 :						
		-(0,70*2,005) :						
		m.č. 1.08 :						
		(2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665 :						
		-(0,90*1,985+1,41*2,02) :						
		m.č. 1.10 :						
		(1,44*2+1,35*2)*2,65 :						
		-(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96) :						
		:						
		"ztratné ostění 5%" :						
		194,441*1,05 :						
		-obklad :						
		-						
		(1,18+0,085+1,06+1,47+1,06+1,18+1,47)*2,0						
		0 :						
		-(0,87*2+0,80*2)*2,00 :						
		-(0,635*2+3,215) :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		10,85 :						
		m.č. 1.02 :						
		0,83 :						
		m.č. 1.03 :						
		17,94 :						
		m.č. 1.04 :						
		23,81 :						
		m.č. 1.05 :						
		4,82 :						
		m.č. 1.06 :						
		10,12 :						
		m.č. 1.07 :						
		1,68 :						
		m.č. 1.08 :						
		4,53 :						
		m.č. 1.10 :						
		1,92 :						
		177,988+76,5 :						
		254,488				254,49000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	2	17 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	3	17. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 757,23		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,77500	71,00	339,03	URS	URS

m.č. 1.08 :

0,61*2,665 :

1,626

1,63000

m.č. 1.07 :

1,18*2,665:

3,14500

3,14500

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,14300	2 312,00	2 642,62	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.06 :

10,12*0,07 :

m.č. 1.07 :

1,68*0,07 :

m.č. 1.08 :

4,53*0,07 :

1,143

1,14000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	16,33000	195,00	3 184,35	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

16,33

16,33000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	16,33000	251,00	4 098,83	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

16,33

16,33000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	32,66000	43,00	1 404,38	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.06 :

10,12 :

m.č. 1.07 :

1,68 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	3	17. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.08 :
 4,53 :
 16,33*2 :
 32,66 32,66000

6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,80900	234,00	423,31	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.08/1.07 :
 0,90*2,01 :
 1,809 1,81000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
9	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	76,50000	46,00	3 519,00	URS	URS

m.č. 1.01 :
 10,85 :
 m.č. 1.02 :
 0,83 :
 m.č. 1.03 :
 17,94 :
 m.č. 1.04 :
 23,81 :
 m.č. 1.05 :
 4,82 :
 m.č. 1.06 :
 10,12 :
 m.č. 1.07 :
 1,68 :
 m.č. 1.08 :
 4,53 :
 m.č. 1.10 :
 1,92 :
 76,5 76,50000

10	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	204,16300	35,00	7 145,71	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (0,155+0,605+0,71+1,66+1,12+2,045+1,12+1,66+0,71+0,355+0,155+1,085)*2,65 :
 -
 (1,085*2,04+0,90*1,97+0,90*1,985+0,70*2,005+0,70*1,985) :
 m.č. 1.02 :
 (1,44*2+2,01*2)*2,655 :
 -(0,90*1,98) :
 m.č. 1.03 :
 (3,45*2+3,72*2)*2,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	3	17. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-(0,90*1,96+2,085*1,445)$: m.č. 1.04 : $(3,49*2+3,115*2)*2,65$: $-(0,90*1,97+2,085*1,445)$: m.č. 1.05 : $(3,425*2+5,25*2)*2,65$: $-(0,90*1,985+0,90*1,985+2,085*1,445)$: m.č. 1.06 : $(0,80*2+1,12*2)*2,68$: $-(0,70*1,985)$: m.č. 1.07 : $(1,18+0,085+1,06+1,47+2,24)*2,665$: $-(0,70*2,005)$: m.č. 1.08 : $(2,24+3,215+2,24+3,215)*2,665$: $-(0,90*2,01+0,90*1,985+1,41*2,02)$: m.č. 1.10 : $(1,44*2+1,35*2)*2,65$: $-(0,90*1,98+0,90*1,96+1,085*2,04+0,90*1,96)$: : "ztratné ostění 5%" : $194,441*1,05$: 204,163				204,16000		

Díl: 997		Přesun sutě					14 916,15	
11	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	10,99200	610,00	6 705,12	URS	URS
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	10,99200	278,00	3 055,78	URS	URS
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	10,99200	469,00	5 155,25	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 419,76	
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
16	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv
19	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,20900	2 195,00	458,76	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					702,48	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeřikové 4, bč 24
R:	3	17. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS

m.č. 1.07 :

1 :

m.č. 1.08 :

1 :

2

2,00000

21	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,07200	2 090,00	150,48	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 751	Vzduchotechnika		45,00
-----------------	------------------------	--	--------------

22	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
----	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------	-----	-----

Díl: 766	Konstrukce truhlářské		552,00
-----------------	------------------------------	--	---------------

23	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,00000	40,00	320,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.10 :

3 :

m.č. 1.01 :

4 :

m.č. 1.05 :

1 :

8

8,00000

24	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,00000	13,00	91,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.10 :

2 :

m.č. 1.01 :

4 :

m.č. 1.05 :

1 :

7

7,00000

25	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 771	Podlahy z dlaždic		322,92
-----------------	--------------------------	--	---------------

26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,21000	52,00	322,92	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.07 :

1,68 :

m.č. 1.08 :

4,53 :

6,21

6,21000

Díl: 776	Podlahy povlakové		354,20
-----------------	--------------------------	--	---------------

27	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	10,12000	35,00	354,20	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :

10,12 :

10,12

10,12000

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady		641,08
-----------------	------------------------------------	--	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	3	17. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,28500	88,00	641,08	URS	URS

m.č. 1.07 :

$(0,645+1,47+1,18+0,085+1,06+0,82)*1,385 :$

7,285

7,29000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.17							
Č.b. 24, ulice M.Kudeřikové 4, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	49	24,94 Kč	1 221,91 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	49	11,59 Kč		568,11 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	26	110,23 Kč	2 866,01 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	26	56,42 Kč		1 466,89 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	38	13,89 Kč	527,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	8	40,57 Kč	324,54 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	8	119,75 Kč		957,97 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	3	52,16 Kč	156,49 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	3	166,75 Kč		500,25 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	19	20,86 Kč	396,26 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	19	75,35 Kč	1 431,65 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	13	89,84 Kč	1 167,88 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	20	156,60 Kč		3 131,92 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	11	16,23 Kč	178,48 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	45	11,15 Kč		501,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	11	29,08 Kč		319,92 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,5 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.17							
Č.b. 24, ulice M.Kudeřikové 4, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	41 773,86 Kč		16 812,23 Kč	17 133,96 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					11 974,80
1	Trubka PPR20 + izo 6 mm	m	23,00000	285,60	6 568,80
2	Oprava připojení vodoměru + materiál, vypouštění stoupačky	soubor	2,00000	400,00	800,00
3	Zablombování vodoměru	ks	2,00000	600,00	1 200,00
4	Zazátkování stávajícího potrubí pozink 3/4 zazátkování vč. Závitů	ks	2,00000	184,00	368,00
5	Propojení stávajícího systému na novou vodu vč. Materiálu	soubor	2,00000	369,00	738,00
6	Pruraz v betonovém panelu jadrovým vrtakem průměr 60 mm	ks	2,00000	800,00	1 600,00
7	Zednické zapravení	ks	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	05	ZTI

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					13 274,00
1	Trubka CU 18 -plyn, lisovaná	m	10,00000	330,60	3 306,00
2	Chráníčka plastová na plyn	m	10,00000	126,00	1 260,00
3	Chráníčka železná (prostup přes svislé konstrukce)	ks	3,00000	300,00	900,00
4	Kulový kohout 1"	ks	2,00000	599,00	1 198,00
5	Kulový kohout 1/2	ks	2,00000	305,00	610,00
6	Sestava k plynoměru + sáč. Těsnění	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
7	Rozpěrka k plynoměru	ks	2,00000	470,00	940,00
8	Plynová hadice	ks	1,00000	360,00	360,00
9	Revize	pc	1,00000	2 000,00	2 000,00
10	Pruraz v betonovém panelu jadrovým vrtákem průměr 60 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
11	Zednické zapravení	kus	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	PJ 27/19	Opravy bytových jednotek v Brně Židenicích
O:	17	M. Kudeříkové 4, bč 24
R:	06	Plyn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 058,33		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	4,00000	694,00	2 776,00	URS	URS

"m.č. 1.02/1.01" :

1 :

"m.č. 1.01/1.03" :

1 :

"m.č. 1.01/1.04" :

1 :

"m.č. 1.01/1.05" :

1 :

4

4,00000

2	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	754,00	1 508,00	URS	URS
3	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,81200	657,00	18 272,48	URS	URS

"m.č. 1.02/1.03, 1.01" :

5,00*2,69 :

-otvory :

-0,90*2,02 :

"m.č. 1.01/1.05, 1.04, 1.03 :

4,10*2,695 :

-otvory :

-0,80*2,02*3 :

"m.č. 1.04/1.03,1.05 :

1,285*2,69*2 :

"m.č. 1.05" :

1,135*2,70 :

27,812

27,81000

4	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,02500	874,00	17 501,85	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.06/1.01, 1.05, 1.03" :

5,00*2,71 :

-otvory :

-0,90*2,02 :

"m.č. 1,03" :

3,1*2,675 :

20,025

20,02000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				91 996,39		
5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	309,26200	33,00	10 205,65	URS	URS

"m.č. 1.01" :

(1,045*2+4,10*2)*2,695 :

-otvory :

-0,90*2,02*3 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisosučet :
 "m.č. 1.02" :
 (3,325*2+5,00*2)*2,69 :
 -otvory :
 -0,90*2,02-1,475*1,59 :
 Mezisosučet :
 "m.č. 1.03" :
 (3,855+1,00+1,435+3,10+2,42+4,10)*2,675 :
 -otvory :
 -0,90*2,02-1,48*1,59 :
 Mezisosučet :
 "m.č. 1.04" :
 (1,665*2+1,285*2)*2,69 :
 -otvory :
 -0,90*2,02 :
 Mezisosučet :
 "m.č. 1.05" :
 (0,89*2+1,135*2)*2,70 :
 -otvory :
 -0,80*2,02 :
 Mezisosučet :
 "m.č. 1.06" :
 (2,725*2+5,00*2)*2,71 :
 -otvory :
 -0,80*2,02 :
 " ztratné 5%" :
 164,918*1,05 :
 keramický obklad :
 -18,533 :
 154,631*2 :
 309,262

309,26000

6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	154,63100	139,00	21 493,71	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

140,574*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
 154,631

154,63000

7	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	154,63100	114,00	17 627,93	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 (1,045*2+4,10*2)*2,695 :
 -otvory :
 -0,90*2,02*3 :
 Mezisosučet :
 "m.č. 1.02" :
 (3,325*2+5,00*2)*2,69 :
 -otvory :
 -0,90*2,02-1,475*1,59 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet :
 "m.č. 1.03" :
 (3,855+1,00+1,435+3,10+2,42+4,10)*2,675 :

-otvory :
 -0,90*2,02-1,48*1,59 :

Mezisoučet :
 "m.č. 1.04" :
 (1,665*2+1,285*2)*2,69 :

-otvory :
 -0,90*2,02 :

Mezisoučet :
 "m.č. 1.05" :
 (0,89*2+1,135*2)*2,70 :

-otvory :
 -0,80*2,02 :

Mezisoučet :
 "m.č. 1.06" :
 (2,725*2+5,00*2)*2,71 :

-otvory :
 -0,80*2,02 :

" ztratné 5%" :
 164,918*1,05 :
 keramický obklad :
 -18,533 :

154,631 154,63000

8	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	52,00700	51,00	2 652,36	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 5,03 :

"m.č. 1.02" :
 16,34 :

"m.č. 1.03" :
 11,38 :

"m.č. 1.04" :
 2,14 :

"m.č. 1.05" :
 0,99 :

"m.č. 1.06" :
 13,65 :

Mezisoučet :
 49,53*1,05 :
 52,007

52,01000

9	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,48300	181,00	9 861,42	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 5,03 :

"m.č. 1.02" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

16,34 :
 "m.č. 1.03" :
 11,38 :
 "m.č. 1.04" :
 2,14 :
 "m.č. 1.05" :
 0,99 :
 "m.č. 1.06" :
 13,65 :
 49,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
 :

54,483 54,48000

10	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	37,36500	151,00	5 642,12	URS	URS
11	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,72500	3 330,00	9 074,25	URS	URS

"m.č. 1.01" :
 5,03*0,055 :
 "m.č. 1.02" :
 16,35*0,055 :
 "m.č. 1.03" :
 11,38*0,055 :
 "m.č. 1.04" :
 2,14*0,055 :
 "m.č. 1.05" :
 0,99*0,055 :
 "m.č. 1.06" :
 13,65*0,055 :
 2,725 2,73000

12	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,24800	352,00	87,30	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 5,03*0,005 :
 "m.č. 1.02" :
 16,35*0,005 :
 "m.č. 1.03" :
 11,38*0,005 :
 "m.č. 1.04" :
 2,14*0,005 :
 "m.č. 1.05" :
 0,99*0,005 :
 "m.č. 1.06" :
 13,65*0,005 :
 0,248 0,25000

13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08900	32 445,00	2 887,61	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

49,53/4,59 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11*8,12/1000 : 0,089		0,09000				
14	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	32,85500	47,00	1 544,19	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,695*4 : "m.č. 1.02" : 2,69+1,475+1,59*2 : "m.č. 1.03" : 2,675+1,48+1,59*2 : "m.č. 1.06" : 2,71+1,485+1,600*2 : 32,855		32,85000				
15	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	36,14100	6,00	216,85	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,695*4 : "m.č. 1.02" : 2,69+1,475+1,59*2 : "m.č. 1.03" : 2,675+1,48+1,59*2 : "m.č. 1.06" : 2,71+1,485+1,600*2 : 32,855*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 36,141		36,14000				
16	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	6,00000	983,00	5 898,00	URS	URS
		m.č. 1.05/1.01 : 1 1 : m.č. 1.06/1.01 : 1 1 : m.č. 1.04/1.01 : 1 1 : m.č. 1.03/1.01 : 1 1 : m.č. 1.02/1.01 : 1 1.01 vchodové : 1		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000				
17	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	5,00000	961,00	4 805,00	URS	URS
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 368,04		
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,53000	68,00	3 368,04	URS	URS
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 145,00		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
20	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
21	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 566,16		
22	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,53000	12,00	594,36	URS	URS
23	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,53000	60,00	2 971,80	URS	URS
Díl: 998 Přesun hmot						4 119,66		
24	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	15,25800	270,00	4 119,66	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						9 633,40		
25	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,53000	36,00	1 783,08	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		5,03 :						
		"m.č. 1.02" :						
		16,34 :						
		"m.č. 1.03" :						
		11,38 :						
		"m.č. 1.04" :						
		2,14 :						
		"m.č. 1.05" :						
		0,99 :						
		"m.č. 1.06" :						
		13,65 :						
		49,53		49,53000				
26	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	54,48300	75,00	4 086,23	URS	URS
		49,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		54,483		54,48000				
27	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	49,53000	70,00	3 467,10	URS	URS
28	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	54,48300	5,00	272,42	URS	URS
		49,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		54,483		54,48000				
29	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,02700	910,00	24,57	URS	URS
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 711,94		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
31	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
32	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
33	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
34	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
35	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
36	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
37	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
38	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
39	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							19 667,53	
40	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
41	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
42	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
43	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
44	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
45	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
46	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
47	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
48	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
49	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
50	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
51	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařízovací předměty							21 181,65	
52	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
53	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
55	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
56	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 800x800 mm	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
57	725244652	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
58	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
59	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
60	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,13700	742,00	101,65	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						9 834,07		
61	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
62	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
63	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
64	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,03100	1 099,00	34,07	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		
65	751398021	Mříž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						83 128,09		
66	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.05/1.01 :

1 :

1

1,00000

67	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.06/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

4

4,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
69	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
70	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	2,00000	117,00	234,00	URS	URS
71	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	2,00000	200,00	400,00	URS	URS
72	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
73	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
74	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
75	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
76	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05500	1 147,00	63,09	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						5 070,52		
77	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,13000	43,00	134,59	URS	URS
		"m.č. 1.04, 1.05" :						
		2,14+0,99 :						
		3,13						
				3,13000				
78	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,13000	271,00	848,23	URS	URS
		"m.č. 1.04, 1.05" :						
		2,14+0,99 :						
		3,13						
				3,13000				
79	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,13000	534,00	1 671,42	URS	URS
		"m.č. 1.04, 1.05" :						
		2,14+0,99 :						
		3,13						
				3,13000				
80	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,44300	207,00	712,70	URS	URS
		"m.č. 1.04, 1.05" :						
		2,14+0,99 :						
		3,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,443						
				3,44000				
81	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,13000	5,00	15,65	URS	URS
		"m.č. 1.04, 1.05" :						
		2,14+0,99 :						
		3,13						
				3,13000				
82	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,14000	371,00	793,94	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,14 :

2,14

2,14000

83	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,08200	204,00	832,73	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

1,285*2+1,665*2 :

-(0,90*2,02) :

Mezisoučet :

4,082

4,08000

84	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,10400	589,00	61,26	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané				21 846,10		
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------	--	--

85	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	30,50000	74,00	2 257,00	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

5,00*2+3,325*2 :

-otvory :

-0,80 :

"m.č. 1.06" :

5,00*2+2,725*2 :

-otvory :

-0,80 :

30,5

30,50000

86	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	33,55000	30,00	1 006,50	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

5,00*2+3,325*2 :

-otvory :

-0,80 :

"m.č. 1.06" :

5,00*2+2,725*2 :

-otvory :

-0,80 :

30,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

33,55

33,55000

87	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	29,99000	245,00	7 347,55	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

16,34 :

"m.č. 1.06" :

13,65 :

29,99

29,99000

88	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	32,98900	293,00	9 665,78	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

16,34 :

"m.č. 1.06" :

13,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		29,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		32,989		32,99000				
89	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	29,99000	26,00	779,74	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		16,34 :						
		"m.č. 1.06" :						
		13,65 :						
		29,99		29,99000				
90	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	32,98900	23,00	758,75	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		16,34 :						
		"m.č. 1.06" :						
		13,65 :						
		29,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		32,989		32,99000				
91	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,02700	1 140,00	30,78	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						21 558,28		
92	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,41000	239,00	3 921,99	URS	URS
		"m.č. 1.03" :						
		11,38 :						
		"m.č. 1.01" :						
		5,03 :						
		16,41		16,41000				
93	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	18,05100	623,00	11 245,77	URS	URS
		"m.č. 1.03" :						
		11,38 :						
		"m.č. 1.01" :						
		5,03 :						
		16,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		18,051		18,05000				
94	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	23,48200	125,00	2 935,25	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		1,045*2+4,1*2 :						
		-otvory :						
		-0,90*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.03" :						
		3,855+1,00+1,435+3,10+2,42+4,10 :						
		-otvory :						
		-0,90 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet : 23,482		23,48000				
95	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm "m.č. 1.01" : 1,045*2+4,1*2 : -otvory : -0,90*2,02 : Mezisoučet : "m.č. 1.03" : 3,855+1,00+1,435+3,10+2,42+4,10 : -otvory : -0,90 : Mezisoučet : 23,482	m	23,48200	65,00	1 526,33	URS	URS
96	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt m.č. 1.01 : 0,80*4+0,70*1 : 3,9	m	3,90000	95,00	370,50	URS	URS
97	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová 0,80*4+0,70*1 : 3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 4,29	m	4,29000	356,00	1 527,24	URS	URS
98	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,06000	520,00	31,20	URS	URS
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						19 972,62		
99	781121011	Nátěr penetrační na stěnu keramický obklad : 2,42*0,85+3,1*0,85+1,665*2+1,285*2+1,135*2+0,89*2 : -otvory : -0,80*1,97-0,70*1,97 : 11,687	m2	11,68700	35,00	409,05	URS	URS
100	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách keramický obklad : 2,42*0,85+3,1*0,85+1,665*2+1,285*2+1,135*2+0,89*2 : -otvory : -0,80*1,97-0,70*1,97 : 11,687	m2	11,68700	371,00	4 335,88	URS	URS
101	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m.č. 1.04 : (1,665*2+1,285*2)*2,00 : -(0,90*2,02) : m.č. 1.05 :	m2	18,53300	531,00	9 841,02	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		$(0,69*2+1,135*2)*1,50$: $-(0,80*2,02)$: m.č. 1.03 : $(3,10+2,42)*0,85$: 18,533		18,53000					
102	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	15,22500	261,00	3 973,73	URS	URS	
		m.č. 1.04 : $(1,665*2+1,285*2)*2,00$: $-(0,90*2,02)$: m.č. 1.05 : $(0,69*2+1,135*2)*1,50$: $-(0,80*2,02)$: 13,841*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 15,225		15,22000					
103	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	5,16100	216,00	1 114,78	URS	URS	
		m.č. 1.03 : $(3,10+2,42)*0,85$: 4,692*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 5,161		5,16000					
104	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	11,68700	5,00	58,44	URS	URS	
		keramický obklad : $2,42*0,85+3,1*0,85+1,665*2+1,285*2+1,135*2+0,89*2$: -otvory : $-0,80*1,97-0,70*1,97$: 11,687		11,69000					
105	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,40700	589,00	239,72	URS	URS	
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 355,59			
106	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	208,05200	20,00	4 161,04	URS	URS	
		stěny : "m.č. 1.01" : $(1,045*2+4,10*2)*2,695$: -otvory : $-0,90*2,02*3$: Mezisoučet : "m.č. 1.02" : $(3,325*2+5,00*2)*2,69$: -otvory : $-0,90*2,02-1,475*1,59$: Mezisoučet :							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.03" : (3,855+1,00+1,435+3,10+2,42+4,10)*2,675 :						
		-otvory : -0,90*2,02-1,48*1,59 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.04" : (1,665*2+1,285*2)*2,69 :						
		-otvory : -0,90*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.05" : (0,89*2+1,135*2)*2,70 :						
		-otvory : -0,80*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.06" : (2,725*2+5,00*2)*2,71 :						
		-otvory : -0,80*2,02 :						
		" ztratné 5%" : 164,918*1,05 :						
		keramický obklad : - (2,42*0,85+3,1*0,85+1,665*2+1,285*2+1,135*2+0,89*2) :						
		Mezisoučet :						
		"stropy" :						
		"m.č. 1.01" : 5,03 :						
		"m.č. 1.02" : 16,34 :						
		"m.č. 1.03" : 11,38 :						
		"m.č. 1.04" : 2,14 :						
		"m.č. 1.05" : 0,99 :						
		"m.č. 1.06" : 13,65 :						
		Mezisoučet : 208,052		208,05000				
107	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	208,05200	49,00	10 194,55	URS	URS
		stěny : "m.č. 1.01" : (1,045*2+4,10*2)*2,695 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-otvory :						
		-0,90*2,02*3 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.02" :						
		(3,325*2+5,00*2)*2,69 :						
		-otvory :						
		-0,90*2,02-1,475*1,59 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.03" :						
		(3,855+1,00+1,435+3,10+2,42+4,10)*2,675 :						
		-otvory :						
		-0,90*2,02-1,48*1,59 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.04" :						
		(1,665*2+1,285*2)*2,69 :						
		-otvory :						
		-0,90*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.05" :						
		(0,89*2+1,135*2)*2,70 :						
		-otvory :						
		-0,80*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.06" :						
		(2,725*2+5,00*2)*2,71 :						
		-otvory :						
		-0,80*2,02 :						
		" ztratné 5%" :						
		164,918*1,05 :						
		keramický obklad :						
		-						
		(2,42*0,85+3,1*0,85+1,665*2+1,285*2+1,135*2+0,89*2) :						
		Mezisoučet :						
		"stropy" :						
		"m.č. 1.01" :						
		5,03 :						
		"m.č. 1.02" :						
		16,34 :						
		"m.č. 1.03" :						
		11,38 :						
		"m.č. 1.04" :						
		2,14 :						
		"m.č. 1.05" :						
		0,99 :						
		"m.č. 1.06" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

13,65 :

Mezisoučet :

208,052

208,05000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
108	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
109	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

110	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
-----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

111	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
------------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

112	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
-----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	2	18 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	3	18. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						48 986,09		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,07200	71,00	1 354,11	URS	URS

"m.č. 1.06" :

5,00*2,71 :

-otvory :

-0,90*2,01 :

"m.č. 1.05" :

0,86*2*2,70 :

"m.č. 1.03" :

1,052*0,675 :

"potravinová skříň" :

0,61*2,675 :

"m.č. 1.01 šatna" :

0,345 :

19,072

19,07000

2	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,02900	86,00	948,49	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

5,00*2,69 :

-otvory :

-0,90*2,69 :

11,029

11,03000

3	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm (umakartové jádro)	m2	13,76400	120,00	1 651,68	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

(1,44*2+1,385*2)*2,69 :

-otvory :

-0,70*2,05 :

13,764

13,76000

4	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,52500	2 312,00	8 149,80	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,19*0,070 :

"č.m. 1.02- Pokoj" :

17,79*0,070 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

10,10*0,070 :

"č.m. 1.04 Koupelna" :

1,92*0,070 :

"č.m. 1.05" :

1,12*0,070 :

"č.m. 1.06" :

15,25*0,070 :

3,525

3,52000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	3	18. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	50,37000	195,00	9 822,15	URS	URS

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,19 :

"č.m. 1.02- Pokoj" :

17,79 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

10,10 :

"č.m. 1.04 Koupelna" :

1,92 :

"č.m. 1.05" :

1,12 :

"č.m. 1.06" :

15,25 :

50,37

50,37000

6	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	50,37000	251,00	12 642,87	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,19 :

"č.m. 1.02- Pokoj" :

17,79 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

10,10 :

"č.m. 1.04 Koupelna" :

1,92 :

"č.m. 1.05" :

1,12 :

"č.m. 1.06" :

15,25 :

50,37

50,37000

7	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	100,74000	43,00	4 331,82	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,19 :

"č.m. 1.02- Pokoj" :

17,79 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

10,10 :

"č.m. 1.04 Koupelna" :

1,92 :

"č.m. 1.05" :

1,12 :

"č.m. 1.06" :

15,25 :

50,37*2 :

100,74

100,74000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	3	18. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,91100	234,00	2 085,17	URS	URS

"m.č. 1.01/1.02" :

0,90*2,00 :

"m.č. 1.01/1.03" :

0,70*2,00 :

"m.č. 1.01/1.04" :

0,70*2,05 :

"m.č. 1.01/1.05" :

0,70*2,020 :

"m.č. 1.01/1.06" :

0,90*1,190 :

"m.č. 1.01 vstup" :

0,90*1,99 :

8,911

8,91000

9	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
10	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	m	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997		Přesun sutě	28 012,55					
11	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	20,64300	610,00	12 592,23	URS	URS
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	20,64300	278,00	5 738,75	URS	URS
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	20,64300	469,00	9 681,57	URS	URS
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty	1 426,55					
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
16	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
17	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
18	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
19	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů stojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
20	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,21800	1 475,00	321,55	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika	45,00					
21	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	855,00					
22	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,00000	40,00	80,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	3	18. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS

"KS" :

5 :

5

5,00000

24	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"KS" :

1 :

1

1,00000

25	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 776	Podlahy povlakové					1 762,95		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

26	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	50,37000	35,00	1 762,95	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,19 :

"č.m. 1.02- Pokoj" :

17,79 :

"č.m. 1.03- Kuchyně" :

10,10 :

"č.m. 1.04 Koupelna" :

1,92 :

"č.m. 1.05" :

1,12 :

"č.m. 1.06" :

15,25 :

50,37

50,37000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety					759,59		
-----------------	---	--	--	--	--	---------------	--	--

27	784131031	Odstranění tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,70900	40,60	759,59	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

3,615*2+5,00 :

-otvory :

-1,475*1,59 :

"m.č. 1.06" :

3,10*2+5,00 :

-otvory :

-1,485*1,60 :

18,709

18,71000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	18	Meluzínova 4, bč 5
R:	3	18. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.18							
Č.b. 5, ulice Meluzínova 4, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	40	24,94 Kč	997,48 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	40	11,59 Kč		463,76 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	19	110,23 Kč	2 094,39 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	19	56,42 Kč		1 071,96 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	6	46,39 Kč	278,32 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	6	125,44 Kč		752,66 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	19	20,86 Kč	396,26 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	5	37,54 Kč	187,72 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	10	75,35 Kč	753,50 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	11	89,84 Kč	988,21 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	15	127,79 Kč		1 916,81 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	156,60 Kč		1 879,15 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	13	15,68 Kč	203,78 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	13	8,92 Kč		115,97 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	55	15,68 Kč	862,13 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	170	15,68 Kč	2 664,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	17	16,23 Kč	275,83 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	3	16,23 Kč	48,68 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	35	11,15 Kč		390,39 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	35	10,90 Kč		381,54 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	170	17,80 Kč		3 025,66 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	20	17,89 Kč		357,72 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	17	29,08 Kč		494,43 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	3	29,50 Kč		88,51 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.18							
Č.b. 5, ulice Meluzínova 4, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	35 438,43 Kč		13 480,09 Kč	14 130,67 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						4 938,62 Kč
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					19 977,38			
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	20,04800	657,00	13 171,54	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(0,65+1,10+0,90+0,165)*2,985 :$
 $-(0,90*2,02) :$
m.č. 1.02 :
 $(3,165)*2,985 :$
 $-(0,90*2,02) :$
m.č. 1.03 :
 $(1,90)*3,07 :$
20,048

20,05000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,78700	874,00	6 805,84	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.04 :
 $2,52*3,09 :$
7,787

7,79000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 499,90			
3	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	59,42000	239,00	14 201,38	URS	URS

m.č. 1.01 :
3,43 :
m.č. 1.02 :
11,43 :
m.č. 1.03 :
4,32 :
m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

4	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	118,84000	53,00	6 298,52	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42*2 :

118,84

118,84000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				59 936,43		
5	766622132.X1	D+M, plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	9,15060	6 550,00	59 936,43	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 : 1,04*1,905+1,06*1,905 4,00050

m.č. 1.04 : 1,035*1,935+1,635*1,925 5,15010

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	177 662,45						
6	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	65,36200	181,00	11 830,52	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

65,362 65,36000

7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	118,84000	51,00	6 060,84	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42*2 :

118,84

118,84000

8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	59,42000	151,00	8 972,42	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

9	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	206,55500	195,00	40 278,23	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(1,66*2+2,065*2)*2,985 :$ $-(1,00*2,02+0,90*2,02) :$ m.č. 1.02 : $(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,665)*2,985 :$ $-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905) :$ m.č. 1.03 : $(2,52*2+1,75*2)*3,07 :$ $-(0,80*2,02) :$ m.č. 1.04 : $(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,09 :$ - $(0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935) :$ m.č. 1.05 : $(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :$ $-(0,90*2,02+1,57*1,78) :$ m.č. 1.06 : $(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165)*2,985 :$ $-(0,90*2,02*3) :$ "ztratné ostění 5%" : $196,719*1,05 :$ 206,555				206,56000		
10	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	413,11000	53,00	21 894,83	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 :						
		(1,66*2+2,065*2)*2,985 :						
		-(1,00*2,02+0,90*2,02) :						
		m.č. 1.02 :						
		(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,665)*2,985 :						
		-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905) :						
		m.č. 1.03 :						
		(2,52*2+1,75*2)*3,07 :						
		-(0,80*2,02) :						
		m.č. 1.04 :						
		(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,09 :						
		-						
		(0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935) :						
		m.č. 1.05 :						
		(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :						
		-(0,90*2,02+1,57*1,78) :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165)*2,985 :						
		-(0,90*2,02*3) :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		196,719*1,05 :						
		206,555*2 :						
		413,11				413,11000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	227,21100	139,00	31 582,33	URS	URS

m.č. 1.01 :

$(1,66*2+2,065*2)*2,985 :$

$-(1,00*2,02+0,90*2,02) :$

m.č. 1.02 :

$(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,665)*2,985 :$

$-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905) :$

m.č. 1.03 :

$(2,52*2+1,75*2)*3,07 :$

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.04 :

$(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,09 :$

-

$(0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935) :$

m.č. 1.05 :

$(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :$

$-(0,90*2,02+1,57*1,78) :$

m.č. 1.06 :

$(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165)*2,985 :$

$-(0,90*2,02*3) :$

"ztratné ostění 5%" :

$196,719*1,05 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		206,555*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		227,211		227,21000				
12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	374,63600	33,00	12 362,99	URS	URS

m.č. 1.01 :

$(1,66*2+2,065*2)*2,985 :$

$-(1,00*2,02+0,90*2,02) :$

m.č. 1.02 :

$(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,665)*2,985 :$

$-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905) :$

m.č. 1.03 :

$(2,52*2+1,75*2)*3,07 :$

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.04 :

$(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,09 :$

-

$(0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935) :$

m.č. 1.05 :

$(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :$

$-(0,90*2,02+1,57*1,78) :$

m.č. 1.06 :

$(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165)*2,985 :$

$-(0,90*2,02*3) :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"ztratné ostění 5%" :

196,719*1,05 :

-obklady :

$-(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00$:

$-(0,625+1,80+2,56)*0,85$:

187,318*2 :

374,636

374,64000

13	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	187,31800	114,00	21 354,25	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,66*2+2,065*2)*2,985$:

$-(1,00*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,665)*2,985$:

$-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905)$:

m.č. 1.03 :

$(2,52*2+1,75*2)*3,07$:

$-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.04 :

$(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,09$:

-

$(0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935)$:

m.č. 1.05 :

$(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,90*2,02+1,57*1,78) :

m.č. 1.06 :

(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+

0,165)*2,985 :

-(0,90*2,02*3) :

"ztratné ostění 5%" :

196,719*1,05 :

-obklady :

-(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :

-(0,625+1,80+2,56)*0,85 :

187,318

187,32000

14	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	38,83500	47,00	1 825,25	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

1*2,985+1,06+1,905*2+1,04+1,905*2 :

m.č. 1.04 :

1*3,09 :

m.č. 1.05 :

1,57+2*1,78 :

m.č. 1.06 :

6*2,985 :

38,835

38,84000

15	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	42,71900	6,00	256,31	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

38,835*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

42,719

42,72000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,26900	3 330,00	10 885,77	URS	URS

"tl. 55 mm" :

m.č. 1.01 :

3,43*0,055 :

m.č. 1.02 :

11,43*0,055 :

m.č. 1.03 :

4,32*0,055 :

m.č. 1.04 :

16,04*0,055 :

m.č. 1.05 :

20,69*0,055 :

m.č. 1.06 :

3,51*0,055 :

3,269

3,27000

17	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,29700	352,00	104,54	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

m.č. 1.01 :

3,43*0,005 :

m.č. 1.02 :

11,43*0,005 :

m.č. 1.03 :

4,32*0,005 :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,04*0,005 :						
		m.č. 1.05 :						
		20,69*0,005 :						
		m.č. 1.06 :						
		3,51*0,005 :						
		0,297		0,30000				
18	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :	t	0,10600	32 445,00	3 439,17	URS	URS
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m ² " :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤÍ" :						
		59,42/4,59 :						
		(13"KS"*8,12"KG)/1000 :						
		0,106		0,11000				
19	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
		vstup :						
		1 :						
		m.č. 1.01 :						
		1 :						
		m.č. 1.06 :						
		2 :						
		4		4,00000				
20	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
Díl: 9						4 040,56		
Ostatní konstrukce a práce, bourání								

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,42000	68,00	4 040,56	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 145,00	
22	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
23	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751		Vzduchotechnika					0,00	
24	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	0,00000	950,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 278,24	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,42000	12,00	713,04	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

26	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,42000	60,00	3 565,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

Díl: 998		Přesun hmot				7 654,50		
27	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	28,35000	270,00	7 654,50	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné				12 535,79		
28	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	59,42000	36,00	2 139,12	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

29	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	65,36200	75,00	4 902,15	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

59,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

65,362

65,36000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	59,42000	70,00	4 159,40	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.02 :

11,43 :

m.č. 1.03 :

4,32 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

59,42

59,42000

31	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	65,36200	5,00	326,81	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

59,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

65,362

65,36000

32	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,20900	834,00	1 008,31	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8 711,83		
33	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
34	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
36	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
37	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
38	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
39	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
40	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
41	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
42	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,00300	610,00	1,83	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						19 667,38		
43	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
44	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
45	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
46	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
48	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
49	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
50	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
51	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
52	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
53	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
54	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00600	564,00	3,38	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				21 146,03		
55	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
56	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
57	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
58	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
59	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
60	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
61	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
63	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,09300	710,00	66,03	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 267,30		
64	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
65	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,06600	4 050,00	267,30	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						30 767,82		
66	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	URS	URS
67	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
68	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,00200	1 411,00	2,82	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						18 907,41		
69	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	3,00000	4 977,00	14 931,00	URS	URS
70	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
71	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,15300	1 153,00	176,41	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						78 015,06		
73	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.03 :

1 :

1

1,00000

74	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

3 :

3

3,00000

75	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
76	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	1,00000	490,00	490,00	URS	URS

1.05 : 1

1,00000

77	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
79	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
80	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
81	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
82	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
83	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,05300	888,00	47,06	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						7 939,80		
84	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,32000	43,00	185,76	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,32 :						
		4,32		4,32000				
85	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,32000	271,00	1 170,72	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,32 :						
		4,32		4,32000				
86	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,32000	534,00	2 306,88	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,32 :						
		4,32		4,32000				
87	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,75200	207,00	983,66	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

4,32*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :

4,752

4,75000

88	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,32000	5,00	21,60	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.03 :

4,32 :

4,32

4,32000

89	771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,32000	371,00	1 602,72	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

4,32 :

4,32

4,32000

90	771591264	izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,74000	204,00	1 578,96	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

(2,52*2+1,75*2) :

-(0,80) :

7,74

7,74000

91	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,14600	613,00	89,50	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775	Podlahy skládané					23 466,97		
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

92	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	31,21000	74,00	2 309,54	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,6

65) :

-(0,90) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.05 : (3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375) : -(0,90) : 31,21		31,21000				
93	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	34,33100	30,00	1 029,93	URS	URS
		31,21*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 34,331		34,33000				
94	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	32,12000	245,00	7 869,40	URS	URS
		m.č. 1.02 : 11,43 : m.č. 1.05 : 20,69 : 32,12		32,12000				
95	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	35,33200	293,00	10 352,28	URS	URS
		32,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 35,332		35,33000				
96	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	32,12000	26,00	835,12	URS	URS
		m.č. 1.02 : 11,43 : m.č. 1.05 : 20,69 : 32,12		32,12000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	35,33200	23,00	812,64	URS	URS

32,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

:

35,332

35,33000

98	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,25400	1 016,00	258,06	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové				28 069,44		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------	--	--

99	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,98000	239,00	5 492,22	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,43 :

m.č. 1.04 :

16,04 :

m.č. 1.06 :

3,51 :

22,98

22,98000

100	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	25,27800	623,00	15 748,19	URS	URS
-----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

22,98*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

:

25,278

25,28000

101	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	26,86000	125,00	3 357,50	URS	URS
-----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,66*2+2,065*2) :

-(1,00+0,90) :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51) :

-(0,945+0,80) :

m.č. 1.06 :

(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165) :

-(0,90*3) :

26,86

26,86000

102	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	29,54600	65,00	1 920,49	URS	URS
-----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

26,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :

29,546

29,55000

103	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	3,10000	95,00	294,50	URS	URS
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,80 :

m.č. 1.06 :

0,80*2 :

m.č. 1.03 :

0,70 :

3,1

3,10000

104	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,41000	356,00	1 213,96	URS	URS
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :

3,41

3,41000

105	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,08300	513,00	42,58	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781					Dokončovací práce - obklady		22 129,89	
-----------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	------------------	--

106	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,23700	35,00	673,30	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

obklady :

m.č. 1.03 :

$(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :$

m.č. 1.04 :

$(0,625+1,80+2,56)*0,85 :$

19,237

19,24000

107	781131112	izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,00000	371,00	5 565,00	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

$(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :$

15

15,00000

108	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,23700	531,00	10 214,85	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.03 :

$(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :$

m.č. 1.04 :

$(0,625+1,80+2,56)*0,85 :$

19,237

19,24000

109	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	16,50000	261,00	4 306,50	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

$(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :$

15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

16,5

16,50000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,66100	216,00	1 006,78	URS	URS

m.č. 1.04 :
 $(0,625+1,80+2,56)*0,85$:
 4,237*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 4,661

4,66000

111	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	19,23700	5,00	96,19	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

obklady :
 m.č. 1.03 :
 $(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,625+1,80+2,56)*0,85$:
 19,237

19,24000

112	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,43600	613,00	267,27	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	17 024,99
-----------------	---	------------------

113	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	246,73900	20,00	4 934,78	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(1,66*2+2,065*2)*2,985$:
 $-(1,00*2,02+0,90*2,02)$:
 m.č. 1.02 :
 $(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,665)*2,985$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905) :						
		m.č. 1.03 :						
		(2,52*2+1,75*2)*3,07 :						
		-(0,80*2,02) :						
		m.č. 1.04 :						
		(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,09 :						
		-						
		(0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935) :						
		m.č. 1.05 :						
		(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :						
		-(0,90*2,02+1,57*1,78) :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165)*2,985 :						
		-(0,90*2,02*3) :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		196,719*1,05 :						
		-obklady :						
		-(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :						
		-(0,625+1,80+2,56)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		3,43 :						
		m.č. 1.02 :						
		11,43 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 :						
		4,32 :						
		m.č. 1.04 :						
		16,04 :						
		m.č. 1.05 :						
		20,69 :						
		m.č. 1.06 :						
		3,51 :						
		187,319+59,42 :						
		246,739		246,74000				
114	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	246,73900	49,00	12 090,21	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,66*2+2,065*2)*2,985 :$

$-(1,00*2,02+0,90*2,02) :$

m.č. 1.02 :

$(1,705+4,93+2,665+0,705+0,90+1,56+1,1+1,6$

$65)*2,985 :$

$-(0,90*2,02+1,06*1,905+1,04*1,905) :$

m.č. 1.03 :

$(2,52*2+1,75*2)*3,07 :$

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.04 :

$(1,90+2,62+1,80+2,46+4,065+3,495+1,51)*3,$

09 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-
 (0,945*1,99+0,80*2,02+1,035*1,935+1,635*1,935) :
 m.č. 1.05 :
 (3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :
 -(0,90*2,02+1,57*1,78) :
 m.č. 1.06 :
 (0,95+2,09+1,11+2,09+0,24+0,90+0,24+0,12+0,165)*2,985 :
 -(0,90*2,02*3) :
 "ztratné ostění 5%" :
 196,719*1,05 :
 -obklady :
 -(0,75+2,40+1,75+2,40+0,20)*2,00 :
 -(0,625+1,80+2,56)*0,85 :
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 3,43 :
 m.č. 1.02 :
 11,43 :
 m.č. 1.03 :
 4,32 :
 m.č. 1.04 :
 16,04 :
 m.č. 1.05 :
 20,69 :
 m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	2 19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,51 :

187,319+59,42 :

246,739

246,74000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				18 400,00		
115	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
116	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

117	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

2

2,00000

118	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
-----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

119	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
------------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

120	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
-----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	2	19 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						66 709,13		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,25100	71,00	1 153,82	URS	URS
m.č. 1.04 : (2,91+1,28)*3,07 : m.č. 1.02 : 1,135*2,985 : 16,251 16,25000								
2	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	1,12500	190,00	213,75	URS	URS
m.č. 1.03/1.04 : 1,50*0,75 : 1,125 1,13000								
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,20300	2 312,00	9 717,34	URS	URS

"tl. 70 mm" :
 m.č. 1.01 :
 1,89*0,07 :
 m.č. 1.02 :
 16,88*0,07 :
 m.č. 1.03 :
 4,57*0,07 :
 m.č. 1.04 :
 16,02*0,07 :
 m.č. 1.05 :
 20,69*0,07 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

4,203 4,20000

4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	60,05000	195,00	11 709,75	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,89 :

m.č. 1.02 :

16,88 :

m.č. 1.03 :

4,57 :

m.č. 1.04 :

16,02 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

60,05

60,05000

5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	60,05000	251,00	15 072,55	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,89 :

m.č. 1.02 :

16,88 :

m.č. 1.03 :

4,57 :

m.č. 1.04 :

16,02 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

60,05

60,05000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	120,10000	43,00	5 164,30	URS	URS

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

1,89 :

m.č. 1.02 :

16,88 :

m.č. 1.03 :

4,57 :

m.č. 1.04 :

16,02 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

60,05*2 :

120,1

120,10000

7	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,25400	190,00	1 378,26	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,00*2,02+0,90*2,02 :

m.č. 1.02 :

0,90*2,00 :

m.č. 1.03 :

0,80*2,02 :

7,254

7,25000

8	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,82700	234,00	427,52	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,827 :

1,827

1,83000

9	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
10	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	2,00000	5 200,00	10 400,00	URS	URS
11	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	60,05000	46,00	2 762,30	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,89 :

m.č. 1.02 :

16,88 :

m.č. 1.03 :

4,57 :

m.č. 1.04 :

16,02 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

60,05

60,05000

12	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	168,84400	35,00	5 909,54	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(0,915*2+2,07*2)*2,985 :$

$-(1,00*2,02+0,90*2,02) :$

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,705+4,925+3,875+0,12+0,165+0,95+2,84+0,095+0,915+1,135+1,00+1,015+0,105+1,015)*2,985 :						
		-						
		(1,00*2,02+1,04*1,905+1,06*1,905+0,945*1,99+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.03, 1.04 :						
		(3,495+4,065+2,46+1,165+0,10+2,42+2,52+0,10+0,31+0,945+0,165)*3,09 :						
		-(0,945*1,99+1,035*1,935+1,635*1,935) :						
		m.č. 1.05 :						
		(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :						
		-(0,90*2,00+1,57*1,78) :						
		"ztratné ostěné 5% :						
		160,804*1,05 :						
		168,844		168,84000				

Díl: 997		Přesun sutě			34 997,03			
13	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	25,79000	610,00	15 731,90	URS	URS
14	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	25,79000	278,00	7 169,62	URS	URS
15	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	25,79000	469,00	12 095,51	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			3 504,14			
16	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
18	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
19	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
20	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
21	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
22	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
23	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
24	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,92900	1 491,00	1 385,14	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						964,94		
25	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	3,00000	276,00	828,00	URS	URS
26	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,10800	1 268,00	136,94	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						45,00		
27	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						922,00		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.05 :

1 :

m.č. 1.03 :

1 :

4

4,00000

29	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.05 :

1 :

m.č. 1.03 :

1 :

4

4,00000

30	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

31	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				237,64		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	---------------	--	--

32	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,57000	52,00	237,64	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 :

4,57 :

4,57

4,57000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 775 Podlahy skládané						5 098,61		
33	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	55,48000	91,90	5 098,61	URS	URS

m.č. 1.01 :

1,89 :

m.č. 1.02 :

16,88 :

m.č. 1.04 :

16,02 :

m.č. 1.05 :

20,69 :

55,48

55,48000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						2 412,78		
34	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	27,41800	88,00	2 412,78	URS	URS

m.č. 1.03 :

$(0,355+2,52+2,42+2,79+0,06)*2,115$:

m.č. 1.04 :

$(2,91+1,165+2,46+1,07)*1,34$:

27,418

27,42000

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						2 574,85		
35	784131031	Odstanění tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,42000	40,60	2 574,85	URS	URS

m.č. 1.01 :

$(0,915*2+2,07*2)*2,985$:

$-(1,00*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	19 Nezamyslova 20, čb 4
R:	3 19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

	$(3,41+4,505+3,53+0,21+3,595+0,295+0,96+0,90+0,375)*3,04 :$ $-(1,57*1,78+0,90*2,02) :$ 63,42	63,42000	
--	--	----------	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	19	Nezamyslova 20, čb 4
R:	3	19. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.19							
Č.b. 4, ulice Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	9	30,02 Kč	270,17 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	9	3,26 Kč		29,30 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	41	24,94 Kč	1 022,42 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	40	11,59 Kč		463,76 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	21	110,23 Kč	2 314,85 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	21	56,42 Kč		1 184,80 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	44	13,89 Kč	611,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	2	92,76 Kč	185,53 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	2	186,86 Kč		373,71 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	15	20,86 Kč	312,84 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	6	37,54 Kč	225,26 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	18	75,35 Kč	1 356,30 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	10	89,84 Kč	898,37 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	15	156,60 Kč		2 348,94 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	20	8,92 Kč		178,42 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	18	16,23 Kč	292,05 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	2	16,23 Kč	32,45 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	40	11,15 Kč		446,16 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	50	10,90 Kč		545,05 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	18	29,08 Kč		523,51 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	2	29,50 Kč		59,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	10	14,27 Kč	142,67 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	10	10,09 Kč		100,87 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.19							
Č.b. 4, ulice Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	39 747,98 Kč	15 821,48 Kč	16 098,83 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					1 570,23			
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,39000	657,00	1 570,23	URS	URS

m.č. 1.01/1.02 :

0,81*2,95 :

2,39

2,39000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					22 409,62			
2	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,57400	3 330,00	8 571,42	URS	URS

"tl. 55 mm" :

m.č. 1.01 :

4,57*0,055 :

m.č. 1.02 :

4,24*0,055 :

m.č. 1.03 :

16,38*0,055 :

m.č. 1.04 :

21,62*0,055 :

2,574

2,57000

3	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,23400	352,00	82,37	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tloušťka 5mm" :

m.č. 1.01 :

4,57*0,005 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,24*0,005 :						
		m.č. 1.03 :						
		16,38*0,005 :						
		m.č. 1.04 :						
		21,62*0,005 :						
		0,234		0,23000				
4	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :	t	0,08900	32 445,00	2 887,61	URS	URS
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m ² " :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤÍ" :						
		46,71/4,59 :						
		(11"KS"*8,12"KG)/1000 :						
		0,089		0,09000				
5	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
6	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m ²	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
7	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
8	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 539,40		
9	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	46,71000	68,00	3 176,28	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4,57 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

46,71

46,71000

10	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,71000	12,00	560,52	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

46,71

46,71000

11	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,71000	60,00	2 802,60	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	2	20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

46,71

46,71000

Díl: 998		Přesun hmot	9 378,44					
12	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,08200	1 542,00	9 378,44	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost	18 400,00					
13	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
14	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

15	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	2			2,00000				
16	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
17	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
18	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začistění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						9 948,38		
19	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	46,81000	36,00	1 685,16	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

4,24 :

m.č. 1.03 :

16,38 :

m.č. 1.04 :

21,62 :

46,81

46,81000

20	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	51,49100	75,00	3 861,83	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

46,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

51,491

51,49000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	2	20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	46,81000	70,00	3 276,70	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

4,24 :

m.č. 1.03 :

16,38 :

m.č. 1.04 :

21,62 :

46,81

46,81000

22	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	51,49100	5,00	257,46	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

46,81*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

:

51,491

51,49000

23	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,95300	910,00	867,23	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 711,94	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

24	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
25	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
26	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
27	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
29	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
30	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
31	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
32	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
33	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						19 217,78		
34	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	150,25	150,25	URS	URS
35	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
36	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
37	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
38	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
39	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
40	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
42	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
43	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
44	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
45	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			21 149,01			
46	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
47	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
48	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
49	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
50	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
51	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
52	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
54	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,09300	742,00	69,01	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
55	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
56	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						30 767,54		
57	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	URS	URS
58	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
59	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						13 878,19		
60	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	4 977,00	9 954,00	URS	URS
61	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
62	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,11300	1 099,00	124,19	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						77 306,29		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	137,50	137,50	URS	URS
64	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

1

1,00000

65	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.04/1.03 :

1 :

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

2

2,00000

66	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
67	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	7,00000	490,00	3 430,00	URS	URS
68	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
69	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
70	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
71	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
72	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
74	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05300	1 147,00	60,79	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						7 810,24		
75	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,24000	43,00	182,32	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,24 :						
		4,24		4,24000				
76	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,24000	271,00	1 149,04	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,24 :						
		4,24		4,24000				
77	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,24000	534,00	2 264,16	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,24 :						
		4,24		4,24000				
78	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,66400	207,00	965,45	URS	URS
		4,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,664		4,66000				
79	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,24000	5,00	21,20	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,24 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,24		4,24000				
80	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,24000	371,00	1 573,04	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,24 :						
		4,24		4,24000				
81	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,70000	204,00	1 570,80	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40 :						
		-0,80 :						
		7,7		7,70000				
82	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,14300	589,00	84,23	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				15 425,46		
83	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	17,36000	74,00	1 284,64	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		4,67+1,325+4,885+3,50+3,88 :						
		-0,90 :						
		17,36		17,36000				
84	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	19,09600	30,00	572,88	URS	URS
		17,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :						
		19,096		19,10000				
85	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	21,62000	245,00	5 296,90	URS	URS
		m.č. 1.04 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	2	20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		21,62 :						
		21,62		21,62000				
86	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	23,78200	293,00	6 968,13	URS	URS
		21,62*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :						
		23,782		23,78000				
87	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	21,62000	26,00	562,12	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		21,62 :						
		21,62		21,62000				
88	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	23,78200	23,00	546,99	URS	URS
		21,62*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :						
		23,782		23,78000				
89	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,17000	1 140,00	193,80	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				24 701,83		
90	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,95000	239,00	5 007,05	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4,57 :						
		m.č. 1.03 :						
		16,38 :						
		20,95		20,95000				
91	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	23,04500	623,00	14 357,04	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18	
R:	2	20 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		20,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		23,045		23,05000				
92	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	21,27000	125,00	2 658,75	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		1,94+0,745+0,16+1,855+2,10+2,60 :						
		-(0,80+0,90*2) :						
		m.č. 1.03 :						
		(3,735+0,85+0,145+3,405+3,88+4,255) :						
		-(0,90*2) :						
		21,27		21,27000				
93	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	23,39700	65,00	1 520,81	URS	URS
		21,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		23,397		23,40000				
94	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,30000	95,00	218,50	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		0,80+0,70 :						
		m.č. 1.04 :						
		0,80 :						
		2,3		2,30000				
95	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	2,53000	356,00	900,68	URS	URS
		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2,53		2,53000				
96	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,07500	520,00	39,00	URS	URS
Díl: 781			Dokončovací práce - obklady			17 769,38		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,65700	35,00	513,00	URS	URS

m.č. 1.02 :
 $(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50$
 :
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,575+1,57)*0,85$:
 14,657

14,66000

98	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,13400	371,00	4 130,71	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :
 $(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50$
 :
 $-(0,80*2,02)$:
 11,134

11,13000

99	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,65700	531,00	7 782,87	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :
 $(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50$
 :
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,575+1,57)*0,85$:
 14,657

14,66000

100	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	16,12300	261,00	4 208,10	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

$14,657*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	2	20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

16,123 16,12000

101	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,87500	216,00	837,00	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 (2,575+1,57)*0,85 :
 3,523*1,1 *Přepočtené koeficientem množství
 :
 3,875 3,88000

102	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	14,65700	5,00	73,29	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.02 :
 (1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50
 :
 -(0,80*2,02) :
 m.č. 1.03 :
 (2,575+1,57)*0,85 :
 14,657 14,66000

103	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,38100	589,00	224,41	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry	2 573,48					
-----------------	--	-----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

104	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,07000	18,00	127,26	URS	URS
-----	-----------	---	----	---------	-------	--------	-----	-----

vstup :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.01/1.03 :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.01/1-02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,80*2,02 :
 m.č.1.03/1.04 :
 0,90*2,02 :
 7,07 7,07000

105	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,07000	137,00	968,59	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.01/1.03 :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.01/1-02 :
 0,80*2,02 :
 m.č.1.03/1.04 :
 0,90*2,02 :
 7,07 7,07000

106	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,07000	209,00	1 477,63	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.01/1.03 :
 0,90*2,02 :
 m.č. 1.01/1-02 :
 0,80*2,02 :
 m.č.1.03/1.04 :
 0,90*2,02 :
 7,07 7,07000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				12 955,99		
107	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,17400	8,50	1 420,98	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,94+0,745+0,16+1,855+2,10+2,60)*2,95 :$

$-(0,80*2,02+0,90*2,02*2+0,90*1,79) :$

m.č. 1.02 :

$(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*2,95$

:

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(3,735+0,85+0,145+3,405+3,88+4,255)*2,972$

:

$-(0,90*2,02+0,90*2,02+0,93*1,80+0,92*1,80) :$

m.č. 1.04 :

$(4,67+1,325+4,885+3,50+3,88)*2,875 :$

-

$(0,90*2,02+0,52*1,80+0,93*1,80+0,51*1,80+1,52*1,80) :$

"ztratné ostění 5% :

130,13*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50
:

m.č. 1.03 :

-(2,575+1,57)*0,85 :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

4,24 :

m.č. 1.03 :

16,38 :

m.č. 1.04 :

21,62 :

120,364+46,81 :

167,174

167,17000

108	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,17400	20,00	3 343,48	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(1,94+0,745+0,16+1,855+2,10+2,60)*2,95 :

-(0,80*2,02+0,90*2,02*2+0,90*1,79) :

m.č. 1.02 :

(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*2,95

:

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(3,735+0,85+0,145+3,405+3,88+4,255)*2,972

:

-(0,90*2,02+0,90*2,02+0,93*1,80+0,92*1,80) :

m.č. 1.04 :

(4,67+1,325+4,885+3,50+3,88)*2,875 :

-

(0,90*2,02+0,52*1,80+0,93*1,80+0,51*1,80+1,52*1,80) :

"ztratné ostění 5% :

130,13*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.02 :

-(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50

:

m.č. 1.03 :

-(2,575+1,57)*0,85 :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

4,24 :

m.č. 1.03 :

16,38 :

m.č. 1.04 :

21,62 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
120,364+46,81 :								
167,174				167,17000				
109	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,17400	49,00	8 191,53	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,94+0,745+0,16+1,855+2,10+2,60)*2,95 :$

$-(0,80*2,02+0,90*2,02*2+0,90*1,79) :$

m.č. 1.02 :

$(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*2,95$

:

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(3,735+0,85+0,145+3,405+3,88+4,255)*2,972$

:

$-(0,90*2,02+0,90*2,02+0,93*1,80+0,92*1,80) :$

m.č. 1.04 :

$(4,67+1,325+4,885+3,50+3,88)*2,875 :$

-

$(0,90*2,02+0,52*1,80+0,93*1,80+0,51*1,80+1,52*1,80) :$

"ztratné ostění 5% :

130,13*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	2 20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(1,69+2,60+0,68+0,12+0,75+0,26+2,40)*1,50
:

m.č. 1.03 :

-(2,575+1,57)*0,85 :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

4,24 :

m.č. 1.03 :

16,38 :

m.č. 1.04 :

21,62 :

120,364+46,81 :

167,174

167,17000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	2	20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	2	20 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	3 20. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						44 049,69		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,38800	71,00	240,55	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		(1,14)*2,972 :						
		3,388		3,39000				
2	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 150 mm	m2	4,98600	120,00	598,32	URS	URS
		m.č. 1.03/1.02 :						
		(1,69)*2,95 :						
		4,986		4,99000				
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,27000	2 312,00	7 560,24	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

4,57*0,07 :

m.č. 1.02 :

2,28*0,07 :

m.č. 1.03 :

1,86*0,07 :

m.č. 1.04 :

16,38*0,07 :

m.č. 1.05 :

21,62*0,07 :

3,27

3,27000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	3	20. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	46,71000	195,00	9 108,45	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

46,71

46,71000

5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	46,71000	251,00	11 724,21	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

46,71

46,71000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	3 20. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	93,44000	43,00	4 017,92	URS	URS

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.02 :

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

46,72*2 :

93,44

93,44000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"vodovod" 1 :

"plym" 1 :

2

2,00000

8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 997		Přesun sutě				19 265,33		
9	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,19700	610,00	8 660,17	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	3	20. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	997013501.X1	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	14,19700	278,00	3 946,77	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	14,19700	469,00	6 658,39	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 489,28		
12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
14	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
15	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
17	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
18	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
19	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
20	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,92900	1 475,00	1 370,28	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				663,02		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	20	Nezamyslova 20, čb 18
R:	3	20. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS
22	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,07200	1 542,00	111,02	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						693,00		
23	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS
24	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS
25	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						215,28		
26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	4,14000	52,00	215,28	URS	URS

m.č. 1.02 :

2,28 :

m.č. 1.03 :

1,86 :

4,14

4,14000

Díl: 776 Podlahy povlakové						1 489,95		
27	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m ²	42,57000	35,00	1 489,95	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,57 :

m.č. 1.04 :

16,38 :

m.č. 1.05 :

21,62 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	20 Nezamyslova 20, čb 18
R:	3 20. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		42,57		42,57000				

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					768,24	
28	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,73000	88,00	768,24	URS	URS

m.č. 1.03 :

(1,10+1,69+1,10)*2,015 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.04 :

(1,14*2,20) :

8,73

8,73000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.20							
Č.b. 18, ulice Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	4	30,02 Kč	120,08 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	4	3,26 Kč		13,02 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	34	24,94 Kč	847,86 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	33	11,59 Kč		382,60 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	14	110,23 Kč	1 543,23 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	14	56,42 Kč		789,87 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	41	13,89 Kč	569,61 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	13	20,86 Kč	271,13 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	8	89,84 Kč	718,70 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	156,60 Kč		1 879,15 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	12	8,92 Kč		107,05 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	55	15,68 Kč	862,13 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	170	15,68 Kč	2 664,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	16	16,23 Kč	259,60 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	25	11,15 Kč		278,85 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	45	10,90 Kč		490,55 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	170	17,80 Kč		3 025,66 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	16	29,08 Kč		465,34 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	5	14,27 Kč	71,34 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	5	10,09 Kč		50,44 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.20							
Č.b. 18, ulice Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	2	152,97 Kč		305,93 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	33 986,50 Kč		12 740,18 Kč	13 418,65 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 958,02 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					8 321,33			
1	311234045	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm	m2	2,53300	883,00	2 236,64	URS	URS

vstup :

$0,52*2,97+0,135*2,92+0,20*2,97$:

2,533

2,53000

2	317142422	Překlad nosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,00000	694,00	694,00	URS	URS
---	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

1

1,00000

3	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,20500	657,00	5 390,69	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

$(2,105+1,10)*2,97$:

$-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.03/1.01 :

$0,435*0,695$:

8,205

8,21000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100 385,76			
4	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	43,82000	80,00	3 505,60	URS	URS

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82

43,82000

5	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,20200	181,00	8 724,56	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

43,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

48,202

48,20000

6	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	87,64000	51,00	4 469,64	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82*2 :

87,64

87,64000

7	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	43,82000	151,00	6 616,82	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82

43,82000

8	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	154,07600	55,00	8 474,18	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,7

4+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135)*2,9

7 :

-(1,00*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02) :

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,97 :

-(0,80*2,02+0,42*0,43) :

m.č. 1.03 :

(0,855*2+1,235*2)*3,02 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.04 :

(3,285*2+4,99*2)*3,05 :

-(1,055*2,04+1,00*2,02+0,95*1,85) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.05 :
 $(3,31*2+5,01*2)*3,025$:
 $-(1,055*2,04+0,94*1,83)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $146,739*1,05$:
 154,076 154,08000

9	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	169,48400	139,00	23 558,28	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,74+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135)*2,97$:
 $-(1,00*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(1,10*2+2,035*2)*2,97$:
 $-(0,80*2,02+0,42*0,43)$:
 m.č. 1.03 :
 $(0,855*2+1,235*2)*3,02$:
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,285*2+4,99*2)*3,05$:
 $-(1,055*2,04+1,00*2,02+0,95*1,85)$:

m.č. 1.05 :
 $(3,31*2+5,01*2)*3,025$:
 $-(1,055*2,04+0,94*1,83)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $146,739*1,05$:
 $154,076*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 169,484 169,48000

10	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	267,63400	33,00	8 831,92	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,74+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135)*2,97$:
 $-(1,00*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(1,10*2+2,035*2)*2,97$:
 $-(0,80*2,02+0,42*0,43)$:
 m.č. 1.03 :
 $(0,855*2+1,235*2)*3,02$:
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.04 :
 $(3,285*2+4,99*2)*3,05$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(1,055*2,04+1,00*2,02+0,95*1,85) :

m.č. 1.05 :

(3,31*2+5,01*2)*3,025 :

-(1,055*2,04+0,94*1,83) :

"ztratné ostění 5%" :

146,739*1,05 :

-obklady :

-(1,10*2+2,035*2)*1,60 :

-(0,855*2+1,235*2)*1,50 :

-(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

133,817*2 :

267,634

267,63000

11	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	133,81700	114,00	15 255,14	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,7

4+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135)*2,9

7 :

-(1,00*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02) :

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,97 :

-(0,80*2,02+0,42*0,43) :

m.č. 1.03 :

(0,855*2+1,235*2)*3,02 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.04 :

(3,285*2+4,99*2)*3,05 :

-(1,055*2,04+1,00*2,02+0,95*1,85) :

m.č. 1.05 :

(3,31*2+5,01*2)*3,025 :

-(1,055*2,04+0,94*1,83) :

"ztratné ostění 5%" :

146,739*1,05 :

-obklady :

-(1,10*2+2,035*2)*1,60 :

-(0,855*2+1,235*2)*1,50 :

-(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

133,817

133,82000

12	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	27,18000	47,00	1 277,46	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4*2,97 :

m.č. 1.05 :

2*3,025+0,94+1,83*2 :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,95+2*1,85 : 27,18		27,18000				
13	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	29,89800	6,00	179,39	URS	URS
		27,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 29,898		29,90000				
14	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,41100	3 330,00	8 028,63	URS	URS
		"tl. 55 mm" : m.č. 1.01 : 7,47*0,055 : m.č. 1.02 : 2,20*0,055 : m.č. 1.03 : 1,10*0,055 : m.č. 1.04 : 16,42*0,055 : m.č. 1.05 : 16,63*0,055 : 2,411		2,41000				
15	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,21900	352,00	77,09	URS	URS
		"tl. 5 mm" : m.č. 1.01 : 7,47*0,005 : m.č. 1.02 : 2,20*0,005 : m.č. 1.03 : 1,10*0,005 : m.č. 1.04 : 16,42*0,005 : m.č. 1.05 : 16,63*0,005 : 0,219		0,22000				
16	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08100	32 445,00	2 628,05	URS	URS
		"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" : "Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" : "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" : 43,82/4,59 : (10"KS"*8,12"KG")/1000 : 0,081		0,08000				
17	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
		vstup :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 :
m.č. 1.01 :
3 :
m.č. 1.04 :
1 :
5 5,00000

18	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 134,80					
---------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

19	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,82000	68,00	2 979,76	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,47 :
m.č. 1.02 :
2,20 :
m.č. 1.03 :
1,10 :
m.č. 1.04 :
16,42 :
m.č. 1.05 :
16,63 :
43,82 43,82000

20	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,82000	12,00	525,84	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,47 :
m.č. 1.02 :
2,20 :
m.č. 1.03 :
1,10 :
m.č. 1.04 :
16,42 :
m.č. 1.05 :
16,63 :
43,82 43,82000

21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,82000	60,00	2 629,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
7,47 :
m.č. 1.02 :
2,20 :
m.č. 1.03 :
1,10 :
m.č. 1.04 :
16,42 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82

43,82000

Díl: 998	Přesun hmot	3 322,62
-----------------	--------------------	-----------------

22	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,30600	270,00	3 322,62	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713	Izolace tepelné	9 312,80
-----------------	------------------------	-----------------

23	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,82000	36,00	1 577,52	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82

43,82000

24	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	48,20200	75,00	3 615,15	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

43,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

48,202

48,20000

25	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	43,82000	70,00	3 067,40	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82

43,82000

26	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	48,20200	5,00	241,01	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

43,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

48,202

48,20000

27	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,89200	910,00	811,72	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 711,94
-----------------	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
29	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
30	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
31	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
32	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
33	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
34	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
35	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
36	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
37	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							19 667,53	
38	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
39	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
40	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
41	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
42	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
43	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
44	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
45	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
46	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
47	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
48	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
49	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařízovací předměty							14 029,71	
50	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
52	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
53	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
54	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
55	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
56	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,06700	742,00	49,71	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
57	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
58	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,54		
59	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
60	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
61	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						13 878,19		
62	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	4 977,00	9 954,00	URS	URS
63	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
64	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,11300	1 099,00	124,19	URS	URS
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						37 247,00		
65	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	43,82000	850,00	37 247,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

2,20 :

m.č. 1.03 :

1,10 :

m.č. 1.04 :

16,42 :

m.č. 1.05 :

16,63 :

43,82

43,82000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 145,00		
66	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
67	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
68	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						72 627,50		
69	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
				m.č. 1.01 :				
				2 :				
				2		2,00000		
70	766641142	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 900x1970	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
				m.č. 1.04 :				
				2 :				
				2		2,00000		
71	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
72	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
				vstup :				
				1 :				
				1		1,00000		
73	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS
74	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
75	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
76	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
77	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
78	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,01700	1 147,00	19,50	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						5 563,18		
79	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,30000	43,00	141,90	URS	URS
				m.č. 1.02 :				
				2,20 :				
				m.č. 1.03 :				
				1,10 :				
				3,3		3,30000		
80	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,30000	271,00	894,30	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		m.č. 1.03 :						
		1,10 :						
		3,3		3,30000				
81	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,30000	534,00	1 762,20	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		m.č. 1.03 :						
		1,10 :						
		3,3		3,30000				
82	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,63000	207,00	751,41	URS	URS
		3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,63		3,63000				
83	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,30000	5,00	16,50	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		m.č. 1.03 :						
		1,10 :						
		3,3		3,30000				
84	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,20000	371,00	816,20	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,20 :						
		2,2		2,20000				
85	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,47000	204,00	1 115,88	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		(1,10*2+2,035*2) :						
		-(0,80) :						
		5,47		5,47000				
86	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,11000	589,00	64,79	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						23 972,61		
87	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	30,19000	74,00	2 234,06	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		(3,285*2+4,99*2) :						
		-(1,00+1,00) :						
		m.č. 1.05 :						
		(3,31*2+5,01*2) :						
		-(1,00) :						
		30,19		30,19000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	33,20900	30,00	996,27	URS	URS
		30,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		33,209						
		33,21000						
89	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	33,05000	245,00	8 097,25	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		16,42 :						
		m.č. 1.05 :						
		16,63 :						
		33,05						
		33,05000						
90	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	36,35500	293,00	10 652,02	URS	URS
		33,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		36,355						
		36,35000						
91	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	33,05000	26,00	859,30	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		16,42 :						
		m.č. 1.05 :						
		16,63 :						
		33,05						
		33,05000						
92	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	36,35500	23,00	836,17	URS	URS
		33,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		36,355						
		36,35000						
93	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,26100	1 140,00	297,54	URS	URS
		Díl: 776 Podlahy povlakové 10 143,50						
94	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7,47000	239,00	1 785,33	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		7,47 :						
		7,47						
		7,47000						
95	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	8,21700	623,00	5 119,19	URS	URS
		7,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		8,217						
		8,22000						
96	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	8,24000	125,00	1 030,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,7						
		4+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135) :						
		-(1,00+0,80+0,80+1,00) :						
		8,24						
		8,24000						
97	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	9,06400	65,00	589,16	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

8,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

9,064

9,06000

98	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	3,30000	95,00	313,50	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,70*2+0,90 :

m.č. 1.04 :

1,00 :

3,3

3,30000

99	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,63000	356,00	1 292,28	URS	URS
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

3,63

3,63000

100	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,02700	520,00	14,04	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				23 786,46		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

101	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,76700	35,00	796,85	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,00 :

m.č. 1.03 :

(0,855*2+1,235*2)*1,50 :

m.č. 1.01 :

(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

22,767

22,77000

102	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,54000	371,00	4 652,34	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,00 :

12,54

12,54000

103	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,76700	531,00	12 089,28	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,00 :

m.č. 1.03 :

(0,855*2+1,235*2)*1,50 :

m.č. 1.01 :

(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

22,767

22,77000

104	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	18,81000	261,00	4 909,41	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

17,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

18,81

18,81000

105	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,35300	216,00	940,25	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,957*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

4,353

4,35000

106	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	22,76700	5,00	113,84	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,00 :

m.č. 1.03 :

(0,855*2+1,235*2)*1,50 :

m.č. 1.01 :

(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

22,767

22,77000

107	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,48300	589,00	284,49	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	12 256,95
-----------------	---	------------------

108	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,63700	20,00	3 552,74	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,7

4+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135)*2,9

7 :

-(1,00*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02) :

m.č. 1.02 :

(1,10*2+2,035*2)*2,97 :

-(0,80*2,02+0,42*0,43) :

m.č. 1.03 :

(0,855*2+1,235*2)*3,02 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.04 :

(3,285*2+4,99*2)*3,05 :

-(1,055*2,04+1,00*2,02+0,95*1,85) :

m.č. 1.05 :

(3,31*2+5,01*2)*3,025 :

-(1,055*2,04+0,94*1,83) :

"ztratné ostění 5%" :

146,739*1,05 :

-obklady :

-(1,10*2+2,035*2)*1,60 :

-(0,855*2+1,235*2)*1,50 :

-(0,74+3,175+0,74)*0,85 :

stropy :

m.č. 1.01 :

7,47 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,20 :
m.č. 1.03 :
1,10 :
m.č. 1.04 :
16,42 :
m.č. 1.05 :
16,63 :
133,817+43,82 :
177,637

177,64000

109	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,63700	49,00	8 704,21	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
m.č. 1.01 :
 $(2,39+0,30+1,21+0,065+1,10+0,395+0,14+0,74+3,175+0,705+0,285+0,20+1,00+0,135)*2,97$:
7 :
 $-(1,00*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(1,10*2+2,035*2)*2,97$:
 $-(0,80*2,02+0,42*0,43)$:
m.č. 1.03 :
 $(0,855*2+1,235*2)*3,02$:
 $-(0,80*2,02)$:
m.č. 1.04 :
 $(3,285*2+4,99*2)*3,05$:
 $-(1,055*2,04+1,00*2,02+0,95*1,85)$:

m.č. 1.05 :
 $(3,31*2+5,01*2)*3,025$:
 $-(1,055*2,04+0,94*1,83)$:
"ztratné ostění 5%" :
146,739*1,05 :
-obklady :
 $-(1,10*2+2,035*2)*1,60$:
 $-(0,855*2+1,235*2)*1,50$:
 $-(0,74+3,175+0,74)*0,85$:

stropy :
m.č. 1.01 :
7,47 :
m.č. 1.02 :
2,20 :
m.č. 1.03 :
1,10 :
m.č. 1.04 :
16,42 :
m.č. 1.05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	2	21 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,63 :						
		133,817+43,82 :						
		177,637				177,64000		

Díl: VRN4		Inženýrská činnost			18 400,00			
110	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
111	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

112	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

2

2,00000

113	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
-----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit			1 500,00			
------------------	--	----------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

114	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
-----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady			4 000,00			
------------------	--	------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

115	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
-----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	3	21. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						42 964,32		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 115 mm	m2	2,57600	71,00	182,90	URS	URS

m.č. 1.01/1.02 :

0,85*3,03 :

2,576

2,58000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,05300	2 312,00	7 058,54	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

9,55*0,07 :

m.č. 1.02 :

1,01*0,07 :

m.č. 1.03 :

16,42*0,07 :

m.č. 1.04 :

16,63*0,07 :

3,053

3,05000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	43,61000	195,00	8 503,95	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

9,55 :

m.č. 1.02 :

1,01 :

m.č. 1.03 :

16,42 :

m.č. 1.04 :

16,63 :

43,61

43,61000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	43,61000	251,00	10 946,11	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

9,55 :

m.č. 1.02 :

1,01 :

m.č. 1.03 :

16,42 :

m.č. 1.04 :

16,63 :

43,61

43,61000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	87,22000	43,00	3 750,46	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	3	21. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

9,55 :
m.č. 1.02 :
1,01 :
m.č. 1.03 :
16,42 :
m.č. 1.04 :
16,63 :
43,61*2 :
87,22 87,22000

6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,31500	190,00	1 389,85	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :
1,685*1,905 :
m.č. 1.03/1.01 :
1,00*2,03 :
m.č. 1.03/1.04 :
1,00*2,075 :
7,315 7,32000

7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,42100	234,00	332,51	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.02/1.01 :
0,70*2,03 :
1,421 1,42000

8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 997		Přesun sutě				19 631,72		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--

10	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,46700	610,00	8 824,87	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----

11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	14,46700	278,00	4 021,83	URS	URS
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----

12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	14,46700	469,00	6 785,02	URS	URS
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné				6 018,18		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

13	713133812	Demontáž izolace tepelné kazetové	m2	43,61000	138,00	6 018,18	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
9,55 :
m.č. 1.02 :
1,01 :
m.č. 1.03 :
16,42 :
m.č. 1.04 :
16,63 :
43,61 43,61000

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 878,88		
-----------------	--	---	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	3	21. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
17	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
19	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,82500	1 475,00	1 216,88	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						321,65		
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
21	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03600	1 268,00	45,65	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						640,00		
22	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS

vstup :

1 :

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.03 :

1 :

4

4,00000

23	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,00000	13,00	39,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.03 :

1 :

3

3,00000

24	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,00000	13,00	13,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :

1 :

1

1,00000

25	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						52,52		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,01000	52,00	52,52	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	21	Nezamyslova 20, bč 21
R:	3	21. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,01 :

1,01

1,01000

Díl: 775	Podlahy skládané					3 037,30		
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

27	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	33,05000	91,90	3 037,30	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

16,42 :

m.č. 1.04 :

16,63 :

33,05

33,05000

Díl: 776	Podlahy povlakové					334,25		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

28	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	9,55000	35,00	334,25	URS	URS
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

9,55 :

9,55

9,55000

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady					1 068,85		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

29	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	12,14600	88,00	1 068,85	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(0,395+0,14+0,74+3,175+0,705+0,30+0,475+$

$1,21+0,30+0,85+2,115+0,85+1,11+1,165)*1,3$

9 :

-

$(1,21*1,905+0,475*1,905+0,70*2,03+1,00*2,0$

3) :

12,146

12,15000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.21							
Č.b. 20, ulice Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	10	30,02 Kč	300,19 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	10	3,26 Kč		32,56 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	32	24,94 Kč	797,98 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	31	11,59 Kč		359,41 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	15	110,23 Kč	1 653,47 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	15	56,42 Kč		846,29 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	44	13,89 Kč	611,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	3	40,57 Kč	121,70 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	3	119,75 Kč		359,24 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	3	46,39 Kč	139,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	3	125,44 Kč		376,33 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	15	20,86 Kč	312,84 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	16	75,35 Kč	1 205,60 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	6	89,84 Kč	539,02 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	127,79 Kč		1 789,02 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	8	156,60 Kč		1 252,77 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	70	15,68 Kč	1 097,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	160	15,68 Kč	2 508,00 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	15	16,23 Kč	243,38 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	12	15,68 Kč	188,10 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	36	11,15 Kč		401,54 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	46	10,90 Kč		501,45 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	160	17,80 Kč		2 847,68 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	15	17,89 Kč		268,29 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	15	29,08 Kč		436,26 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	11	14,27 Kč	156,94 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	11	10,09 Kč		110,96 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.21							
Č.b. 20, ulice Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	33 832,91 Kč		12 956,59 Kč	13 048,65 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 181,45		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,00000	694,00	694,00	URS	URS
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,26400	657,00	1 487,45	URS	URS

"m.č. 1.05" :

0,90*2,515 :

2,264

2,26000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				223 068,69		
3	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	131,97700	60,00	7 918,62	URS	URS

"tl. jádrové omítky 20mm" :

"č.m. 1.01- Chodba" :

(šířka*výška) :

(2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :

-otvory :

-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.02- Spíž" :

(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,58*1,295) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.03 Koupelna +WC :

(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,565*1,29) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51) :

-otvory :

-(1,335*1,29+0,90*2,00*2) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

(4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) :

-otvory :

(1,015*2,085+1,02*2,09) :

+ostění :

(0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 :

Mezisoučet :

"ztrátové ostění 5%" :

125,692*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		131,977		131,98000				
4	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	263,95400	33,00	8 710,48	URS	URS

"tl. jádrové omítky 20mm" :
 "č.m. 1.01- Chodba" :
 (šířka*výška) :
 (2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :
 -otvory :
 -(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.02- Spíž" :
 (1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :
 -otvory :
 -(0,75*2,00+0,58*1,295) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.03 Koupelna +WC :
 (0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :
 -otvory :
 -(0,75*2,00+0,565*1,29) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.04 Kuchyň" :
 (3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51) :
 -otvory :
 -(1,335*1,29+0,90*2,00*2) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.05 Pokoj" :
 (4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) :
 -otvory :
 (1,015*2,085+1,02*2,09) :
 +ostění :
 (0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 :
 Mezisoučet :
 "ztratné ostění 5%" :
 125,692*1,05 :
 131,977*2 :
 263,954

263,95000

5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	145,17500	139,00	20 179,33	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"tl. jádrové omítky 20mm" :
 "č.m. 1.01- Chodba" :
 (šířka*výška) :
 (2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :
 -otvory :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.02- Spíž" :

(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,58*1,295) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.03 Koupelna +WC :

(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,565*1,29) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51) :

-otvory :

-(1,335*1,29+0,90*2,00*2) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

(4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) :

-otvory :

(1,015*2,085+1,02*2,09) :

+ostění :

(0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 :

Mezisoučet :

"ztratné ostění 5%" :

125,692*1,05 :

131,977*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

145,175

145,18000

6	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	131,97700	320,00	42 232,64	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"tl. jádrové omítky 20mm" :

"č.m. 1.01- Chodba" :

(šířka*výška) :

(2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :

-otvory :

-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.02- Spíž" :

(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,58*1,295) :

Mezisoučet :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m. 1.03 Koupelna +WC : $(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515)$: -otvory : $-(0,75*2,00+0,565*1,29)$: Mezisoučet : "č.m. 1.04 Kuchyň" : $(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51)$: -otvory : $-(1,335*1,29+0,90*2,00*2)$: Mezisoučet : "č.m. 1.05 Pokoj" : $(4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2)$: -otvory : $(1,015*2,085+1,02*2,09)$: +ostění : $(0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2$: Mezisoučet : "ztratné ostění 5%" : $125,692*1,05$: 131,977				131,98000		
7	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	263,99400	76,00	20 063,54	URS	URS

"tl. jádrové omítky 20mm" :
 "č.m. 1.01- Chodba" :
 (šířka*výška) :
 $(2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505)$:
 -otvory :
 $-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08)$:
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.02- Spíž" :
 $(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52)$:
 -otvory :
 $-(0,75*2,00+0,58*1,295)$:
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.03 Koupelna +WC :
 $(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515)$:
 -otvory :
 $-(0,75*2,00+0,565*1,29)$:
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.04 Kuchyň" :
 $(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-otvory : -(1,335*1,29+0,90*2,00*2) : Mezisoučet : "č.m. 1.05 Pokoj" : (4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) : -otvory : (1,015*2,085+1,02*2,09) : +ostění : (0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 : Mezisoučet : "ztratné ostění 5%" : 125,692*1,05 : 131,997*2 : 263,994		263,99000				
8	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně (stropů)	m2	124,17700	409,00	50 788,39	URS	URS

"tl. jádrové omítky 20mm" :
 "č.m. 1.01- Chodba" :
 (šířka*výška) :
 (2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :
 -otvory :
 -(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.02- Spíž" :
 (1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :
 -otvory :
 -(0,75*2,00+0,58*1,295) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.03 Koupelna +WC :
 (0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :
 -otvory :
 -(0,75*2,00+0,565*1,29) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.04 Kuchyň" :
 (3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51) :
 -otvory :
 -(1,335*1,29+0,90*2,00*2) :
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.05 Pokoj" :
 (4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) :
 -otvory :
 (1,015*2,085+1,02*2,09) :
 +ostění :
 (0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet :

"ztratné ostění 5%" :

125,692*1,05 :

"keramický obklad" -7,8 :

124,177

124,18000

9	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	38,35000	143,00	5 484,05	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

38,35

38,35000

10	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	76,70000	51,00	3 911,70	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

38,35*2 :

76,7

76,70000

11	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	42,18500	181,00	7 635,49	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

38,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

42,185

42,19000

12	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	38,35000	320,00	12 272,00	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"tl. jádrové omítky 20mm" :

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

38,35

38,35000

13	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	76,70000	76,00	5 829,20	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"tl. jádrové omítky 20mm" :

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

38,35*2 :

76,7

76,70000

14	612821002.X1	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	38,35000	350,00	13 422,50	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,47 : 38,35		38,35000				
15	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	42,52500	47,00	1 998,68	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,505*2 : "m.č. 1.02" : 2,52+0,58+2*1,295 : "m.č. 1.03" : 2,515*3+0,565+1,29*2 : "m.č. 1.04" : 2,51*1+1,335+1,29*2 : "m.č. 1.05" : 2,515*4+2,09+1,28*2 : 42,525		42,52000				
16	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	44,65100	6,00	267,91	URS	URS
		42,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' : 44,651		44,65000				
17	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	109,99800	28,00	3 079,94	URS	URS
		"131,997/3" : 43,999*2,5 : 109,998		110,00000				
18	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	120,99800	9,00	1 088,98	URS	URS
		109,998*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 120,998		121,00000				
19	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/25	m3	2,10900	3 330,00	7 022,97	URS	URS
		"m.č. 1.01 Chodba" : 4,73*0,055 : "m.č. 1.02 Spíž" : 1,06*0,055 : "m.č. 1.03 Koupelna+WC" : 4,47*0,055 : "m.č. 1.04 Kuchyň" : 10,62*0,055 : "m.č. 1.05 Pokoj" : 17,47*0,055 : 2,109		2,11000				
20	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,19100	352,00	67,23	URS	URS
		"č.m. 1.01- Chodba" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,73*0,005 :						
		"č.m. 1.02- Spíž" :						
		1,06*0,005 :						
		"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :						
		4,47*0,005 :						
		"č.m. 1.04 Kuchyň" :						
		10,62*0,005 :						
		"č.m. 1.05 Pokoj" :						
		17,47*0,005 :						
		0,191		0,19000				
21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,07200	32 445,00	2 336,04	URS	URS
		" Na celkovou plochu bytu" :						
		m.č. 1.01 :						
		"4,73/(1,782*2,784)" :						
		m.č. 1.02 :						
		"1,06/4,961" :						
		m.č. 1.03 :						
		"4,47/4,961" :						
		m.č. 1.04 :						
		"10,62/4,961" :						
		m.č. 1.05 :						
		"17,47/4,961" :						
		Mezisoučet :						
		8ks* 8,12kg :						
		8*8,12/1000 :						
		0,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		0,072		0,07000				
22	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
		m.č. 1.05/1.04 : 1		1,00000				
		1 :						
		m.č. 1.04/1.01 : 1		1,00000				
		1 :						
		m.č. 1.03/1.01 : 1		1,00000				
		1 :						
		m.č. 1.02/1.01 : 1		1,00000				
		1 :						
		m.č 1.01 vchod : 1		1,00000				
23	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 369,00		
24	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,35000	68,00	2 607,80	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,35000	12,00	460,20	Vlastní	Indiv
26	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38,35000	60,00	2 301,00	URS	URS
Díl: 998 Přesun hmot						5 374,62		
27	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	19,90600	270,00	5 374,62	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						7 209,81		
28	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,35000	36,00	1 380,60	URS	URS
" Po celé ploše bytu" :								
38,35 :								
38,35000								
29	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	39,11700	75,00	2 933,78	URS	URS
39,117 :								
39,11700								
30	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	38,35000	70,00	2 684,50	URS	URS
38,35 :								
38,35000								
31	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	42,18500	5,00	210,93	URS	URS
38,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
:								
42,18500								
32	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,00000	834,00	0,00	URS	URS
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 563,62		
33	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
34	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
35	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
36	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
37	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
38	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	279,00	279,00	URS	URS
39	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	213,00	426,00	URS	URS
40	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	4,00000	115,00	460,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
42	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00100	618,00	0,62	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						19 935,08		
43	722160954	Oprava - propojení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
44	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
45	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
46	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
47	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		2		2,00000				
48	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS
		"džez" 1 :						
		"umyvadlo" 1 :						
		"vana" 1 :						
		"sprchový kout" 1 :						
		4		4,00000				
49	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
		"sprchový kout" 1 :						
		1		1,00000				
50	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		"záchod" 1 :						
		"džez" 2 :						
		"umyvadlo" 2 :						
		7		7,00000				
51	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
52	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
53	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
54	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00900	564,00	5,08	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty						11 891,06		
55	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
57	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
58	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
59	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
60	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
61	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,08600	710,00	61,06	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 297,00		
62	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
63	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,06600	4 500,00	297,00	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						26 767,82		
64	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	26 000,00	26 000,00	URS	URS
65	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
66	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,00200	1 411,00	2,82	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						13 793,34		
67	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	4 977,00	9 954,00	URS	URS
68	735164253	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/750 mm, výběr prvku dle požadavků investora	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
69	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,03100	1 269,00	39,34	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						65 292,17		
70	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
71	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák+elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
72	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
73	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
74	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	4,00000	490,00	1 960,00	URS	URS
75	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
76	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	7666601141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně zamykatelné 600x1970	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.01 (650/1970) :

1 :

m.č. 1.02/1.01 (650/1970) :

1 :

2

2,00000

78	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně zamykatelné 800x1970	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.05/1.04 :

1 :

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

2

2,00000

79	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,06100	888,00	54,17	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 771		Podlahy z dlaždic					6 986,40	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

80	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,47000	43,00	192,21	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.03" :

4,47 :

4,47

4,47000

81	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,47000	271,00	1 211,37	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.03" :

4,47 :

4,47

4,47000

82	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,47000	534,00	2 386,98	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

4,47

4,47000

83	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,91700	207,00	1 017,82	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

4,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

4,917

4,92000

84	771577113	Příplatek k montáž podlah keramických lepených flexifilním lepidlem za spárování bílým cementem za spárování bílým cementem	m2	4,47000	5,00	22,35	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	------	-------	-----	-----

"m.č. 1.03" :

4,47 :

4,47

4,47000

85	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,47000	371,00	1 658,37	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,47 :						
		4,47		4,47000				
86	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	1,99000	204,00	405,96	URS	URS
		"č.m. 1.03 Koupelna +WC :						
		(0,89*2+0,112+0,50+0,55+0,199+0,179+0,199+0,70) :						
		-otvory :						
		-(0,75*2,00+0,565*1,29) :						
		1,99		1,99000				
87	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,14900	613,00	91,34	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						12 589,41		
88	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	17,47000	26,00	454,22	URS	URS
		"m.č. 1.05 Pokoj" :						
		17,47 :						
		17,47		17,47000				
89	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	18,34400	23,00	421,91	URS	URS
		17,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství :						
		18,344		18,34000				
90	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	17,47000	245,00	4 280,15	URS	URS
		"m.č. 1.05 Pokoj" :						
		17,47 :						
		17,47		17,47000				
91	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	19,21700	293,00	5 630,58	URS	URS
		17,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství :						
		19,217		19,22000				
92	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	15,46500	74,00	1 144,41	URS	URS
93	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	15,46500	30,00	463,95	URS	URS
94	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,17200	1 129,00	194,19	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						21 795,09		
95	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	3,70000	95,00	351,50	URS	URS
		"m.č. 1.01/1.04" :						
		0,80 :						
		"m.č. 1.04/vstup" :						
		0,80 :						
		"m.č. 1.01/1.02" :						
		0,65 :						
		"m.č. 1.01/1.03" :						
		0,65 :						
		"m.č. 1.04/1.05" :						
		0,80 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		3,7		3,70000					
96	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	4,07000	356,00	1 448,92	URS	URS	
		3,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :							
		4,07		4,07000					
97	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,41000	239,00	3 921,99	URS	URS	
		"č.m. 1.01- Chodba" :							
		4,73 :							
		"č.m. 1.02- Spíž" :							
		1,06 :							
		"č.m. 1.04 Kuchyň" :							
		10,62 :							
		16,41		16,41000					
98	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	18,05100	623,00	11 245,77	URS	URS	
		16,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :							
		18,051		18,05000					
99	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	24,40500	125,00	3 050,63	URS	URS	
		"č.m. 1.01- Chodba" :							
		(šířka*výška) :							
		(2,19+1,89+1,195+2,94+3,225+0,75) :							
		-otvory :							
		-(0,75*2+0,90*2) :							
		Mezisoučet :							
		"č.m. 1.02- Spíž" :							
		1,36*2+0,78+0,89 :							
		-otvory :							
		-(0,75) :							
		Mezisoučet :							
		"č.m. 1.04 Kuchyň" :							
		(3,01+2,445+4,17+2,855+1,195) :							
		-otvory :							
		-(0,90*2) :							
		Mezisoučet :							
		24,405		24,41000					
100	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	26,84600	65,00	1 744,99	URS	URS	
		24,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :							
		26,846		26,85000					
101	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,06100	513,00	31,29	URS	URS	
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				17 095,30			
102	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,56800	35,00	509,88	URS	URS	
		"Obklady v koupelně a kuchyni" :							
		"m.č. 1.03" :							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,50+1,99+1,79+1,80)*2,00 : Mezisoučet : "m.č. 1.04" : 3,01*0,80 : Mezisoučet : 14,568				14,57000		
103	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,16000	371,00	4 511,36	URS	URS
		"Obklady" : "m.č. 1.03" : (0,50+1,99+1,79+1,80)*2,00 : Mezisoučet : 12,16				12,16000		
104	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,56800	531,00	7 735,61	URS	URS
		"Obklady v koupelně a kuchyni" : "m.č. 1.03" : (0,50+1,99+1,79+1,80)*2,00 : Mezisoučet : "m.č. 1.04" : 3,01*0,80 : Mezisoučet : 14,568				14,57000		
105	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	13,37600	261,00	3 491,14	URS	URS
		"m.č. 1.03" : (0,50+1,99+1,79+1,80)*2,00 : 12,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 13,376				13,38000		
106	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,64900	216,00	572,18	URS	URS
		"m.č. 1.04" : 3,01*0,80 : 2,408*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 2,649				2,65000		
107	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	14,56800	5,00	72,84	URS	URS
		"Obklady v koupelně a kuchyni" : "m.č. 1.03" : (0,50+1,99+1,79+1,80)*2,00 : Mezisoučet : "m.č. 1.04" : 3,01*0,80 : Mezisoučet : 14,568				14,57000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,33000	613,00	202,29	URS	URS
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety			11 214,36			
109	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,52700	20,00	3 250,54	URS	URS

Stěny :

"tl. jádrové omítky 20mm" :

"č.m. 1.01- Chodba" :

(šířka*výška) :

(2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :

-otvory :

-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.02- Spíž" :

(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,58*1,295) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.03 Koupelna +WC :

(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :

-otvory :

-(0,75*2,00+0,565*1,29) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51) :

-otvory :

-(1,335*1,29+0,90*2,00*2) :

Mezisoučet :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

(4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) :

-otvory :

(1,015*2,085+1,02*2,09) :

+ostění :

(0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 :

Mezisoučet :

"ztravné ostění 5%" :

125,692*1,05 :

"keramický obklad" -7,8 :

Mezisoučet :

Stropy :

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m. 1.02- Spíž" : 1,06 : "č.m. 1.03- Koupelna + WC" : 4,47 : "č.m. 1.04 Kuchyň" : 10,62 : "č.m. 1.05 Pokoj" : 17,47 : Mezisoučet : 124,177+38,35 : 162,527				162,53000		
110	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,52700	49,00	7 963,82	URS	URS

Stěny :

"tl. jádrové omítky 20mm" :

"č.m. 1.01- Chodba" :
(šířka*výška) :
(2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :
-otvory :
-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :
Mezisoučet :
"č.m. 1.02- Spíž" :
(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :
-otvory :
-(0,75*2,00+0,58*1,295) :
Mezisoučet :
"č.m. 1.03 Koupelna +WC :
(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :
-otvory :
-(0,75*2,00+0,565*1,29) :
Mezisoučet :
"č.m. 1.04 Kuchyň" :
(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51) :
-otvory :
-(1,335*1,29+0,90*2,00*2) :
Mezisoučet :
"č.m. 1.05 Pokoj" :
(4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2) :
-otvory :
(1,015*2,085+1,02*2,09) :
+ostění :
(0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2 :
Mezisoučet :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"ztratiné ostění 5%":						
		125,692*1,05 :						
		"keramický obklad" -7,8 :						
		Mezisoučet :						
		Stropy :						
		"č.m. 1.01- Chodba" :						
		(délka*šířka) :						
		4,73 :						
		"č.m. 1.02- Spíž" :						
		1,06 :						
		"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :						
		4,47 :						
		"č.m. 1.04 Kuchyň" :						
		10,62 :						
		"č.m. 1.05 Pokoj" :						
		17,47 :						
		Mezisoučet :						
		124,177+38,35 :						
		162,527				162,53000		

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				13 900,00		
111	040001000.X1	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
112	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

113	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

2

2,00000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 053,22		
114	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
115	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751		Vzduchotechnika				950,00		
116	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				4 500,00		
117	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
118	080001000.X1	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	2	22 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
119	092002000.X1	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	3	22. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						51 354,34		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,68400	2 312,00	6 205,41	URS	URS

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,73*0,070 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06*0,070 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47*0,070 :

"č.m. 1.04" :

10,62*0,070 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47*0,070 :

2,684

2,68000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	38,35000	195,00	7 478,25	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

38,35

38,35000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	38,35000	251,00	9 625,85	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

"č.m. 1.04" :

10,62 :

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

38,35

38,35000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	76,70000	43,00	3 298,10	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

přičtení 2mm v celkové ploše místností :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	3	22. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

38,35*2 :
76,7 76,70000

5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,21600	190,00	1 371,04	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01/1.02" :
(délka*šířka) :
(1,95*0,65) :
"č.m. 1.01/1.03" :
(1,95*0,65) :
"č.m. 1.01/1.04" :
(1,95*0,80) :
"č.m. 1.01/1.05" :
(1,95*0,80) :
"č.m. 1.04/1.05" :
(1,95*0,80) :
7,216

7,22000

6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,55600	234,00	364,10	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"Vstupní dveře" :
(1,945*0,80) :
1,556

1,56000

7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"vodovod" 1 "soubor" :
"plynovod" 1 "soubor" :
2

2,00000

8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	m	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----	-----

9	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	125,69200	70,00	8 798,44	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :
(šířka*výška) :
(2,19*2,505+1,89*2,505+1,195*2,505+2,94*2,505+3,225*2,505+0,75*2,505) :
-otvory :
-(0,75*2,00*2+0,90*2,00*2+0,94*2,08) :
Mezisoučet :
"č.m. 1.02- Spíž" :
(1,36*2,52)*2+(0,78*2,52)+(0,89*2,52) :
-otvory :
-(0,75*2,00+0,58*1,295) :
Mezisoučet :
"č.m. 1.03 Koupelna +WC :
(0,89*2,515)*2+(0,112*2,515)+(0,50*2,515)+(0,55*2,515)+(0,199*2,515)+(0,179*2,515)+(0,199*2,515)+(0,70*2,515) :
-otvory :
-(0,75*2,00+0,565*1,29) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	3	22. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet :
 "č.m. 1.04 Kuchyň" :
 $(3,01*2,51)+(2,445*2,51)+(4,17*2,51)+(2,855*2,51)+(1,195*2,51)$:
 -otvory :
 $-(1,335*1,29+0,90*2,00*2)$:
 Mezisoučet :
 "č.m. 1.05 Pokoj" :
 $(4,17*2,515*2)+(4,19*2,515*2)$:
 -otvory :
 $(1,015*2,085+1,02*2,09)$:
 +ostění :
 $(0,39*2,09*2+0,39*10,2)*2$:
 Mezisoučet :
 125,692

125,69000

10	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	38,35000	89,00	3 413,15	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :
 (délka*šířka) :
 4,73 :
 "č.m. 1.02- Spíž" :
 1,06 :
 "č.m. 1.03- Koupelna + WC" :
 4,47 :
 "č.m. 1.04" :
 10,62 :
 "č.m. 1.05 Pokoj" :
 17,47 :
 38,35

38,35000

Díl: 997		Přesun sutě	27 495,54					
11	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6m ručně	t	20,26200	610,00	12 359,82	URS	URS
12	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	20,26200	278,00	5 632,84	URS	URS
13	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	20,26200	469,00	9 502,88	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 300,79					
14	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
		KS :						
		1 :						
		1	1,00000					
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
		KS :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	3	22. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
16	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
		KS:						
		1:						
		1		1,00000				
17	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
		KS:						
		1:						
		1		1,00000				
18	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
		KS:						
		1:						
		1		1,00000				
19	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
		KS:						
		1:						
		1		1,00000				
20	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů stojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
21	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,91200	1 491,00	1 359,79	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						276,00		
22	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
23	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00000	1 268,00	0,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						834,00		
24	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS
		KS:						
		5:						
		5		5,00000				
25	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS
		KS:						
		5:						
		5		5,00000				
26	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
		KS:						
		1:						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	22	O Ševčíka 52, bč 1
R:	3	22. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS

KS :

"potravinová" "vestavěná" :

1 :

1

1,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic					533,52		
28	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,26000	52,00	533,52	URS	URS	

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

4,73 :

"č.m. 1.02- Spíž" :

1,06 :

"č.m. 1.03- Koupelna + WC" :

4,47 :

10,26

10,26000

Díl: 775		Podlahy skládané					1 605,49		
29	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	17,47000	91,90	1 605,49	URS	URS	

"č.m. 1.05 Pokoj" :

17,47 :

17,47

17,47000

Díl: 776		Podlahy povlakové					371,70		
30	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	10,62000	35,00	371,70	URS	URS	

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,62 :

10,62

10,62000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					808,02		
31	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	9,18200	88,00	808,02	URS	URS	

"Obkladačky č.m. 1.04 Kuchyň" :

(3,01*0,63) :

Mezisoučet :

"Obkladačky č.m. 1.03 Koupelna + WC" :

(0,50*1,38+1,99*1,38+1,79*1,38+1,00*1,38) :

Mezisoučet :

9,182

9,18000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.22
Č.b. 1, ulice Otakara Ševčíka 52, 636 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	14	30,02 Kč	420,27 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	14	3,26 Kč		45,58 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	34	24,94 Kč	847,86 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	33	11,59 Kč		382,60 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	21	110,23 Kč	2 314,85 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	21	56,42 Kč		1 184,80 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	31	13,89 Kč	430,68 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	20	20,86 Kč	417,12 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	2	37,54 Kč	75,09 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	16	75,35 Kč	1 205,60 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	127,79 Kč		1 789,02 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	8	156,60 Kč		1 252,77 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	9	15,68 Kč	141,08 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	9	8,92 Kč		80,29 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	55	15,68 Kč	862,13 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	150	15,68 Kč	2 351,25 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	12	16,23 Kč	194,70 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	4	16,23 Kč	64,90 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	30	11,15 Kč		334,62 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	40	10,90 Kč		436,04 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	150	17,80 Kč		2 669,70 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	8	17,89 Kč		143,09 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	12	29,08 Kč		349,01 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	4	29,50 Kč		118,01 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	9	14,27 Kč	128,40 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	9	10,09 Kč		90,78 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	7	15,68 Kč	109,73 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	7	7,51 Kč		52,59 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.22
Č.b. 1, ulice Otakara Ševčíka 52, 636 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	

MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)

220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	2	83,47 Kč	166,94 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	2	184,26 Kč			368,52 Kč

MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	2	206,25 Kč	412,50 Kč		
-----------	-----------------------	----	---	-----------	-----------	--	--

MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	2	124,07 Kč	248,14 Kč		
-----------	-----------------	----	---	-----------	-----------	--	--

VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK

VYCHOZI REVIZE	kpl	1 980,00 Kč
ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6
PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3
DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6
VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1
DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4 675,00 Kč

Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže

ZRN 35 133,05 Kč

Montáž	Materiál	Dodávka
13 845,32 Kč	13 267,33 Kč	8 020,41 Kč

Specifikace rozvaděče R1

1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15	278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75	957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69	509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38	1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06	232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07	980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56	517,56 Kč

Rozvaděč R1

Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů
 Plné dveře, barva bílá
 Rozměr 287x482x112 (šxvxh)
 Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska
 Stupeň krytí IP 40/20
 Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S

4 958,02 Kč

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					11 798,12			
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	694,00	1 388,00	URS	URS

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.03" 1 :

2

2,00000

2	311272311.XL	Zdivo z tvárnic Ytong Standard 375 tl zdiva 375 mm	m2	2,03700	2 230,00	4 542,51	URS	URS
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m.1.05/1.06" :

0,97*2,1 :

2,037

2,04000

3	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,39900	657,00	3 547,14	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02;1.03" :

2,88*2,95 :

-0,9*2,02 :

-0,7*2,02 :

"č.m.1.03" :

0,27*0,5 :

5,399

5,40000

4	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,65500	874,00	2 320,47	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

0,9*2,95 :

2,655

2,65000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					162 512,31			
5	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	13,33400	320,00	4 266,88	URS	URS

"č.m.1.01" :

2,88*2,81 :

-0,9*2,02 :

-0,7*2,02 :

Mezisoučet :

"č.m.1.03" :

2,155*2,905 :

"okno"0,27*0,5 :

-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

"předstěna" 0,9*2,95 :

0,9*2,95 :

-0,7*2,02 :

Mezisoučet :

13,334

13,33000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	26,66800	76,00	2 026,77	URS	URS

"příplatek za 10 mm" :

"č.m.1.01" :

2,88*2,81 :

-0,9*2,02 :

-0,7*2,02 :

Mezisoučet :

"č.m.1.03" :

2,155*2,905 :

"okno"0,27*0,5 :

-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

"předstěna" 0,9*2,95 :

0,9*2,95 :

-0,7*2,02 :

Mezisoučet :

13,334*2 :

26,668

26,67000

7	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	170,19700	125,00	21 274,63	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

7,065*2,81 :

-1,1*2,0 :

-0,9*2,02 :

-0,9*2,02 :

-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

0,995*2,95*2 :

Mezisoučet :

"č.m.1.03" :

5,232*2,905 :

-0,27*0,5 :

Mezisoučet :

"č.m.1.04" :

15,43*2,795 :

-1,825*1,535 :

-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

"č.m.1.05" :

22,23*2,81 :

-3,22*2,175 :

-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.06" :
 18,07*2,81 :
 -2,62*1,545 :
 -0,9*2,02 :
 Mezisoučet :
 170,197 170,20000

8	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	170,19700	53,00	9 020,44	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
 7,065*2,81 :
 -1,1*2,0 :
 -0,9*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 -0,9*2,02 :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.02" :
 0,995*2,95*2 :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.03" :
 5,232*2,905 :
 -0,27*0,5 :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.04" :
 15,43*2,795 :
 -1,825*1,535 :
 -0,9*2,02 :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.05" :
 22,23*2,81 :
 -3,22*2,175 :
 -0,9*2,02 :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.06" :
 18,07*2,81 :
 -2,62*1,545 :
 -0,9*2,02 :
 Mezisoučet :
 170,197 170,20000

9	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	183,53100	139,00	25 510,81	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"plocha nové jádrové omítky" 13,334 :
 "plocha opravy jádrové omítky" 170,197 :
 183,531 183,53000

10	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	161,77200	33,00	5 338,48	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"plocha nové jádrové omítky" 13,334 :
 "plocha opravy jádrové omítky" 170,197 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"keramický obklad" -21,759 : 161,772		161,77000				
11	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	161,77200	114,00	18 442,01	URS	URS
		"plocha nové jádrové omítky" 13,334 : "plocha opravy jádrové omítky" 170,197 : "keramický obklad" -21,759 : 161,772		161,77000				
12	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	63,55000	189,00	12 010,95	URS	URS
		"č.m.1.01" 5 : "č.m.1.02" 0,91 : "č.m.1.03" 3,12 : "č.m.1.04" 13,21 : "č.m.1.05" 21,82 : "č.m.1.06" 19,49 : 63,55		63,55000				
13	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	63,55000	53,00	3 368,15	URS	URS
		"č.m.1.01" 5 : "č.m.1.02" 0,91 : "č.m.1.03" 3,12 : "č.m.1.04" 13,21 : "č.m.1.05" 21,82 : "č.m.1.06" 19,49 : 63,55		63,55000				
14	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,55000	181,00	11 502,55	URS	URS
		"č.m.1.01" 5 : "č.m.1.02" 0,91 : "č.m.1.03" 3,12 : "č.m.1.04" 13,21 : "č.m.1.05" 21,82 : "č.m.1.06" 19,49 : 63,55		63,55000				
15	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,55000	51,00	3 241,05	URS	URS
		"č.m.1.01" 5 : "č.m.1.02" 0,91 : "č.m.1.03" 3,12 : "č.m.1.04" 13,21 : "č.m.1.05" 21,82 : "č.m.1.06" 19,49 : 63,55		63,55000				
16	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	63,55000	151,00	9 596,05	URS	URS
		"č.m.1.01" 5 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.02" 0,91 :						
		"č.m.1.03" 3,12 :						
		"č.m.1.04" 13,21 :						
		"č.m.1.05" 21,82 :						
		"č.m.1.06" 19,49 :						
		63,55		63,55000				
17	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,51000	47,00	587,97	URS	URS
		"č.m.1.02" 0,5+0,5 :						
		"č.m.1.03" 0,5+0,5 :						
		"č.m.1.04" 1,535+1,535 :						
		"č.m.1.05" 2,175+2,175 :						
		"č.m.1.06" 1,545+1,545 :						
		12,51		12,51000				
18	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	13,76100	6,00	82,57	URS	URS
		12,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,761		13,76000				
19	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	3,24000	22,00	71,28	URS	URS
		"č.m.1.02" 0,4+0,5+0,4+0,4 :						
		"č.m.1.03" 0,27+0,5+0,27+0,5 :						
		3,24		3,24000				
20	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	3,56400	21,00	74,84	URS	URS
		3,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,564		3,56000				
21	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	152,94300	28,00	4 282,40	URS	URS
		"plocha nové jádrové omítky" 13,334 :						
		"plocha opravy jádrové omítky" 170,197 :						
		Mezisoučet :						
		183,531/"spotřeba"3"m2" :						
		61,177*2,5"m" :						
		152,943		152,94000				
22	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	168,23700	9,00	1 514,13	URS	URS
		152,943*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		168,237		168,24000				
23	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,49600	3 330,00	11 641,68	URS	URS
		"tl. 55 mm" :						
		"č.m.1.01" 5*0,055 :						
		"č.m.1.02" 0,91*0,055 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.03" 3,12*0,055 :						
		"č.m.1.04" 13,21*0,055 :						
		"č.m.1.05" 21,82*0,055 :						
		"č.m.1.06" 19,49*0,055 :						
		3,496		3,50000				
24	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,31800	352,00	111,94	URS	URS
		"tl. 5 mm" :						
		"č.m.1.01" 5*0,005 :						
		"č.m.1.02" 0,91*0,005 :						
		"č.m.1.03" 3,12*0,005 :						
		"č.m.1.04" 13,21*0,005 :						
		"č.m.1.05" 21,82*0,005 :						
		"č.m.1.06" 19,49*0,005 :						
		0,318		0,32000				
25	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,11400	32 445,00	3 698,73	URS	URS
		"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :						
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :						
		63,55/4,59 :						
		(14"KS"*8,12"KG")/1000 :						
		0,114		0,11000				
26	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	6,00000	983,00	5 898,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 : 1		1,00000				
		"č.m.1.01/1.03" 1 : 1		1,00000				
		"č.m.1.01/1.04" 1 : 1		1,00000				
		"č.m.1.01/1.05" 1 : 1		1,00000				
		"č.m.1.01/1.06" 1 : 1		1,00000				
		č.m.1.01 vchodové : 1		1,00000				
27	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	5,00000	961,00	4 805,00	URS	URS
28	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
29	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
30	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 897,00		
31	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,55000	68,00	4 321,40	URS	URS
		"č.m.1.01" 5 :						
		"č.m.1.02" 0,91 :						
		"č.m.1.03" 3,12 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.04" 13,21 :
 "č.m.1.05" 21,82 :
 "č.m.1.06" 19,49 :
 63,55

63,55000

32	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,55000	12,00	762,60	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.01" 5 :
 "č.m.1.02" 0,91 :
 "č.m.1.03" 3,12 :
 "č.m.1.04" 13,21 :
 "č.m.1.05" 21,82 :
 "č.m.1.06" 19,49 :
 63,55

63,55000

33	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,55000	60,00	3 813,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" 5 :
 "č.m.1.02" 0,91 :
 "č.m.1.03" 3,12 :
 "č.m.1.04" 13,21 :
 "č.m.1.05" 21,82 :
 "č.m.1.06" 19,49 :
 63,55

63,55000

Díl: 998		Přesun hmot					5 479,65		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

34	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	20,29500	270,00	5 479,65	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					13 505,34		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

35	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	63,55000	36,00	2 287,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" 5 :
 "č.m.1.02" 0,91 :
 "č.m.1.03" 3,12 :
 "č.m.1.04" 13,21 :
 "č.m.1.05" 21,82 :
 "č.m.1.06" 19,49 :
 63,55

63,55000

36	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	69,90500	75,00	5 242,88	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

63,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :

69,905

69,91000

37	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	63,55000	70,00	4 448,50	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" 5 :
 "č.m.1.02" 0,91 :
 "č.m.1.03" 3,12 :
 "č.m.1.04" 13,21 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.05" 21,82 :						
		"č.m.1.06" 19,49 :						
		63,55		63,55000				
38	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	69,90500	5,00	349,53	URS	URS
		63,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		69,905		69,91000				
39	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,29300	910,00	1 176,63	URS	URS
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8 711,94		
40	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
41	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
42	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
43	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
44	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
45	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		2		2,00000				
46	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
		"dřez" 1 :						
		"umyvadlo" 1 :						
		"vana" 1 :						
		3		3,00000				
47	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
		"záchod" 1 :						
		1		1,00000				
48	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
49	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				19 990,12		
50	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
51	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
53	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
54	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		2		2,00000				
55	722190402	Vývedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
		"dřez" 1 :						
		"umyvadlo" 1 :						
		"vana" 1 :						
		3		3,00000				
56	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
		"vana" 2 :						
		2		2,00000				
57	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
		"pračka (1ks)" 1 :						
		"myčka (1ks)" 1 :						
		"záchod (1ks)" 1 :						
		"umyvadlo (2ks)" 2 :						
		"dřez (2ks)" 2 :						
		7		7,00000				
58	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
59	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
60	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
61	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00700	589,00	4,12	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						16 500,49		
62	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
63	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
64	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
65	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
66	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
67	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
68	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,09500	742,00	70,49	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
70	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
71	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,54		
72	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických připomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
73	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
74	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 270,00	2,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						18 899,15		
75	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	3,00000	4 977,00	14 931,00	URS	URS

"č.m.1.04" 1 :

"č.m.1.05" 1 :

"č.m.1.06" 1 :

3

3,00000

76	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m.1.03" 1 :

1

1,00000

77	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,15300	1 099,00	168,15	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						92 858,79		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

78	766622131	D+M, plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	0,33500	30 000,00	10 050,00	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-----------	-----------	-----	-----

"č.m.1.02" 0,4*0,5 :

"č.m.1.03" 0,27*0,5 :

0,335

0,34000

79	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m.1.02/1.04" 1 :

1

1,00000

80	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01/1.03" 1 :

"č.m.1.01/1.04" 1 :

"č.m.1.01/1.05" 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.01/1.06" 1 :						
		4		4,00000				
81	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
		"vchodové dveře" 1 :						
		1		1,00000				
82	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
		"č.m.1.04" 1 :						
		"č.m.1.05" 1 :						
		"č.m.1.06" 1 :						
		3		3,00000				
83	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
		"vchodové dveře" 1 :						
		1		1,00000				
84	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
85	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
86	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
87	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
88	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
89	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05300	1 147,00	60,79	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						7 034,17		
90	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,12000	43,00	177,16	URS	URS
		"č.m.1.02" 0,91 :						
		"č.m.1.02" 3,21 :						
		4,12		4,12000				
91	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,12000	271,00	1 116,52	URS	URS
		"č.m.1.02" 0,91 :						
		"č.m.1.02" 3,21 :						
		4,12		4,12000				
92	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,12000	534,00	2 200,08	URS	URS
		"č.m.1.02" 0,91 :						
		"č.m.1.02" 3,21 :						
		4,12		4,12000				
93	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,53200	207,00	938,12	URS	URS
		4,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,532		4,53000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,12000	5,00	20,60	URS	URS
		"č.m.1.02" 0,91 :						
		"č.m.1.02" 3,21 :						
		4,12		4,12000				
95	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,21000	371,00	1 190,91	URS	URS
		"č.m.1.02" 3,21 :						
		3,21		3,21000				
96	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,42200	204,00	1 310,09	URS	URS
		"č.m.1.03" 6,422 :						
		6,422		6,42000				
97	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,13700	589,00	80,69	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						30 033,80		
98	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevně zaklapnutím	m	38,38000	74,00	2 840,12	URS	URS
		"č.m.1.05" 10,06+11,22 :						
		"č.m.1.06" 17,1 :						
		38,38		38,38000				
99	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	42,21800	30,00	1 266,54	URS	URS
		38,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		42,218		42,22000				
100	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	41,31000	245,00	10 120,95	URS	URS
		"č.m.1.05" 21,82 :						
		"č.m.1.06" 19,49 :						
		41,31		41,31000				
101	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	45,44100	293,00	13 314,21	URS	URS
		41,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		45,441		45,44000				
102	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	41,31000	26,00	1 074,06	URS	URS
		"č.m.1.05" 21,82 :						
		"č.m.1.06" 19,49 :						
		41,31		41,31000				
103	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	45,44100	23,00	1 045,14	URS	URS
		41,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		45,441		45,44000				
104	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,32700	1 140,00	372,78	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						16 542,05		
105	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	13,21000	239,00	3 157,19	URS	URS
		"č.m.1.04" 13,21 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13,21		13,21000				
106	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	14,53100	623,00	9 052,81	URS	URS
		13,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		14,531		14,53000				
107	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,49000	125,00	1 811,25	URS	URS
		"č.m.1.04" 14,49 :						
		14,49		14,49000				
108	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	15,93900	65,00	1 036,04	URS	URS
		14,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		15,939		15,94000				
109	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	3,00000	95,00	285,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 0,6 :						
		"č.m.1.01/1.03" 0,8 :						
		"č.m.1.01/1.05" 0,8 :						
		"č.m.1.01/1.06" 0,8 :						
		3		3,00000				
110	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,30000	356,00	1 174,80	URS	URS
		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,3		3,30000				
111	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,04800	520,00	24,96	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				23 376,07		
112	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,75900	35,00	761,57	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		2,892*2 :						
		"č.m.1.03" :						
		6,194*2 :						
		"č.m.1.04" :						
		4,22*(1,7-0,85) :						
		21,759		21,76000				
113	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,38800	371,00	4 595,95	URS	URS
		"č.m.1.03" :						
		6,194*2 :						
		12,388		12,39000				
114	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,75900	531,00	11 554,03	URS	URS
		"č.m.1.02" :						
		2,892*2 :						
		"č.m.1.03" :						
		6,194*2 :						
		"č.m.1.04" :						
		4,22*(1,7-0,85) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

21,759 21,76000

115	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	19,98900	261,00	5 217,13	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :
2,892*2 :
"č.m.1.03" :
6,194*2 :
18,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
19,989

19,99000

116	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,94600	216,00	852,34	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.04" :
4,22*(1,7-0,85) :
3,587*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
3,946

3,95000

117	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	21,75900	5,00	108,80	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :
2,892*2 :
"č.m.1.03" :
6,194*2 :
"č.m.1.04" :
4,22*(1,7-0,85) :

21,759

118	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,48600	589,00	286,25	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	11 162,27
-----------------	---	------------------

119	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,77200	20,00	3 235,44	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"plocha nové jádrové omítky" 13,334 :
"plocha opravy jádrové omítky" 170,197 :
"keramický obklad" -21,759 :
161,772

161,77200

120	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,77200	49,00	7 926,83	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"plocha nové jádrové omítky" 13,334 :
"plocha opravy jádrové omítky" 170,197 :
"keramický obklad" -21,759 :
161,772

161,77000

Díl: VRN4	Inženýrská činnost	18 400,00
------------------	---------------------------	------------------

121	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
122	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	2	23 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		topení :						
		1 :						
		elektřina :						
		1 :						
		3		3,00000				
123	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
		plyn :						
		1 :						
		komín :						
		1 :						
		2		2,00000				
124	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
125	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
126	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	3	23. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9						61 848,33		
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,22700	71,00	513,12	URS	URS

"č.m.1.01/1.04;1.03" :

2,835*2,905 :

1,115*2,93 :

-0,85*1,975 :

-0,62*1,965 :

-0,7*1,97 :

7,227

7,23000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,45000	2 312,00	10 288,40	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

"č.m.1.01" :

5*0,07 :

"č.m.1.02" :

1,04*0,07 :

"č.m.1.03" :

0,54*0,07 :

"č.m.1.04" :

2,47*0,07 :

"č.m.1.05" :

13,21*0,07 :

"č.m.1.06" :

21,82*0,07 :

"č.m.1.07" :

19,49*0,07 :

4,45

4,45000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	63,57000	195,00	12 396,15	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

5 :

"č.m.1.02" :

1,04 :

"č.m.1.03" :

0,54 :

"č.m.1.04" :

2,47 :

"č.m.1.05" :

13,21 :

"č.m.1.06" :

21,82 :

"č.m.1.07" :

19,49 :

63,57

63,57000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	3	23. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	63,57000	251,00	15 956,07	URS	URS

"č.m.1.01" :

5 :

"č.m.1.02" :

1,04 :

"č.m.1.03" :

0,54 :

"č.m.1.04" :

2,47 :

"č.m.1.05" :

13,21 :

"č.m.1.06" :

21,82 :

"č.m.1.07" :

19,49 :

63,57

63,57000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	63,57000	43,00	2 733,51	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

"č.m.1.01" :

5 :

"č.m.1.02" :

1,04 :

"č.m.1.03" :

0,54 :

"č.m.1.04" :

2,47 :

"č.m.1.05" :

13,21 :

"č.m.1.06" :

21,82 :

"č.m.1.07" :

19,49 :

63,57

63,57000

6	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,40500	201,00	81,41	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"č.m.1.03" 0,27*0,5 :

"č.m.1.04" (0,27*0,5)+(0,27*0,5) :

0,405

0,41000

7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,99000	234,00	2 337,66	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02" 0,7*1,97 :

"č.m.1.01/1.03" 0,62*1,965 :

"č.m.1.01/1.04" 0,85*1,975 :

"č.m.1.01/1.05" 0,95*1,985 :

"č.m.1.01/1.06" 0,95*2,015 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	3	23. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.01/1.07" 0,95*2,015 :						
		9,99		9,99000				
8	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,15600	234,00	504,50	URS	URS
		"vchodové dveře" :						
		1,1*1,96 :						
		2,156		2,16000				
9	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
		"vybourání vodovodního potrubí" 1 :						
		"vybourání plynovodního potrubí" 1 :						
		2		2,00000				
10	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
11	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	179,22100	27,00	4 838,97	URS	URS
		"lokální vyspravení ve všech místnotech bytového domu" :						
		"č.m.1.01" :						
		7,11*2,81 :						
		-1,1*1,96 :						
		-0,95*1,985 :						
		-0,95*2,015 :						
		-0,95*2,015 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.02" :						
		4,11*2,95 :						
		-0,27*0,5 :						
		-0,7*1,97 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.03" :						
		1,552*2,93 :						
		-0,27*0,5 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.04" :						
		3,645*2,47 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.05" :						
		15,43*2,795 :						
		-(1,825*1,535) :						
		-0,95*1,985 :						
		Mezisoučet :						
		"č.m.1.06" :						
		22,228*2,81 :						
		-3,22*2,175 :						
		-0,95*2,015 :						
		-0,95*1,995 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	3	23. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet :

"č.m.1.07" :

18,67*2,81 :

-2,62*1,545 :

-0,97*2,1 :

-0,95*2,015 :

Mezisoučet :

"ztratné ostění: 5%" :

170,687*1,05 :

179,221

179,22000

12	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	63,57000	22,00	1 398,54	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

5 :

"č.m.1.02" :

1,04 :

"č.m.1.03" :

0,54 :

"č.m.1.04" :

2,47 :

"č.m.1.05" :

13,21 :

"č.m.1.06" :

21,82 :

"č.m.1.07" :

19,49 :

63,57

63,57000

Díl: 997	Přesun sutě	29 608,38						
13	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	21,81900	610,00	13 309,59	URS	URS
14	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	21,81900	278,00	6 065,68	URS	URS
15	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	21,81900	469,00	10 233,11	URS	URS
Díl: 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 074,45						
16	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
17	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
18	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
19	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv
20	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,14200	1 475,00	209,45	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	3	23. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					676,90			
21	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
22	735411813.X2	Demontáž přímotopu	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
23	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,08100	1 542,00	124,90	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					8 364,30			
24	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	10,66500	183,00	1 951,70	URS	URS
		"č.m.1.05" :						
		4,788*1,21 :						
		"č.m.1.06" :						
		3,22*0,815 :						
		0,4*2,81*2 :						
		10,665				10,66000		
25	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,00000	34,30	68,60	URS	URS
		"č.m.1.02" 1 :						
		"č.m.1.03" 1 :						
		2				2,00000		
26	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,00000	40,00	320,00	URS	URS
		"vchodové dveře" 1 :						
		"č.m.1.01/1.02" 1 :						
		"č.m.1.01/1.03" 1 :						
		"č.m.1.01/1.04" 1 :						
		"č.m.1.01/1.05" 1 :						
		"č.m.1.01/1.06" 1 :						
		"č.m.1.01/1.07" 1 :						
		"č.m.1.06/1.07" 1 :						
		8				8,00000		
27	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,00000	13,00	91,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 :						
		"č.m.1.01/1.03" 1 :						
		"č.m.1.01/1.04" 1 :						
		"č.m.1.01/1.05" 1 :						
		"č.m.1.01/1.06" 1 :						
		"č.m.1.01/1.07" 1 :						
		"č.m.1.06/1.07" 1 :						
		7				7,00000		
28	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,00000	13,00	13,00	URS	URS
		"vchodové dveře" 1 :						
		1				1,00000		
29	763135811.X1	Demontáž podhledu dřevěného	kus	2,00000	2 960,00	5 920,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	23	Podpísečná 14, bč 2
R:	3	23. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.01 (demontáž roštu)" 1 :

"č.m.1.03" 1 :

2

2,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic					210,60		
30	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,05000	52,00	210,60	URS	URS	

"č.m.1.02" :

1,04 :

"č.m.1.03" :

0,54 :

"č.m.1.04" :

2,47 :

4,05

4,05000

Díl: 775		Podlahy skládané					3 796,39		
31	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	41,31000	91,90	3 796,39	URS	URS	

"č.m.1.06" :

21,82 :

"č.m.1.07" :

19,49 :

41,31

41,31000

Díl: 776		Podlahy povlakové					637,35		
32	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	18,21000	35,00	637,35	URS	URS	

"č.m.1.01" :

5 :

"č.m.1.05" :

13,21 :

18,21

18,21000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					1 185,18		
33	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	13,46800	88,00	1 185,18	URS	URS	

"č.m.1.02" (výška obkladu uvažována 1,31 v celé místnosti) :

3,455*1,31 :

"č.m.1.04" (výška obkladu uvažována 1,92 v celé místnosti) :

3,645*1,92 :

"č.m.1.05" :

4,984*(1,32-0,93) :

13,468

13,47000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.23							
Č.b. 2, ulice Podpísečná 14, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	7	30,02 Kč	210,13 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	7	3,26 Kč		22,79 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	38	24,94 Kč	947,61 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	37	11,59 Kč		428,98 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	20	110,23 Kč	2 204,62 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	20	56,42 Kč		1 128,38 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	44	13,89 Kč	611,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	5	40,57 Kč	202,84 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	5	119,75 Kč		598,73 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	16	20,86 Kč	333,70 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	10	89,84 Kč	898,37 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	156,60 Kč		2 192,34 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	15	8,92 Kč		133,82 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	72	15,68 Kč	1 128,60 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	205	15,68 Kč	3 213,38 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	15	16,23 Kč	243,38 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	36	11,15 Kč		401,54 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	56	10,90 Kč		610,46 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	205	17,80 Kč		3 648,59 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	15	17,89 Kč		268,29 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	15	29,08 Kč		436,26 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	8	14,27 Kč	114,14 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	8	10,09 Kč		80,70 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.23							
Č.b. 2, ulice Podpísečná 14, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	38 526,85 Kč	15 149,97 Kč	15 549,21 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				92 494,19		
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	269,83400	33,00	8 904,52	URS	URS

"Plocha stěn místností" :

"m.č. 1.01" :

$(2,235+2,245+1,18+3,90+4,155)*2,485$:

-otvory :

$-(0,75*1,965*2)-(0,90*2,02*2)-(0,59*1,15)$:

"m.č. 1.02" :

$(1,65*2,48)*2+(0,76*2,48)*2$:

-otvory :

$-(0,75*1,965+0,59*1,15)$:

"m.č. 1.03" :

$(2,02*2,49)*2+(1,69*2,49)*2$:

-otvory :

$-(0,75*1,965)$:

"m.č. 1.04" :

$(3,74*2,50*2)+(2,615*2,50*2)$:

-otvory :

$-(1,515*1,16+0,90*2,02+0,90*2,02)$:

"m.č. 1.05" :

$(4,195*2,49*2)+(4,155*2,49*2)$:

-otvory :

$-(2,10*1,45+1,515*1,16)$:

"m.č. 1.06" :

$(4,20*2,51*2)+(3,43*2,51*2)$:

-otvory :

$-(2,08*1,45+0,90*2,02)$:

"ztratné ostění" 5% :

$150,256*1,05$:

Mezisoučet :

-keramický obklad :

"m.č. 1.02" :

$(1,50*2,00*2)+(0,76*1,80)$:

"m.č. 1.03" :

$2,02*2+1,69*2$:

-otvory :

$-(0,75*1,965)$:

"m.č. 1.04" :

$2,250*0,90$:

Mezisoučet :

$150,256-15,339$:

$134,917*2$:

269,834

269,83000

2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	173,54600	139,00	24 122,89	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Plocha stěn místností" :
 "m.č. 1.01" :
 $(2,235+2,245+1,18+3,90+4,155)*2,485$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965*2)-(0,90*2,02*2)-(0,59*1,15)$:

"m.č. 1.02" :
 $(1,65*2,48)*2+(0,76*2,48)*2$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965+0,59*1,15)$:

"m.č. 1.03" :
 $(2,02*2,49)*2+(1,69*2,49)*2$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965)$:

"m.č. 1.04" :
 $(3,74*2,50*2)+(2,615*2,50*2)$:
 -otvory :
 $-(1,515*1,16+0,90*2,02+0,90*2,02)$:

"m.č. 1.05" :
 $(4,195*2,49*2)+(4,155*2,49*2)$:
 -otvory :
 $-(2,10*1,45+1,515*1,16)$:

"m.č. 1.06" :
 $(4,20*2,51*2)+(3,43*2,51*2)$:
 -otvory :
 $-(2,08*1,45+0,90*2,02)$:

"ztratiné ostění" 5% :
 $150,256*1,05$:

Mezisoučet :
 $157,769*1,1$ 'Přepočtené koeficientem
 množství :
 173,546

173,55000

3	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,91700	114,00	15 380,54	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"Plocha stěn místností" :
 "m.č. 1.01" :
 $(2,235+2,245+1,18+3,90+4,155)*2,485$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965*2)-(0,90*2,02*2)-(0,59*1,15)$:

"m.č. 1.02" :
 $(1,65*2,48)*2+(0,76*2,48)*2$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965+0,59*1,15)$:

"m.č. 1.03" :
 $(2,02*2,49)*2+(1,69*2,49)*2$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.04 :
 $(3,74*2,50*2)+(2,615*2,50*2)$:
 -otvory :
 $-(1,515*1,16+0,90*2,02+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.05" :
 $(4,195*2,49*2)+(4,155*2,49*2)$:
 -otvory :
 $-(2,10*1,45+1,515*1,16)$:
 "m.č. 1.06" :
 $(4,20*2,51*2)+(3,43*2,51*2)$:
 -otvory :
 $-(2,08*1,45+0,90*2,02)$:
 "ztratné ostění" 5% :
 150,256*1,05 :
 Mezisoučet :
 -keramický obklad :
 "m.č. 1.02" :
 $(1,50*2,00*2)+(0,76*1,80)$:
 "m.č. 1.03" :
 $2,02*2+1,69*2$:
 -otvory :
 $-(0,75*1,965)$:
 "m.č. 1.04" :
 2,250*0,90 :
 Mezisoučet :
 150,256-15,339 :
 134,917

134,92000

4	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	112,70000	51,00	5 747,70	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"Plocha místností" :
 "m.č. 1.01" :
 8,52 :
 "m.č. 1.02" :
 1,26 :
 "m.č. 1.03" :
 3,41 :
 "m.č. 1.04" :
 10,95 :
 "m.č. 1.05" :
 17,81 :
 "m.č. 1.06" :
 14,40 :
 $56,35*2$:
 112,7

112,70000

5	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,98500	181,00	11 219,29	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"Plocha místností" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.01" :
8,52 :
"m.č. 1.02" :
1,26 :
"m.č. 1.03" :
3,41 :
"m.č. 1.04" :
10,95 :
"m.č. 1.0517,81" :
17,81 :
"m.č. 1.06" :
14,40 :
56,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
61,985

61,98000

6	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	56,35000	151,00	8 508,85	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"Plocha místnosti" :

"m.č. 1.01" :
8,52 :
"m.č. 1.02" :
1,26 :
"m.č. 1.03" :
3,41 :
"m.č. 1.04" :
10,95 :
"m.č. 1.0517,81" :
17,81 :
"m.č. 1.06" :
14,40 :
56,35

56,35000

7	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	34,51000	47,00	1 621,97	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1,01" :
2,485*3+1,15*2+0,59 :
"m.č. 1.02" :
2,48+0,59+1,15*2 :
"m.č. 1.04" :
1,515+1,16*2 :
"m.č. 1.05" :
2,49*2+2,10+1,45*2 :
"m.č. 1.06" :
2,08+1,45*2 :
34,51

34,51000

8	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	37,96100	6,00	227,77	URS	URS
---	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1,01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,485*3+1,15*2+0,59 : "m.č. 1.02" : 2,48+0,59+1,15*2 : "m.č. 1.04" : 1,515+1,16*2 : "m.č. 1.05" : 2,49*2+2,10+1,45*2 : "m.č. 1.06" : 2,08+1,45*2 : 34,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 37,961				37,96000		
9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,32800	3 430,00	4 555,04	URS	URS
		"m.č. 1.01 Chodba" : 8,52*0,055 : "m.č. 1.02 WC" : 1,26*0,055 : "m.č. 1.03 Koupelna" : 3,41*0,055 : "1.04 Kuchyň" : 10,95*0,055 : 1,328				1,33000		
10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,12100	352,00	42,59	URS	URS
		"tloušťka 5mm" : "m.č. 1.01 Chodba" : 8,52*0,005 : "m.č. 1.02 WC" : 1,26*0,005 : "m.č. 1.03 Koupelna" : 3,41*0,005 : "1.04 Kuchyň" : 10,95*0,005 : 0,121				0,12000		
11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,04500	32 445,00	1 460,03	URS	URS
		" Na celkovou plochu bytu" : "24,14/(1,782*2,784)" : 5ks* 8,12kg : 5*0,00812 : 0,041*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 0,045				0,04000		
12	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	6,00000	983,00	5 898,00	URS	URS
		m.č. 1.05/1.06 : 1				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.05/1.04 : 1 1,00000
 m.č. 1.01/1.04 : 1 1,00000
 m.č. 1.01/1.02 : 1 1,00000
 m.č. 1.01/1.03 : 1 1,00000
 m.č. 1.01 vchodové : 1 1,00000

13	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	5,00000	961,00	4 805,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 889,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

14	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,35000	68,00	3 831,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

15	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,35000	12,00	676,20	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

16	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,35000	60,00	3 381,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

Díl: 998		Přesun hmot					2 427,30		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

17	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,09100	300,00	2 427,30	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					5 800,11		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

18	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	24,14000	36,00	869,04	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01 Chodba" :
 8,52 :
 "m.č. 1.02 WC" :
 1,26 :
 "m.č. 1.03 Koupelna" :
 3,41 :
 "1.04 Kuchyň" :
 10,95 :
 24,14

24,14000

19	283766554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2), tl. 40mm	m2	39,93000	75,00	2 994,75	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

36,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

39,93

39,93000

20	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	24,14000	70,00	1 689,80	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01 Chodba" :
 8,52 :
 "m.č. 1.02 WC" :
 1,26 :
 "m.č. 1.03 Koupelna" :
 3,41 :
 "1.04 Kuchyň" :
 10,95 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		24,14			24,14000			
21	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	26,55400	5,00	132,77	URS	URS
		24,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			26,554			
		:			26,55000			
22	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,12500	910,00	113,75	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			437 142,00			
23	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
24	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	2,00000	214,00	428,00	URS	URS
25	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
26	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	5,00000	307,00	1 535,00	URS	URS
27	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
28	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
29	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
30	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
31	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
32	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	662,00000	645,00	426 990,00	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			19 933,53			
33	722160954	Oprava - propojení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
34	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
35	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
36	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
37	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
		"pračka" 1 :			2			
		"myčka" 1 :			2,00000			
38	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS
		"dřez" 1 :			1			
		"umyvadlo" 1 :			1			
		"vana" 1 :			1			

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		"sprchový kout" 1 :							
		4		4,00000					
39	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS	
		"sprchový kout" 1 :							
		1		1,00000					
40	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS	
		"pračka" 1 :							
		"myčka" 1 :							
		"záchod" 1 :							
		"dřez" 2 :							
		"umyvadlo" 2 :							
		7		7,00000					
41	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS	
42	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS	
43	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS	
44	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					16 500,49		
45	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS	
46	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS	
47	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS	
48	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS	
49	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS	
50	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS	
51	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS	
52	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,09500	742,00	70,49	URS	URS	
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					18 899,15		
53	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	3,00000	4 977,00	14 931,00	URS	URS	
54	735164253	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS	
55	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,15300	1 099,00	168,15	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 587,50		
56	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	137,50	137,50	URS	URS
57	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	5,00000	490,00	2 450,00	URS	URS
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 053,22		
58	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
59	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
60	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						21 479,15		
61	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

62	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
63	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně zamykatelné 700x1970	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.01 (650/1915) :

1 :

m.č. 1.02/1.01 (650/1915) :

1 :

2

2,00000

64	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plně zamykatelné 800x1970	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.04 (800/1915) :

1 :

1

1,00000

65	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák+elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
66	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
67	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
68	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,00100	1 147,00	1,15	URS	URS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						8 532,17		
69	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,67000	43,00	200,81	URS	URS

"m.č. 1.02" :

1,26 :

"m.č. 1.03" :

3,41 :

4,67

4,67000

70	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,67000	271,00	1 265,57	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

1,26 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.03" : 3,41 : 4,67		4,67000				
71	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,67000	534,00	2 493,78	URS	URS
		"m.č. 1.02" : 1,26 : "m.č. 1.03" : 3,41 : 4,67		4,67000				
72	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2,tl.10mm, protiskluz R9	m2	5,13700	207,00	1 063,36	URS	URS
		"m.č. 1.02" : 1,26 : "m.č. 1.03" : 3,41 : 4,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :		5,14000				
73	771577113	Příplatek k montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,67000	5,00	23,35	URS	URS
		"m.č. 1.02" : 1,26 : "m.č. 1.03" : 3,41 : 4,67		4,67000				
74	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,41000	371,00	1 265,11	URS	URS
		"m.č. 1.03" : 3,41 : 3,41		3,41000				
75	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,43000	204,00	2 127,72	URS	URS
		"m.č. 1.02" : 1,50*2+0,76 : "m.č. 1.03" : 1,69*2+2,02*2 : Mezisoučet : -otvory : -(0,75) : 10,43		10,43000				
76	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,15700	589,00	92,47	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				22 939,22		
77	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	32,21000	315,00	10 146,15	URS	URS
		"m.č. 1.05" :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		17,81 :							
		"m.č. 1.06" :							
		14,40 :							
		32,21		32,21000					
78	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	32,21000	6,00	193,26	URS	URS	
		"m.č. 1.05" :							
		17,81 :							
		"m.č. 1.06" :							
		14,40 :							
		32,21		32,21000					
79	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	32,21000	41,00	1 320,61	URS	URS	
		"m.č. 1.05" :							
		17,81 :							
		"m.č. 1.06" :							
		14,40 :							
		32,21		32,21000					
80	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	32,21000	50,00	1 610,50	URS	URS	
		"m.č. 1.05" :							
		17,81 :							
		"m.č. 1.06" :							
		14,40 :							
		32,21		32,21000					
81	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	32,21000	225,00	7 247,25	URS	URS	
		"m.č. 1.05" :							
		17,81 :							
		"m.č. 1.06" :							
		14,40 :							
		32,21		32,21000					
82	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	32,21000	75,00	2 415,75	URS	URS	
		"m.č. 1.05" :							
		17,81 :							
		"m.č. 1.06" :							
		14,40 :							
		32,21		32,21000					
83	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,00500	1 140,00	5,70	URS	URS	
Díl: 776		Podlahy povlakové				24 243,28			
84	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	4,50000	95,00	427,50	URS	URS	
		"m.č. 1.01/1.02" :							
		0,65 :							
		"m.č. 1.01/1.03" :							
		0,65 :							
		"m.č. 1.01 vstup" :							
		0,8 :							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.01/1.04" : 0,8 :						
		"m.č. 1.04/1.05" : 0,80 :						
		"m.č. 1.05/1.06" : 0,8 :						
		4,5		4,50000				
85	55343110.X1.	přechodová lišta samolepící, nerezová 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m	4,95000	356,00	1 762,20	URS	URS
		4,95		4,95000				
86	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem "m.č. 1.01, m.č. 1.04" : 8,52+10,95 :	m2	19,47000	239,00	4 653,33	URS	URS
		19,47		19,47000				
87	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1 19,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m2	21,41700	623,00	13 342,79	URS	URS
		21,417		21,42000				
88	776421212	Montáž šroubovaných lišt "m.č. 1.01" : (2,235+2,245+1,18+3,90+4,155) : -otvory : -(0,75*2)-(0,90*2) : "m.č. 1.04 : (3,74*2)+(2,615*2) : -otvory : -(0,90+0,90) :	m	21,32500	125,00	2 665,63	URS	URS
		21,325		21,32000				
89	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm "m.č. 1.01" : (2,235+2,245+1,18+3,90+4,155) : -otvory : -(0,75*2)-(0,90*2) : "m.č. 1.04 : (3,74*2)+(2,615*2) : -otvory : -(0,90+0,90) :	m	21,32500	65,00	1 386,13	URS	URS
		21,325		21,32000				
90	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,00500	1 140,00	5,70	URS	URS
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						15 467,23		
91	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "m.č. 1.02" : (1,50*2,00*2)+(0,76*1,80) :	m2	15,33900	35,00	536,87	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.03" : 2,02*2+1,69*2 : -otvory : -(0,75*1,965) :						
		"m.č. 1.04" : 2,250*0,90 : 15,339		15,34000				
92	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,94600	371,00	2 205,97	URS	URS
		"m.č. 1.03" : 2,02*2+1,69*2 : -otvory : -(0,75*1,965) :						
		5,946		5,95000				
93	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,33900	531,00	8 145,01	URS	URS
		"m.č. 1.02" : (1,50*2,00*2)+(0,76*1,80) :						
		"m.č. 1.03" : 2,02*2+1,69*2 : -otvory : -(0,75*1,965) :						
		"m.č. 1.04" : 2,250*0,90 : 15,339		15,34000				
94	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	14,64500	261,00	3 822,35	URS	URS
		"m.č. 1.02" : (1,50*2,00*2)+(0,76*1,80) :						
		"m.č. 1.03" : 2,02*2+1,69*2 : -otvory : -(0,75*1,965) :						
		13,314*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :		14,64000				
		14,645						
95	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,22800	216,00	481,25	URS	URS
		"m.č. 1.04" : 2,250*0,90 : 2,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2,228		2,23000				
96	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	15,33900	5,00	76,70	URS	URS
		"m.č. 1.02" : (1,50*2,00*2)+(0,76*1,80) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.03" :

2,02*2+1,69*2 :

-otvory :

-(0,75*1,965) :

"m.č. 1.04" :

2,250*0,90 :

15,339

15,34000

97	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,33800	589,00	199,08	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				3 505,32		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

98	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	9,63000	18,00	173,34	URS	URS
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01/1.02" :

0,75*1,965 :

"m.č. 1.01/1.03" :

0,75*1,965 :

"m.č. 1.01 vstupní" :

0,90*1,965 :

"m.č. 1.01/1.04" :

0,90*1,965 :

"m.č. 1.04/1.05" :

0,80*1,965 :

"m.č. 1.05/1.06" :

0,80*1,965 :

9,63

9,63000

99	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	9,63000	137,00	1 319,31	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01/1.02" :

0,75*1,965 :

"m.č. 1.01/1.03" :

0,75*1,965 :

"m.č. 1.01 vstupní" :

0,90*1,965 :

"m.č. 1.01/1.04" :

0,90*1,965 :

"m.č. 1.04/1.05" :

0,80*1,965 :

"m.č. 1.05/1.06" :

0,80*1,965 :

9,63

9,63000

100	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	9,63000	209,00	2 012,67	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01/1.02" :

0,75*1,965 :

"m.č. 1.01/1.03" :

0,75*1,965 :

"m.č. 1.01 vstupní" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,90*1,965 :						
		"m.č. 1.01/1.04" :						
		0,90*1,965 :						
		"m.č. 1.04/1.05" :						
		0,80*1,965 :						
		"m.č. 1.05/1.06" :						
		0,80*1,965 :						
		9,63		9,63000				

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	13 197,42
101	784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2 191,26700 20,00 3 825,34 URS URS

"Plocha stěn místností" :
 "m.č. 1.01" :
 (2,235+2,245+1,18+3,90+4,155)*2,485 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965*2)-(0,90*2,02*2)-(0,59*1,15) :

"m.č. 1.02" :
 (1,65*2,48)*2+(0,76*2,48)*2 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965+0,59*1,15) :
 "m.č. 1.03" :
 (2,02*2,49)*2+(1,69*2,49)*2 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965) :
 "m.č. 1.04" :
 (3,74*2,50*2)+(2,615*2,50*2) :
 -otvory :
 -(1,515*1,16+0,90*2,02+0,90*2,02) :

"m.č. 1.05" :
 (4,195*2,49*2)+(4,155*2,49*2) :
 -otvory :
 -(2,10*1,45+1,515*1,16) :
 "m.č. 1.06" :
 (4,20*2,51*2)+(3,43*2,51*2) :
 -otvory :
 -(2,08*1,45+0,90*2,02) :

"ztratiné ostění" 5% :
 150,256*1,05 :
 Mezisoučet :

-keramický obklad :
 "m.č. 1.02" :
 (1,50*2,00*2)+(0,76*1,80) :
 "m.č. 1.03" :
 2,02*2+1,69*2 :
 -otvory :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,75*1,965) : "m.č. 1.04" : 2,250*0,90 : Mezisoučet : 150,256-15,339 : "stropy" : "m.č. 1.01 Chodba" : 8,52 : "m.č. 1.02 WC" : 1,26 : "m.č. 1.03 Koupelna" : 3,41 : "1.04 Kuchyň" : 10,95 : "1.05" Pokoj" : 17,81 : "1.06 Pokoj" : 14,40 : Mezisoučet : 191,267		191,27000				
102	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	191,26700	49,00	9 372,08	URS	URS

"Plocha stěn místností" :
 "m.č. 1.01" :
 (2,235+2,245+1,18+3,90+4,155)*2,485 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965*2)-(0,90*2,02*2)-(0,59*1,15) :

 "m.č. 1.02" :
 (1,65*2,48)*2+(0,76*2,48)*2 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965+0,59*1,15) :
 "m.č. 1.03" :
 (2,02*2,49)*2+(1,69*2,49)*2 :
 -otvory :
 -(0,75*1,965) :
 "m.č. 1.04" :
 (3,74*2,50*2)+(2,615*2,50*2) :
 -otvory :
 -(1,515*1,16+0,90*2,02+0,90*2,02) :
 "m.č. 1.05" :
 (4,195*2,49*2)+(4,155*2,49*2) :
 -otvory :
 -(2,10*1,45+1,515*1,16) :
 "m.č. 1.06" :
 (4,20*2,51*2)+(3,43*2,51*2) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-otvory :						
		-(2,08*1,45+0,90*2,02) :						
		"ztratiné ostění" 5% :						
		150,256*1,05 :						
		Mezisoučet :						
		-keramický obklad :						
		"m.č. 1.02" :						
		(1,50*2,00*2)+(0,76*1,80) :						
		"m.č. 1.03" :						
		2,02*2+1,69*2 :						
		-otvory :						
		-(0,75*1,965) :						
		"m.č. 1.04" :						
		2,250*0,90 :						
		Mezisoučet :						
		150,256-15,339 :						
		"stropy" :						
		"m.č. 1.01 Chodba" :						
		8,52 :						
		"m.č. 1.02 WC" :						
		1,26 :						
		"m.č. 1.03 Koupelna" :						
		3,41 :						
		"1.04 Kuchyň" :						
		10,95 :						
		"1.05" Pokoj" :						
		17,81 :						
		"1.06 Pokoj" :						
		14,40 :						
		Mezisoučet :						
		191,267				191,27000		

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
103	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
104	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

105	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
106	080002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	2	24 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	3	24. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 261,62		
1	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,69400	190,00	511,86	URS	URS

m.č. 1.05/1.06 :

0,60*1,93 :

m.č. 1.05/1.04 :

0,80*1,92 :

2,694

2,69000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,69000	2 312,00	3 907,28	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

8,52*0,070 :

"č.m. 1.02- WC" :

1,26*0,070 :

"č.m. 1.03- Koupelna" :

3,41*0,070 :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,95*0,070 :

1,69

1,69000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	24,14000	195,00	4 707,30	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

8,52 :

"č.m. 1.02- WC" :

1,26 :

"č.m. 1.03- Koupelna" :

3,41 :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,95 :

24,14

24,14000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	24,14000	251,00	6 059,14	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m. 1.01- Chodba" :

(délka*šířka) :

8,52 :

"č.m. 1.02- WC" :

1,26 :

"č.m. 1.03- Koupelna" :

3,41 :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,95 :

24,14

24,14000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	3	24. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	48,28000	43,00	2 076,04	URS	URS

příčtení 2mm v celkové ploše místností-
pokoje :
24,14*2 :
48,28

48,28000

6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"vodovod" 1 "soubor" :
"plynovod" 0 "soubor" :
1

1,00000

7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	m	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 997		Přesun sutě	9 988,88					
-----------------	--	--------------------	-----------------	--	--	--	--	--

8	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,36100	610,00	4 490,21	URS	URS
---	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----

9	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	7,36100	278,00	2 046,36	URS	URS
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

10	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	7,36100	469,00	3 452,31	URS	URS
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 231,73					
-----------------	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

11	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

KS :
1 :
1

1,00000

12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----	-----

KS :
1 :
1

1,00000

13	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------	-----	-----

KS :
1 :
1

1,00000

14	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

KS :
1 :
1

1,00000

15	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů stojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

16	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,15100	1 475,00	222,73	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	----------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	3	24. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735 Ustřední vytápění - otopná tělesa						1 179,56		
17	735151812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	4,00000	276,00	1 104,00	URS	URS
18	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04900	1 542,00	75,56	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						961,00		
19	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
20	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,00000	13,00	91,00	URS	URS

KS :

7 :

7

7,00000

21	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

KS :

1 :

1

1,00000

22	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

KS :

"potravinová" "vestavěná" :

1+1 :

2

2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						242,84		
23	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,67000	52,00	242,84	URS	URS

"č.m. 1.02 WC" :

1,26 :

"č.m. 1.03 Koupelna" :

3,41 :

4,67

4,67000

Díl: 776 Podlahy povlakové						681,45		
24	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	19,47000	35,00	681,45	URS	URS

"č.m. 1.01 Chodba" :

8,52 :

"č.m. 1.04 Kuchyň" :

10,95 :

19,47

19,47000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						627,88		
25	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,13500	88,00	627,88	URS	URS

"m.č. 1.03 Koupelna" :

2,02*2+1,69*2 :

-otvory :

-(0,75+1,965) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	24	Skopalíkova 23, bč 3
R:	3	24. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.04 Kuchyň" :						
		3,00*0,81 :						
		7,135				7,13000		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.24							
Č.b. 3, ulice Skopalíkova 23, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	35	24,94 Kč	872,80 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	35	11,59 Kč		405,79 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	20	110,23 Kč	2 204,62 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	20	56,42 Kč		1 128,38 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	15	20,86 Kč	312,84 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	18	75,35 Kč	1 356,30 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	5	89,84 Kč	449,19 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	127,79 Kč		1 405,66 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	156,60 Kč		1 879,15 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	18	15,68 Kč	282,15 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	18	8,92 Kč		160,58 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	55	15,68 Kč	862,13 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	13	16,23 Kč	210,93 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	17	15,68 Kč	266,48 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	13	16,23 Kč	210,93 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	35	11,15 Kč		390,39 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	37	10,90 Kč		403,34 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	13	29,08 Kč		378,09 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	13	29,50 Kč		383,53 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,5 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.24							
Č.b. 3, ulice Skopalíkova 23, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	36 501,88 Kč	14 244,15 Kč	14 430,06 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 938,62 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						69 117,11		
1	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,49300	181,00	9 682,23	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

48,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

53,493

53,49000

2	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	97,26000	51,00	4 960,26	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

48,63*2 :

97,26

97,26000

3	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	48,63000	151,00	7 343,13	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

48,63

48,63000

4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	123,98100	139,00	17 233,36	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(1,625+1,395+0,225+0,515+1,025+0,675+1,235)*2,50 :$ $-(0,90*2,00+0,70*1,99+0,90*2,01) :$ m.č. 1.02 : $(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,48 :$ $-(0,70*1,99+0,88*0,94) :$ m.č. 1.03 : $(4,17*2+3,29*2)*2,51 :$ $-(0,90*2,01+1,45*2,11+1,49*1,40) :$ m.č. 1.04 : $(3,51*2+4,20*2)*2,495 :$ $-(1,45*2,11+1,44*2,205+0,90*2,00) :$ m.č. 1.05 : $(3,13*2+4,20*2)*2,50 :$ $-(0,90*2,00+1,49*1,39) :$ "ztratné ostění 5%" : 125,373*1,05 : -keramický obklad : $-(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,12 :$ 112,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 123,981		123,98000				

5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	215,18000	33,00	7 100,94	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,625+1,395+0,225+0,515+1,025+0,675+1,235)*2,50 :$
 $-(0,90*2,00+0,70*1,99+0,90*2,01) :$
 m.č. 1.02 :
 $(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,48 :$
 $-(0,70*1,99+0,88*0,94) :$
 m.č. 1.03 :
 $(4,17*2+3,29*2)*2,51 :$
 $-(0,90*2,01+1,45*2,11+1,49*1,40) :$
 m.č. 1.04 :
 $(3,51*2+4,20*2)*2,495 :$
 $-(1,45*2,11+1,44*2,205+0,90*2,00) :$
 m.č. 1.05 :
 $(3,13*2+4,20*2)*2,50 :$
 $-(0,90*2,00+1,49*1,39) :$
 "ztratné ostění 5%" :
 125,373*1,05 :
 -keramický obklad :
 $-(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,12 :$
 $-(3,20*1,60) :$
 107,59*2 :
 215,18

215,18000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	107,59000	114,00	12 265,26	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(1,625+1,395+0,225+0,515+1,025+0,675+1,235)*2,50$:
 $-(0,90*2,00+0,70*1,99+0,90*2,01)$:
m.č. 1.02 :
 $(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,48$:
 $-(0,70*1,99+0,88*0,94)$:
m.č. 1.03 :
 $(4,17*2+3,29*2)*2,51$:
 $-(0,90*2,01+1,45*2,11+1,49*1,40)$:
m.č. 1.04 :
 $(3,51*2+4,20*2)*2,495$:
 $-(1,45*2,11+1,44*2,205+0,90*2,00)$:
m.č. 1.05 :
 $(3,13*2+4,20*2)*2,50$:
 $-(0,90*2,00+1,49*1,39)$:
"ztratné ostění 5%" :
 $125,373*1,05$:
-keramický obklad :
 $-(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,12$:
 $-(3,20*1,60)$:
107,59

107,59000

7	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	26,74500	47,00	1 257,02	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,50*4+0,945)$:
m.č. 1.04 :
 $4*2,495+1,55$:
m.č. 1.05 :
 $1,49+1,39*2$:
26,745

26,75000

8	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	29,42000	6,00	176,52	URS	URS
---	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

$26,745*1,1$ Přepočtené koeficientem množství :
29,42

29,42000

9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,14100	3 330,00	3 799,53	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
m.č. 1.01 :
 $2,73*0,055$:
m.č. 1.02 :
 $4,29*0,055$:
m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

13,72*0,055 :

1,141

1,14000

10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,10400	352,00	36,61	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

m.č. 1.01 :

2,73*0,005 :

m.č. 1.02 :

4,29*0,005 :

m.č. 1.03 :

13,72*0,005 :

0,104

0,10000

11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,04100	32 445,00	1 330,25	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =

4,59m2" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :

20,74/4,59 :

5 "KS"*8,12"KG"/1000 :

5*8,12/1000 :

0,041

0,04000

12	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.02 :

1 :

m.č. 1.01/1.03 :

1 :

m.č. 1.03/1.04 :

1 :

m.č. 1.04/1.05 :

1 :

4

4,00000

Díl: 64	Výplně otvorů							
----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

3 754,00

13	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00000	1 204,00	1 204,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	------------	------------

14	553310235X	Zárubeň ocelová 1350x2060	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00	Vlastní	RTS 15/ I
----	------------	---------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--

6 936,22

15	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

16	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	------------

17	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

7 087,20

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,63000	68,00	3 306,84	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

48,63

48,63000

19	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,63000	12,00	583,56	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

48,63

48,63000

20	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,28000	60,00	3 196,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

m.č. 1.06 :

4,65 :

53,28

53,28000

Díl: 998		Přesun hmot					1 780,65	
21	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,59500	270,00	1 780,65	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
22	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
23	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

voda :

1 :

toepní :

1 :

elektrína :

1 :

3

3,00000

24	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit			1 500,00			
25	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady			4 000,00			
26	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné			4 407,58			
27	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,74000	36,00	746,64	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

20,74

20,74000

28	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	22,81400	75,00	1 711,05	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

20,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

22,814

22,81000

29	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	20,74000	70,00	1 451,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

20,74

20,74000

30	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	22,81400	5,00	114,07	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

20,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

22,814

22,81000

31	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,42200	910,00	384,02	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			7 957,94			
32	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
33	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
34	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
35	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
36	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
37	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	Vlastní	Indiv
38	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
39	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			17 646,36			
40	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
41	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
42	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
43	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
44	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
45	722231142	Ventil rohový	kus	2,00000	180,00	360,00	URS	URS
46	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
47	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
48	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
49	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00400	589,00	2,36	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika			1 500,00			
50	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	0,00000	950,00	0,00	Vlastní	Indiv
51	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			71 018,47			
52	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.05 :

1 :

2

2,00000

54	766660011	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 1350x2060 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.04 :

1 :

1

1,00000

55	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
56	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
57	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
58	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,10000	200,00	220,00	URS	URS

1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

1,1

1,10000

59	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
60	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
61	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,01000	1 147,00	11,47	URS	URS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 7 992,12

62	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,29000	43,00	184,47	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

4,29 :

4,29

4,29000

63	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,29000	271,00	1 162,59	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

4,29 :

4,29

4,29000

64	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,29000	534,00	2 290,86	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

4,29 :

4,29

4,29000

65	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,71900	207,00	976,83	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

4,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,719			4,72000			
66	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,29000	5,00	21,45	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,29 :						
		4,29			4,29000			
67	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,29000	371,00	1 591,59	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		4,29 :						
		4,29			4,29000			
68	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,23000	204,00	1 678,92	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,805*2+1,49*2+0,17*2 :						
		-0,70 :						
		8,23			8,23000			
69	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,14500	589,00	85,41	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				19 878,20		
70	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	27,89000	315,00	8 785,35	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		14,74 :						
		m.č. 1.05 :						
		13,15 :						
		27,89			27,89000			
71	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	27,89000	6,00	167,34	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		14,74 :						
		m.č. 1.05 :						
		13,15 :						
		27,89			27,89000			
72	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	27,89000	41,00	1 143,49	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		14,74 :						
		m.č. 1.05 :						
		13,15 :						
		27,89			27,89000			
73	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	27,89000	50,00	1 394,50	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		14,74 :						
		m.č. 1.05 :						
		13,15 :						
		27,89			27,89000			

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	27,89000	225,00	6 275,25	URS	URS

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

27,89

27,89000

75	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	27,89000	75,00	2 091,75	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

27,89

27,89000

76	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,01800	1 140,00	20,52	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 776		Podlahy povlakové				20 257,21		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------	--	--

77	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,45000	239,00	3 931,55	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

16,45

16,45000

78	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	18,09500	623,00	11 273,19	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

16,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

18,095

18,09000

79	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	16,76500	125,00	2 095,63	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,625+1,395+0,225+0,515+1,025+0,675+1,2

35) :

-(0,90+0,70+0,90) :

m.č. 1.03 :

(4,17*2+3,29*2) :

-(0,90+1,45) :

16,765

16,77000

80	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	18,44200	65,00	1 198,73	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

16,765*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

18,442

18,44000

81	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	3,55000	95,00	337,25	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01/1.02 :

0,60 :

m.č. 1.01/1.03 :

0,80 :

m.č. 1.04/1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,35 :						
		m.č. 1.04/1.05 :						
		0,80 :						
		3,55		3,55000				
82	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,90500	356,00	1 390,18	URS	URS
		3,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,905		3,90000				
83	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,05900	520,00	30,68	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				5 994,34		
84	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,12000	35,00	179,20	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		3,20*1,60 :						
		5,12		5,12000				
85	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,12000	371,00	1 899,52	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		3,20*1,60 :						
		5,12		5,12000				
86	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,12000	531,00	2 718,72	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		3,20*1,60 :						
		5,12		5,12000				
87	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	5,12000	216,00	1 105,92	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		3,20*1,60 :						
		5,12		5,12000				
88	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	5,12000	5,00	25,60	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		3,20*1,60 :						
		5,12		5,12000				
89	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,11100	589,00	65,38	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				655,20		
90	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,80000	18,00	32,40	URS	URS
		vstup :						
		0,90*2,00 :						
		1,8		1,80000				
91	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,80000	137,00	246,60	URS	URS
		vstup :						
		0,90*2,00 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,8		1,80000				
92	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,80000	209,00	376,20	URS	URS

vstup :

0,90*2,00 :

1,8

1,80000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	10 779,18						
93	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,22000	20,00	3 124,40	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

(1,625+1,395+0,225+0,515+1,025+0,675+1,235)*2,50 :

-(0,90*2,00+0,70*1,99+0,90*2,01) :

m.č. 1.02 :

(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,48 :

-(0,70*1,99+0,88*0,94) :

m.č. 1.03 :

(4,17*2+3,29*2)*2,51 :

-(0,90*2,01+1,45*2,11+1,49*1,40) :

m.č. 1.04 :

(3,51*2+4,20*2)*2,495 :

-(1,45*2,11+1,44*2,205+0,90*2,00) :

m.č. 1.05 :

(3,13*2+4,20*2)*2,50 :

-(0,90*2,00+1,49*1,39) :

"ztratné ostění 5%" :

125,373*1,05 :

-keramický obklad :

-(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,12 :

-(3,20*1,60) :

stropy :

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

107,59+48,63 :

156,22

156,22000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	2	25 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,22000	49,00	7 654,78	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,625+1,395+0,225+0,515+1,025+0,675+1,235)*2,50 :$

$-(0,90*2,00+0,70*1,99+0,90*2,01) :$

m.č. 1.02 :

$(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,48 :$

$-(0,70*1,99+0,88*0,94) :$

m.č. 1.03 :

$(4,17*2+3,29*2)*2,51 :$

$-(0,90*2,01+1,45*2,11+1,49*1,40) :$

m.č. 1.04 :

$(3,51*2+4,20*2)*2,495 :$

$-(1,45*2,11+1,44*2,205+0,90*2,00) :$

m.č. 1.05 :

$(3,13*2+4,20*2)*2,50 :$

$-(0,90*2,00+1,49*1,39) :$

"ztratiné ostění 5%" :

$125,373*1,05 :$

-keramický obklad :

$-(2,805*2+1,49*2+0,17*2)*2,12 :$

$-(3,20*1,60) :$

stropy :

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

m.č. 1.04 :

14,74 :

m.č. 1.05 :

13,15 :

$107,59+48,63 :$

156,22

156,22000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	3	25. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 835,71					
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,96000	2 312,00	2 219,52	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,73*0,07 :

m.č. 1.02 :

4,29*0,07 :

m.č. 1.03 :

13,72*0,07 :

0,96

0,96000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	20,74000	195,00	4 044,30	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

20,74

20,74000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	20,74000	251,00	5 205,74	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

20,74

20,74000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	41,48000	43,00	1 783,64	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,73 :

m.č. 1.02 :

4,29 :

m.č. 1.03 :

13,72 :

20,74*2 :

41,48

41,48000

5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,32900	190,00	1 582,51	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

0,70*2,02 :

"m.č. 1.01" :

0,90*2,00 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	3	25. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.03" :

1,59*2,085 :

"m.č.1.04" :

0,90*2,00 :

8,329

8,33000

6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS

Díl: 997		Přesun sutě						7 421,43	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

8	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,46900	610,00	3 336,09	URS	URS
9	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,46900	278,00	1 520,38	URS	URS
10	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	5,46900	469,00	2 564,96	URS	URS

Díl: 751		Vzduchotechnika						45,00	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

11	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
----	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						861,60	
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

12	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
13	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	67,60	67,60	URS	URS
14	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
15	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,00000	13,00	13,00	URS	URS
16	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	Vlastní	Indiv
17	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS

Díl: 771		Podlahy z dlaždic						223,08	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

18	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,29000	52,00	223,08	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

4,29 :

4,29

4,29000

Díl: 776		Podlahy povlakové						575,75	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

19	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	16,45000	35,00	575,75	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,73 :

"m.č. 1.03" :

13,72 :

16,45

16,45000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						384,38	
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

20	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,36800	88,00	384,38	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.03" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	25	Skopalíkova 34, bč 5
R:	3	25. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,2*1,365 :						
		4,368				4,37000		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.25							
Č.b. 5, ulice Skopalíkova 34, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	33	24,94 Kč	822,92 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	33	11,59 Kč		382,60 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	14	110,23 Kč	1 543,23 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	14	56,42 Kč		789,87 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	3	40,57 Kč	121,70 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	3	119,75 Kč		359,24 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	4	125,44 Kč		501,78 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	13	20,86 Kč	271,13 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	16	75,35 Kč	1 205,60 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	8	89,84 Kč	718,70 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	127,79 Kč		1 405,66 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	156,60 Kč		2 035,75 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	50	15,68 Kč	783,75 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	160	15,68 Kč	2 508,00 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	8	16,23 Kč	129,80 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	25	11,15 Kč		278,85 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	45	10,90 Kč		490,55 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	160	17,80 Kč		2 847,68 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	8	29,08 Kč		232,67 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,5 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.25							
Č.b. 5, ulice Skopalíkova 34, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1 980,00 Kč				
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4 675,00 Kč				
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	31 816,43 Kč	11 923,06 Kč	12 065,70 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 938,62 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 452,14		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	5,00000	694,00	3 470,00	URS	URS

"č.m.1.01/1.04" 1 :

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.03" 1 :

"č.m.1.01/1.06" 1 :

"č.m.1.04/1.05" 1 :

5

5,00000

2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	25,55000	657,00	16 786,35	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02;1.03;1.04" :

$(0,98+0,7+0,865+0,1+0,9)*2,68$:

$-(0,7*(1,97+0,05))$:

$-(0,7*(1,97+0,05))$:

$-(0,8*(1,97+0,05))$:

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

$(0,98+0,35+1,19+0,15+1,19+0,15)*2,665$:

Mezisoučet :

"č.m.1.04/1.01;1.06" :

$(1,32+0,9+1,7+0,9+0,045)*2,68$:

$-0,8*(1,97+0,05)$:

$-0,8*(1,97+0,05)$:

Mezisoučet :

25,55

25,55000

3	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,08900	874,00	6 195,79	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.04/1.02;1.03" :

$(0,98+0,7+0,865+0,1)*2,68$:

7,089

7,09000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				159 677,23		
4	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% (jádrová omítká)	m2	52,40000	189,00	9 903,60	URS	URS

"tl. 10 mm" :

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.06" :

21,75 :

52,4

52,40000

5	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30% (jádrová omítka)	m2	52,40000	53,00	2 777,20	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"příplatek tl.10mm" :

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

52,4

52,40000

6	611142001	Potázení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,40000	181,00	9 484,40	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

52,4

52,40000

7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	52,40000	51,00	2 672,40	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.06" :

21,75 :

52,4

52,40000

8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	52,40000	151,00	7 912,40	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

52,4

52,40000

9	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	32,63900	320,00	10 444,48	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02;1.03;1.04" :

$(0,98+0,7+0,865+0,1+0,9)*2,68$:

$-(0,7*(1,97+0,05))$:

$-(0,7*(1,97+0,05))$:

$-(0,8*(1,97+0,05))$:

Mezisoučet :

"č.m.1.02" :

$(0,98+0,35+1,19+0,15+1,19+0,15)*2,665$:

Mezisoučet :

"č.m.1.04/1.01;1.06" :

$(1,32+0,9+1,7+0,9+0,045)*2,68$:

$-0,8*(1,97+0,05)$:

$-0,8*(1,97+0,05)$:

Mezisoučet :

"Ytong tl.150 mm" :

"č.m.1.04/1.02;1.03" :

$(0,98+0,7+0,865+0,1)*2,68$:

25,55+7,089 :

32,639

32,64000

10	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	65,27800	76,00	4 961,13	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"příplatek za 10mm jádrové omítky" :

"č.m.1.01/1.02;1.03;1.04" :

$(0,98+0,7+0,865+0,1+0,9)*2,68$:

$-(0,7*(1,97+0,05))$:

$-(0,7*(1,97+0,05))$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,8*(1,97+0,05)) : Mezisoučet : "č.m.1.02" : (0,98+0,35+1,19+0,15+1,19+0,15)*2,665 : Mezisoučet : "č.m.1.04/1.01;1.06" : (1,32+0,9+1,7+0,9+0,045)*2,68 : -0,8*(1,97+0,05) : -0,8*(1,97+0,05) : Mezisoučet : "Ytong tl.150 mm" : "č.m.1.04/1.02;1.03" : (0,98+0,7+0,865+0,1)*2,68 : (25,55+7,089)*2 : 65,278		65,28000				
11	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	108,16400	125,00	13 520,50	URS	URS

"č.m.1.01" :
 (0,485+1,425+0,35+0,590+0,73+0,405+0,405
 +0,405+0,405)*2,68 :
 (1,17)*2,68 :
 -(1,01*2,17) :
 -(0,7*(1,97+0,05)) :
 -(0,7*(1,95+0,05)) :
 -(0,7*(1,97+0,05)) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.04" :
 (0,595+1,76)*2,68 :
 (3,1+0,36+1,335)*2,68 :
 (0,97+1,485+0,165+0,09+0,75)*2,68 :
 -(0,6*(1,97+0,05)) :
 -(0,7*(1,95+0,05)) :
 -(1,485*1,545) :
 Mezisoučet :
 "jádrová omítka tl. 10mm" :
 "č.m.1.05" :
 ((2,35+0,895+0,18)*2,675)*2 :
 3,915*2,675 :
 -(0,7*(1,95+0,05)) :
 -(0,8*(1,945+0,05)) :
 -(1,485*1,55) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.06" :
 3,445*2,655 :
 (0,47+1,015+4,98)*2,655*2 :
 (0,6+1,33+0,91+0,565)*2,655 :
 -(0,8*(1,945+0,05)) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,8*(1,945+0,05)) : -(0,81*2,38) : -(1,33*1,55) : Mezisoučet : "ztratné ostění: 5%" : 103,013*1,05 : 108,164		108,16000				
12	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	108,16400	53,00	5 732,69	URS	URS

"č.m.1.01" :
 (0,485+1,425+0,35+0,590+0,73+0,405+0,405
 +0,405+0,405)*2,68 :
 (1,17)*2,68 :
 -(1,01*2,17) :
 -(0,7*(1,97+0,05)) :
 -(0,7*(1,95+0,05)) :
 -(0,7*(1,97+0,05)) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.04" :
 (0,595+1,76)*2,68 :
 (3,1+0,36+1,335)*2,68 :
 (0,97+1,485+0,165+0,09+0,75)*2,68 :
 -(0,6*(1,97+0,05)) :
 -(0,7*(1,95+0,05)) :
 -(1,485*1,545) :
 Mezisoučet :
 "jádrová omítka tl. 10mm" :
 "č.m.1.05" :
 ((2,35+0,895+0,18)*2,675)*2 :
 3,915*2,675 :
 -(0,7*(1,95+0,05)) :
 -(0,8*(1,945+0,05)) :
 -(1,485*1,55) :
 Mezisoučet :
 "č.m.1.06" :
 3,445*2,655 :
 (0,47+1,015+4,98)*2,655*2 :
 (0,6+1,33+0,91+0,565)*2,655 :
 -(0,8*(1,945+0,05)) :
 -(0,8*(1,945+0,05)) :
 -(0,81*2,38) :
 -(1,33*1,55) :
 Mezisoučet :
 "ztratné ostění: 5%" :
 103,013*1,05 :
 108,164

108,16000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "jádroví omítka Ytong stěny" 32,639 : "oprava stávajícího stavu" 108,164 : 140,803	m2	140,80300	139,00	19 571,62	URS	URS
				140,80000				
14	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně "jádroví omítka Ytong stěny" 32,639 : "oprava stávajícího stavu" 108,164 : "keramický obklad" -22,018 : 118,785	m2	118,78500	33,00	3 919,91	URS	URS
				118,78000				
15	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně "jádroví omítka Ytong stěny" 32,639 : "oprava stávajícího stavu" 108,164 : "keramický obklad" -22,018 : 118,785	m2	118,78500	114,00	13 541,49	URS	URS
				118,78000				
16	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou "č.m.1.04" : 1,545+1,545 : "č.m.1.05" : 1,55+1,55 : "vchodové dveře" : 2,17+2,17 : "č.m.1.07" : 1,55+2,38 : 14,46	m	14,46000	47,00	679,62	URS	URS
				14,46000				
17	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou 14,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 15,906	m	15,90600	6,00	95,44	URS	URS
				15,91000				
18	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných "jádroví omítka Ytong stěny" 32,639 : "oprava stávajícího stavu" 108,164 : 140,803/3 : 47"ks"*2,5"m" : 117,5	m	117,50000	28,00	3 290,00	URS	URS
				117,50000				
19	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm 117,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 129,25	m	129,25000	9,00	1 163,25	URS	URS
				129,25000				
20	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,59800	3 330,00	31 961,34	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"tl. 55 mm" :						
		"č.m.1.01" :						
		5,08*0,55 :						
		"č.m.1.02" :						
		1,81*0,55 :						
		"č.m.1.03" :						
		1,16*0,55 :						
		"č.m.1.04" :						
		9,40*0,55 :						
		9,598				9,60000		
21	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,87300	352,00	307,30	URS	URS
		"tl. 5 mm" :						
		"č.m.1.01" :						
		5,08*0,05 :						
		"č.m.1.02" :						
		1,81*0,05 :						
		"č.m.1.03" :						
		1,16*0,05 :						
		"č.m.1.04" :						
		9,40*0,05 :						
		0,873				0,87000		
22	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,03200	32 445,00	1 038,24	URS	URS
		"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :						
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m ² " :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :						
		(5,08+1,81+1,16+9,40)/4,59 :						
		(4"KS"*8,12"KG")/1000 :						
		0,032				0,03000		
23	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,00000	983,00	6 881,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 : 1				1,00000		
		"č.m.1.01/1.03" 1 : 1				1,00000		
		"č.m.1.01/1.04" 1 : 1				1,00000		
		"č.m.1.01/1.06" 1 : 1				1,00000		
		"č.m.1.04/1.05" 1 : 1				1,00000		
		"č.m.1.05/1.06" 1 : 1				1,00000		
		č.m. 1.05 vchodové : 1				1,00000		
24	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	6,00000	961,00	5 766,00	URS	URS
25	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
26	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 511,60		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,73000	68,00	3 517,64	URS	URS

"č.m.1.01" :

5,08 :

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

"č.m.1.04" :

9,40 :

"č.m.1.05" :

12,71 :

"č.m.1.06" :

21,57 :

51,73

51,73000

28	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,73000	12,00	620,76	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.01" :

5,08 :

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

"č.m.1.04" :

9,40 :

"č.m.1.05" :

12,71 :

"č.m.1.06" :

21,57 :

51,73

51,73000

29	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,22000	60,00	3 373,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

5,08 :

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

"č.m.1.04" :

9,40 :

"č.m.1.05" :

12,71 :

"č.m.1.06" :

21,57 :

"č.m.1.07" :

4,49 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		56,22		56,22000				

Díl: 998		Přesun hmot					18 031,26	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--

30	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	33,26800	542,00	18 031,26	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	-----	-----

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

31	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
32	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

33	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

34	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
------------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

35	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					3 985,27	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

36	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,45000	36,00	628,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

"č.m.1.01" :

5,08 :

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

"č.m.1.04" :

9,40 :

17,45

17,45000

37	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	21,81300	75,00	1 635,98	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

17,45*1,25 'Přepočtené koeficientem

množství :

21,813

21,81000

38	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	17,45000	70,00	1 221,50	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

5,08 :

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"č.m.1.04" :						
		9,40 :						
		17,45		17,45000				
39	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	19,19500	5,00	95,98	URS	URS
		17,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		19,195		19,20000				
40	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,40200	1 004,00	403,61	URS	URS
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8 712,01		
41	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
42	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
43	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
44	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
45	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
46	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
		"pračka"1 :						
		"myčka" 1 :						
		2		2,00000				
47	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
		"dřez"1 :						
		"umyvadlo"1 :						
		"vana" 1 :						
		3		3,00000				
48	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
		"záchod" 1 :						
		1		1,00000				
49	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	oubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
50	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				19 990,28		
51	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
52	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
54	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
55	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		2		2,00000				
56	722190402	Vývedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
		"dřez" 1 :						
		"umyvadlo" 1 :						
		"vana" 1 :						
		3		3,00000				
57	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
		"vana" 2 :						
		2		2,00000				
58	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
		"pračka" 1 :						
		"myčka" 1 :						
		"záchod" 1 :						
		"umyvadlo" 2 :						
		"dřez" 2 :						
		7		7,00000				
59	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
60	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
61	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
62	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00700	612,00	4,28	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						16 253,44		
63	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	URS	URS
64	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
65	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
66	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
67	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
68	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
69	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
70	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,09500	773,00	73,44	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	24 001,42					
71	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
72	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,00100	1 422,00	1,42	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 930,01					
73	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
74	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
75	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
76	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,10700	1 215,00	130,01	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika	3 400,00					
77	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
78	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu,nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	38 791,65					
79	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otviračho a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
80	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.02" 1 :						
		"č.m.1.01/1.03" 1 :						
		2		2,00000				
81	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	URS	URS
		"č.m.1.01/1.04" 1 :						
		"č.m.1.01/1.06" 1 :						
		"č.m.1.04/1.05" 1 :						
		"č.m.1.05/1.06" 1 :						
		4		4,00000				
82	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
83	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
		"vchodové dveře" 1 :						
		1		1,00000				
84	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,00400	1 162,00	4,65	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						5 441,81		
86	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,97000	43,00	127,71	URS	URS

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

2,97

2,97000

87	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,97000	271,00	804,87	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

2,97

2,97000

88	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,97000	534,00	1 585,98	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

2,97

2,97000

89	59761004	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 , tl. 10mm, protiskluz R9	m2	3,26700	207,00	676,27	URS	URS
----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

2,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

3,267

3,27000

90	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,97000	5,00	14,85	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-----	-----

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

2,97

2,97000

91	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,97000	371,00	1 101,87	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

1,81 :

"č.m.1.03" :

1,16 :

2,97

2,97000

92	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,24000	204,00	1 068,96	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.02" :

(0,89+0,98+0,35+0,1+0,7+0,35+0,1+0,89+0,7+0,98) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-0,8 :

5,24

5,24000

93	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,10000	613,00	61,30	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané			32 719,39			
-----------------	--	-------------------------	--	--	------------------	--	--	--

94	775510953	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 2 m2	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-----	-----

95	61192142	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk	m2	1,00000	1 050,00	1 050,00	URS	URS
----	----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

96	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	28,43000	74,00	2 103,82	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.05" :

(1,9+0,9+0,445)*2 :

(1,32+0,9+1,7)*2 :

-0,9 :

-0,9 :

Mezisoučet :

"č.m.1.06" :

(0,6+1,33+0,91+0,565)*2 :

(0,9+0,045+0,54+4,98)*2 :

-0,9 :

-0,9 :

-(0,175+0,54) :

-(0,39+0,545+0,39) :

Mezisoučet :

28,43

28,43000

97	61418102	lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm	m	31,27300	85,00	2 658,21	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

28,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

31,273

31,27000

98	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	34,28000	315,00	10 798,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.05" :

12,71 :

"č.m.1.06" :

21,57 :

34,28

34,28000

99	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	34,28000	6,00	205,68	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"č.m.1.05" :

12,71 :

"č.m.1.06" :

21,57 :

34,28

34,28000

100	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	34,28000	41,00	1 405,48	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.05" :

12,71 :

"č.m.1.06" :

21,57 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		34,28		34,28000				
101	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	34,28000	50,00	1 714,00	URS	URS
		"č.m.1.05" :						
		12,71 :						
		"č.m.1.06" :						
		21,57 :						
		34,28		34,28000				
102	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	34,28000	225,00	7 713,00	URS	URS
		"č.m.1.05" :						
		12,71 :						
		"č.m.1.06" :						
		21,57 :						
		34,28		34,28000				
103	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	34,28000	75,00	2 571,00	URS	URS
		"č.m.1.05" :						
		12,71 :						
		"č.m.1.06" :						
		21,57 :						
		34,28		34,28000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				16 925,15		
104	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,48000	239,00	3 460,72	URS	URS
		"č.m.1.01" :						
		5,08 :						
		"č.m.1.04" :						
		9,40 :						
		14,48		14,48000				
105	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	15,92800	623,00	9 923,14	URS	URS
		14,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		15,928		15,93000				
106	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	6,49000	125,00	811,25	URS	URS
		"č.m.1.01" :						
		(0,495+0,965+0,09+1,155+0,87)*2 :						
		(1,17)*2 :						
		-0,7 :						
		-0,7 :						
		-0,8 :						
		-0,8 :						
		6,49		6,49000				
107	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	7,13900	65,00	464,04	URS	URS
		6,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,139		7,14000				
108	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt "č.m.1.01/1.02" 0,7 : "č.m.1.01/1.03" 0,7 : "č.m.1.01/1.04" 0,8 : "č.m.1.01/1.06"0,8 : "č.m.1.04/1.05" 0,8 : "č.m.1.05/1.06" 0,8 : 4,6	m	4,60000	95,00	437,00	URS	URS
				4,60000				
109	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová 4,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m	5,06000	356,00	1 801,36	URS	URS
				5,06				
110	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,05100	542,00	27,64	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				22 638,53		
111	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "č.m.1.02" : (0,89+0,98+0,35+0,7+1,19+0,8)*2 : "č.m.1.03" : (0,865+1,19+0,865+1,19)*2 : "č.m.1.04" : (2,19+1,005+1,485)*0,85 : 22,018	m2	22,01800	35,00	770,63	URS	URS
				22,018				
112	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "č.m.1.02" : (0,89+0,98+0,35+0,7+1,19+0,8)*2 : 9,82	m2	9,82000	371,00	3 643,22	URS	URS
				9,82				
113	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "č.m.1.02" : (0,89+0,98+0,35+0,7+1,19+0,8)*2 : "č.m.1.03" : (0,865+1,19+0,865+1,19)*2 : "č.m.1.04" : (2,19+1,005+1,485)*0,85 : 22,018	m2	22,01800	531,00	11 691,56	URS	URS
				22,018				
114	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm "č.m.1.02" : (0,89+0,98+0,35+0,7+1,19+0,8)*2 : "č.m.1.03" : (0,865+1,19+0,865+1,19)*2 : 18,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 19,844	m2	19,84400	261,00	5 179,28	URS	URS
				19,844				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
115	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,37600	216,00	945,22	Vlastní	Indiv

"č.m.1.04" :
 $(2,19+1,005+1,485)*0,85$:
 $3,978*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství'
 :

4,376 4,38000

116	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	22,01800	5,00	110,09	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

"č.m.1.02" :
 $(0,89+0,98+0,35+0,7+1,19+0,8)*2$:
 "č.m.1.03" :
 $(0,865+1,19+0,865+1,19)*2$:
 "č.m.1.04" :
 $(2,19+1,005+1,485)*0,85$:
 22,018 22,02000

117	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,48700	613,00	298,53	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry					789,88	
118	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,17000	18,00	39,06	URS	URS

"vchodové dveře" :
 $1*2,17$:
 2,17 2,17000

119	783314101.X1	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,17000	137,00	297,29	URS	URS
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"vchodové dveře" :
 $1*2,17$:
 2,17 2,17000

120	783317101.X1	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,17000	209,00	453,53	URS	URS
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"vchodové dveře" :
 $1*2,17$:
 2,17 2,17000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety					11 765,54	
-----------------	--	---	--	--	--	--	------------------	--

121	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,51500	20,00	3 410,30	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"STĚNA" :
 "jádroví omítka Ytong stěny" 32,639 :
 "oprava stávajícího stavu" 108,164 :
 "keramický obklad" -22,018 :
 Mezisoučet :
 "STROP" :
 $56,22-4,49$:
 Mezisoučet :
 170,515 170,51000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	2	26 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
122	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,51500	49,00	8 355,24	URS	URS

"STĚNA" :

"jádroví omítka Ytong stěny" 32,639 :

"oprava stávajícího stavu" 108,164 :

"keramický obklad" -22,018 :

Mezisoučet :

"STROP" :

56,22-4,49 :

Mezisoučet :

170,515

170,51000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	3	26. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						50 445,70		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,08100	71,00	1 141,75	URS	URS

"č.m.1.01/1.02;1.03;1.04" :

$(0,86+1,5+1,03)*2,695$:

$-(0,6*1,97)$:

$-(0,6*1,95)$:

$-(0,6*1,97)$:

"č.m.1.04/1.05" :

$(1,71+2,21+0,18+0,9)*2,68$:

$-(0,7*1,95)$:

$-(0,8*1,945)$:

Součet :

16,081

16,08000

2	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm (umakartové jádro)	m2	13,94100	86,00	1 198,93	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.03" :

$(1,335+1,5+1,335+1,5)*2,665$:

$-(0,6*1,95)$:

Součet :

13,941

13,94000

3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,66900	2 312,00	8 482,73	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

"č.m.1.01" :

$4,88*0,07$:

"č.m.1.02" :

$0,85*0,07$:

"č.m.1.03" :

$1,94*0,07$:

"č.m.1.04" :

$9,49*0,07$:

"č.m.1.05" :

$13,49*0,07$:

"č.m.1.06" :

$21,75*0,07$:

Součet :

3,669

3,67000

4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	52,40000	195,00	10 218,00	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	3	26. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

Součet :

52,4

52,40000

5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	52,40000	251,00	13 152,40	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

Součet :

52,4

52,40000

6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	52,40000	43,00	2 253,20	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

" úběr 2 mm" :

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

Součet :

52,4

52,40000

7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,42000	234,00	2 204,28	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"č.m.1.01/1.02" :

0,7*(1,97+0,05) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	3	26. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"č.m.1.01/1.03" :
 $0,7 \cdot (1,95 + 0,05)$:
 "č.m.1.01/1.04" :
 $0,7 \cdot (1,97 + 0,05)$:
 "č.m.1.04/1.05" :
 $0,8 \cdot (1,95 + 0,05)$:
 "č.m.1.01/1.06" :
 $0,9 \cdot (1,945 + 0,05)$:
 "č.m.1.05/1.06" :
 $0,9 \cdot (1,945 + 0,05)$:
 Součet :
 9,42 9,42000

8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"vodovodní potrubí" 1 :
 1 1,00000

9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

"kanalizační potrubí" 1 :
 1 1,00000

10	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	108,16400	22,00	2 379,61	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :
 $(0,485 + 1,425 + 0,35 + 0,590 + 0,73 + 0,405 + 0,405 + 0,405 + 0,405) \cdot 2,68$:
 $(1,17) \cdot 2,68$:
 $-(1,01 \cdot 2,17)$:
 $-(0,7 \cdot (1,97 + 0,05))$:
 $-(0,7 \cdot (1,95 + 0,05))$:
 $-(0,7 \cdot (1,97 + 0,05))$:
 "č.m.1.04" :
 $(0,595 + 1,76) \cdot 2,68$:
 $(3,1 + 0,36 + 1,335) \cdot 2,68$:
 $(0,97 + 1,485 + 0,165 + 0,09 + 0,75) \cdot 2,68$:
 $-(0,6 \cdot (1,97 + 0,05))$:
 $-(0,7 \cdot (1,95 + 0,05))$:
 $-(1,485 \cdot 1,545)$:
 "č.m.1.05" :
 $((2,35 + 0,895 + 0,18) \cdot 2,675) \cdot 2$:
 $3,915 \cdot 2,675$:
 $-(0,7 \cdot (1,95 + 0,05))$:
 $-(0,8 \cdot (1,945 + 0,05))$:
 $-(1,485 \cdot 1,55)$:
 "č.m.1.06" :
 $3,445 \cdot 2,655$:
 $(0,47 + 1,015 + 4,98) \cdot 2,655 \cdot 2$:
 $(0,6 + 1,33 + 0,91 + 0,565) \cdot 2,655$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	3	26. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,8*(1,945+0,05)) :

-(0,8*(1,945+0,05)) :

-(0,81*2,38) :

-(1,33*1,55) :

Součet :

"ztratiné ostění: 5%" :

103,013*1,05 :

108,164

108,16000

11	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	52,40000	27,00	1 414,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

0,85 :

"č.m.1.03" :

1,94 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

"č.m.1.05" :

13,49 :

"č.m.1.06" :

21,75 :

Součet :

52,4

52,40000

Díl: 997		Přesun sutě						27 034,16	
12	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	19,92200	610,00	12 152,42	URS	URS	
13	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	19,92200	278,00	5 538,32	URS	URS	
14	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	19,92200	469,00	9 343,42	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 426,55	
15	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS	
16	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS	
17	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS	
18	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS	
19	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS	
20	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZT1	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	3	26. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,21800	1 475,00	321,55	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						45,00		
22	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 081,00		
23	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,00000	40,00	280,00	URS	URS

"vchodové dveře" 1 :

"č.m.1.01/1.03" 1 :

"č.m.1.01/1.04" 1 :

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.05" 1 :

"č.m.1.04/1.05" 1 :

"č.m.1.05/1.06" 1 :

Součet :

7

7,00000

24	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,00000	13,00	91,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

"vchodové dveře" 1 :

"č.m.1.01/1.03" 1 :

"č.m.1.01/1.04" 1 :

"č.m.1.01/1.02" 1 :

"č.m.1.01/1.05" 1 :

"č.m.1.04/1.05" 1 :

"č.m.1.05/1.06" 1 :

Součet :

7

7,00000

25	766812840.X1	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
26	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS

"č.m.1.01" 1 :

"č.m.1.04" 1 :

Součet :

2

2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						100,88		
27	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,94000	52,00	100,88	URS	URS

"č.m.1.03" :

1,94 :

Součet :

1,94

1,94000

Díl: 776 Podlahy povlakové						532,70		
28	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	15,22000	35,00	532,70	URS	URS

"č.m.1.01" :

4,88 :

"č.m.1.02" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	26	Slívova 5, bč 6
R:	3	26. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,85 :

"č.m.1.04" :

9,49 :

Součet :

15,22

15,22000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				1 316,57		
29	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,96100	88,00	1 316,57	URS	URS

"č.m.1.03" :

1,5*2,165*2 :

1,335*2,165*2 :

-(0,6*(1,95+0,05)) :

"č.m.1.04" :

(1,76*1,5) :

(0,75+0,09+0,165+1,485)*0,5 :

Součet :

14,961

14,96000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.26
Č.b. 6, ulice Slívova 5, 615 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	42	24,94 Kč	1 047,35 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	42	11,59 Kč		486,95 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	20	110,23 Kč	2 204,62 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	20	56,42 Kč		1 128,38 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	3	40,57 Kč	121,70 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	3	119,75 Kč		359,24 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	7	46,39 Kč	324,71 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	7	125,44 Kč		878,11 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	18	20,86 Kč	375,41 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	18	75,35 Kč	1 356,30 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	11	89,84 Kč	988,21 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	15	127,79 Kč		1 916,81 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	156,60 Kč		2 192,34 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	62	15,68 Kč	971,85 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	185	15,68 Kč	2 899,88 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	18	15,68 Kč	282,15 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	15	16,23 Kč	243,38 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	37	11,15 Kč		412,70 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	40	10,90 Kč		436,04 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	185	17,80 Kč		3 292,63 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	18	17,89 Kč		321,95 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	15	29,08 Kč		436,26 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.26
Č.b. 6, ulice Slívova 5, 615 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	

MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)

220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč

MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
-----------	-----------------------	----	---	-----------	-----------	--	--

MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
-----------	-----------------	----	---	-----------	-----------	--	--

VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK

VYCHOZI REVIZE	kpl	1 980,00 Kč
ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6
PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3
DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6
VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1
DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4 675,00 Kč

Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže

ZRN 36 841,31 Kč

Montáž	Materiál	Dodávka
14 470,75 Kč	14 542,89 Kč	7 827,67 Kč

Specifikace rozvaděče R1

1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15	139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75	1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69	509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38	1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól. 20A, 12,5kA	kus	1	232,06	232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07	980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56	517,56 Kč

Rozvaděč R1

4 938,62 Kč

Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů
 Plně dveře, barva bílá
 Rozměr 287x482x112 (šxvxh)
 Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska
 Stupeň krytí IP 40/20
 Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 254,82		
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	17,10600	657,00	11 238,64	URS	URS

m.č. 1.01/1.02,1.03,1.04 :

(3,44)*2,65 :

-(0,80*2,02+0,80*2,02) :

m.č. 1.02 :

(0,835*2)*2,28 :

m.č. 1.03/1.04 :

(2,885)*2,57 :

17,106

17,11000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,31600	874,00	9 016,18	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04/1.03 :

(2,503)*2,57 :

m.č. 1.02/1.03 :

(1,703)*2,28 :

10,316

10,32000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 216,45		
---------------	--	---	--	--	--	-------------------	--	--

3	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	60,65400	181,00	10 978,37	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

m.č. 1.04 :

9,03 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

55,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

60,654

60,65000

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	110,28000	51,00	5 624,28	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

4,72 :

m.č. 1.04 :

9,03 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

55,14*2 :

110,28

110,28000

5	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	55,14000	151,00	8 326,14	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

m.č. 1.04 :

9,03 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

55,14

55,14000

6	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	208,72100	139,00	29 012,22	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,17*2+3,44*2)*2,65 :$

$-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02) :$

m.č. 1.02 :

$(0,835*2+1,09*2)*2,28 :$

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,28 :$

$-(0,90*2,02) :$

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(2,503+2,885+0,935+4,725+3,44+1,84)*2,57 :

-(0,80*2,02+2,13*1,565) :

m.č. 1.05 :

(3,45*2+4,705*2)*2,58 :

-(0,90*2,02+2,145*1,565) :

m.č. 1.06 :

(1,68*2+1,68*2)*2,57 :

-(0,70*2,02+0,90*2,02+0,90*2,02+0,80*2,02) :

m.č. 1.07 :

(1,68*2+1,68*2)*2,60 :

-(0,70*2,02) :

m.č. 1.08 :

(4,25*2+3,445*2)*2,58 :

-(0,90*2,36+1,24*1,57+0,90*2,02) :

"ztratné ostění 5% :

180,710*1,05 :

189,746*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

208,721

208,72000

7	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	318,76600	33,00	10 519,28	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,17*2+3,44*2)*2,65 :

-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02) :

m.č. 1.02 :

(0,835*2+1,09*2)*2,28 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.03 :

(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,28 :

-(0,90*2,02) :

m.č. 1.04 :

(2,503+2,885+0,935+4,725+3,44+1,84)*2,57 :

-(0,80*2,02+2,13*1,565) :

m.č. 1.05 :

(3,45*2+4,705*2)*2,58 :

-(0,90*2,02+2,145*1,565) :

m.č. 1.06 :

(1,68*2+1,68*2)*2,57 :

-(0,70*2,02+0,90*2,02+0,90*2,02+0,80*2,02) :

m.č. 1.07 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(1,68*2+1,68*2)*2,60$:
 $-(0,70*2,02)$:
 m.č. 1.08 :
 $(4,25*2+3,445*2)*2,58$:
 $-(0,90*2,36+1,24*1,57+0,90*2,02)$:
 "ztratné ostění 5% :
 $180,710*1,05$:
 -keramický obklad :
 m.č. 1.02 :
 $-(1,09*2+0,835*2)*1,50$:
 m.č. 1.03 :
 $-(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00$:
 :

m.č. 1.04 :
 $-(0,64+1,84+2,503)*0,85$:
 $189,746-30,363$:
 $159,383*2$:
 318,766 318,77000

8	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	159,38300	114,00	18 169,66	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,17*2+3,44*2)*2,65$:
 $-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02)$:

 m.č. 1.02 :
 $(0,835*2+1,09*2)*2,28$:
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,28$:

 $-(0,90*2,02)$:
 m.č. 1.04 :
 $(2,503+2,885+0,935+4,725+3,44+1,84)*2,57$:

 $-(0,80*2,02+2,13*1,565)$:
 m.č. 1.05 :
 $(3,45*2+4,705*2)*2,58$:
 $-(0,90*2,02+2,145*1,565)$:
 m.č. 1.06 :
 $(1,68*2+1,68*2)*2,57$:
 $-(0,70*2,02+0,90*2,02+0,90*2,02+0,80*2,02)$:

 m.č. 1.07 :
 $(1,68*2+1,68*2)*2,60$:
 $-(0,70*2,02)$:
 m.č. 1.08 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(4,25*2+3,445*2)*2,58$:
 $-(0,90*2,36+1,24*1,57+0,90*2,02)$:
 "ztratné ostění 5% :
 $180,710*1,05$:
 -keramický obklad :
 m.č. 1.02 :
 $-(1,09*2+0,835*2)*1,50$:
 m.č. 1.03 :
 $-(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00$:
 :
 m.č. 1.04 :
 $-(0,64+1,84+2,503)*0,85$:
 $189,746-30,363$:
159,383

159,38000

9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,31500	47,00	1 142,81	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 $1*2,57+2,13+1,565*2$:
 m.č. 1.05 :
 $2,145+1,565*2$:
 m.č. 1.06 :
 $2*2,57$:
 m.č. 1.08 :
 $2,14+2,36+1,57$:
24,315

24,32000

10	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	26,74700	6,00	160,48	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

$24,315*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
26,747

26,75000

11	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,03300	3 330,00	10 099,89	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :
 $4,02*0,055$:
 m.č. 1.02 :
 $0,79*0,055$:
 m.č. 1.03 :
 $4,72*0,055$:
 m.č. 1.04 :
 $9,03*0,055$:
 m.č. 1.05 :
 $16,23*0,055$:
 m.č. 1.06 :
 $2,95*0,055$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.07 :
 2,76*0,055 :
 m.č. 1.08 :
 14,64*0,055 :
 3,033 3,03000

12	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,27600	352,00	97,15	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :
 "tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :
 4,02*0,005 :
 m.č. 1.02 :
 0,79*0,005 :
 m.č. 1.03 :
 4,72*0,005 :
 m.č. 1.04 :
 9,03*0,005 :
 m.č. 1.05 :
 16,23*0,005 :
 m.č. 1.06 :
 2,95*0,005 :
 m.č. 1.07 :
 2,76*0,005 :
 m.č. 1.08 :
 14,64*0,005 :
 0,276 0,28000

13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,10600	32 445,00	3 439,17	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

 "Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :
 "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :
 55,14/4,59 :
 (13"KS"*8,12"KG")/1000 :
 0,106 0,11000

14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,00000	983,00	6 881,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.02/1.01 : 1 1,00000
 m.č. 1.04/1.03 : 1 1,00000
 m.č. 1.04/1.01 : 1 1,00000
 m.č. 1.08/1.06 : 1 1,00000
 m.č. 1.06/1.05 : 1 1,00000
 m.č. 1.06/1.07 : 1 1,00000
 m.č. 1.01 vchodové : 1 1,00000

15	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	6,00000	961,00	5 766,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 749,52		
16	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,14000	68,00	3 749,52	URS	URS	
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 053,22		
17	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
18	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 751		Vzduchotechnika					1 900,00		
19	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 232,88		
20	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,14000	12,00	661,68	URS	URS	
21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,52000	60,00	3 571,20	URS	URS	
Díl: 998		Přesun hmot					3 950,10		
22	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,63000	270,00	3 950,10	URS	URS	
Díl: 713		Izolace tepelné					11 632,91		
23	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	55,14000	36,00	1 985,04	URS	URS	

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

m.č. 1.04 :

9,03 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

55,14

55,14000

24	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	60,65400	75,00	4 549,05	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

55,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

60,654

60,65000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	55,14000	70,00	3 859,80	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

m.č. 1.04 :

9,03 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

55,14

55,14000

26	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	60,65400	5,00	303,27	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

55,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

60,654

60,65000

27	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,12200	834,00	935,75	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					8 711,85	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

28	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

29	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

30	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

31	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

32	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

33	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

34	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

35	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

36	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00300	618,00	1,85	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						19 345,38		
38	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
39	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
40	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
41	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
42	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
43	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
44	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
45	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
46	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
47	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
48	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00600	564,00	3,38	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						9 378,99		
49	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
50	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
51	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
52	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
53	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
54	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,06900	710,00	48,99	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						9 935,78		
55	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
56	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
57	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
58	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,10700	1 269,00	135,78	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 751		Vzduchotechnika				1 500,00		
59	751398021	Mtz větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				80 361,48		
60	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	137,50	137,50	URS	URS
61	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.07/1.06 :

1 :

1

1,00000

62	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

2

2,00000

63	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.06/1.08 :

1 :

m.č. 1.06/1.05 :

1 :

m.č. 1.03/1.04 :

1 :

3

3,00000

64	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
65	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otváračeho a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS
66	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
67	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
68	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
69	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
70	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
71	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,01800	888,00	15,98	URS	URS

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				9 711,49		
72	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,51000	43,00	236,93	URS	URS

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,51		5,51000				
73	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,51000	271,00	1 493,21	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,79 :						
		m.č. 1.03 :						
		4,72 :						
		5,51		5,51000				
74	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	5,51000	534,00	2 942,34	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,79 :						
		m.č. 1.03 :						
		4,72 :						
		5,51		5,51000				
75	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	6,06100	207,00	1 254,63	URS	URS
		5,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		6,061		6,06000				
76	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	5,51000	5,00	27,55	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		0,79 :						
		m.č. 1.03 :						
		4,72 :						
		5,51		5,51000				
77	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,72000	371,00	1 751,12	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,72 :						
		4,72		4,72000				
78	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,27600	204,00	1 892,30	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403) :						
		-(0,90) :						
		9,276		9,28000				
79	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,18500	613,00	113,41	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						22 570,96		
80	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	29,90000	74,00	2 212,60	URS	URS
		m.č. 1.05 :						
		(3,45*2+4,705*2) :						
		-(0,90) :						
		m.č. 1.08 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4,25*2+3,445*2) :						
		-(0,90) :						
		29,9		29,9000				
81	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	32,89000	30,00	986,70	URS	URS
		29,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		32,89		32,89000				
82	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	30,87000	245,00	7 563,15	URS	URS
		m.č. 1.05 :						
		16,23 :						
		m.č. 1.08 :						
		14,64 :						
		30,87		30,87000				
83	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	33,95700	293,00	9 949,40	URS	URS
		30,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		33,957		33,96000				
84	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	30,87000	26,00	802,62	URS	URS
		m.č. 1.05 :						
		16,23 :						
		m.č. 1.08 :						
		14,64 :						
		30,87		30,87000				
85	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	33,95700	23,00	781,01	URS	URS
		30,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		33,957		33,96000				
86	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,24400	1 129,00	275,48	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						14 171,70		
87	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,73000	239,00	2 325,47	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4,02 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,95 :						
		m.č. 1.07 :						
		2,76 :						
		9,73		9,73000				
88	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	10,70300	623,00	6 667,97	URS	URS
		9,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		10,703		10,70000				
89	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	15,36000	125,00	1 920,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	27	Stará Osada 22, bč 3	
R:	2	27 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 : (1,17*2+3,44*2) : -(0,90+0,80+0,80+0,80) : m.č. 1.06 : (1,68*2+1,68*2) : -(0,70+0,90+0,90+0,80) : m.č. 1.07 : (1,68*2+1,68*2) : -(0,70) : 15,36				15,36000		
90	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,89600	65,00	1 098,24	URS	URS
		15,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		16,896				16,90000		
91	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	4,40000	95,00	418,00	URS	URS
		m.č. 1.01/1.02 : 0,70 : m.č. 1.01/1.04 : 0,70 : m.č. 1.04/1.03 : 0,80 : m.č. 1.06 : 0,80*2+0,60 : 4,4				4,40000		
92	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	4,84000	356,00	1 723,04	URS	URS
		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,84				4,84000		
93	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,03700	513,00	18,98	URS	URS
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						30 145,70		
94	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,92900	35,00	942,52	URS	URS
		m.č. 1.02 : (1,09*2+0,835*2)*1,50 : -(0,80*2,02) : m.č. 1.03 : (1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00 : -(0,90*2,02) : m.č. 1.04 : (0,64+1,84+2,503)*0,85 : 26,929				26,93000		
95	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,53400	371,00	6 876,11	URS	URS
		m.č. 1.03 : (1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00 : -(0,90*2,02) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		18,534			18,53000			
96	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,92900	531,00	14 299,30	URS	URS
		m.č. 1.02 : (1,09*2+0,835*2)*1,50 : -(0,80*2,02) : m.č. 1.03 : (1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00 : -(0,90*2,02) : m.č. 1.04 : (0,64+1,84+2,503)*0,85 : 26,929						
				26,93000				
97	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	24,96200	261,00	6 515,08	URS	URS
		m.č. 1.02 : (1,09*2+0,835*2)*1,50 : -(0,80*2,02) : m.č. 1.03 : (1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00 : -(0,90*2,02) : 22,693*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 24,962						
				24,96000				
98	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,66000	216,00	1 006,56	URS	URS
		m.č. 1.04 : (0,64+1,84+2,503)*0,85 : 4,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 4,66						
				4,66000				
99	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	26,92900	5,00	134,65	URS	URS
		m.č. 1.02 : (1,09*2+0,835*2)*1,50 : -(0,80*2,02) : m.č. 1.03 : (1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00 : -(0,90*2,02) : m.č. 1.04 : (0,64+1,84+2,503)*0,85 : 26,929						
				26,93000				
100	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,60600	613,00	371,48	URS	URS
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				3 161,70		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	27 Stará Osada 22, bč 3
R:	2 27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	8,68600	18,00	156,35	URS	URS

vstup :

0,90*2,02 :

m.č. 1.01/1.06 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.06/1.08 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.07/1.06 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.05/1.06 :

0,90*2,02 :

8,686

8,69000

102	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	8,68600	137,00	1 189,98	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :

0,90*2,02 :

m.č. 1.01/1.06 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.06/1.08 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.07/1.06 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.05/1.06 :

0,90*2,02 :

8,686

8,69000

103	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	8,68600	209,00	1 815,37	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :

0,90*2,02 :

m.č. 1.01/1.06 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.06/1.08 :

0,90*2,02 :

m.č. 1.07/1.06 :

0,70*2,02 :

m.č. 1.05/1.06 :

0,90*2,02 :

8,686

8,69000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	14 802,09
-----------------	---	------------------

104	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,52300	20,00	4 290,46	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(1,17*2+3,44*2)*2,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02) :

m.č. 1.02 :

(0,835*2+1,09*2)*2,28 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.03 :

(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,28 :

-(0,90*2,02) :

m.č. 1.04 :

(2,503+2,885+0,935+4,725+3,44+1,84)*2,57 :

-(0,80*2,02+2,13*1,565) :

m.č. 1.05 :

(3,45*2+4,705*2)*2,58 :

-(0,90*2,02+2,145*1,565) :

m.č. 1.06 :

(1,68*2+1,68*2)*2,57 :

-(0,70*2,02+0,90*2,02+0,90*2,02+0,80*2,02) :

m.č. 1.07 :

(1,68*2+1,68*2)*2,60 :

-(0,70*2,02) :

m.č. 1.08 :

(4,25*2+3,445*2)*2,58 :

-(0,90*2,36+1,24*1,57+0,90*2,02) :

"ztratné ostění 5% :

180,710*1,05 :

-keramický obklad :

m.č. 1.02 :

-(1,09*2+0,835*2)*1,50 :

m.č. 1.03 :

-(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00 :

m.č. 1.04 :

-(0,64+1,84+2,503)*0,85 :

189,746-30,363 :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,03 :						
		m.č. 1.05 :						
		16,23 :						
		m.č. 1.06 :						
		2,95 :						
		m.č. 1.07 :						
		2,76 :						
		m.č. 1.08 :						
		14,64 :						
		214,523		214,52000				
105	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,52300	49,00	10 511,63	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,17*2+3,44*2)*2,65 :$

$-(0,90*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02+0,80*2,02) :$

m.č. 1.02 :

$(0,835*2+1,09*2)*2,28 :$

$-(0,80*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,28 :$

$-(0,90*2,02) :$

m.č. 1.04 :

$(2,503+2,885+0,935+4,725+3,44+1,84)*2,57 :$

$-(0,80*2,02+2,13*1,565) :$

m.č. 1.05 :

$(3,45*2+4,705*2)*2,58 :$

$-(0,90*2,02+2,145*1,565) :$

m.č. 1.06 :

$(1,68*2+1,68*2)*2,57 :$

$-(0,70*2,02+0,90*2,02+0,90*2,02+0,80*2,02) :$

m.č. 1.07 :

$(1,68*2+1,68*2)*2,60 :$

$-(0,70*2,02) :$

m.č. 1.08 :

$(4,25*2+3,445*2)*2,58 :$

$-(0,90*2,36+1,24*1,57+0,90*2,02) :$

"ztratné ostění 5% :

180,710*1,05 :

-keramický obklad :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	2	27 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(1,09*2+0,835*2)*1,50$:
 m.č. 1.03 :
 $-(1,75+1,603+0,985+0,70+2,735+2,403)*2,00$:

m.č. 1.04 :
 $-(0,64+1,84+2,503)*0,85$:
 189,746-30,363 :

stropy :

m.č. 1.01 :

4,02 :

m.č. 1.02 :

0,79 :

m.č. 1.03 :

4,72 :

m.č. 1.04 :

9,03 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

214,523

214,52000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
106	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
107	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

108	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
109	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
110	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	3	27. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						49 105,71		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,49100	71,00	105,86	URS	URS

m.č. 1.04 :

0,58*2,57 :

1,491

1,49000

2	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm (umakartové jádro)	m2	21,17200	86,00	1 820,79	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

(1,615*2+1,585)*2,28 :

m.č. 1.02 :

(1,615+0,835)*2,28 :

m.č. 1.01 :

(1,80)*2,56 :

21,172

21,17000

3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,95200	2 312,00	9 137,02	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

4,12*0,07 :

m.č. 1.02 :

0,99*0,07 :

m.č. 1.03 :

2,56*0,07 :

m.č. 1.04 :

12,22*0,07 :

m.č. 1.05 :

16,23*0,07 :

m.č. 1.06 :

2,95*0,07 :

m.č. 1.07 :

2,76*0,07 :

m.č. 1.08 :

14,64*0,07 :

3,952

3,95000

4	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	56,47000	195,00	11 011,65	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,12 :

m.č. 1.02 :

0,99 :

m.č. 1.03 :

2,56 :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	3	27. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

12,22 :
m.č. 1.05 :
16,23 :
m.č. 1.06 :
2,95 :
m.č. 1.07 :
2,76 :
m.č. 1.08 :
14,64 :
56,47

56,47000

5	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	56,47000	251,00	14 173,97	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
4,12 :
m.č. 1.02 :
0,99 :
m.č. 1.03 :
2,56 :
m.č. 1.04 :
12,22 :
m.č. 1.05 :
16,23 :
m.č. 1.06 :
2,95 :
m.č. 1.07 :
2,76 :
m.č. 1.08 :
14,64 :
56,47

56,47000

6	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	112,94000	43,00	4 856,42	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :
m.č. 1.01 :
4,12 :
m.č. 1.02 :
0,99 :
m.č. 1.03 :
2,56 :
m.č. 1.04 :
12,22 :
m.č. 1.05 :
16,23 :
m.č. 1.06 :
2,95 :
m.č. 1.07 :
2,76 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	3	27. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.08 :						
		14,64 :						
		56,47*2 :						
		112,94				112,94000		
7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997		Přesun sutě	23 366,18					
9	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,21900	610,00	10 503,59	URS	URS
10	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	17,21900	278,00	4 786,88	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	17,21900	469,00	8 075,71	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 802,16					
12	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
13	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
14	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
15	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	10,00000	408,00	4 080,00	URS	URS
16	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,20400	1 491,00	304,16	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	321,65					
17	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
18	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03600	1 268,00	45,65	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika	45,00					
19	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 050,00					
20	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,00000	40,00	240,00	URS	URS
21	766X	Demontáž garnýže	kpl	1,00000	22,00	22,00	Vlastní	Indiv
22	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,00000	13,00	78,00	URS	URS
23	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	Vlastní	Indiv
24	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové	1 976,45					

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	27	Stará Osada 22, bč 3
R:	3	27. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	56,47000	35,00	1 976,45	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,12 :

m.č. 1.02 :

0,99 :

m.č. 1.03 :

2,56 :

m.č. 1.04 :

12,22 :

m.č. 1.05 :

16,23 :

m.č. 1.06 :

2,95 :

m.č. 1.07 :

2,76 :

m.č. 1.08 :

14,64 :

56,47

56,47000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				599,19		
26	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	6,80900	88,00	599,19	URS	URS

m.č. 1.04 :

(4,795)*1,42 :

6,809

6,81000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 006,88		
27	784131031	Odstranění tapet v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,80000	40,60	1 006,88	URS	URS

m.č. 1.02/1.01 :

(1,615)*2,56 :

m.č. 1.04/1.01 :

1,80*2,56 :

-0,70*2,02 :

m.č. 1.07 :

(1,68*2+1,68*2)*2,60 :

24,8

24,80000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.27							
Č.b. 3, ulice Stará Osada 22, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	3	30,02 Kč	90,06 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	3	3,26 Kč		9,77 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	40	24,94 Kč	997,48 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	40	11,59 Kč		463,76 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	24	110,23 Kč	2 645,54 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	24	56,42 Kč		1 354,06 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	14	18,51 Kč	259,18 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	5	40,57 Kč	202,84 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	5	119,75 Kč		598,73 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	3	46,39 Kč	139,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	3	125,44 Kč		376,33 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	2	52,16 Kč	104,32 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	2	166,75 Kč		333,50 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	18	20,86 Kč	375,41 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	18	75,35 Kč	1 356,30 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	8	89,84 Kč	718,70 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	156,60 Kč		2 192,34 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	15	8,92 Kč		133,82 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	57	15,68 Kč	893,48 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	215	15,68 Kč	3 370,13 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	22	15,68 Kč	344,85 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	18	16,23 Kč	292,05 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	3	16,23 Kč	48,68 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	37	11,15 Kč		412,70 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	40	10,90 Kč		436,04 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	215	17,80 Kč		3 826,57 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	22	17,89 Kč		393,49 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	18	29,08 Kč		523,51 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	3	29,50 Kč		88,51 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.27							
Č.b. 3, ulice Stará Osada 22, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	3	55,46 Kč	166,39 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	2	152,97 Kč		305,93 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	39 727,30 Kč	15 841,23 Kč	16 058,41 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 938,62 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						58 970,93		
1	611142001	Potažení vnitřních stropů skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,77800	181,00	5 570,82	URS	URS

m.č. 1.01 :
 2,53 :
 m.č. 1.02 :
 14,50 :
 m.č. 1.03 :
 8,50 :
 m.č. 1.04 :
 2,45 :
 27,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
 :
 30,778

30,78000

2	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	55,96000	51,00	2 853,96	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 2,53 :
 m.č. 1.02 :
 14,50 :
 m.č. 1.03 :
 8,50 :
 m.č. 1.04 :
 2,45 :
 27,98*2 :
 55,96

55,96000

3	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	27,98000	151,00	4 224,98	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 2,53 :
 m.č. 1.02 :
 14,50 :
 m.č. 1.03 :
 8,50 :
 m.č. 1.04 :
 2,45 :
 27,98

27,98000

4	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	97,74200	139,00	13 586,14	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (1,55+0,65+0,42+0,98+0,42+1,55+1,63)*2,48
 :
 -(0,90*2,05+0,90*1,99+0,90*2,01) :
 m.č. 1.02 :
 (4,12*2+3,52*2)*2,48 :
 -(1,35*1,45+0,90*2,01) :
 m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(2,45*2+3,47*2)*2,48$:
 $-(1,34*1,45+0,90*2,01+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.04 :
 $(1,72+1,55+1,47+0,85+0,25+0,695)*2,46$:
 $-(0,90*1,99)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $84,625*1,05$:
 $88,856*1,1$ 'Přepočtené koeficientem
 množství :
 97,742 97,74000

5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	139,86400	33,00	4 615,51	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,55+0,65+0,42+0,98+0,42+1,55+1,63)*2,48$:
 $-(0,90*2,05+0,90*1,99+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.02 :
 $(4,12*2+3,52*2)*2,48$:
 $-(1,35*1,45+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,45*2+3,47*2)*2,48$:
 $-(1,34*1,45+0,90*2,01+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.04 :
 $(1,72+1,55+1,47+0,85+0,25+0,695)*2,46$:
 $-(0,90*1,99)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $84,625*1,05$:
 -obklady :
 $-(0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00$:
 $-(2,45+1,84)*1,60$:
 $69,932*2$:
 139,864 139,86000

6	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,92200	114,00	7 971,11	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,55+0,65+0,42+0,98+0,42+1,55+1,63)*2,48$:
 $-(0,90*2,05+0,90*1,99+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.02 :
 $(4,12*2+3,52*2)*2,48$:
 $-(1,35*1,45+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,45*2+3,47*2)*2,48$:
 $-(1,34*1,45+0,90*2,01+0,90*2,01)$:
 m.č. 1.04 :
 $(1,72+1,55+1,47+0,85+0,25+0,695)*2,46$:
 $-(0,90*1,99)$:
 "ztratné ostění 5%" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

84,625*1,05 :
 -obklady :
 -(0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 :
 -(2,45+1,84)*1,60 :

69,922 69,92000

7	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	10,97000	47,00	515,59	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1*2,48 :

m.č. 1.02 :

1,35+2*1,45 :

m.č. 1.03 :

1,34+2*1,45 :

10,97

10,97000

8	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	12,06700	6,00	72,40	URS	URS
---	----------	---	---	----------	------	-------	-----	-----

10,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

12,067

12,07000

9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,54000	3 330,00	5 128,20	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :

m.č. 1.01 :

2,53*0,055 :

m.č. 1.02 :

14,50*0,055 :

m.č. 1.03 :

8,50*0,055 :

m.č. 1.04 :

2,45*0,055 :

1,54

1,54000

10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,14100	352,00	49,63	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

m.č. 1.01 :

2,53*0,005 :

m.č. 1.02 :

14,50*0,005 :

m.č. 1.03 :

8,50*0,005 :

m.č. 1.04 :

2,45*0,005 :

0,141

0,14000

11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05700	32 445,00	1 849,37	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	28 Strakatého 5, bč 18
R:	2 28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m²" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" :

27,98/4,59 :

(7"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,057

0,06000

12	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
13	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m ²	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
14	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
15	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	2,00000	1 665,00	3 330,00	Vlastní	Indiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, 3 917,20
bourání

16	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	27,98000	68,00	1 902,64	URS	URS
----	-----------	---	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

m.č. 1.04 :

2,45 :

27,98

27,98000

17	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	27,98000	12,00	335,76	URS	URS
----	--------------	--	----------------	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

m.č. 1.04 :

2,45 :

27,98

27,98000

18	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	27,98000	60,00	1 678,80	URS	URS
----	-----------	---	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

m.č. 1.04 :

2,45 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27,98		27,98000				

Díl: 998		Přesun hmot					1 608,93		
19	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,95900	270,00	1 608,93	URS	URS	

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00		
20	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS	
21	044002000.1	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv	

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

22	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00		
23	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS	

Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00		
24	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS	

Díl: 713		Izolace tepelné					5 945,91		
25	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	27,98000	36,00	1 007,28	URS	URS	

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

m.č. 1.04 :

2,45 :

27,98

27,98000

26	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	30,77800	75,00	2 308,35	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

27,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

30,778

30,78000

27	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	27,98000	70,00	1 958,60	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.04 :						
		2,45 :						
		27,98		27,98000				
28	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	30,77800	5,00	153,89	URS	URS
		27,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:		30,778				
				30,78000				
29	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,56900	910,00	517,79	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 711,94		
30	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
31	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
32	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
33	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
34	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
35	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	Vlastní	Indiv
36	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
37	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	Vlastní	Indiv
38	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
39	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	645,00	1,94	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 667,53		
40	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
41	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
42	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
43	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
44	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
45	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
46	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
47	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
48	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
50	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
51	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						21 149,01		
52	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
53	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
54	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
55	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
56	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
57	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
58	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
59	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
60	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,09300	742,00	69,01	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						7 890,12		
61	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
62	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
63	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
64	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,08200	1 099,00	90,12	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						2 450,00		
65	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
66	751398021	Mítě větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						2 082,50		
67	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	2,45000	850,00	2 082,50	URS	URS
				m.č. 1.04 : 2,45	2,45000			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						73 876,29		
68	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	137,50	137,50	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS

m.č. 1.01/1.04 (800*1940) :

1 :

m.č. 1.01/1.03(800*1960) :

1 :

m.č. 1.02/1.03(800*1960) :

1 :

3

3,00000

70	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
71	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

72	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
73	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
74	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
75	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
76	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
77	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05300	1 147,00	60,79	URS	URS

Díl: 771

Podlahy z dlaždic

4 755,10

78	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,45000	43,00	105,35	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :

2,45 :

2,45

2,45000

79	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,45000	271,00	663,95	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :

2,45 :

2,45

2,45000

80	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,45000	534,00	1 308,30	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

2,45 :

2,45

2,45000

81	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	2,69500	207,00	557,87	URS	URS
----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

2,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

2,695

2,69000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,45000	5,00	12,25	URS	URS
m.č. 1.04 : 2,45 : 2,45 2,45000								
83	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,45000	371,00	908,95	URS	URS
m.č. 1.04 : 2,45 : 2,45 2,45000								
84	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,63500	204,00	1 149,54	URS	URS
m.č. 1.04 : (1,72+1,55+1,47+0,85+0,25+0,695) : -(0,90) : 5,635 5,63000								
85	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,08300	589,00	48,89	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						10 639,46		
86	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	14,38000	74,00	1 064,12	URS	URS
m.č. 1.02 : (4,12*2+3,52*2) : -(0,90) : 14,38 14,38000								
87	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	15,81800	30,00	474,54	URS	URS
14,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 15,818 15,82000								
88	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	14,50000	245,00	3 552,50	URS	URS
m.č. 1.02 : 14,50 : 14,5 14,50000								
89	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	15,95000	293,00	4 673,35	URS	URS
14,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 15,95 15,95000								
90	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	14,50000	26,00	377,00	URS	URS
m.č. 1.02 : 14,50 : 14,5 14,50000								
91	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	15,95000	23,00	366,85	URS	URS
14,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 15,95 15,95000								

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	28 Strakatého 5, bč 18
R:	2 28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,11500	1 140,00	131,10	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						14 241,30		
93	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,03000	239,00	2 636,17	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

11,03

11,03000

94	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	12,13300	623,00	7 558,86	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

11,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

12,133

12,13000

95	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,54000	125,00	1 817,50	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,55+0,65+0,42+0,98+0,42+1,55+1,63) :

-(0,90+0,90+0,90) :

m.č. 1.03 :

(2,45*2+3,47*2) :

-(0,90+0,90) :

14,54

14,54000

96	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	15,99400	65,00	1 039,61	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

14,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

15,994

15,99000

97	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2,40000	95,00	228,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,80*2 :

m.č. 1.02 :

0,80 :

2,4

2,40000

98	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová	m	2,64000	356,00	939,84	URS	URS
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

2,64

2,64000

99	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,04100	520,00	21,32	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						22 663,39		
---	--	--	--	--	--	------------------	--	--

100	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,93400	35,00	662,69	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.04 :

(0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 :

m.č. 1.03 :

(2,45+1,84)*1,60 :

18,934

18,93000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m.č. 1.04 : (0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 : 12,07	m2	12,07000	371,00	4 477,97	URS	URS
102	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem obklady : m.č. 1.04 : (0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 : m.č. 1.03 : (2,45+1,84)*1,60 : 18,934	m2	18,93400	531,00	10 053,95	URS	URS
103	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm 18,934*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 20,827	m2	20,82700	261,00	5 435,85	URS	URS
104	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm m.č. 1.03 : (2,45+1,84)*1,60 : 6,864*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 7,55	m2	7,55000	216,00	1 630,80	URS	URS
105	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem obklady : m.č. 1.04 : (0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 : m.č. 1.03 : (2,45+1,84)*1,60 : 18,934	m2	18,93400	5,00	94,67	URS	URS
106	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,52200	589,00	307,46	URS	URS
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						2 567,29		
107	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří vstup : 0,90*2,05 : m.č. 1.01 : 0,80*2,01+0,90*1,99 : m.č. 1.02 : 0,90*2,01 : 7,053	m2	7,05300	18,00	126,95	URS	URS
108	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,05300	137,00	966,26	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	28	Strakatého 5, bč 18	
R:	2	28 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

vstup :
 0,90*2,05 :
 m.č. 1.01 :
 0,80*2,01+0,90*1,99 :
 m.č. 1.02 :
 0,90*2,01 :
 7,053 7,05000

109	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,05300	209,00	1 474,08	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :
 0,90*2,05 :
 m.č. 1.01 :
 0,80*2,01+0,90*1,99 :
 m.č. 1.02 :
 0,90*2,01 :
 7,053 7,05000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	6 755,24					
110	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,90200	20,00	1 958,04	URS	URS

stěny :
 m.č. 1.01 :
 (1,55+0,65+0,42+0,98+0,42+1,55+1,63)*2,48 :
 :
 -(0,90*2,05+0,90*1,99+0,90*2,01) :
 m.č. 1.02 :
 (4,12*2+3,52*2)*2,48 :
 -(1,35*1,45+0,90*2,01) :
 m.č. 1.03 :
 (2,45*2+3,47*2)*2,48 :
 -(1,34*1,45+0,90*2,01+0,90*2,01) :
 m.č. 1.04 :
 (1,72+1,55+1,47+0,85+0,25+0,695)*2,46 :
 -(0,90*1,99) :
 "ztratiné ostění 5%" :
 84,625*1,05 :
 -obklady :
 -(0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 :
 -(2,45+1,84)*1,60 :
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 2,53 :
 m.č. 1.02 :
 14,50 :
 m.č. 1.03 :
 8,50 :
 m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	2	28 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,45 :
 69,922+27,98 :
 97,902 97,90000

111	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,90200	49,00	4 797,20	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 m.č. 1.01 :
 (1,55+0,65+0,42+0,98+0,42+1,55+1,63)*2,48 :
 :
 -(0,90*2,05+0,90*1,99+0,90*2,01) :
 m.č. 1.02 :
 (4,12*2+3,52*2)*2,48 :
 -(1,35*1,45+0,90*2,01) :
 m.č. 1.03 :
 (2,45*2+3,47*2)*2,48 :
 -(1,34*1,45+0,90*2,01+0,90*2,01) :
 m.č. 1.04 :
 (1,72+1,55+1,47+0,85+0,25+0,695)*2,46 :
 -(0,90*1,99) :
 "ztratiné ostění 5%" :
 84,625*1,05 :
 -obklady :
 -(0,695+1,47+1,55+1,47+0,85)*2,00 :
 -(2,45+1,84)*1,60 :
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 2,53 :
 m.č. 1.02 :
 14,50 :
 m.č. 1.03 :
 8,50 :
 m.č. 1.04 :
 2,45 :
 69,922+27,98 :
 97,902 97,90000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	3	28. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						27 414,57		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,95900	2 312,00	4 529,21	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

2,53*0,07 :

m.č. 1.02 :

14,50*0,07 :

m.č. 1.03 :

8,50*0,07 :

m.č. 1.04 :

2,45*0,07 :

1,959

1,96000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	27,98000	195,00	5 456,10	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

m.č. 1.04 :

2,45 :

27,98

27,98000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	27,98000	251,00	7 022,98	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

m.č. 1.04 :

2,45 :

27,98

27,98000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	55,96000	43,00	2 406,28	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.02 :

14,50 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	3	28. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

2,45 :

27,98*2 :

55,96

55,96000

5	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
6	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS

Díl: 997		Přesun sutě						10 917,07	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

7	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,04500	610,00	4 907,45	URS	URS
8	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	8,04500	278,00	2 236,51	URS	URS
9	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	8,04500	469,00	3 773,11	URS	URS

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 426,55	
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	--

10	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
11	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
12	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
13	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
14	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
15	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv
16	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,21800	1 475,00	321,55	URS	URS

Díl: 751		Vzduchotechnika						45,00	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

17	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
----	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						353,00	
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

18	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3 :

m.č. 1.02 :

1 :

4

4,00000

19	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3 :

m.č. 1.02 :

1 :

4

4,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	28	Strakatého 5, bč 18
R:	3	28. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				127,40		
21	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,45000	52,00	127,40	URS	URS

m.č. 1.04 :

2,45 :

2,45

2,45000

Díl: 775		Podlahy skládané				1 332,55		
22	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	14,50000	91,90	1 332,55	URS	URS

m.č. 1.02 :

14,50 :

14,5

14,50000

Díl: 776		Podlahy povlakové				386,05		
23	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	11,03000	35,00	386,05	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,53 :

m.č. 1.03 :

8,50 :

11,03

11,03000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				1 144,44		
24	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	13,00500	88,00	1 144,44	URS	URS

m.č. 1.04 :

$(0,85+0,25+0,695+1,72+1,55+1,47)*1,99 :$

13,005

13,01000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.28							
Č.b. 18, ulice Strakatého 5, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	29	24,94 Kč	723,17 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	29	11,59 Kč		336,23 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	10	110,23 Kč	1 102,31 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	10	56,42 Kč		564,19 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	32	13,89 Kč	444,58 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	14	20,86 Kč	291,98 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	13	75,35 Kč	979,55 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	9	89,84 Kč	808,53 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	9	156,60 Kč		1 409,36 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	30	15,68 Kč	470,25 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	165	15,68 Kč	2 586,38 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	18	11,15 Kč		200,77 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	22	10,90 Kč		239,82 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	165	17,80 Kč		2 936,67 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	10	29,08 Kč		290,84 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.28							
Č.b. 18, ulice Strakatého 5, 636 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,75 Kč	206,75 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	28 859,80 Kč		10 462,15 Kč	10 569,98 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						4 818,87 Kč
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						45 499,53		
1	611142001	Potažení vnitřních stropů skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,32800	181,00	5 670,37	URS	URS

m.č. 1.01 :
 2,90 :
 m.č. 1.02 :
 2,43 :
 m.č. 1.03 :
 8,53 :
 m.č. 1.04 :
 14,62 :
 28,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
 :
 31,328

31,33000

2	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	56,96000	51,00	2 904,96	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 2,90 :
 m.č. 1.02 :
 2,43 :
 m.č. 1.03 :
 8,53 :
 m.č. 1.04 :
 14,62 :
 28,48*2 :
 56,96

56,96000

3	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	28,48000	151,00	4 300,48	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 2,90 :
 m.č. 1.02 :
 2,43 :
 m.č. 1.03 :
 8,53 :
 m.č. 1.04 :
 14,62 :
 28,48

28,48000

4	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	98,38600	139,00	13 675,65	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (0,39+1,005+0,355+1,55+1,645+1,58+0,64)*2
 ,46 :
 -(0,74*2,00+0,90*2,00+0,90*1,985) :
 m.č. 1.03 :
 (2,47*2+3,455*2)*2,455 :
 -(0,90*1,985+0,90*1,993+1,29*1,422) :
 m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,475 :

-(0,74*2,00) :

m.č. 1.04 :

(3,52*2+4,145*2)*2,475 :

-(0,90*1,983+1,295*1,423) :

85,183*1,05 :

89,442*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

98,386

98,39000

5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	147,58000	33,00	4 870,14	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(0,39+1,005+0,355+1,55+1,645+1,58+0,64)*2,46 :

-(0,74*2,00+0,90*2,00+0,90*1,985) :

m.č. 1.03 :

(2,47*2+3,455*2)*2,455 :

-(0,90*1,985+0,90*1,993+1,29*1,422) :

m.č. 1.02 :

(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,475 :

-(0,74*2,00) :

m.č. 1.04 :

(3,52*2+4,145*2)*2,475 :

-(0,90*1,983+1,295*1,423) :

85,183*1,05 :

-obklad :

-(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,00 :

-(2,47+1,81)*0,615 :

73,79*2 :

147,58

147,58000

6	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,79000	114,00	8 412,06	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(0,39+1,005+0,355+1,55+1,645+1,58+0,64)*2,46 :

-(0,74*2,00+0,90*2,00+0,90*1,985) :

m.č. 1.03 :

(2,47*2+3,455*2)*2,455 :

-(0,90*1,985+0,90*1,993+1,29*1,422) :

m.č. 1.02 :

(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,475 :

-(0,74*2,00) :

m.č. 1.04 :

(3,52*2+4,145*2)*2,475 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	29	Strakatého 9, bč 30	
R:	2	29 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(0,90*1,983+1,295*1,423) :$
 $85,183*1,05 :$
 -obklad :
 $-(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,00 :$

$-(2,47+1,81)*0,615 :$
 73,79 73,79000

7	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	10,73500	47,00	504,55	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $1*2,46 :$
 m.č. 1.03 :
 $(1,29+1,422*2) :$
 m.č. 1.04 :
 $1,295+1,423*2 :$
 10,735

10,73000

8	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	11,80900	6,00	70,85	URS	URS
---	----------	---	---	----------	------	-------	-----	-----

$10,735*1,1$ *Přepočtené koeficientem
 množství :
 11,809

11,81000

9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,96400	3 330,00	3 210,12	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :
 $2,90*0,055 :$
 m.č. 1.04 :
 $14,62*0,055 :$
 0,964

0,96000

10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,08800	352,00	30,98	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :
 m.č. 1.01 :
 $2,90*0,005 :$
 m.č. 1.04 :
 $14,62*0,005 :$
 0,088

0,09000

11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05700	32 445,00	1 849,37	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =
 4,59m²" :
 "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :
 $28,48/4,59 :$
 $(7"KS"*8,12"KG")/1000 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,057

0,06000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 987,20		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

12	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,48000	68,00	1 936,64	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.02 :

2,43 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

28,48

28,48000

13	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,48000	12,00	341,76	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.02 :

2,43 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

28,48

28,48000

14	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,48000	60,00	1 708,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.02 :

2,43 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

28,48

28,48000

Díl: 998	Přesun hmot					1 281,42		
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,74600	270,00	1 281,42	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713	Izolace tepelné					3 723,75		
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

16	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,52000	36,00	630,72	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,52			17,52000			
17	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m ²	19,27200	75,00	1 445,40	URS	URS
		17,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		19,272				19,27000		
18	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m ²	17,52000	70,00	1 226,40	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		2,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		14,62 :						
		17,52				17,52000		
19	28323056	fólie PE (500 kg/m ³) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m ²	19,27200	5,00	96,36	URS	URS
		17,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		19,272				19,27000		
20	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,35700	910,00	324,87	URS	URS
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				214,00		
21	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
22	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00000	645,00	0,00	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				202,00		
23	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	202,00	202,00	URS	URS
24	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00000	589,00	0,00	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 890,12		
25	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
26	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
27	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
28	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,08200	1 099,00	90,12	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				319,29		
29	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
		vstup :						
		1 :						
		1				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
31	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,00200	1 147,00	2,29	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						10 720,19		
32	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	14,43000	74,00	1 067,82	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		(3,52*2+4,145*2) :						
		-(0,90) :						
		14,43		14,43000				
33	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	15,87300	30,00	476,19	URS	URS
		14,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		15,873		15,87000				
34	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	14,62000	245,00	3 581,90	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		14,62 :						
		14,62		14,62000				
35	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	16,08200	293,00	4 712,03	URS	URS
		14,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		16,082		16,08000				
36	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	14,62000	26,00	380,12	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		14,62 :						
		14,62		14,62000				
37	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	16,08200	23,00	369,89	URS	URS
		14,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		16,082		16,08000				
38	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,11600	1 140,00	132,24	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						14 560,25		
39	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,43000	239,00	2 731,77	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		2,90 :						
		m.č. 1.03 :						
		8,53 :						
		11,43		11,43000				
40	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	12,57300	623,00	7 832,98	URS	URS
		11,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :						
		12,573		12,57000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,67500	125,00	1 834,38	URS	URS
m.č. 1.01 : (0,39+1,005+0,355+1,55+1,645+1,58+0,64) : -(0,74+0,90+0,90) : m.č. 1.03 : (2,47*2+3,455*2) : -(0,90*2) : 14,675 14,68000								
42	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,14300	65,00	1 049,30	URS	URS
14,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 16,143 16,14000								
43	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,24000	95,00	212,80	URS	URS
m.č. 1.01 : 0,64+0,80 : m.č. 1.04 : 0,80 : 2,24 2,24000								
44	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	2,46400	356,00	877,18	URS	URS
2,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 2,464 2,46000								
45	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,04200	520,00	21,84	URS	URS
Díl: 783						2 570,57		
46	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,06200	18,00	127,12	URS	URS
m.č. 1.01 : 1,005*2,00+0,74*2,00+0,90*1,985 : m.č. 1.04 : 0,90*1,983 : 7,062 7,06000								
47	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,06200	137,00	967,49	URS	URS
m.č. 1.01 : 1,005*2,00+0,74*2,00+0,90*1,985 : m.č. 1.04 : 0,90*1,983 : 7,062 7,06000								
48	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,06200	209,00	1 475,96	URS	URS
m.č. 1.01 : 1,005*2,00+0,74*2,00+0,90*1,985 : m.č. 1.04 : 0,90*1,983 : 7,062 7,06000								

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	29	Strakatého 9, bč 30	
R:	2	29 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 056,63		
49	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,27000	20,00	2 045,40	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :
 $(0,39+1,005+0,355+1,55+1,645+1,58+0,64)*2,46 :$
 $-(0,74*2,00+0,90*2,00+0,90*1,985) :$

m.č. 1.03 :
 $(2,47*2+3,455*2)*2,455 :$
 $-(0,90*1,985+0,90*1,993+1,29*1,422) :$

m.č. 1.02 :
 $(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,475 :$

$-(0,74*2,00) :$

m.č. 1.04 :
 $(3,52*2+4,145*2)*2,475 :$
 $-(0,90*1,983+1,295*1,423) :$

85,183*1,05 :
 -obklad :
 $-(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,00 :$

$-(2,47+1,81)*0,615 :$

stropy :

m.č. 1.01 :
 2,90 :

m.č. 1.02 :
 2,43 :

m.č. 1.03 :
 8,53 :

m.č. 1.04 :
 14,62 :

73,79+28,48 :
 102,27

102,27000

50	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,27000	49,00	5 011,23	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :
 $(0,39+1,005+0,355+1,55+1,645+1,58+0,64)*2,46 :$
 $-(0,74*2,00+0,90*2,00+0,90*1,985) :$

m.č. 1.03 :
 $(2,47*2+3,455*2)*2,455 :$
 $-(0,90*1,985+0,90*1,993+1,29*1,422) :$

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,475 :

-(0,74*2,00) :

m.č. 1.04 :

(3,52*2+4,145*2)*2,475 :

-(0,90*1,983+1,295*1,423) :

85,183*1,05 :

-obklad :

-(1,46+0,83+0,245+0,72+1,705+1,55)*2,00 :

-(2,47+1,81)*0,615 :

stropy :

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.02 :

2,43 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

73,79+28,48 :

102,27

102,27000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
51	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
52	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

53	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					10 868,22	
---------------	--	---	--	--	--	--	------------------	--

54	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

55	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

56	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,22	2 388,22	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	------------

57	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 751		Vzduchotechnika					950,00	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	---------------	--

58	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--------	--------	---------	-------

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

59	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	2	29 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
60	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začistění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	3	29. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 073,38		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,82300	2 312,00	4 214,78	URS	URS	

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

2,90*0,07 :

m.č. 1.03 :

8,53*0,07 :

m.č. 1.04 :

14,62*0,07 :

1,823

1,82000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	26,05000	195,00	5 079,75	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

26,05

26,05000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	26,05000	251,00	6 538,55	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

26,05

26,05000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	52,10000	43,00	2 240,30	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

2,90 :

m.č. 1.03 :

8,53 :

m.č. 1.04 :

14,62 :

26,05*2 :

52,1

52,10000

Díl: 997		Přesun sutě					9 348,37		
5	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,88900	610,00	4 202,29	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	29	Strakatého 9, bč 30
R:	3	29. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	6,88900	278,00	1 915,14	URS	URS
7	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	6,88900	469,00	3 230,94	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						331,51		
8	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
9	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03600	1 542,00	55,51	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						212,00		
10	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
11	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						150,80		
12	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,90000	52,00	150,80	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,90 :

2,9

2,90000

Díl: 775 Podlahy skládané						1 343,58		
13	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	14,62000	91,90	1 343,58	URS	URS

m.č. 1.04 :

14,62 :

14,62

14,62000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.29							
Č.b. 30, ulice Strakatého 9, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	26	24,94 Kč	648,36 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	26	11,59 Kč		301,44 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	12	110,23 Kč	1 322,77 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	12	56,42 Kč		677,03 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	29	13,89 Kč	402,90 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	12	20,86 Kč	250,27 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	2	37,54 Kč	75,09 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	13	75,35 Kč	979,55 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	8	156,60 Kč		1 252,77 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	28	15,68 Kč	438,90 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	125	15,68 Kč	1 959,38 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	5	15,68 Kč	78,38 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	18	11,15 Kč		200,77 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	18	10,90 Kč		196,22 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	125	17,80 Kč		2 224,75 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	5	17,89 Kč		89,43 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	10	29,08 Kč		290,84 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.29							
Č.b. 30, ulice Strakatého 9, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,26 Kč	206,26 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	26 638,70 Kč	9 481,42 Kč	9 329,61 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	7	119,75			838,22 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 699,12 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				406,03		
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,61800	657,00	406,03	URS	URS

"m.č.1.01/1,02" :

0,25*2,47 :

0,618

0,62000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				73 858,77		
2	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	207,28600	33,00	6 840,44	URS	URS

"m.č. 1.01" :

(0,31+0,30+0,25+0,70+0,25+0,30+0,47+0,85+

0,745+0,40+0,90+0,40)*2,47 :

-otvory :

-(0,70*2,02+0,85*2,02+0,90*2,02+0,95*2,02) :

"m.č. 1.02" :

(2,78*2+1,73*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,70*2,02+0,90*0,95) :

"m.č. 1.03" :

(4,12*2+3,21*2)*2,47 :

-otvory :

-(0,85*2,02+1,51*1,38+1,46*2,11) :

"m.č. 1.04" :

(3,385*2+4,15*2)*2,47 :

-otvory :

-(1,46*2,11+1,50*2,17) :

"m.č. 1.06" :

(3,12*2+4,15*2)*2,48 :

-otvory :

-(0,90*2,02+1,50*1,40) :

Mezisoučet :

"ztratné ostění 5%" :

119,92*1,05 :

-obklad :

-

(0,36+1,955+0,16+0,825+1,73+2,78+0,47)*2,

00 :

-(3,195+0,80)*1,43 :

Mezisoučet :

103,643*2 :

207,286

207,29000

3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	114,00700	139,00	15 846,97	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

(0,31+0,30+0,25+0,70+0,25+0,30+0,47+0,85+

0,745+0,40+0,90+0,40)*2,47 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-otvory :
 $-(0,70*2,02+0,85*2,02+0,90*2,02+0,95*2,02)$:

"m.č. 1.02" :
 $(2,78*2+1,73*2)*2,46$:

-otvory :
 $-(0,70*2,02+0,90*0,95)$:

"m.č. 1.03" :
 $(4,12*2+3,21*2)*2,47$:

-otvory :
 $-(0,85*2,02+1,51*1,38+1,46*2,11)$:

"m.č. 1.04" :
 $(3,385*2+4,15*2)*2,47$:

-otvory :
 $-(1,46*2,11+1,50*2,17)$:

"m.č. 1.06" :
 $(3,12*2+4,15*2)*2,48$:

-otvory :
 $-(0,90*2,02+1,50*1,40)$:

Mezisoučet :

"ztratné ostění 5%" :

119,92*1,05 :

-obklad :

-

$(0,36+1,955+0,16+0,825+1,73+2,78+0,47)*2,00$:

$-(3,195+0,80)*1,43$:

Mezisoučet :

103,643*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

114,007

114,01000

4	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	103,64300	114,00	11 815,30	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $(0,31+0,30+0,25+0,70+0,25+0,30+0,47+0,85+0,745+0,40+0,90+0,40)*2,47$:
 -otvory :
 $-(0,70*2,02+0,85*2,02+0,90*2,02+0,95*2,02)$:

"m.č. 1.02" :
 $(2,78*2+1,73*2)*2,46$:

-otvory :
 $-(0,70*2,02+0,90*0,95)$:

"m.č. 1.03" :
 $(4,12*2+3,21*2)*2,47$:

-otvory :
 $-(0,85*2,02+1,51*1,38+1,46*2,11)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.04" :
 $(3,385*2+4,15*2)*2,47$:
 -otvory :
 $-(1,46*2,11+1,50*2,17)$:
 "m.č. 1.06" :
 $(3,12*2+4,15*2)*2,48$:
 -otvory :
 $-(0,90*2,02+1,50*1,40)$:
 Mezisoučet :
 "ztratné ostění 5%" :
 $119,92*1,05$:
 -obklad :
 -
 $(0,36+1,955+0,16+0,825+1,73+2,78+0,47)*2,00$:
 $-(3,195+0,80)*1,43$:
 Mezisoučet :
 103,643

103,64000

5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	96,74000	51,00	4 933,74	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,68 :
 "m.č. 1.02" :
 4,50 :
 "m.č. 1.03" :
 13,23 :
 "m.č. 1.04" :
 15,01 :
 "m.č. 1.06" :
 12,95 :
 $48,37*2$:
 96,74

96,74000

6	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,20700	181,00	9 630,47	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,68 :
 "m.č. 1.02" :
 4,50 :
 "m.č. 1.03" :
 13,23 :
 "m.č. 1.04" :
 15,01 :
 "m.č. 1.06" :
 12,95 :
 $48,37*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 53,207

53,21000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	48,37000	151,00	7 303,87	URS	URS

"m.č. 1.01" :

2,68 :

"m.č. 1.02" :

4,50 :

"m.č. 1.03" :

13,23 :

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

48,37

48,37000

8	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,93300	3 330,00	6 436,89	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68*0,055 :

"m.č. 1.02" :

4,50*0,055 :

"m.č. 1.04" :

15,01*0,055 :

"m.č. 1.06" :

12,95*0,055 :

1,933

1,93000

9	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,17600	352,00	61,95	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68*0,005 :

"m.č. 1.02" :

4,50*0,005 :

"m.č. 1.04" :

15,01*0,005 :

"m.č. 1.06" :

12,95*0,005 :

0,176

0,18000

10	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,06500	32 445,00	2 108,93	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"35,14/4,59" :

8*8,12/1000 :

0,065

0,07000

11	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	38,53000	47,00	1 810,91	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

4*2,47 :

"m.č.1.02" :

1*2,46+0,90+0,95*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č.1.03" : 2*2,47+1,51+1,38*2 :						
		"m.č. 1.04" : 4*2,47 :						
		"m.č. 1.06" : 1,50+1,40*2 :						
		38,53		38,53000				
12	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	42,38300	6,00	254,30	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 4*2,47 :						
		"m.č.1.02" : 1*2,46+0,90+0,95*2 :						
		"m.č.1.03" : 2*2,47+1,51+1,38*2 :						
		"m.č. 1.04" : 4*2,47 :						
		"m.č. 1.06" : 1,50+1,40*2 :						
		38,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :		42,383				
				42,38000				
13	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
		m.č. 1.02/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.06/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.03/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.01 vchodové : 1		1,00000				
14	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 034,00		
15	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,37000	68,00	3 289,16	URS	URS
16	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,37000	12,00	580,44	URS	URS
17	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,74000	60,00	3 164,40	URS	URS
		"i balkon" : 52,74 :						
		52,74		52,74000				
Díl: 998 Přesun hmot						4 479,09		
18	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,26400	542,00	4 479,09	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						6 836,24		
19	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,14000	36,00	1 265,04	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.01" :
2,68 :
"m.č. 1.02" :
4,50 :
"m.č. 1.04" :
15,01 :
"m.č. 1.06" :
12,95 :
35,14 35,14000

20	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	38,65400	75,00	2 899,05	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
2,68 :
"m.č. 1.02" :
4,50 :
"m.č. 1.04" :
15,01 :
"m.č. 1.06" :
12,95 :
35,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
38,654 38,65000

21	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	35,14000	70,00	2 459,80	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
2,68 :
"m.č. 1.02" :
4,50 :
"m.č. 1.04" :
15,01 :
"m.č. 1.06" :
12,95 :
35,14 35,14000

22	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	38,65400	5,00	193,27	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
2,68 :
"m.č. 1.02" :
4,50 :
"m.č. 1.04" :
15,01 :
"m.č. 1.06" :
12,95 :
35,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
38,654 38,65000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,01900	1 004,00	19,08	URS	URS
Díl: 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						8 712,01		
24	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
25	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
26	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
27	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
28	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
29	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
30	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
31	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
32	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
33	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						19 387,67		
34	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
35	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,10000	800,00	880,00	URS	URS
				1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
				1,1	1,10000			
36	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
37	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	URS	URS
38	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
39	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
40	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
41	722231142	Ventil rohový	kus	5,00000	180,00	900,00	URS	URS
42	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
43	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
44	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
45	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00600	612,00	3,67	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty	10 596,48					
46	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
47	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
48	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
49	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
50	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
51	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,08600	773,00	66,48	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 837,67					
52	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
53	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
54	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
55	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,03100	1 215,00	37,67	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	35 579,76					
56	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
		m.č. 1.02/1.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
57	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
		m.č. 1.06/1.01 :						
		1 :						
		m.č. 1.03/1.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
58	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
59	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,00000	490,00	1 960,00	URS	URS
60	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
61	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
63	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 800mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
64	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,04600	1 147,00	52,76	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						8 257,83		
65	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,50000	43,00	193,50	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		4,5		4,50000				
66	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,50000	271,00	1 219,50	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		4,5		4,50000				
67	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,50000	534,00	2 403,00	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		4,5		4,50000				
68	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	4,95000	207,00	1 024,65	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,95		4,95000				
69	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,50000	5,00	22,50	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		4,5		4,50000				
70	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,50000	371,00	1 669,50	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		4,5		4,50000				
71	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,00000	204,00	1 632,00	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		2,78*2+1,57*2 :						
		-0,70 :						
		8		8,00000				
72	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,15200	613,00	93,18	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						19 890,81		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	24,25000	74,00	1 794,50	URS	URS

"m.č. 1.04" :

3,385*2+4,15*2 :

-1,46-1,50 :

"m.č.1.06" :

3,12*2+4,15*2 :

-0,90-1,50 :

24,25

24,25000

74	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	26,67500	30,00	800,25	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

3,385*2+4,15*2 :

-1,46-1,50 :

"m.č.1.06" :

3,12*2+4,15*2 :

-0,90-1,50 :

24,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

26,675

26,68000

75	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	27,96000	245,00	6 850,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

27,96

27,96000

76	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	30,75600	293,00	9 011,51	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

27,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

30,756

30,76000

77	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	27,96000	26,00	726,96	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

27,96

27,96000

78	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	30,75600	23,00	707,39	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

27,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

30,756 30,76000

Díl: 776		Podlahy povlakové						13 518,12	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

79	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,68000	239,00	640,52	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68 :

2,68

2,68000

80	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	17,50100	623,00	10 903,12	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.03" :

13,23 :

"m.č. 1.01" :

2,68 :

15,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

17,501

17,50000

81	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	4,61500	125,00	576,88	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

0,35+0,25+0,74+0,47+0,85+0,745+0,90+0,31

:

4,615

4,62000

82	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	4,61500	65,00	299,98	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

0,35+0,25+0,74+0,47+0,85+0,745+0,90+0,31

:

4,615

4,62000

83	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2,20000	95,00	209,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,80*2+0,60 :

2,2

2,20000

84	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová	m	2,42000	356,00	861,52	URS	URS
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------	-----	-----

0,60+0,80+0,80 :

2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

2,42

2,42000

85	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,05000	542,00	27,10	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						18 810,81	
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

86	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	15,13100	35,00	529,59	URS	URS
----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

(2,78*2+1,57*2)*2,00 :

-0,70*2,02-0,90*0,95 :

15,131

15,13000

87	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,13100	371,00	5 613,60	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

(2,78*2+1,57*2)*2,00 :

-0,70*2,02-0,90*0,95 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

15,131 15,13000

88	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,13100	531,00	8 034,56	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
(2,78*2+1,57*2)*2,00 :
-0,70*2,02-0,90*0,95 :

15,131 15,13000

89	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	16,64400	261,00	4 344,08	URS	URS
----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
(2,78*2+1,57*2)*2,00 :
-0,70*2,02-0,90*0,95 :
15,131*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

16,644 16,64000

90	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	15,13100	5,00	75,66	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
(2,78*2+1,57*2)*2,00 :
-0,70*2,02-0,90*0,95 :

15,131 15,13000

91	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,34800	613,00	213,32	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				698,51		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

92	783306809.X1	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,91900	18,00	34,54	URS	URS
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-----	-----

"vstup" :
0,95*2,02 :
1,919 1,92000

93	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,91900	137,00	262,90	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"vstup" :
0,95*2,02 :
1,919 1,92000

94	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	1,91900	209,00	401,07	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"vstup" :
0,95*2,02 :
1,919 1,92000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				10 488,90		
-----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

95	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,01300	20,00	3 040,26	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
"m.č. 1.01" :
(0,31+0,30+0,25+0,70+0,25+0,30+0,47+0,85+0,745+0,40+0,90+0,40)*2,47 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-otvory :						
		-(0,70*2,02+0,85*2,02+0,90*2,02+0,95*2,02) :						
		"m.č. 1.02" :						
		(2,78*2+1,73*2)*2,46 :						
		-otvory :						
		-(0,70*2,02+0,90*0,95) :						
		"m.č. 1.03" :						
		(4,12*2+3,21*2)*2,47 :						
		-otvory :						
		-(0,85*2,02+1,51*1,38+1,46*2,11) :						
		"m.č. 1.04" :						
		(3,385*2+4,15*2)*2,47 :						
		-otvory :						
		-(1,46*2,11+1,50*2,17) :						
		"m.č. 1.06" :						
		(3,12*2+4,15*2)*2,48 :						
		-otvory :						
		-(0,90*2,02+1,50*1,40) :						
		Mezisoučet :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		119,92*1,05 :						
		-obklad :						
		-						
		(0,36+1,955+0,16+0,825+1,73+2,78+0,47)*2,00 :						
		-(3,195+0,80)*1,43 :						
		Mezisoučet :						
		stropy :						
		"m.č. 1.01" :						
		2,68 :						
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		"m.č. 1.03" :						
		13,23 :						
		"m.č. 1.04" :						
		15,01 :						
		"m.č. 1.06" :						
		12,95 :						
		Mezisoučet :						
		103,643+48,37 :						
		152,013		152,01000				
96	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,01300	49,00	7 448,64	URS	URS

stěny :
"m.č. 1.01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,31+0,30+0,25+0,70+0,25+0,30+0,47+0,85+0,745+0,40+0,90+0,40)*2,47 :						
		-otvory :						
		-(0,70*2,02+0,85*2,02+0,90*2,02+0,95*2,02) :						
		"m.č. 1.02" :						
		(2,78*2+1,73*2)*2,46 :						
		-otvory :						
		-(0,70*2,02+0,90*0,95) :						
		"m.č. 1.03" :						
		(4,12*2+3,21*2)*2,47 :						
		-otvory :						
		-(0,85*2,02+1,51*1,38+1,46*2,11) :						
		"m.č. 1.04" :						
		(3,385*2+4,15*2)*2,47 :						
		-otvory :						
		-(1,46*2,11+1,50*2,17) :						
		"m.č. 1.06" :						
		(3,12*2+4,15*2)*2,48 :						
		-otvory :						
		-(0,90*2,02+1,50*1,40) :						
		Mezisoučet :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		119,92*1,05 :						
		-obklad :						
		-						
		(0,36+1,955+0,16+0,825+1,73+2,78+0,47)*2,00 :						
		-(3,195+0,80)*1,43 :						
		Mezisoučet :						
		stropy :						
		"m.č. 1.01" :						
		2,68 :						
		"m.č. 1.02" :						
		4,50 :						
		"m.č. 1.03" :						
		13,23 :						
		"m.č. 1.04" :						
		15,01 :						
		"m.č. 1.06" :						
		12,95 :						
		Mezisoučet :						
		103,643+48,37 :						
		152,013		152,01000				

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				9 400,00		
97	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
98	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	2	30 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		voda :						
		1 :						
		topení :						
		1 :						
		elektrína :						
		1 :						
		3		3,00000				
99	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
100	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 053,00		
101	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,00	2 388,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
102	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751		Vzduchotechnika				950,00		
103	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
104	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	3	30. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						34 692,67		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,61500	71,00	43,67	URS	URS

"m.č. 1.01/1.02" :

0,25*2,46 :

0,615

0,61000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,46100	2 312,00	5 689,83	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68*0,070 :

"m.č. 1.02" :

4,50*0,070 :

"m.č. 1.04" :

15,01*0,070 :

"m.č. 1.06" :

12,95*0,070 :

2,461

2,46000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	35,14000	195,00	6 852,30	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68 :

"m.č. 1.02" :

4,50 :

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

35,14

35,14000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	35,14000	251,00	8 820,14	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68 :

"m.č. 1.02" :

4,50 :

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

35,14

35,14000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	96,74000	43,00	4 159,82	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,68 :

"m.č. 1.02" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	3	30. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,50 :						
		"m.č. 1.04" :						
		15,01 :						
		"m.č. 1.06" :						
		12,95 :						
		48,37*2 :						
		96,74		96,74000				
6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,99000	190,00	948,10	URS	URS
		"č.m. 1.01/1.02" :						
		(0,70*2,00) :						
		"č.m. 1.01/1.03" :						
		(0,85*2,00) :						
		"č.m. 1.01/1.06" :						
		(0,90*2,10) :						
		4,99		4,99000				
7	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	17,88100	10,00	178,81	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		(0,47+0,85+0,745+0,39+0,90+1,63+1,24)*2,4						
		7 :						
		-otvory :						
		-(0,70*2,00+0,85+2,00+0,90*2,10+0,90*2,00)						
		:						
		Mezisoučet :						
		"m.č. 1.03" :						
		(0,74+4,12+0,74+0,50)*1,03+(0,50+1,185)*2,						
		470 :						
		17,881		17,88000				
8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997 Přesun sutě						14 620,32		
10	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	10,77400	610,00	6 572,14	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	10,77400	278,00	2 995,17	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	10,77400	469,00	5 053,01	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 402,20		
13	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
16	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	30	Svatoplukova 61, bč 7
R:	3	30. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
18	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,20100	2 195,00	441,20	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						276,00		
19	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
20	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00000	2 090,00	0,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						172,00		
21	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,00000	40,00	120,00	URS	URS
22	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						373,36		
23	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,18000	52,00	373,36	URS	URS

"m.č. 1.01" :

2,68 :

"m.č. 1.02" :

4,50 :

7,18

7,18000

Díl: 775 Podlahy skládané						2 569,52		
24	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	27,96000	91,90	2 569,52	URS	URS

"m.č. 1.04" :

15,01 :

"m.č. 1.06" :

12,95 :

27,96

27,96000

Díl: 776 Podlahy povlakové						463,05		
25	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	13,23000	35,00	463,05	URS	URS

"m.č. 1.03" :

13,23 :

13,23

13,23000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						1 587,52		
26	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,04000	88,00	1 587,52	URS	URS

"m.č. 1.02" :

(2,78*2+1,73*2)*2,00 :

18,04

18,04000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.30							
Č.b. 7, ulice Svatoplukova 61, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	33	24,94 Kč	822,92 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	33	11,59 Kč		382,60 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	14	110,23 Kč	1 543,23 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	14	56,42 Kč		789,87 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	13	20,86 Kč	271,13 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	16	75,35 Kč	1 205,60 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	8	89,84 Kč	718,70 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	127,79 Kč		1 789,02 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	10	156,60 Kč		1 565,96 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	14	15,68 Kč	219,45 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	14	8,92 Kč		124,89 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	44	15,68 Kč	689,70 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	170	15,68 Kč	2 664,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	18	15,68 Kč	282,15 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	26	11,15 Kč		290,00 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	36	10,90 Kč		392,44 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	170	17,80 Kč		3 025,66 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	10	29,08 Kč		290,84 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.30							
Č.b. 7, ulice Svatoplukova 61, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	32 145,55 Kč	12 114,10 Kč	12 203,78 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 938,62 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	31 Svatoplukova 69, čb 1
R:	2 31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 605,44		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	1,00000	694,00	694,00	URS	URS

"m.č. 1.02" :

1 :

1

1,00000

2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,18700	874,00	1 911,44	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

0,20*2,45 :

"m.č. 1.03" :

0,69*2,46 :

2,187

2,19000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						81 994,65		
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	224,08800	33,00	7 394,90	URS	URS

"m.č. 1.02" :

(1,52*2+2,75*2)*2,45 :

-otvory :

-(0,80*2,02+0,86*0,90) :

"m.č. 1.01" :

(1,30+1,62+1,20+0,40+0,70+0,90+0,60+0,32)

*2,45 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,95*2,30) :

"m.č. 1.03" :

(4,145*2+3,18*2)*2,47 :

-otory :

-(1,50*1,40+0,90*2,02+0,80*2,02) :

"m.č. 1.04" :

(2,72*2+4,16*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,90*2,02+1,64*2,25) :

"m.č. 1.05" :

(4,16*2+3,08*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,90*2,02+1,47*1,40) :

Mezisoučet :

"ostění 5% :

120,699*1,05 :

-keramický obklad m.č. 1.02, 1.03 :

-

(2,75*2,00+1,52*2,00+2,75*2,00+1,52*2,00)+(

0,86*0,90+0,80*2,02) :

Mezisoučet :

112,044*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

224,088

224,09000

4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	123,24800	139,00	17 131,47	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

(1,52*2+2,75*2)*2,45 :

-otvory :

-(0,80*2,02+0,86*0,90) :

"m.č. 1.01" :

(1,30+1,62+1,20+0,40+0,70+0,90+0,60+0,32)

*2,45 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,95*2,30) :

"m.č. 1.03" :

(4,145*2+3,18*2)*2,47 :

-otory :

-(1,50*1,40+0,90*2,02+0,80*2,02) :

"m.č. 1.04" :

(2,72*2+4,16*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,90*2,02+1,64*2,25) :

"m.č. 1.05" :

(4,16*2+3,08*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,90*2,02+1,47*1,40) :

Mezisoučet :

"ostění 5% :

120,699*1,05 :

-keramický obklad m.č. 1.02, 1.03 :

-

(2,75*2,00+1,52*2,00+2,75*2,00+1,52*2,00)+(

0,86*0,90+0,80*2,02) :

Mezisoučet :

112,044*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

123,248

123,25000

5	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	112,04400	114,00	12 773,02	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

(1,52*2+2,75*2)*2,45 :

-otvory :

-(0,80*2,02+0,86*0,90) :

"m.č. 1.01" :

(1,30+1,62+1,20+0,40+0,70+0,90+0,60+0,32)

*2,45 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,95*2,30) :

"m.č. 1.03" :

(4,145*2+3,18*2)*2,47 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-otory :
 $-(1,50*1,40+0,90*2,02+0,80*2,02)$:
 "m.č. 1.04" :
 $(2,72*2+4,16*2)*2,46$:
 -otvory :
 $-(0,90*2,02+0,90*2,02+1,64*2,25)$:
 "m.č. 1.05" :
 $(4,16*2+3,08*2)*2,46$:
 -otvory :
 $-(0,90*2,02+1,47*1,40)$:
 Mezisoučet :
 "ostění 5% :
 $120,699*1,05$:
 -keramický obklad m.č. 1.02, 1.03 :
 -
 $(2,75*2,00+1,52*2,00+2,75*2,00+1,52*2,00)+$
 $0,86*0,90+0,80*2,02)$:
 Mezisoučet :
 112,044

112,04000

6	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	88,24000	51,00	4 500,24	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,61 :
 "m.č. 1.02" :
 4,18 :
 "m.č. 1.03" :
 13,17 :
 "m.č. 1.04" :
 11,32 :
 "m.č. 1.05" :
 12,84 :
 $44,12*2$:
 88,24

88,24000

7	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,53200	181,00	8 784,29	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,61 :
 "m.č. 1.02" :
 4,18 :
 "m.č. 1.03" :
 13,17 :
 "m.č. 1.04" :
 11,32 :
 "m.č. 1.05" :
 12,84 :
 $44,12*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 48,532

48,53000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	44,12000	151,00	6 662,12	URS	URS

"m.č. 1.01" :

2,61 :

"m.č. 1.02" :

4,18 :

"m.č. 1.03" :

13,17 :

"m.č. 1.04" :

11,32 :

"m.č. 1.05" :

12,84 :

44,12

44,12000

9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,42700	3 330,00	8 081,91	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,61*0,055 :

"m.č. 1.02" :

4,18*0,055 :

"m.č. 1.03" :

13,17*0,055 :

"m.č. 1.04" :

11,32*0,055 :

"m.č. 1.05" :

12,84*0,055 :

2,427

2,43000

10	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,22100	352,00	77,79	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,61*0,005 :

"m.č. 1.02" :

4,18*0,005 :

"m.č. 1.03" :

13,17*0,005 :

"m.č. 1.04" :

11,32*0,005 :

"m.č. 1.05" :

12,84*0,005 :

0,221

0,22000

11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,07300	32 445,00	2 368,49	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"plocha bytu - balkon 44,12m²" :

"44,12/(1,782*2,784)" :

9ks :

9*8,12/1000 :

0,073

0,07000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,56000	47,00	1 154,32	URS	URS

"m.č. 1.01" :

4*2,45 :

"m.č. 1.04" :

4*2,46 :

"m.č. 1.05" :

2*2,46 :

24,56

24,56000

13	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	27,01600	6,00	162,10	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

4*2,45 :

"m.č. 1.04" :

4*2,46 :

"m.č. 1.05" :

2*2,46 :

24,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

27,016

27,02000

14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"ks" :

m.č. 1.02/1.01 : 1

1,00000

m.č. 1.04/1.03 : 1

1,00000

m.č. 1.03/1.01 : 1

1,00000

m.č. 1.04/1.05 : 1

1,00000

m.č. 1.01 vchodové : 1

1,00000

15	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"ks" :

m.č. 1.02/1.01 : 1

1,00000

m.č. 1.04/1.03 : 1

1,00000

m.č. 1.03/1.01 : 1

1,00000

m.č. 1.04/1.05 : 1

1,00000

16	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	------------

17	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 460,60		
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,12000	68,00	3 000,16	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

19	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,12000	12,00	529,44	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

20	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,85000	60,00	2 931,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"i balkon" :

48,85 :

48,85

48,85000

Díl: 998		Přesun hmot					2 647,89	
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,80700	270,00	2 647,89	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
22	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
23	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

24	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
25	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
26	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné					8 579,30	
27	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	44,12000	36,00	1 588,32	URS	URS

"m.č. 1.01" :

2,61 :

"m.č. 1.02" :

4,18 :

"m.č. 1.03" :

13,17 :

"m.č. 1.04" :

11,32 :

"m.č. 1.05" :

12,84 :

44,12

44,12000

28	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	48,53200	75,00	3 639,90	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,61 :

"m.č. 1.02" :

4,18 :

"m.č. 1.03" :

13,17 :

"m.č. 1.04" :

11,32 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.05" :
 12,84 :
 44,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 48,532 48,53000

29	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	44,12000	70,00	3 088,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,61 :
 "m.č. 1.02" :
 4,18 :
 "m.č. 1.03" :
 13,17 :
 "m.č. 1.04" :
 11,32 :
 "m.č. 1.05" :
 12,84 :
 44,12 44,12000

30	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	48,53200	5,00	242,66	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 2,61 :
 "m.č. 1.02" :
 4,18 :
 "m.č. 1.03" :
 13,17 :
 "m.č. 1.04" :
 11,32 :
 "m.č. 1.05" :
 12,84 :
 44,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 48,532 48,53000

31	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,02400	834,00	20,02	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,06
-----------------	--	-----------------

32	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
33	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
34	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
35	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
36	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
38	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
39	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
40	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
41	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00300	687,00	2,06	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						20 933,38		
42	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
43	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
44	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
45	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS
46	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
47	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS
48	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
49	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
50	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
51	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
52	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
53	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00600	564,00	3,38	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						16 498,16		
54	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
55	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
56	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šifky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
57	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
58	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
59	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
61	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,09600	710,00	68,16	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						9 994,16		
62	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
63	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	3,00000	500,00	1 500,00	URS	URS
64	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	URS	URS
65	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,15300	1 269,00	194,16	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						950,00		
66	728-01	ventilátor koupelňový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						79 485,06		
67	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
68	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 850mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
69	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.03 :

1 :

2

2,00000

70	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.05 :

1 :

2

2,00000

71	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
72	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,00000	490,00	1 960,00	URS	URS
73	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
75	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
76	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
77	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,05300	888,00	47,06	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						7 733,50		
78	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,18000	43,00	179,74	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,18 :						
		4,18		4,18000				
79	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,18000	271,00	1 132,78	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,18 :						
		4,18		4,18000				
80	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,18000	534,00	2 232,12	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,18 :						
		4,18		4,18000				
81	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	4,59800	207,00	951,79	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,18 :						
		4,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,598		4,60000				
82	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,18000	5,00	20,90	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,18 :						
		4,18		4,18000				
83	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,18000	371,00	1 550,78	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		4,18 :						
		4,18		4,18000				
84	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,74000	204,00	1 578,96	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		(1,52*2+2,75*2) :						
		-otvory :						
		-0,80 :						
		7,74		7,74000				
85	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,14100	613,00	86,43	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 775		Podlahy skládané				17 526,39		
86	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	23,90000	74,00	1 768,60	URS	URS
		"m.č. 1.04" : (2,72*2+4,16*2) : -otvory : -(0,90+1,64+0,90) :						
		"m.č. 1.05" : (3,08*2+4,16*2) : -otvory : -0,90 :						
		23,9		23,90000				
87	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	26,29000	30,00	788,70	URS	URS
		"m.č. 1.04" : (2,72*2+4,16*2) : -otvory : -(0,90+1,64+0,90) :						
		"m.č. 1.05" : (3,08*2+4,16*2) : -otvory : -0,90 :						
		23,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		26,29		26,29000				
88	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	24,16000	245,00	5 919,20	URS	URS
		"m.č. 1.04" : 11,32 :						
		"m.č. 1.05" : 12,84 :						
		24,16		24,16000				
89	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	26,57600	293,00	7 786,77	URS	URS
		"m.č. 1.04" : 11,32 :						
		"m.č. 1.05" : 12,84 :						
		24,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		26,576		26,58000				
90	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	24,16000	26,00	628,16	URS	URS
		"m.č. 1.04" : 11,32 :						
		"m.č. 1.05" : 12,84 :						
		24,16		24,16000				
91	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	26,57600	23,00	611,25	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.04" : 11,32 :						
		"m.č. 1.05" : 12,84 :						
		24,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 26,576		26,58000				
92	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,02100	1 129,00	23,71	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				4 482,94		
93	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,61000	239,00	623,79	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,61 :						
		2,61		2,61000				
94	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	2,87100	623,00	1 788,63	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 2,61 :						
		2,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 2,871		2,87000				
95	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	3,19000	125,00	398,75	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 0,40+0,70+0,90+0,60+0,32+1,30+1,62 : -otvory : -(0,90+0,80+0,95) : 3,19		3,19000				
96	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	3,19000	65,00	207,35	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 0,40+0,70+0,90+0,60+0,32+1,30+1,62 : -otvory : -(0,90+0,80+0,95) : 3,19		3,19000				
97	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	3,00000	95,00	285,00	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,70+0,80 :						
		m.č. 1.04 : 0,70+0,80 :						
		3		3,00000				
98	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,30000	356,00	1 174,80	URS	URS
		0,70*2+0,80*2 : 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 3,3		3,30000				
99	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,00900	513,00	4,62	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				20 665,53		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "m.č. 1.03" : (3,245*0,85) : "m.č. 1.02" : (1,52*2+2,75*2)*2,00 : -otvory : -(0,80*2,02+0,86*0,90) : 17,448	m2	17,44800	35,00	610,68	URS	URS
				17,45000				
101	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "m.č. 1.02" : (1,52*2+2,75*2)*2,00 : -otvory : -(0,80*2,02+0,86*0,90) : 14,69	m2	14,69000	371,00	5 449,99	URS	URS
				14,69000				
102	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "m.č. 1.03" : (3,245*0,85) : "m.č. 1.02" : (1,52*2+2,75*2)*2,00 : -otvory : -(0,80*2,02+0,86*0,90) : 17,448	m2	17,44800	531,00	9 264,89	URS	URS
				17,45000				
103	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10m "m.č. 1.02" : (1,52*2+2,75*2)*2,00 : -otvory : -(0,80*2,02+0,86*0,90) : 14,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 16,159	m2	16,15900	261,00	4 217,50	URS	URS
				16,16000				
104	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm "m.č. 1.03" : (3,245*0,85) : 2,758*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 3,034	m2	3,03400	261,00	791,87	URS	URS
				3,03000				
105	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem "m.č. 1.03" : (3,245*0,85) : "m.č. 1.02" : (1,52*2+2,75*2)*2,00 : -otvory :	m2	17,44800	5,00	87,24	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(0,80*2,02+0,86*0,90) :

17,448

17,45000

106	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,39700	613,00	243,36	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	10 775,32					
-----------------	--	---	------------------	--	--	--	--	--

107	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,16400	20,00	3 123,28	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"stěna" :

"m.č. 1.02" :

(1,52*2+2,75*2)*2,45 :

-otvory :

-(0,80*2,02+0,86*0,90) :

"m.č. 1.01" :

(1,30+1,62+1,20+0,40+0,70+0,90+0,60+0,32)

*2,45 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,95*2,30) :

"m.č. 1.03" :

(4,145*2+3,18*2)*2,47 :

-otory :

-(1,50*1,40+0,90*2,02+0,80*2,02) :

"m.č. 1.04" :

(2,72*2+4,16*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,90*2,02+0,90*2,02+1,64*2,25) :

"m.č. 1.05" :

(4,16*2+3,08*2)*2,46 :

-otvory :

-(0,90*2,02+1,47*1,40) :

Mezisoučet :

"ostění 5% :

120,699*1,05 :

-keramický obklad m.č. 1.02, 1.03 :

-

(2,75*2,00+1,52*2,00+2,75*2,00+1,52*2,00)+

0,86*0,90+0,80*2,02) :

Mezisoučet :

"strop" :

"m.č. 1.01" :

2,61 :

"m.č. 1.02" :

4,18 :

"m.č. 1.03" :

13,17 :

"m.č. 1.04" :

11,32 :

"m.č. 1.05" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

12,84 :
 Mezisoučet :
 112,044+44,12 :
 156,164 156,16000

108	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,16400	49,00	7 652,04	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"stěna" :
 "m.č. 1.02" :
 $(1,52*2+2,75*2)*2,45$:
 -otvory :
 $-(0,80*2,02+0,86*0,90)$:
 "m.č. 1.01" :
 $(1,30+1,62+1,20+0,40+0,70+0,90+0,60+0,32)*2,45$:
 -otvory :
 $-(0,90*2,02+0,95*2,30)$:
 "m.č. 1.03" :
 $(4,145*2+3,18*2)*2,47$:
 -otory :
 $-(1,50*1,40+0,90*2,02+0,80*2,02)$:
 "m.č. 1.04" :
 $(2,72*2+4,16*2)*2,46$:
 -otvory :
 $-(0,90*2,02+0,90*2,02+1,64*2,25)$:
 "m.č. 1.05" :
 $(4,16*2+3,08*2)*2,46$:
 -otvory :
 $-(0,90*2,02+1,47*1,40)$:
 Mezisoučet :
 "ostění 5% :
 120,699*1,05 :
 -keramický obklad m.č. 1.02, 1.03 :
 -
 $(2,75*2,00+1,52*2,00+2,75*2,00+1,52*2,00)+(0,86*0,90+0,80*2,02)$:
 Mezisoučet :
 "strop" :
 "m.č. 1.01" :
 2,61 :
 "m.č. 1.02" :
 4,18 :
 "m.č. 1.03" :
 13,17 :
 "m.č. 1.04" :
 11,32 :
 "m.č. 1.05" :
 12,84 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	2	31 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet :						
		112,044+44,12 :						
		156,164				156,16000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	3	31. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 770,62		
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,73500	86,00	63,21	URS	URS

"m.č. 1.02" :

0,30*2,45 :

0,735

0,73000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,08900	2 312,00	7 141,77	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,61*0,07 :

"m.č. 1.02" :

4,18*0,07 :

"m.č. 1.03" :

13,17*0,07 :

"m.č. 1.04" :

11,32*0,07 :

"m.č. 1.05" :

12,84*0,07 :

3,089

3,09000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	44,12000	195,00	8 603,40	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,61 :

"m.č. 1.02" :

4,18 :

"m.č. 1.03" :

13,17 :

"m.č. 1.04" :

11,32 :

"m.č. 1.05" :

12,84 :

44,12

44,12000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	44,12000	251,00	11 074,12	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

2,61 :

"m.č. 1.02" :

4,18 :

"m.č. 1.03" :

13,17 :

"m.č. 1.04" :

11,32 :

"m.č. 1.05" :

12,84 :

44,12

44,12000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	3	31. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	88,24000	43,00	3 794,32	URS	URS

44,12*2 :

88,24

88,24000

6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,32900	190,00	1 582,51	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

0,70*2,02 :

"m.č. 1.01" :

0,90*2,00 :

"m.č. 1.03" :

1,59*2,085 :

"m.č.1.04" :

0,90*2,00 :

8,329

8,33000

7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,18500	234,00	511,29	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

0,95*2,30 :

2,185

2,19000

8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 997		Přesun sutě	18 608,54				
-----------------	--	--------------------	------------------	--	--	--	--

10	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,71300	610,00	8 364,93	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----

11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	13,71300	278,00	3 812,21	URS	URS
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----

12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	13,71300	469,00	6 431,40	URS	URS
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 418,11				
-----------------	--	---	-----------------	--	--	--	--

13	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----	-----

14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------	-----	-----

16	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
----	-----------	----------------------------	--------	---------	-------	-------	-----	-----

18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

19	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,21000	1 491,00	313,11	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	3	31. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			276,00			
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS

"KS" :

1 :

1

1,00000

21	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00000	1 268,00	0,00	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	------	-----	-----

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			821,00			
22	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS

"KS" :

5 :

5

5,00000

23	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

"ks" :

4 :

4

4,00000

24	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"ks" :

1 :

1

1,00000

25	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

"ks" :

1 :

1

1,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic			217,36			
26	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,18000	52,00	217,36	URS	URS

"m.č. 1.02" :

1,52*2,75 :

4,18

4,18000

Díl: 775		Podlahy skládané			2 220,30			
27	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	24,16000	91,90	2 220,30	URS	URS

"m.č. 1.04" :

11,32 :

"m.č. 1.05" :

12,84 :

24,16

24,16000

Díl: 776		Podlahy povlakové			91,35			
28	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	2,61000	35,00	91,35	URS	URS

"m.č. 1.01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	31	Svatoplukova 69, čb 1
R:	3	31. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,61 :						
		2,61		2,61000				

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				2 094,05		
29	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	23,79600	88,00	2 094,05	URS	URS

"m.č. 1.02" :

$(1,52*2+2,75*2)*2,6$:

-otvory :

$-(0,90*0,86+0,70*2,02)$:

"m.č. 1.03" :

2,70*1,40 :

23,796

23,80000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.31							
Č.b. 1, ulice Svatoplukova 69, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	24	24,94 Kč	598,49 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	24	11,59 Kč		278,26 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	15	110,23 Kč	1 653,47 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	15	56,42 Kč		846,29 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	35	13,89 Kč	486,26 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	3	40,57 Kč	121,70 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	3	119,75 Kč		359,24 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	0	158,58 Kč		0,00 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	5	46,39 Kč	231,94 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	5	125,44 Kč		627,22 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	16	20,86 Kč	333,70 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	156,60 Kč		1 879,15 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	41	15,68 Kč	642,68 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	160	15,68 Kč	2 508,00 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	7	16,23 Kč	113,58 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	29	11,15 Kč		323,47 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	32	10,90 Kč		348,83 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	160	17,80 Kč		2 847,68 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	7	29,08 Kč		203,59 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.31							
Č.b. 1, ulice Svatoplukova 69, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	2	159,97 Kč		319,95 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	31 634,49 Kč		11 784,56 Kč	12 022,25 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						4 938,62 Kč
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						50 755,05		
1	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	28,51000	55,00	1 568,05	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.03 :

14,62 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

28,51

28,51000

2	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	57,02000	51,00	2 908,02	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.03 :

14,62 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

28,51*2 :

57,02

57,02000

3	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,36100	181,00	5 676,34	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.03 :

14,62 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

28,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

31,361

31,36000

4	611321141	Vápenocementová omítková štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	28,51000	151,00	4 305,01	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.03 :

14,62 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

28,51 28,51000

5	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	90,19800	55,00	4 960,89	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645)*2,485 :$

-

$(1,005*2,07+0,70*2,00+0,90*2,005+0,90*2,00)$:

m.č. 1.02 :

$(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,48 :$

$-(0,70*2,00) :$

m.č. 1.03 :

$(4,135*2+3,535*2)*2,49 :$

$-(1,345*1,435+0,90*2,00) :$

m.č. 1.04 :

$(2,485*2+3,455*2)*2,49 :$

$-(1,34*1,43+0,90*2,005) :$

"ztratné ostění 5%" :

85,903*1,05 :

90,198

90,20000

6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	99,21800	139,00	13 791,30	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645)*2,485 :$

-

$(1,005*2,07+0,70*2,00+0,90*2,005+0,90*2,00)$:

m.č. 1.02 :

$(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,48 :$

$-(0,70*2,00) :$

m.č. 1.03 :

$(4,135*2+3,535*2)*2,49 :$

$-(1,345*1,435+0,90*2,00) :$

m.č. 1.04 :

$(2,485*2+3,455*2)*2,49 :$

$-(1,34*1,43+0,90*2,005) :$

"ztratné ostění 5%" :

85,903*1,05 :

90,198*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

99,218

99,22000

7	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	146,94000	33,00	4 849,02	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645)*2,485 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-
(1,005*2,07+0,70*2,00+0,90*2,005+0,90*2,00)
):

m.č. 1.02 :

(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,48 :

-(0,70*2,00) :

m.č. 1.03 :

(4,135*2+3,535*2)*2,49 :

-(1,345*1,435+0,90*2,00) :

m.č. 1.04 :

(2,485*2+3,455*2)*2,49 :

-(1,34*1,43+0,90*2,005) :

"ztratné ostění 5%" :

85,903*1,05 :

-obklady :

-(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00
:

-(2,485+1,83)*0,85 :

73,47*2 :

146,94

146,94000

8	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,47000	114,00	8 375,58	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645)*2,485 :

-
(1,005*2,07+0,70*2,00+0,90*2,005+0,90*2,00)
):

m.č. 1.02 :

(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,48 :

-(0,70*2,00) :

m.č. 1.03 :

(4,135*2+3,535*2)*2,49 :

-(1,345*1,435+0,90*2,00) :

m.č. 1.04 :

(2,485*2+3,455*2)*2,49 :

-(1,34*1,43+0,90*2,005) :

"ztratné ostění 5%" :

85,903*1,05 :

-obklady :

-(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00
:

-(2,485+1,83)*0,85 :

73,47

73,47000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	13,38000	47,00	628,86	URS	URS

m.č. 1.01 :

1*2,485 :

m.č. 1.02 :

1*2,48 :

m.č. 1.03 :

1,345+2*1,435 :

m.č. 1.04 :

1,34+1,43*2 :

13,38

13,38000

10	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	14,71800	6,00	88,31	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	-------	-----	-----

13,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

14,718

14,72000

11	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,76300	3 330,00	2 540,79	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :

m.č. 1.01 :

2,95*0,055 :

m.č. 1.02 :

2,35*0,055 :

m.č. 1.04 :

8,59*0,055 :

0,763

0,76000

12	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,07000	352,00	24,64	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :

m.č. 1.01 :

2,95*0,005 :

m.č. 1.02 :

2,35*0,005 :

m.č. 1.04 :

8,59*0,005 :

0,07

0,07000

13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,03200	32 445,00	1 038,24	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =

4,59m²" :

"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" :

13,89/4,59 :

(4"KS"*8,12"KG")/1000 :

0,032

0,03000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 002,60		
14	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,59000	68,00	1 944,12	URS	URS	
15	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,59000	12,00	343,08	Vlastní	Indiv	
16	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,59000	60,00	1 715,40	URS	URS	
Díl: 998		Přesun hmot					1 318,41		
17	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,88300	270,00	1 318,41	URS	URS	
Díl: 713		Izolace tepelné					2 952,20		
18	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,89000	36,00	500,04	URS	URS	
		m.č. 1.01 :							
		2,95 :							
		m.č. 1.02 :							
		2,35 :							
		m.č. 1.04 :							
		8,59 :							
		13,89		13,89000					
19	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	15,27900	75,00	1 145,93	URS	URS	
		13,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
		:							
		15,279		15,28000					
20	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	13,89000	70,00	972,30	URS	URS	
		m.č. 1.01 :							
		2,95 :							
		m.č. 1.02 :							
		2,35 :							
		m.č. 1.04 :							
		8,59 :							
		13,89		13,89000					
21	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	15,27900	5,00	76,40	URS	URS	
		13,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
		:							
		15,279		15,28000					
22	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,28300	910,00	257,53	URS	URS	
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 542,72		
23	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
25	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	Vlastní	Indiv
26	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	213,00	213,00	URS	URS
27	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
28	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00100	717,00	0,72	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						18 757,95		
29	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS
30	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlakovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
31	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
32	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	85,00	85,00	URS	URS
33	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
34	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,00000	266,00	266,00	URS	URS
35	722231142	Ventil rohový	kus	4,00000	180,00	720,00	URS	URS
36	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	Vlastní	Indiv
37	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
38	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
39	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00500	589,00	2,95	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						11 870,07		
40	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
41	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
42	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
43	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
44	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
45	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
46	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,05400	742,00	40,07	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						7 899,14			
47	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS	
48	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS	
49	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS	
50	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,08200	1 209,00	99,14	URS	URS	
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00			
51	751398021	Mříž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						58 476,35			
52	725980123.X1	Revizní dvířka za WC	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	URS	URS	
53	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS	
54	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračáku a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS	
55	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS	
56	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS	
57	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS	
58	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS	
59	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS	
60	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,01600	1 147,00	18,35	URS	URS	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						4 647,94			
61	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,35000	43,00	101,05	URS	URS	
		m.č. 1.02 :							
		2,35 :							
		2,35					2,35000		
62	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,35000	271,00	636,85	URS	URS	
		m.č. 1.02 :							
		2,35 :							
		2,35					2,35000		
63	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,35000	534,00	1 254,90	URS	URS	
		m.č. 1.02 :							
		2,35 :							
		2,35					2,35000		
64	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	2,58500	207,00	535,10	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2,585		2,58000				
65	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,35000	5,00	11,75	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,35 :						
		2,35		2,35000				
66	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,35000	371,00	871,85	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,35 :						
		2,35		2,35000				
67	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,83000	204,00	1 189,32	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71) :						
		-(0,70) :						
		5,83		5,83000				
68	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,08000	589,00	47,12	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				14 925,00		
69	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,59000	239,00	2 053,01	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		8,59 :						
		8,59		8,59000				
70	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	9,44900	623,00	5 886,73	URS	URS
		8,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,449		9,45000				
71	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	30,00500	125,00	3 750,63	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		m.č. 1.01 :						
		(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645) :						
		-(1,005+0,70+0,90+0,90) :						
		m.č. 1.03 :						
		(4,135*2+3,535*2) :						
		-0,90) :						
		m.č. 1.04 :						
		(2,485*2+3,455*2) :						
		-(0,90) :						
		30,005		30,00000				
72	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	33,00600	65,00	2 145,39	URS	URS
		30,005*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		33,006		33,01000				
73	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt m.č. 1.01 : 0,80*2+0,60 : 2,2	m	2,20000	95,00	209,00	URS	URS
				2,20000				
74	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová 2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m	2,42000	356,00	861,52	Vlastní	Indiv
				2,42				
75	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,03600	520,00	18,72	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				19 422,85		
76	781121011	Nátěr penetrační na stěnu obklady : (1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00 : (2,485+1,83)*0,85 : 16,728	m2	16,72800	35,00	585,48	URS	URS
				16,73000				
77	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m.č. 1.02 : (1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00 :	m2	13,06000	371,00	4 845,26	URS	URS
				13,06				
78	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem obklady : (1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00 : (2,485+1,83)*0,85 : 16,728	m2	16,72800	531,00	8 882,57	URS	URS
				16,73000				
79	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm obklady : (1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00 :	m2	14,36600	261,00	3 749,53	URS	URS
				14,366				
80	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm (2,485+1,83)*0,85 : 3,668*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m2	4,03500	261,00	1 053,14	URS	URS
				4,035				
81	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem obklady :	m2	16,72800	5,00	83,64	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00 :

(2,485+1,83)*0,85 :

16,728

16,73000

82	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,37900	589,00	223,23	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				2 505,78		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

83	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	6,88400	18,00	123,91	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,005*2,07+0,90*2,00+0,80*2,005+0,70*2,00 :

6,884

6,88000

84	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	6,88400	137,00	943,11	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,005*2,07+0,90*2,00+0,80*2,005+0,70*2,00 :

6,884

6,88000

85	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	6,88400	209,00	1 438,76	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,005*2,07+0,90*2,00+0,80*2,005+0,70*2,00 :

6,884

6,88000

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 039,60		
-----------------	--	---	--	--	--	-----------------	--	--

86	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,98000	20,00	2 039,60	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645)*2,485 :

-
(1,005*2,07+0,70*2,00+0,90*2,005+0,90*2,00)
):

m.č. 1.02 :

(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,48 :

-(0,70*2,00) :

m.č. 1.03 :

(4,135*2+3,535*2)*2,49 :

-(1,345*1,435+0,90*2,00) :

m.č. 1.04 :

(2,485*2+3,455*2)*2,49 :

-(1,34*1,43+0,90*2,005) :

"ztratné ostění 5%" :

85,903*1,05 :

-obklady :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00

:

-(2,485+1,83)*0,85 :

stropy :

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.03 :

14,62 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

73,47+28,51 :

101,98

101,98000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 036,00		
87	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,00000	983,00	983,00	URS	URS	
88	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,00	2 388,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
89	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 751		Vzduchotechnika					950,00		
90	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety					4 997,02		
91	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,98000	49,00	4 997,02	URS	URS	

stěny :

m.č. 1.01 :

(1,55+0,64+0,40+1,005+1,95+1,645)*2,485 :

-

(1,005*2,07+0,70*2,00+0,90*2,005+0,90*2,00)

):

m.č. 1.02 :

(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,48 :

-(0,70*2,00) :

m.č. 1.03 :

(4,135*2+3,535*2)*2,49 :

-(1,345*1,435+0,90*2,00) :

m.č. 1.04 :

(2,485*2+3,455*2)*2,49 :

-(1,34*1,43+0,90*2,005) :

"ztratné ostění 5%" :

85,903*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	2	32 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-obklady :
 $-(1,555+1,445+0,865+0,265+0,69+1,71)*2,00$
 :

$-(2,485+1,83)*0,85$:

stropy :

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.03 :

14,62 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

$73,47+28,51$:

101,98

101,98000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
92	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
93	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

94	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit					1 500,00	
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

95	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady					4 000,00	
------------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

96	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	3	32. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9						17 639,06		
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,97300	2 312,00	2 249,58	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

2,95*0,07 :

m.č. 1.02 :

2,35*0,07 :

m.č. 1.04 :

8,59*0,07 :

0,973

0,97000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	13,89000	195,00	2 708,55	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

13,89

13,89000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	13,89000	251,00	3 486,39	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

13,89

13,89000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	27,78000	43,00	1 194,54	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.02 :

2,35 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

13,89*2 :

27,78

27,78000

5	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
6	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS

Díl: 997						6 263,91		
Presun sutě								

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	3	32. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,61600	610,00	2 815,76	URS	URS
8	997013501.X1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	4,61600	278,00	1 283,25	URS	URS
9	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	4,61600	469,00	2 164,90	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 009,00		
10	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
11	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
12	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
13	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
14	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
15	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	1 475,00	0,00	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						276,00		
16	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
17	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	1 542,00	0,00	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						45,00		
18	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						781,00		
19	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4 :						
		4			4,00000			
20	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
21	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	Vlastní	Indiv
22	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						122,20		
23	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,35000	52,00	122,20	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,35 :						
		2,35			2,35000			
Díl: 776 Podlahy povlakové						403,90		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	32	Svatoplukova 73, čb 14
R:	3	32. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	11,54000	35,00	403,90	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,95 :

m.č. 1.04 :

8,59 :

11,54

11,54000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				1 654,58		
25	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,80200	88,00	1 654,58	URS	URS

m.č. 1.02 :

$(0,69+0,265+0,865+1,445+1,555+1,71)*2,00 :$

$-(0,70*2,00) :$

m.č. 1.04 :

$(2,485+1,87)*1,64 :$

18,802

18,80000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.32							
Č.b. 14, ulice Svatoplukova 73, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	29	24,94 Kč	723,17 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	29	11,59 Kč		336,23 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	11	110,23 Kč	1 212,54 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	11	56,42 Kč		620,61 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	32	13,89 Kč	444,58 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	15	20,86 Kč	312,84 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKC 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	12	75,35 Kč	904,20 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	10	89,84 Kč	898,37 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	13	127,79 Kč		1 661,23 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	9	156,60 Kč		1 409,36 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	10	8,92 Kč		89,21 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	33	15,68 Kč	517,28 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	135	15,68 Kč	2 116,13 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	8	16,23 Kč	129,80 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	21	11,15 Kč		234,23 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	22	10,90 Kč		239,82 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	135	17,80 Kč		2 402,73 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	10	17,89 Kč		178,86 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	8	29,08 Kč		232,67 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.32							
Č.b. 14, ulice Svatoplukova 73, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	28 023,97 Kč		10 129,42 Kč	10 066,89 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 818,87 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						71 170,04		
1	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	28,60000	189,00	5 405,40	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

2	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,46000	181,00	5 694,26	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

31,46

31,46000

3	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	57,20000	51,00	2 917,20	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,60*2 :

57,2

57,20000

4	611321141	Vápenocementová omítková štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	28,60000	151,00	4 318,60	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

28,6 28,60000

5	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	88,66900	125,00	11 083,63	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,48$:

$-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46$:

$-(0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :

$(4,155*2+3,535*2)*2,48$:

$-(0,90*2,02+1,34*1,43)$:

m.č. 1.04 :

$(2,46*2+3,46*2)*2,48$:

$-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43)$:

ztratné ostění 5% :

$84,447*1,05$:

88,669

88,67000

6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	97,53600	139,00	13 557,50	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,48$:

$-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46$:

$-(0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :

$(4,155*2+3,535*2)*2,48$:

$-(0,90*2,02+1,34*1,43)$:

m.č. 1.04 :

$(2,46*2+3,46*2)*2,48$:

$-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43)$:

ztratné ostění 5% :

$84,447*1,05$:

$88,669*1,1$ 'Přepočtené koeficientem

množství :

97,536

97,54000

7	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	144,47400	33,00	4 767,64	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,48$:

$-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46 :

-(0,90*2,02) :

m.č. 1.03 :

(4,155*2+3,535*2)*2,48 :

-(0,90*2,02+1,34*1,43) :

m.č. 1.04 :

(2,46*2+3,46*2)*2,48 :

-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43) :

ztratné ostění 5% :

84,447*1,05 :

-obklady :

-(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :

-(2,46+1,93)*0,85 :

72,237*2 :

144,474

144,47000

8	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,23700	114,00	8 235,02	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,48 :

-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02) :

m.č. 1.02 :

(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46 :

-(0,90*2,02) :

m.č. 1.03 :

(4,155*2+3,535*2)*2,48 :

-(0,90*2,02+1,34*1,43) :

m.č. 1.04 :

(2,46*2+3,46*2)*2,48 :

-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43) :

ztratné ostění 5% :

84,447*1,05 :

-obklady :

-(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :

-(2,46+1,93)*0,85 :

72,237

72,24000

9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	13,23000	47,00	621,81	URS	URS
---	-----------	---	---	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1*2,48 :

m.č. 1.02 :

1*2,46 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 : 1,34+2*1,43 : m.č. 1.04 : 1,43+2*1,33 : 13,23		13,23000				
10	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou 13,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :	m	14,55300	6,00	87,32	URS	URS
		14,553		14,55000				
11	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "tl. 55 mm" : m.č. 1.01 : 3,09*0,055 : m.č. 1.02 : 2,30*0,055 : m.č. 1.04 : 8,52*0,055 : 0,766	m3	0,76600	3 330,00	2 550,78	URS	URS
		0,766		0,77000				
12	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže "tl. 5 mm" : m.č. 1.01 : 3,09*0,005 : m.č. 1.02 : 2,30*0,005 : m.č. 1.04 : 8,52*0,005 : 0,07	m3	0,07000	352,00	24,64	URS	URS
		0,07		0,07000				
13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" : "Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" : "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" : 13,91/4,59 : (4"KS"*8,12"KG")/1000 : 0,032	t	0,03200	32 445,00	1 038,24	URS	URS
		0,032		0,03000				
14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,00000	983,00	3 932,00	URS	URS
15	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	961,00	2 883,00	URS	URS
16	55331230R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/800 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 388,00	2 388,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
17	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 004,00		
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,60000	68,00	1 944,80	URS	URS	

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

19	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,60000	12,00	343,20	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

20	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,60000	60,00	1 716,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

Díl: 998		Přesun hmot					1 643,22		
21	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6,08600	270,00	1 643,22	URS	URS	
Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00		
22	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS	
23	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	URS	

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3 3,00000

24	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

25	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

26	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 713 Izolace tepelné						2 982,68		
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

27	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,91000	36,00	500,76	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

13,91

13,91000

28	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	15,30100	75,00	1 147,58	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

13,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

15,301

15,30000

29	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	13,91000	70,00	973,70	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

13,91

13,91000

30	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	15,30100	5,00	76,51	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	-------	-----	-----

13,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

15,301

15,30000

31	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,28300	1 004,00	284,13	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	--------	-----	-----

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 712,01		
---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

32	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

33	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

34	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
36	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
37	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
38	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
39	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
40	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
41	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,00300	671,00	2,01	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						20 667,67		
42	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
43	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS
44	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
45	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
46	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
47	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
48	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
49	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
50	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
51	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
52	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
53	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,00600	612,00	3,67	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						21 151,89		
54	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
55	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
56	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
57	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
59	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
60	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
61	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
62	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,09300	773,00	71,89	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						7 899,63		
63	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
64	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	URS	URS
65	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	URS	URS
66	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,08200	1 215,00	99,63	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						2 450,00		
67	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
68	751398021	Mítě větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						73 739,59		
69	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.3 :

1 :

3

3,00000

70	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
71	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

72	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
73	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
74	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
76	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
77	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,05300	1 162,00	61,59	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						4 498,52		
78	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,30000	43,00	98,90	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		2,3		2,30000				
79	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,30000	271,00	623,30	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		2,3		2,30000				
80	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,30000	534,00	1 228,20	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		2,3		2,30000				
81	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	2,53000	207,00	523,71	URS	URS
		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2,53		2,53000				
82	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,30000	5,00	11,50	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		2,3		2,30000				
83	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,30000	371,00	853,30	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		2,3		2,30000				
84	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,45000	204,00	1 111,80	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635) :						
		-(0,90) :						
		5,45		5,45000				
85	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,07800	613,00	47,81	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						10 469,77		
86	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	14,69000	315,00	4 627,35	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,69		14,69000				
87	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	14,69000	6,00	88,14	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						
		14,69		14,69000				
88	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	14,69000	41,00	602,29	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						
		14,69		14,69000				
89	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	14,69000	50,00	734,50	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						
		14,69		14,69000				
90	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	14,69000	225,00	3 305,25	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						
		14,69		14,69000				
91	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	14,69000	75,00	1 101,75	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						
		14,69		14,69000				
92	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,00900	1 166,00	10,49	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						14 783,31		
93	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,61000	239,00	2 774,79	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		3,09 :						
		m.č. 1.04 :						
		8,52 :						
		11,61		11,61000				
94	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	12,77100	623,00	7 956,33	URS	URS
		11,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		12,771		12,77000				
95	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	14,56000	125,00	1 820,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69) :						
		-(0,93+0,90+0,90) :						
		m.č. 1.04 :						
		(2,46*2+3,46*2) :						
		-(0,90+0,80) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		14,56		14,56000					
96	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,01600	65,00	1 041,04	URS	URS	
		14,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
		:							
		16,016		16,02000					
97	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,40000	95,00	228,00	URS	URS	
		m.č. 1.01 :							
		0,80*2 :							
		m.č. 1.03 :							
		0,80 :							
		2,4		2,40000					
98	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	2,64000	356,00	939,84	URS	URS	
		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :							
		2,64		2,64000					
99	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,04300	542,00	23,31	URS	URS	
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				16 793,19			
100	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,62500	35,00	511,88	URS	URS	
		obklady :							
		m.č. 1.02 :							
		(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :							
		-(0,89*2,03) :							
		m.č. 1.04 :							
		(2,46+1,93)*0,85 :							
		14,625		14,63000					
101	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,89300	371,00	4 041,30	URS	URS	
		m.č. 1.02 :							
		(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :							
		-(0,89*2,03) :							
		10,893		10,89000					
102	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,62500	531,00	7 765,88	URS	URS	
		obklady :							
		m.č. 1.02 :							
		(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :							
		-(0,89*2,03) :							
		m.č. 1.04 :							
		(2,46+1,93)*0,85 :							
		14,625		14,63000					
103	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	11,98200	261,00	3 127,30	URS	URS	
		m.č. 1.02 :							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :

-(0,89*2,03) :

10,893*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

11,982

11,98000

104	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,10500	261,00	1 071,41	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

(2,46+1,93)*0,85 :

3,732*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

4,105

4,11000

105	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	14,62500	5,00	73,13	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.02 :

(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :

-(0,89*2,03) :

m.č. 1.04 :

(2,46+1,93)*0,85 :

14,625

14,63000

106	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,33000	613,00	202,29	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				2 696,87		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

107	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,40900	18,00	133,36	URS	URS
-----	-----------	---	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,93*2,05+0,89*2,02+0,93*2,05 :

m.č. 1.03 :

0,89*2,02 :

7,409

7,41000

108	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,40900	137,00	1 015,03	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,93*2,05+0,89*2,02+0,93*2,05 :

m.č. 1.03 :

0,89*2,02 :

7,409

7,41000

109	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	7,40900	209,00	1 548,48	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

0,93*2,05+0,89*2,02+0,93*2,05 :

m.č. 1.03 :

0,89*2,02 :

7,409

7,41000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 957,75		
110	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,83700	20,00	2 016,74	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,48$:

$-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46$:

$-(0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :

$(4,155*2+3,535*2)*2,48$:

$-(0,90*2,02+1,34*1,43)$:

m.č. 1.04 :

$(2,46*2+3,46*2)*2,48$:

$-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43)$:

ztratné ostění 5% :

$84,447*1,05$:

-obklady :

$-(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00$:

$-(2,46+1,93)*0,85$:

stropy :

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

$72,237+28,6$:

100,837

100,84000

111	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,83700	49,00	4 941,01	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

$(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,48$:

$-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46$:

$-(0,90*2,02)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	2	33 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 :						
		(4,155*2+3,535*2)*2,48 :						
		-(0,90*2,02+1,34*1,43) :						
		m.č. 1.04 :						
		(2,46*2+3,46*2)*2,48 :						
		-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43) :						
		ztratné ostění 5% :						
		84,447*1,05 :						
		-obklady :						
		-(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,00 :						
		-(2,46+1,93)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		3,09 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		m.č. 1.03 :						
		14,69 :						
		m.č. 1.04 :						
		8,52 :						
		72,237+28,6 :						
		100,837				100,84000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	3	33. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 564,43		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,00100	2 312,00	4 626,31	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

3,09*0,07 :

m.č. 1.02 :

2,30*0,07 :

m.č. 1.03 :

14,69*0,07 :

m.č. 1.04 :

8,52*0,07 :

2,001

2,00000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	28,60000	195,00	5 577,00	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	28,60000	251,00	7 178,60	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	57,20000	43,00	2 459,60	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	33 Svatoplukova 73, čb 46
R:	3 33. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,60*2 :

57,2

57,20000

5	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS
6	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
7	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	28,60000	27,00	772,20	URS	URS

m.č. 1.01 :

3,09 :

m.č. 1.02 :

2,30 :

m.č. 1.03 :

14,69 :

m.č. 1.04 :

8,52 :

28,6

28,60000

8	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	88,66900	22,00	1 950,72	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(1,595+0,60+0,37+0,93+0,37+1,595+1,69)*2,$
48 :

$-(0,93*2,05+0,90*2,005+0,90*2,02) :$

m.č. 1.02 :

$(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46 :$

$-(0,90*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(4,155*2+3,535*2)*2,48 :$

$-(0,90*2,02+1,34*1,43) :$

m.č. 1.04 :

$(2,46*2+3,46*2)*2,48 :$

$-(0,90*2,005+0,80*2,03+1,33*1,43) :$

ztratné ostění 5% :

84,447*1,05 :

88,669

88,67000

Díl: 997	Přesun sutě							
9	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	9,41000	610,00	5 740,10	URS	URS
10	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	9,41000	278,00	2 615,98	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,41000	469,00	4 413,29	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	3	33. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				1 583,51		
12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
14	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
15	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
16	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
17	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
18	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,21800	2 195,00	478,51	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika				45,00		
19	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				781,00		
20	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		3 :						
		m.č. 1.03 :						
		1 :						
		4			4,00000			
21	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		3 :						
		m.č. 1.03 :						
		1 :						
		4			4,00000			
22	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
23	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				280,28		
24	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,39000	52,00	280,28	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		3,09 :						
		m.č. 1.02 :						
		2,30 :						
		5,39			5,39000			
Díl: 776		Podlahy povlakové				298,20		
25	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	8,52000	35,00	298,20	URS	URS
		m.č. 1.04 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	33	Svatoplukova 73, čb 46
R:	3	33. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,52 :						
		8,52		8,52000				

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				1 347,28		
26	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	15,31000	88,00	1 347,28	URS	URS

m.č. 1.02 :

$(1,65+1,525+1,41+0,89+0,24+0,635)*2,46 :$

$-(0,90*2,02) :$

m.č. 1.04 :

$(0,54+1,93)*0,61 :$

15,31

15,31000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.33							
Č.b. 46, ulice Svatoplukova 73, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	0	30,02 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	0	3,26 Kč		0,00 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	26	24,94 Kč	648,36 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	26	11,59 Kč		301,44 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	0	10,42 Kč		0,00 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	10	110,23 Kč	1 102,31 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	10	56,42 Kč		564,19 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	1	63,76 Kč	63,76 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	29	13,89 Kč	402,90 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	1	40,57 Kč	40,57 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	1	119,75 Kč		119,75 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	1	125,44 Kč		125,44 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	1	186,86 Kč		186,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	11	20,86 Kč	229,42 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	0	53,77 Kč	0,00 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	11	75,35 Kč	828,85 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	10	89,84 Kč	898,37 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	9	156,60 Kč		1 409,36 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	8	8,92 Kč		71,37 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	28	15,68 Kč	438,90 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	135	15,68 Kč	2 116,13 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	5	15,68 Kč	78,38 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	7	16,23 Kč	113,58 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	10	15,68 Kč	156,75 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	18	11,15 Kč		200,77 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	20	10,90 Kč		218,02 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	130	17,80 Kč		2 313,74 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	5	17,89 Kč		89,43 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	7	29,08 Kč		203,59 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	0	14,27 Kč	0,00 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	0	10,09 Kč		0,00 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.33							
Č.b. 46, ulice Svatoplukova 73, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	2	159,97 Kč		319,95 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	26 866,56 Kč		9 553,66 Kč	9 485,24 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	1	139,15			139,15 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	7	119,75			838,22 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						4 699,12 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					16 164,50			
1	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	1,50000	2 020,00	3 030,00	URS	URS

"m.č. 1.02" :

0,25*3,00 :

"m.č. 1.03" :

0,25*3,00 :

1,5

1,50000

2	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	694,00	1 388,00	URS	URS
---	-----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

1 :

"m.č. 1.05" :

1 :

2

2,00000

3	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,24600	657,00	4 760,62	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04 a m.č. 1.05" :

(2,83+1,35)*2,99 :

-(0,80*2,02+0,80*2,02+1,00*2,02) :

7,246

7,25000

4	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,99300	874,00	6 985,88	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02/1.03" :

1,10*2,02 :

"m.č. 1.05/1.06" :

1,93*2,99 :

7,993

7,99000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					201 320,14			
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

5	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	58,17000	239,00	13 902,63	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

58,17

58,17000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	116,34000	53,00	6 166,02	URS	URS

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

58,17*2 :

116,34

116,34000

7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	116,34000	51,00	5 933,34	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

58,17*2 :

116,34

116,34000

8	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,98700	181,00	11 581,65	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

58,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

63,987

63,99000

9	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	58,17000	151,00	8 783,67	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

58,17

58,17000

10	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	199,68500	195,00	38 938,58	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

(1,73*2+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99 :

-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2) :

"m.č. 1.02" :

(5,45*2+3,17*2)*3,00 :

-(1,37*1,93+0,90*2,02) :

"m.č. 1.03" :

(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00 :

-(1,43*1,92+0,90*2,02) :

"m.č. 1.04" :

(1,30*2+0,90*2)*3,02 :

-0,80*2,02 :

"m.č. 1.05" :

(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99 :

-0,80*2,02 :

"m.č. 1.06" :

(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99 :

-(1,37*1,92+0,80*2,99) :

190,176*1,05 :

199,685

199,69000

11	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	388,51200	53,00	20 591,14	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

"příplatek za 20mm" :

"m.č. 1.01" :

(1,73+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99 :

-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2) :

"m.č. 1.02" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(5,45*2+3,17*2)*3,00 :$
 $-(1,37*1,93+0,90*2,02) :$
 "m.č. 1.03" :
 $(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00 :$
 $-(1,43*1,92+0,90*2,02) :$
 "m.č. 1.04" :
 $(1,30*2+0,90*2)*3,02 :$
 $-0,80*2,02 :$
 "m.č. 1.05" :
 $(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99 :$
 $-0,80*2,02 :$
 "m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99 :$
 $-(1,37*1,92+0,80*2,99) :$
 185,006*1,05 :
 194,256*2 :
 388,512

388,51000

12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	399,37600	33,00	13 179,41	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $(1,73*2+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99 :$
 $-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2) :$
 "m.č. 1.02" :
 $(5,45*2+3,17*2)*3,00 :$
 $-(1,37*1,93+0,90*2,02) :$
 "m.č. 1.03" :
 $(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00 :$
 $-(1,43*1,92+0,90*2,02) :$
 "m.č. 1.04" :
 $(1,30*2+0,90*2)*3,02 :$
 $-0,80*2,02 :$
 "m.č. 1.05" :
 $(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99 :$
 $-0,80*2,02 :$
 "m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99 :$
 $-(1,37*1,92+0,80*2,99) :$
 190,179*1,05 :
 199,688*2 :
 399,376

399,38000

13	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	219,65700	139,00	30 532,32	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $(1,73*2+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99 :$
 $-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2) :$
 "m.č. 1.02" :
 $(5,45*2+3,17*2)*3,00 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(1,37*1,93+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.03" :
 $(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00$:
 $-(1,43*1,92+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.04" :
 $(1,30*2+0,90*2)*3,02$:
 $-0,80*2,02$:
 "m.č. 1.05" :
 $(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99$:
 $-0,80*2,02$:
 "m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99$:
 $-(1,37*1,92+0,80*2,99)$:
 $190,179*1,05$:
 $199,688*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 219,657

219,66000

14	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	199,68800	114,00	22 764,43	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $(1,73*2+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99$:
 $-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2)$:
 "m.č. 1.02" :
 $(5,45*2+3,17*2)*3,00$:
 $-(1,37*1,93+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.03" :
 $(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00$:
 $-(1,43*1,92+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.04" :
 $(1,30*2+0,90*2)*3,02$:
 $-0,80*2,02$:
 "m.č. 1.05" :
 $(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99$:
 $-0,80*2,02$:
 "m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99$:
 $-(1,37*1,92+0,80*2,99)$:
 $190,179*1,05$:
 199,688

199,69000

15	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	27,68000	47,00	1 300,96	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $1*2,99$:
 "m.č. 1.02" :
 $1,37+1,93*2$:
 "m.č. 1.03" :
 $1,43+1,92*2+3,00$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.05" :
2,99 :
"m.č. 1.06" :
2,99+1,37+1,92*2 :
27,68 27,68000

16	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	30,44800	6,00	182,69	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
1*2,99 :
"m.č. 1.02" :
1,37+1,93*2 :
"m.č. 1.03" :
1,43+1,92*2+3,00 :
"m.č. 1.05" :
2,99 :
"m.č. 1.06" :
2,99+1,37+1,92*2 :
27,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
30,448 30,45000

17	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	8,02000	22,00	176,44	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
1,37*1,93 :
"m.č. 1.03" :
1,43*1,92 :
"m.č. 1.06" :
1,37*1,92 :
8,02 8,02000

18	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	8,82200	21,00	185,26	URS	URS
----	----------	---	---	---------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.02" :
1,37*1,93 :
"m.č. 1.03" :
1,43*1,92 :
"m.č. 1.06" :
1,37*1,92 :
8,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :
8,822 8,82000

19	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,20000	3 330,00	10 656,00	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
8,98*0,055 :
"m.č. 1.02" :
17,28*0,055 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.03" : 20,03*0,055 :						
		"m.č. 1.04" : 1,3*0,055 :						
		"m.č. 1.05" : 2,48*0,055 :						
		"m.č. 1.06" : 8,1*0,055 :						
		3,2		3,20000				
20	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,29100	352,00	102,43	URS	URS
		"m.č. 1.01" : 8,98*0,005 :						
		"m.č. 1.02" : 17,28*0,005 :						
		"m.č. 1.03" : 20,03*0,005 :						
		"m.č. 1.04" : 1,3*0,005 :						
		"m.č. 1.05" : 2,48*0,005 :						
		"m.č. 1.06" : 8,1*0,005 :						
		0,291		0,29000				
21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,10600	32 445,00	3 439,17	URS	URS
		"58,17/4,59" : (13*8,12)/1000 :						
		0,106		0,11000				
22	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
		"vstup" : 1 : m.č. 1.04/1.01 : 1 : m.č.1.05/1.01 : 1 : m.č. 1.03/1.01 : 1 : m.č. 1.02/1.01 : 1 : 5		5,00000				
23	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
		m.č. 1.04/1.01 : 1		1,00000				
		m.č.1.05/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.03/1.01 : 1		1,00000				
		m.č. 1.02/1.01 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 143,80		
26	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,17000	68,00	3 955,56	URS	URS

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

58,17

58,17000

27	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,17000	12,00	698,04	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

2,48 :

"m.č. 1.06" :

8,1 :

58,17

58,17000

28	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,17000	60,00	3 490,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

8,98 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

1,3 :

"m.č. 1.05" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,48 :
 "m.č. 1.06" :
 8,1 :
 58,17 58,17000

Díl: 998		Přesun hmot			7 065,90			
29	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	26,17000	270,00	7 065,90	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost			13 900,00			
30	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
31	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
 1 :
 topení :
 1 :
 elektřina :
 1 :
 3 3,00000

32	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :
 1 :
 1 1,00000

33	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit			1 500,00			
34	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady			4 000,00			
35	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713		Izolace tepelné			11 311,68			
36	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	58,17000	36,00	2 094,12	URS	URS

"m.č. 1.01" :
 8,98 :
 "m.č. 1.02" :
 17,28 :
 "m.č. 1.03" :
 20,03 :
 "m.č. 1.04" :
 1,3 :
 "m.č. 1.05" :
 2,48 :
 "m.č. 1.06" :
 8,1 :
 58,17 58,17000

37	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	63,98700	75,00	4 799,03	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

8,98 :
 "m.č. 1.02" :
 17,28 :
 "m.č. 1.03" :
 20,03 :
 "m.č. 1.04" :
 1,3 :
 "m.č. 1.05" :
 2,48 :
 "m.č. 1.06" :
 8,1 :
 58,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 63,987

63,99000

38	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	58,17000	70,00	4 071,90	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 8,98 :
 "m.č. 1.02" :
 17,28 :
 "m.č. 1.03" :
 20,03 :
 "m.č. 1.04" :
 1,3 :
 "m.č. 1.05" :
 2,48 :
 "m.č. 1.06" :
 8,1 :
 58,17

58,17000

39	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	63,98700	5,00	319,94	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 8,98 :
 "m.č. 1.02" :
 17,28 :
 "m.č. 1.03" :
 20,03 :
 "m.č. 1.04" :
 1,3 :
 "m.č. 1.05" :
 2,48 :
 "m.č. 1.06" :
 8,1 :
 58,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 63,987

63,99000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,03200	834,00	26,69	URS	URS
Díl: 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						8 712,15		
41	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
42	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
43	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
44	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
45	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
46	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
47	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
48	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
49	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
50	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	717,00	2,15	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						20 667,38		
51	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
52	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
53	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
54	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS
55	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
56	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
57	722230101	Ventil přímý	kus	1,00000	322,00	322,00	URS	URS
58	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
59	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
60	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
61	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
62	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00600	564,00	3,38	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						21 147,45		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
64	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
65	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
66	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
67	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
68	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
69	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
70	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
71	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,09500	710,00	67,45	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 297,00		
72	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
73	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,06600	4 500,00	297,00	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 766,41		
74	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
75	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
76	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,00100	1 411,00	1,41	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						20 419,16		
77	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	3,00000	5 475,00	16 425,00	URS	URS
78	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
79	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,15300	1 269,00	194,16	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						3 400,00		
80	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
81	751398021	Mítě větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						3 213,00		
82	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	3,78000	850,00	3 213,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.05" : 2,48		2,48000				
		"m.č. 1.04" : 1,3		1,30000				

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	119 959,49
-----------------	------------------------------	-------------------

83	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
84	766622132.X1	D+M, plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	8,02000	5 035,00	40 380,70	URS	URS

"m.č. 1.02" :

1,37*1,93 :

"m.č. 1.03" :

1,43*1,92 :

"m.č. 1.6" :

1,37*1,92 :

8,02

8,02000

85	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

m.č. 1.05/1.01 :

1 :

2

2,00000

86	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.02/1.01 :

1 :

2

2,00000

87	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
88	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
89	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

90	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 900mm š 150mm	kus	1,10000	200,00	220,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

1 :

1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

1,1

1,10000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
92	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
93	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
94	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
95	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05300	1 147,00	60,79	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						6 859,82		
96	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,78000	43,00	162,54	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		3,78				3,78000		
97	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,78000	271,00	1 024,38	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		3,78				3,78000		
98	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,78000	534,00	2 018,52	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		3,78				3,78000		
99	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	4,15800	207,00	860,71	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		3,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,158				4,16000		
100	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	3,78000	5,00	18,90	URS	URS
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		3,78				3,78000		
101	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,48000	371,00	920,08	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.05" :

2,48 :

2,48

2,48000

102	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,71000	204,00	1 776,84	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.04" :

1,30*2+0,90*2 :

-0,80 :

"m.č. 1.05" :

1,45+0,21+0,90+1,67+1,68 :

-0,80 :

8,71

8,71000

103	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,12700	613,00	77,85	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané				26 745,53		
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------	--	--

104	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné zaklapnutím	m	33,92000	74,00	2 510,08	URS	URS
-----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

5,54*2+3,17*2 :

-0,90 :

"m.č. 1.03" :

3,70+4,57+0,15+0,88+3,55+5,45 :

-0,90 :

33,92

33,92000

105	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	37,31200	30,00	1 119,36	URS	URS
-----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

5,54*2+3,17*2 :

-0,90 :

"m.č. 1.03" :

3,70+4,57+0,15+0,88+3,55+5,45 :

-0,90 :

33,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

37,312

37,31000

106	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	37,31000	245,00	9 140,95	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

37,31

37,31000

107	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	41,04100	293,00	12 025,01	URS	URS
-----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

37,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		41,041		41,04000				
108	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	37,31000	26,00	970,06	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		17,28 :						
		"m.č. 1.03" :						
		20,03 :						
		37,31		37,31000				
109	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	41,04100	23,00	943,94	URS	URS
		"m.č. 1.02" :						
		17,28 :						
		"m.č. 1.03" :						
		20,03 :						
		37,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		41,041		41,04000				
110	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,03200	1 129,00	36,13	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 318,12		
111	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,08000	239,00	4 082,12	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		8,98 :						
		"m.č. 1.06" :						
		8,1 :						
		17,08		17,08000				
112	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	18,78800	623,00	11 704,92	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		8,98 :						
		"m.č. 1.06" :						
		8,1 :						
		17,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		:						
		18,788		18,79000				
113	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	10,74000	125,00	1 342,50	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		4,29+0,80+0,90+0,15+1,68+0,15+0,35+0,80+						
		4,29+1,73 :						
		-(0,90*2+1,00+0,80*2) :						
		10,74		10,74000				
114	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	10,74000	65,00	698,10	URS	URS
		"m.č. 1.01" :						
		4,29+0,80+0,90+0,15+1,68+0,15+0,35+0,80+						
		4,29+1,73 :						
		-(0,90*2+1,00+0,80*2) :						
		10,74		10,74000				
115	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	3,00000	95,00	285,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 : 0,80*2+0,70*2 : 3		3,00000				
116	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová 0,80*2+0,70*2 : 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 3,3	m	3,30000	356,00	1 174,80	URS	URS
117	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,05900	520,00	30,68	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				19 712,95		
118	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "m.č. 1.04" : (1,30*2+0,90*2)*1,50 : -0,80*2,02 : "m.č. 1.05" : (1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00 : -0,80*2,02 : "m.č. 1.06" : (1,93+2,98+0,74)*0,50 : 18,193	m2	18,19300	35,00	636,76	URS	URS
119	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "m.č. 1.05" : (1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00 : -0,80*2,02 : 10,384	m2	10,38400	371,00	3 852,46	URS	URS
120	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "m.č. 1.04" : (1,30*2+0,90*2)*1,50 : -0,80*2,02 : "m.č. 1.05" : (1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00 : -0,80*2,02 : "m.č. 1.06" : (1,93+2,98+0,74)*0,50 : 18,193	m2	18,19300	531,00	9 660,48	URS	URS
121	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm "m.č. 1.04" : (1,30*2+0,90*2)*1,50 : -0,80*2,02 : "m.č. 1.05" : (1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00 : -0,80*2,02 : 15,368*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m2	16,90500	261,00	4 412,21	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

16,905 16,91000

122	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,10800	261,00	811,19	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

"m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+0,74)*0,50$:
 2,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 3,108

3,11000

123	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	18,19300	5,00	90,97	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

"m.č. 1.04" :
 $(1,30*2+0,90*2)*1,50$:
 -0,80*2,02 :
 "m.č. 1.05" :
 $(1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00$:
 -0,80*2,02 :
 "m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+0,74)*0,50$:

18,193

18,19000

124	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,40600	613,00	248,88	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	16 536,68
-----------------	---	------------------

125	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,66200	20,00	4 793,24	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"stěny" :
 "m.č. 1.01" :
 $(1,73*2+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99$:
 $-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2)$:
 "m.č. 1.02" :
 $(5,45*2+3,17*2)*3,00$:
 $-(1,37*1,93+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.03" :
 $(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00$:
 $-(1,43*1,92+0,90*2,02)$:
 "m.č. 1.04" :
 $(1,30*2+0,90*2)*3,02$:
 -0,80*2,02 :
 "m.č. 1.05" :
 $(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99$:
 -0,80*2,02 :
 "m.č. 1.06" :
 $(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99$:
 $-(1,37*1,92+0,80*2,99)$:
 190,176*1,05 :
 "stropy" :
 "m.č. 1.01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,98 :						
		"m.č. 1.02" :						
		17,28 :						
		"m.č. 1.03" :						
		20,03 :						
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		"m.č. 1.06" :						
		8,1 :						
		-obklady :						
		"m.č. 1.04" :						
		(1,30*2+0,90*2)*1,50 :						
		-0,80*2,02 :						
		"m.č. 1.05" :						
		(1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00 :						
		-0,80*2,02 :						
		"m.č. 1.06" :						
		(1,93+2,98+0,74)*0,50 :						
		199,685+58,17-18,193 :						
		239,662		239,66000				
126	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,66200	49,00	11 743,44	URS	URS

"stěny" :

"m.č. 1.01" :

(1,73*2+5,09+2,80+1,15+4,29)*2,99 :

-(1,00*2,02+0,90*2,02*2+0,80*2,02*2) :

"m.č. 1.02" :

(5,45*2+3,17*2)*3,00 :

-(1,37*1,93+0,90*2,02) :

"m.č. 1.03" :

(3,62+3,7+4,57+0,15+0,88+3,55)*3,00 :

-(1,43*1,92+0,90*2,02) :

"m.č. 1.04" :

(1,30*2+0,90*2)*3,02 :

-0,80*2,02 :

"m.č. 1.05" :

(1,45+0,78+0,21+0,90+1,66+1,68)*2,99 :

-0,80*2,02 :

"m.č. 1.06" :

(1,93+2,98+2,73+2,98)*2,99 :

-(1,37*1,92+0,80*2,99) :

190,176*1,05 :

"stropy" :

"m.č. 1.01" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	2	34 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,98 :						
		"m.č. 1.02" :						
		17,28 :						
		"m.č. 1.03" :						
		20,03 :						
		"m.č. 1.04" :						
		1,3 :						
		"m.č. 1.05" :						
		2,48 :						
		"m.č. 1.06" :						
		8,1 :						
		-obklady :						
		"m.č. 1.04" :						
		(1,30*2+0,90*2)*1,50 :						
		-0,80*2,02 :						
		"m.č. 1.05" :						
		(1,45+0,21+0,90+1,76+1,68)*2,00 :						
		-0,80*2,02 :						
		"m.č. 1.06" :						
		(1,93+2,98+0,74)*0,50 :						
		199,685+58,17-18,193 :						
		239,662				239,66000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	3	34. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						66 996,56		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,48300	71,00	1 099,29	URS	URS

"m.č. 1.05" :
 $(1,14*2+0,76*2)*3,02$:
 $-0,76*1,94$:
 "m.č. 1.01/1.06" :
 $(1,94)*3,02$:
 $-0,73/1,93$:
 Součet :

15,483 15,48000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,15200	2 312,00	9 599,42	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $9,34*0,07$:
 "m.č. 1.02" :
 $17,28*0,07$:
 "m.č. 1.03" :
 $20,03*0,07$:
 "m.č. 1.04" :
 $0,99*0,07$:
 "m.č. 1.05" :
 $0,87*0,07$:
 "m.č. 1.06" :
 $10,80*0,07$:
 Součet :

4,152 4,15000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	59,31000	195,00	11 565,45	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :
 $9,34$:
 "m.č. 1.02" :
 $17,28$:
 "m.č. 1.03" :
 $20,03$:
 "m.č. 1.04" :
 $0,99$:
 "m.č. 1.05" :
 $0,87$:
 "m.č. 1.06" :
 $10,80$:
 Součet :

59,31 59,31000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	59,31000	251,00	14 886,81	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	3	34. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"m.č. 1.01" :

9,34 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

0,99 :

"m.č. 1.05" :

0,87 :

"m.č. 1.06" :

10,80 :

Součet :

59,31

59,31000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	118,62000	43,00	5 100,66	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01" :

9,34 :

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

0,99 :

"m.č. 1.05" :

0,87 :

"m.č. 1.06" :

10,80 :

Součet :

59,31*2 :

118,62

118,62000

6	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,02000	190,00	1 523,80	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.02" :

1,37*1,93 :

"m.č. 1.03" :

1,43*1,92 :

"m.č. 1.06" :

1,37*1,92 :

Součet :

8,02

8,02000

7	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,50700	190,00	2 756,33	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"m.č. 1.01/1.02" :

1,10*2,18 :

"m.č. 1.01/1.03" :

1,10*2,18 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	3	34. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"m.č. 1.01/1.04" :						
		0,76*1,94 :						
		"m.č. 1.01/1.05" :						
		0,76*1,94 :						
		"m.č. 1.01/1.06" :						
		0,73*1,93 :						
		"m.č. 1.01 vstup" :						
		1,35*2,32 :						
		"m.č. 1.02/1.03" :						
		1,10*2,02 :						
		Součet :						
		14,507		14,51000				
8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
		"vodovod" 1 :						
		"plyn" 1 :						
		Součet :						
		2		2,00000				
9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
10	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	58,17000	46,00	2 675,82	URS	URS
11	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	199,68500	35,00	6 988,98	URS	URS
Díl: 997 Přesun sutě						34 055,27		
12	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	25,09600	610,00	15 308,56	URS	URS
13	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	25,09600	278,00	6 976,69	URS	URS
14	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	25,09600	469,00	11 770,02	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						3 320,20		
15	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
16	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
17	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
18	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
19	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
20	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
21	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	3	34. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,91200	1 475,00	1 345,20	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						663,02		
23	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS
24	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,07200	1 542,00	111,02	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						45,00		
25	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						420,90		
26	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,00000	34,30	102,90	URS	URS
27	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,00000	40,00	240,00	URS	URS
28	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,00000	13,00	78,00	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						3 519,77		
29	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	38,30000	91,90	3 519,77	URS	URS

"m.č. 1.02" :

17,28 :

"m.č. 1.03" :

20,03 :

"m.č. 1.04" :

0,99 :

Součet :

38,3

38,30000

Díl: 776 Podlahy povlakové						735,35		
30	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	21,01000	35,00	735,35	URS	URS

"m.č. 1.01" :

9,34 :

"m.č. 1.05" :

0,87 :

"m.č. 1.06" :

10,80 :

Součet :

21,01

21,01000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						134,20		
31	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,52500	88,00	134,20	URS	URS

"m.č. 1.06" :

2,5*0,61 :

Součet :

1,525

1,52000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	34	Saldova 18, čb 5
R:	3	34. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.34							
Č.b. 5, ulice Šaldova 18, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	15	30,02 Kč	450,29 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	15	3,26 Kč		48,84 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	42	24,94 Kč	1 047,35 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	41	11,59 Kč		475,35 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	20	110,23 Kč	2 204,62 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	20	56,42 Kč		1 128,38 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	44	13,89 Kč	611,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	12	18,51 Kč	222,16 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	5	40,57 Kč	202,84 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	5	119,75 Kč		598,73 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	2	52,16 Kč	104,32 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	2	166,75 Kč		333,50 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	12	20,86 Kč	250,27 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	4	37,54 Kč	150,17 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	2	53,77 Kč	107,54 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	12	89,84 Kč	1 078,04 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	127,79 Kč		1 789,02 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	15	156,60 Kč		2 348,94 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	15	8,92 Kč		133,82 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	74	15,68 Kč	1 159,95 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	210	15,68 Kč	3 291,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	9	15,68 Kč	141,08 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	15	16,23 Kč	243,38 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	39	11,15 Kč		435,01 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	60	10,90 Kč		654,06 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	210	17,80 Kč		3 737,58 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	9	17,89 Kč		160,97 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	15	29,08 Kč		436,26 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	10	29,50 Kč		295,02 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	16	14,27 Kč	228,27 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	16	10,09 Kč		161,39 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	6	13,02 Kč	78,14 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.34							
Č.b. 5, ulice Šaldova 18, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	40 793,54 Kč	16 265,37 Kč	16 700,50 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
							5 077,77 Kč
Rozvaděč R1							
Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů							
Plně dveře, barva bílá							
Rozměr 287x482x112 (šxvxh)							
Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska							
Stupeň krytí IP 40/20							
Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				822,96		
1	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1,29600	635,00	822,96	URS	URS

m.č. 1.01/1.06 :

0,45*2,88 :

1,296

1,30000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 726,36		
2	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	47,67000	80,00	3 813,60	URS	URS

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

3	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,43700	181,00	9 491,10	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

52,437

52,44000

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	95,34000	51,00	4 862,34	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

47,67*2 :

95,34

95,34000

5	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	47,67000	151,00	7 198,17	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

6	612315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	157,22000	55,00	8 647,10	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05)*2,875 :$

-

$(1,00*2,02+1,07*2,71+0,90*1,98+0,75*1,97+0,80*1,97+0,90*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40)*2,89 :$

$-(0,90*1,98+0,94*1,94) :$

m.č. 1.04 :

$(0,84*2+1,255*2)*2,885 :$

$-(0,75*1,97) :$

m.č. 1.05 :

$(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,885 :$

m.č. 1.06 :

$(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96)*2,88 :$

$-(0,90*2,02+1,70*1,60) :$

ztratné ostění 5% :

149,733*1,05 :

157,22

157,22000

7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	172,94200	139,00	24 038,94	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05)*2,875 :$

-

$(1,00*2,02+1,07*2,71+0,90*1,98+0,75*1,97+0,80*1,97+0,90*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40)*2,89 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$-(0,90*1,98+0,94*1,94)$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,84*2+1,255*2)*2,885$:
 $-(0,75*1,97)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,885$:
 m.č. 1.06 :
 $(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96)*2,88$:
 $-(0,90*2,02+1,70*1,60)$:
 ztratné ostění 5% :
 $149,733*1,05$:
 $157,22*1,1$ 'Přepočtené koeficientem
 množství :
 172,942 172,94000

8	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	259,97200	33,00	8 579,08	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05)*2,875$:
 -
 $(1,00*2,02+1,07*2,71+0,90*1,98+0,75*1,97+0,80*1,97+0,90*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40)*2,89$:
 $-(0,90*1,98+0,94*1,94)$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,84*2+1,255*2)*2,885$:
 $-(0,75*1,97)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,885$:
 m.č. 1.06 :
 $(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96)*2,88$:
 $-(0,90*2,02+1,70*1,60)$:
 ztratné ostění 5% :
 $149,733*1,05$:
 -obklady :
 $-(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00$:
 $-(0,84*2+1,255*2)*1,50$:
 $-(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85$:
 Mezisoučet :
 $129,986*2$:
 259,972 259,97000

9	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	129,98600	114,00	14 818,40	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05)*2,875$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,00*2,02+1,07*2,71+0,90*1,98+0,75*1,97+0,80*1,97+0,90*2,02) :

m.č. 1.03 :

(3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40)*2,89 :

-(0,90*1,98+0,94*1,94) :

m.č. 1.04 :

(0,84*2+1,255*2)*2,885 :

-(0,75*1,97) :

m.č. 1.05 :

(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,885 :

m.č. 1.06 :

(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96)*2,88 :

-(0,90*2,02+1,70*1,60) :

ztratné ostění 5% :

149,733*1,05 :

-obklady :

-(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :

-(0,84*2+1,255*2)*1,50 :

-(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :

Mezisoučet :

129,986

129,99000

10	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	49,82500	47,00	2 341,78	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

11*2,875+2,71 :

m.č. 1.03 :

0,94+2*1,94+1*2,89 :

m.č. 1.06 :

1*2,88+1,70+2*1,60 :

49,825

49,83000

11	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	54,80800	6,00	328,85	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

49,825*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

54,808

54,81000

12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,62200	3 330,00	8 731,26	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :

m.č. 1.01 :

12,93*0,055 :

m.č. 1.03 :

9,31*0,055 :

m.č. 1.04 :

1,16*0,055 :

m.č. 1.05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3,85*0,055 :
m.č. 1.06 :
20,42*0,055 :
2,622 2,62000

13	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,23900	352,00	84,13	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :
m.č. 1.01 :
12,93*0,005 :
m.č. 1.03 :
9,31*0,005 :
m.č. 1.04 :
1,16*0,005 :
m.č. 1.05 :
3,85*0,005 :
m.č. 1.06 :
20,42*0,005 :
0,239 0,24000

14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08900	32 445,00	2 887,61	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :
"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" :
47,67/4,59 :
(11"KS"*8,12"KG")/1000 :
0,089 0,09000

15	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03/1.01 : 1 1,00000
m.č. 1.01/1.04 : 1 1,00000
m.č. 1.01/1.05 : 1 1,00000
m.č. 1.06/1.01 : 1 1,00000
m.č. 1.01 vchodové : 1 1,00000

16	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	------------

17	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

18	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 774,60	
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

19	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,67000	68,00	3 241,56	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
12,93 :
m.č. 1.03 :
9,31 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

20	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,67000	12,00	572,04	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,35000	60,00	2 961,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

m.č. 1.02 :

1,68 :

49,35

49,35000

Díl: 998		Přesun hmot					3 165,21	
22	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,72300	270,00	3 165,21	URS	URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost					9 400,00	
23	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
24	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
25	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
26	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
27	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						10 130,69		
28	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	47,67000	36,00	1 716,12	URS	URS

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

29	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	52,43700	75,00	3 932,78	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

47,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

52,437

52,44000

30	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	47,67000	70,00	3 336,90	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

31	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	52,43700	5,00	262,19	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

47,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

52,437

52,44000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
32	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,97000	910,00	882,70	URS	URS	
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					8 712,15		
33	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS	
34	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS	
35	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS	
36	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS	
37	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS	
38	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	Vlastní	Indiv	
39	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS	
40	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	Vlastní	Indiv	
41	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS	
42	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	717,00	2,15	URS	URS	
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					20 345,53		
43	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS	
44	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS	
45	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS	
46	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS	
47	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS	
48	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS	
49	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS	
50	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS	
51	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS	
52	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS	
53	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					16 500,49		
54	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS	

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
56	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
57	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
58	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
59	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
60	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
61	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,09500	742,00	70,49	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
62	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
63	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 000,27		
64	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
65	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00100	270,00	0,27	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						20 409,98		
66	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	3,00000	5 475,00	16 425,00	URS	URS
67	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
68	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,15300	1 209,00	184,98	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
69	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						78 088,79		
70	725980123.X1	Revizní dvířka pro vodoměr	kus	1,00000	550,00	550,00	URS	URS
71	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.04/1.01 (750/1970) :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.05/1.01 :

1 :

m.č. 1.01/1.06 :

1 :

3

3,00000

73	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
74	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

75	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 900mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
76	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
77	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
78	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
79	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
80	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05300	1 147,00	60,79	URS	URS

Díl: 771

Podlahy z dlaždic

8 569,88

81	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,01000	43,00	215,43	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

5,01

5,01000

82	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,01000	271,00	1 357,71	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

5,01

5,01000

83	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	5,01000	534,00	2 675,34	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	35	Šámalova 85, čb 4	
R:	2	35 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,85 :						
		5,01		5,01000				
84	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl.10mm, protiskluz R9	m2	5,51100	207,00	1 140,78	URS	URS
		5,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,511		5,51000				
85	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	5,01000	5,00	25,05	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		1,16 :						
		m.č. 1.05 :						
		3,85 :						
		5,01		5,01000				
86	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,85000	371,00	1 428,35	URS	URS
		m.č. 1.05 :						
		3,85 :						
		3,85		3,85000				
87	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,56000	204,00	1 542,24	URS	URS
		m.č. 1.05 :						
		(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31) :						
		-0,80 :						
		7,56		7,56000				
88	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,15300	1 209,00	184,98	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						14 607,61		
89	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	16,75000	74,00	1 239,50	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96) :						
		-(0,90) :						
		16,75		16,75000				
90	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	18,42500	30,00	552,75	URS	URS
		16,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		18,425		18,43000				
91	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	20,42000	245,00	5 002,90	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		20,42 :						
		20,42		20,42000				
92	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	22,46200	293,00	6 581,37	URS	URS
		20,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		22,462		22,46000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m.č. 1.06 : 20,42 : 20,42	m2	20,42000	26,00	530,92	URS	URS
94	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm 20,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 22,462	m2	22,46200	23,00	516,63	URS	URS
95	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,16100	1 140,00	183,54	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						26 634,41		
96	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m.č. 1.01 : 12,93 : m.č. 1.03 : 9,31 : 22,24	m2	22,24000	239,00	5 315,36	URS	URS
97	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1 22,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 24,464	m2	24,46400	623,00	15 241,07	URS	URS
98	776421212	Montáž šroubovaných lišt m.č. 1.01 : (2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05) : -(1,00+1,07+0,90+0,75+0,80+0,90) : m.č. 1.03 : (3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40) : -(0,90) : 22,795	m	22,79500	125,00	2 849,38	URS	URS
99	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm 22,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 25,075	m	25,07500	65,00	1 629,88	URS	URS
100	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt m.č. 1.01/1.03 : 0,80 : m.č. 1.01/1.04 : 0,70 : m.č. 1.01/1.05 : 0,70 : m.č. 1.01/1.06 : 1 : 3,2	m	3,20000	95,00	304,00	URS	URS
								3,20000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	35	Šámalova 85, čb 4	
R:	2	35 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,52000	356,00	1 253,12	URS	URS

3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

3,52

3,52000

102	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,08000	520,00	41,60	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				29 932,06		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

103	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,23400	35,00	953,19	URS	URS
-----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	--------	-----	-----

obklady :

(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :

(0,84*2+1,255*2)*1,50 :

(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :

27,234

27,23000

104	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,72000	371,00	6 203,12	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :

16,72

16,72000

105	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,23400	531,00	14 461,25	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

obklady :

(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :

(0,84*2+1,255*2)*1,50 :

(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :

27,234

27,23000

106	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	25,30600	261,00	6 604,87	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :

(0,84*2+1,255*2)*1,50 :

23,005*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

25,306

25,31000

107	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,65200	261,00	1 214,17	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :

4,229*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

4,652

4,65000

108	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	27,23400	5,00	136,17	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

obklady :

(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :

(0,84*2+1,255*2)*1,50 :

(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :

27,234

27,23000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
109	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,61000	589,00	359,29	URS	URS
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety			12 258,26			
110	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,65600	20,00	3 553,12	URS	URS

m.č. 1.01 :

$(2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05)*2,875 :$

-

$(1,00*2,02+1,07*2,71+0,90*1,98+0,75*1,97+0,80*1,97+0,90*2,02) :$

m.č. 1.03 :

$(3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40)*2,89 :$

$-(0,90*1,98+0,94*1,94) :$

m.č. 1.04 :

$(0,84*2+1,255*2)*2,885 :$

$-(0,75*1,97) :$

m.č. 1.05 :

$(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,885 :$

m.č. 1.06 :

$(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96)*2,88 :$

$-(0,90*2,02+1,70*1,60) :$

ztratné ostění 5% :

$149,733*1,05 :$

-obklady :

$-(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :$

$-(0,84*2+1,255*2)*1,50 :$

$-(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :$

Mezisoučet :

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

177,656

177,66000

111	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,65600	49,00	8 705,14	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,255+2,77+1,10+2,395+1,16+0,795+1,675+1,29+0,14+1,075+0,14+2,05)*2,875 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	2	35 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-						
		(1,00*2,02+1,07*2,71+0,90*1,98+0,75*1,97+0,80*1,97+0,90*2,02) :						
		m.č. 1.03 :						
		(3,595+2,40+1,095+0,28+1,50+0,90+0,10+2,40)*2,89 :						
		-(0,90*1,98+0,94*1,94) :						
		m.č. 1.04 :						
		(0,84*2+1,255*2)*2,885 :						
		-(0,75*1,97) :						
		m.č. 1.05 :						
		(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,885 :						
		m.č. 1.06 :						
		(5,205+3,67+0,29+4,525+3,96)*2,88 :						
		-(0,90*2,02+1,70*1,60) :						
		ztratné ostění 5% :						
		149,733*1,05 :						
		-obklady :						
		-(1,87+1,11+0,39+1,20+1,48+2,31)*2,00 :						
		-(0,84*2+1,255*2)*1,50 :						
		-(0,60+2,40+1,095+0,28+0,60)*0,85 :						
		Mezisoučet :						
		m.č. 1.01 :						
		12,93 :						
		m.č. 1.03 :						
		9,31 :						
		m.č. 1.04 :						
		1,16 :						
		m.č. 1.05 :						
		3,85 :						
		m.č. 1.06 :						
		20,42 :						
		177,656				177,66000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	3	35. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						45 525,54		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,33700	2 312,00	7 715,14	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

12,93*0,07 :

m.č. 1.03 :

9,31*0,07 :

m.č. 1.04 :

1,16*0,07 :

m.č. 1.05 :

3,85*0,07 :

m.č. 1.06 :

20,42*0,07 :

3,337

3,34000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	47,67000	195,00	9 295,65	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	47,67000	251,00	11 965,17	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

12,93 :

m.č. 1.03 :

9,31 :

m.č. 1.04 :

1,16 :

m.č. 1.05 :

3,85 :

m.č. 1.06 :

20,42 :

47,67

47,67000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	95,34000	43,00	4 099,62	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	3	35. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 :						
		12,93 :						
		m.č. 1.03 :						
		9,31 :						
		m.č. 1.04 :						
		1,16 :						
		m.č. 1.05 :						
		3,85 :						
		m.č. 1.06 :						
		20,42 :						
		47,67*2 :						
		95,34		95,34000				
5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,65400	190,00	1 264,26	URS	URS
		m.č. 1.01/1.03 :						
		0,90*1,93 :						
		m.č. 1.01/1.04 :						
		0,75*1,925 :						
		m.č. 1.01/1.05 :						
		0,80*1,93 :						
		m.č. 1.01/1.06 :						
		0,95*2,03 :						
		6,654		6,65000				
6	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,03000	190,00	385,70	URS	URS
		vstup :						
		1,00*2,03 :						
		2,03		2,03000				
7	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
8	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997 Přesun sutě						20 607,40		
9	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	15,18600	610,00	9 263,46	URS	URS
10	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	15,18600	278,00	4 221,71	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	15,18600	469,00	7 122,23	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						3 289,70		
12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	118,00	236,00	URS	URS
14	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
15	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
16	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	3	35. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
18	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,92200	1 491,00	1 374,70	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						321,65		
19	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
20	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03600	1 268,00	45,65	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						834,00		
21	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS

vstup :

1 :

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

m.č. 1.05/1.05 :

1 :

m.č. 1.01/1.06 :

1 :

5

5,00000

22	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,00000	13,00	65,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :

1 :

m.č. 1.03/1.01 :

1 :

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

m.č. 1.05/1.05 :

1 :

m.č. 1.01/1.06 :

1 :

5

5,00000

23	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
24	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						260,52		
25	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,01000	52,00	260,52	URS	URS

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	35	Šámalova 85, čb 4
R:	3	35. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,16 :
m.č. 1.05 :
3,85 :
5,01 5,01000

Díl: 775		Podlahy skládané						3 920,45	
26	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	42,66000	91,90	3 920,45	URS	URS	

m.č. 1.01 :
12,93 :
m.č. 1.03 :
9,31 :
m.č. 1.06 :
20,42 :
42,66 42,66000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						1 262,80	
27	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,35000	88,00	1 262,80	URS	URS	

m.č. 1.05 :
 $(2,31+1,87+1,11+1,20+1,48)*1,35$:
 $-(0,80*1,93)$:
m.č. 1.03 :
 $(0,28+1,095+2,40)*1,36$:
14,35 14,35000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.35							
Č.b. 4, ulice Šámalova 85, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	8	30,02 Kč	240,15 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	8	3,26 Kč		26,05 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	33	24,94 Kč	822,92 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	32	11,59 Kč		371,01 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	1	10,42 Kč		10,42 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	16	110,23 Kč	1 763,70 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	16	56,42 Kč		902,70 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	2	63,76 Kč	127,51 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	41	13,89 Kč	569,61 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	16	18,51 Kč	296,21 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	4	40,57 Kč	162,27 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	4	119,75 Kč		478,98 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	0	92,76 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	0	186,86 Kč		0,00 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	13	20,86 Kč	271,13 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	3	37,54 Kč	112,63 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	2	29,40 Kč		58,81 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	1	537,61 Kč		537,61 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	15	75,35 Kč	1 130,25 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	7	89,84 Kč	628,86 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	12	127,79 Kč		1 533,44 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	10	156,60 Kč		1 565,96 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	20	8,92 Kč		178,42 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	66	15,68 Kč	1 034,55 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	225	15,68 Kč	3 526,88 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	18	16,23 Kč	292,05 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	17	15,68 Kč	266,48 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	30	11,15 Kč		334,62 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	53	10,90 Kč		577,75 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	225	17,80 Kč		4 004,55 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	15	17,89 Kč		268,29 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	18	29,08 Kč		523,51 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	9	14,27 Kč	128,40 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	9	10,09 Kč		90,78 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	8	13,02 Kč	104,19 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	5	13,48 Kč		67,38 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.35							
Č.b. 4, ulice Šámalova 85, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,75 Kč	206,75 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	36 949,91 Kč		14 424,17 Kč	14 698,07 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	8	119,75			957,97 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						4 958,02 Kč
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				623,49		
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,94900	657,00	623,49	URS	URS

m.č. 1.06 :

0,165*2,875*2 :

0,949

0,95000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				103 768,15		
2	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	46,21000	80,00	3 696,80	URS	URS

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

3	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,83100	181,00	9 200,41	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

50,831

50,83000

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	92,42000	51,00	4 713,42	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21*2 :

92,42

92,42000

5	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	46,21000	151,00	6 977,71	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

6	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	161,93600	55,00	8 906,48	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90)*2,875 :

-

(0,90*2,03+0,90*2,02+0,80*2,02+0,70*2,02+1,195*2,02) :

m.č. 1.02 :

(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70)*2,875 :

-(0,80*2,02+0,975*2,70) :

m.č. 1.03 :

(2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00)*2,483 :

-(0,80*2,02+1,00*1,945) :

m.č. 1.04 :

(0,96*2+1,05*2)*2,881 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.05 :

(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,913 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(0,165+0,90+0,165+0,09+0,325+0,45+0,325+4,56+0,61+1,70+1,55+4,715+2,63+0,385)*2,632$:
 $-(0,90*2,02+1,70*1,60)$:
 "ztratiné ostění 5%" :
 $154,225*1,05$:
 161,936

161,94000

7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	178,13000	139,00	24 760,07	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90)*2,875$:
 -

$(0,90*2,03+0,90*2,02+0,80*2,02+0,70*2,02+1,195*2,02)$:

m.č. 1.02 :
 $(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70)*2,875$:

$-(0,80*2,02+0,975*2,70)$:

m.č. 1.03 :
 $(2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00)*2,483$:

$-(0,80*2,02+1,00*1,945)$:

m.č. 1.04 :
 $(0,96*2+1,05*2)*2,881$:

$-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.05 :
 $(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,913$:

$-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.06 :
 $(0,165+0,90+0,165+0,09+0,325+0,45+0,325+4,56+0,61+1,70+1,55+4,715+2,63+0,385)*2,632$:

$-(0,90*2,02+1,70*1,60)$:

"ztratiné ostění 5%" :

$154,225*1,05$:
 $161,936*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 178,13

178,13000

8	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	138,13000	33,00	4 558,29	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90)*2,875$:
 -

$(0,90*2,03+0,90*2,02+0,80*2,02+0,70*2,02+1,195*2,02)$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.02 : $(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70)*2,875$: $-(0,80*2,02+0,975*2,70)$: m.č. 1.03 : $(2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00)*2,483$: $-(0,80*2,02+1,00*1,945)$: m.č. 1.04 : $(0,96*2+1,05*2)*2,881$: $-(0,80*2,02)$: m.č. 1.05 : $(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,913$: $-(0,80*2,02)$: m.č. 1.06 : $(0,165+0,90+0,165+0,09+0,325+0,45+0,325+4,56+0,61+1,70+1,55+4,715+2,63+0,385)*2,632$: $-(0,90*2,02+1,70*1,60)$: "ztratné ostění 5%" : $154,225*1,05$: -obklady : m.č. 1.02 : $-(1,19+1,98+0,30)*0,65$: m.č. 1.04 : $-(0,96*2+1,05*2)*1,50$: m.č. 1.05 : - $(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,00$: 138,13 : 138,13				138,13000		

9	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	138,13000	114,00	15 746,82	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $(0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90)*2,875$:
 -
 $(0,90*2,03+0,90*2,02+0,80*2,02+0,70*2,02+1,195*2,02)$:
 m.č. 1.02 :
 $(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70)*2,875$:
 $-(0,80*2,02+0,975*2,70)$:
 m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00)*2,483$:
 $-(0,80*2,02+1,00*1,945)$:
 m.č. 1.04 :
 $(0,96*2+1,05*2)*2,881$:
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.05 :
 $(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,913$:
 $-(0,80*2,02)$:
 m.č. 1.06 :
 $(0,165+0,90+0,165+0,09+0,325+0,45+0,325+4,56+0,61+1,70+1,55+4,715+2,63+0,385)*2,632$:
 $-(0,90*2,02+1,70*1,60)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $154,225*1,05$:
 -obklady :
 m.č. 1.02 :
 $-(1,19+1,98+0,30)*0,65$:
 m.č. 1.04 :
 $-(0,96*2+1,05*2)*1,50$:
 m.č. 1.05 :
 -
 $(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,00$:
 138,13

138,13000

10	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	70,01900	47,00	3 290,89	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 $9*2,875$:
 m.č. 1.02 :
 $8*2,875+0,975$:
 m.č. 1.03 :
 $1*2,483+1,00+2*1,945$:
 m.č. 1.06 :
 $3*2,632+1,70+2*1,60$:
 70,019

70,02000

11	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	77,02100	6,00	462,13	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

$70,019*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :
 77,021

77,02000

12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,54200	3 330,00	8 464,86	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

6,19*0,055 :
m.č. 1.02 :
9,81*0,055 :
m.č. 1.03 :
6,68*0,055 :
m.č. 1.04 :
1,10*0,055 :
m.č. 1.05 :
3,71*0,055 :
m.č. 1.06 :
18,72*0,055 :
2,542 2,54000

13	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,23200	352,00	81,66	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	-----	-----

"tl. 5 mm" :
m.č. 1.01 :
6,19*0,005 :
m.č. 1.02 :
9,81*0,005 :
m.č. 1.03 :
6,68*0,005 :
m.č. 1.04 :
1,10*0,005 :
m.č. 1.05 :
3,71*0,005 :
m.č. 1.06 :
18,72*0,005 :
0,232 0,23000

14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08900	32 445,00	2 887,61	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :
"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" :
46,21/4,59 :
(11"KS"*8,12"KG")/1000 :
0,089 0,09000

15	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
3 :
m.č. 1.03 :
1 :
vstup :
1 :
5 5,00000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	961,00	961,00	URS	URS
17	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 575,00		
19	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,21000	68,00	3 142,28	URS	URS

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

20	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,21000	12,00	554,52	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,97000	60,00	2 878,20	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,10 :
m.č. 1.05 :
3,71 :
m.č. 1.06 :
18,72 :
m.č. 1.07 :
1,76 :
47,97 47,97000

Díl: 998		Přesun hmot				3 169,53		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------	--	--

22	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,73900	270,00	3 169,53	URS	URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				18 400,00		
------------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------	--	--

23	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
----	-----------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

24	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv
----	-----------	--------	--------	---------	----------	----------	-----	-------

voda :
1 :
topení :
1 :
elektřina :
1 :
3 3,00000

25	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

plyn :
1 :
komín :
1 :
2 2,00000

26	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
------------------	--	----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

27	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
------------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

28	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné				9 820,15		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

29	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	46,21000	36,00	1 663,56	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1-01 :
6,19 :
m.č. 1.02 :
9,81 :
m.č. 1.03 :
6,68 :
m.č. 1.04 :
1,10 :
m.č. 1.05 :
3,71 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

30	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m ²	50,83100	75,00	3 812,33	URS	URS
----	----------	--	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

46,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

50,831

50,83000

31	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m ²	46,21000	70,00	3 234,70	URS	URS
----	-----------	--	----------------	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1-01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

32	28323056	fólie PE (500 kg/m ³) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m ²	50,83100	5,00	254,16	URS	URS
----	----------	--	----------------	----------	------	--------	-----	-----

46,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

50,831

50,83000

33	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,94000	910,00	855,40	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,15
-----------------	--	-----------------

34	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

35	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

36	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

37	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

38	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

39	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-------

40	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	Vlastní	Indiv
42	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
43	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	717,00	2,15	URS	URS
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						20 345,53		
44	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
45	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
46	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
47	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
48	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
49	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
50	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
51	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	Vlastní	Indiv
52	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
53	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
54	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						16 500,49		
55	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
56	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šifky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
57	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
58	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
59	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
60	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
61	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
62	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,09500	742,00	70,49	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
64	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 765,54		
65	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
66	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	Vlastní	Indiv
67	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	270,00	0,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						20 409,98		
68	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	3,00000	5 475,00	16 425,00	URS	URS
69	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
70	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,15300	1 209,00	184,98	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 900,00		
71	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						90 008,79		
72	766622132.X1	D+M, plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, bílá barva, dvouizolační, otevíravé a sklopné	m2	0,32000	25 000,00	8 000,00	URS	URS

m.č. 1.04 :

0,45*0,71 :

0,32

0,32000

73	766622132.X2	D+M, výměna skla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	URS	URS
----	--------------	------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

1 :

1

1,00000

74	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.02 :

1 :

3

3,00000

75	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 1,00000

76	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
77	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	3,00000	490,00	1 470,00	URS	URS
78	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 : 1,00000

79	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
80	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
81	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
82	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
83	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
84	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05300	1 147,00	60,79	URS	URS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 8 088,66

85	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,81000	43,00	206,83	URS	URS
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

4,81

4,81000

86	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,81000	271,00	1 303,51	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

4,81

4,81000

87	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,81000	534,00	2 568,54	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

4,81

4,81000

88	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	5,29100	207,00	1 095,24	URS	URS
----	----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

4,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

5,291

5,29000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,81000	5,00	24,05	URS	URS
m.č. 1.04 : 1,10 : m.č. 1.05 : 3,71 : 4,81 4,81000								
90	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,71000	371,00	1 376,41	URS	URS
m.č. 1.05 : 3,71 : 3,71 3,71000								
91	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,96000	204,00	1 419,84	URS	URS
m.č. 1.05 : (1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64) : -(0,80) : 6,96 6,96000								
92	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,16000	589,00	94,24	URS	URS
Díl: 775 Podlahy skládané						18 598,11		
93	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	9,92500	74,00	734,45	URS	URS
m.č. 1.03 : (2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00) : -(0,80) : 9,925 9,93000								
94	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	10,91800	30,00	327,54	URS	URS
9,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 10,918 10,92000								
95	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	6,68000	245,00	1 636,60	URS	URS
m.č. 1.03 : 6,68 : 6,68 6,68000								
96	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	7,34800	293,00	2 152,96	URS	URS
6,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 7,348 7,35000								
97	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	6,68000	26,00	173,68	URS	URS
m.č. 1.03 : 6,68 : 6,68 6,68000								
98	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	7,34800	23,00	169,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		7,348		7,35000				
99	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	18,72000	315,00	5 896,80	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		18,72		18,72000				
100	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	18,72000	6,00	112,32	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		18,72		18,72000				
101	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	18,72000	41,00	767,52	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		18,72		18,72000				
102	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	18,72000	50,00	936,00	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		18,72		18,72000				
103	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	18,72000	225,00	4 212,00	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		18,72		18,72000				
104	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	18,72000	75,00	1 404,00	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		18,72		18,72000				
105	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,06600	1 140,00	75,24	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 727,80		
106	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,00000	239,00	3 824,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		6,19 :						
		m.č. 1.02 :						
		9,81 :						
		16		16,00000				
107	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	17,60000	623,00	10 964,80	URS	URS
		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,6		17,60000				
108	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	17,80000	125,00	2 225,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.01 : (0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90) : -(0,90+0,90+0,80+0,70+1,195) : m.č. 1.02 : (1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70) : -(0,80+0,975) : 17,8		17,80000				
109	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	19,58000	65,00	1 272,70	URS	URS
		17,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		19,58		19,58000				
110	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,90000	95,00	275,50	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,80+0,70*2 : m.č. 1.03 : 0,70 : 2,9		2,90000				
111	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	3,19000	356,00	1 135,64	Vlastní	Indiv
		2,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3,19		3,19000				
112	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,05800	520,00	30,16	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				23 752,18		
113	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,57400	35,00	720,09	URS	URS
		obklady : m.č. 1.02 : (1,19+1,98+0,30)*0,65 : m.č. 1.04 : (0,96*2+1,05*2)*1,50 : -(0,80*2,02) : m.č. 1.05 : (1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,00 : -(0,80*2,02) : 20,574		20,57000				
114	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,90400	371,00	5 158,38	URS	URS
		m.č. 1.05 : (1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,00 : -(0,80*2,02) : 13,904		13,90000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
115	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,57400	531,00	10 924,79	URS	URS

obklady :

m.č. 1.02 :

$(1,19+1,98+0,30)*0,65$:

m.č. 1.04 :

$(0,96*2+1,05*2)*1,50$:

$-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.05 :

$(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,6$

$3+1,64)*2,00$:

$-(0,80*2,02)$:

20,574

20,57000

116	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	22,63100	261,00	5 906,69	URS	URS
-----	----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

$20,574*1,1$ 'Přepočtené koeficientem

množství :

22,631

22,63000

117	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,48200	261,00	647,80	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.02 :

$(1,19+1,98+0,30)*0,65$:

$2,256*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství

:

2,482

2,48000

118	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	20,57400	5,00	102,87	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----

obklady :

m.č. 1.02 :

$(1,19+1,98+0,30)*0,65$:

m.č. 1.04 :

$(0,96*2+1,05*2)*1,50$:

$-(0,80*2,02)$:

m.č. 1.05 :

$(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,6$

$3+1,64)*2,00$:

$-(0,80*2,02)$:

20,574

20,57000

119	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,49500	589,00	291,56	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	12 580,77
-----------------	---	------------------

120	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	182,33000	20,00	3 646,60	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90)*2,875 :						
		-						
		(0,90*2,03+0,90*2,02+0,80*2,02+0,70*2,02+1,195*2,02) :						
		m.č. 1.02 :						
		(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70)*2,875 :						
		-(0,80*2,02+0,975*2,70) :						
		m.č. 1.03 :						
		(2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00)*2,483 :						
		-(0,80*2,02+1,00*1,945) :						
		m.č. 1.04 :						
		(0,96*2+1,05*2)*2,881 :						
		-(0,80*2,02) :						
		m.č. 1.05 :						
		(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,913 :						
		-(0,80*2,02) :						
		m.č. 1.06 :						
		(0,165+0,90+0,165+0,09+0,325+0,45+0,325+4,56+0,61+1,70+1,55+4,715+2,63+0,385)*2,632 :						
		-(0,90*2,02+1,70*1,60) :						
		"ztratiné ostění 5%" :						
		154,225*1,05 :						
		-obklady :						
		m.č. 1.02 :						
		-(1,19+1,98+0,30)*0,65 :						
		m.č. 1.04 :						
		-(0,96*2+1,05*2)*2,00 :						
		m.č. 1.05 :						
		-						
		(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,00 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		6,19 :						
		m.č. 1.02 :						
		9,81 :						
		m.č. 1.03 :						
		6,68 :						
		m.č. 1.04 :						
		1,10 :						
		m.č. 1.05 :						
		3,71 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.06 :

18,72 :

136,12+46,21 :

182,33

182,33000

121	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	182,33000	49,00	8 934,17	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

stěny :

m.č. 1.01 :

(0,18+0,325+0,05+0,12+0,255+0,95+0,255+0,12+0,085+0,41+0,215+0,40+1,23+2,325+1,36+0,40+2,24+0,18+0,90)*2,875 :

-

(0,90*2,03+0,90*2,02+0,80*2,02+0,70*2,02+1,195*2,02) :

m.č. 1.02 :

(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375+0,10+0,80+0,16+1,16+0,55+0,745+0,145+0,595+0,145+0,425+0,975+0,70)*2,875 :

-(0,80*2,02+0,975*2,70) :

m.č. 1.03 :

(2,305+0,365+1,32+0,365+1,37+2,305+1,695+1,00)*2,483 :

-(0,80*2,02+1,00*1,945) :

m.č. 1.04 :

(0,96*2+1,05*2)*2,881 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.05 :

(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,913 :

-(0,80*2,02) :

m.č. 1.06 :

(0,165+0,90+0,165+0,09+0,325+0,45+0,325+4,56+0,61+1,70+1,55+4,715+2,63+0,385)*2,632 :

-(0,90*2,02+1,70*1,60) :

"ztratiné ostění 5%" :

154,225*1,05 :

-obklady :

m.č. 1.02 :

-(1,19+1,98+0,30)*0,65 :

m.č. 1.04 :

-(0,96*2+1,05*2)*2,00 :

m.č. 1.05 :

-

(1,27+1,64+0,57+0,30+0,385+1,025+0,30+0,63+1,64)*2,00 :

stropy :

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	2	36 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,19 :						
		m.č. 1.02 :						
		9,81 :						
		m.č. 1.03 :						
		6,68 :						
		m.č. 1.04 :						
		1,10 :						
		m.č. 1.05 :						
		3,71 :						
		m.č. 1.06 :						
		18,72 :						
		136,12+46,21 :						
		182,33				182,33000		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	3	36. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						44 367,63		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,46000	71,00	32,66	URS	URS

m.č. 1.03 :

0,11*2,875 :

m.č. 1.04 :

0,025*2,881*2 :

0,46

0,46000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,23500	2 312,00	7 479,32	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

6,19*0,07 :

m.č. 1.02 :

9,81*0,07 :

m.č. 1.03 :

6,68*0,07 :

m.č. 1.04 :

1,10*0,07 :

m.č. 1.05 :

3,71*0,07 :

m.č. 1.06 :

18,72*0,07 :

3,235

3,23000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	46,21000	195,00	9 010,95	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

m.č. 1.03 :

6,68 :

m.č. 1.04 :

1,10 :

m.č. 1.05 :

3,71 :

m.č. 1.06 :

18,72 :

46,21

46,21000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	46,21000	251,00	11 598,71	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	3	36. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.03 : 6,68 : m.č. 1.04 : 1,10 : m.č. 1.05 : 3,71 : m.č. 1.06 : 18,72 : 46,21		46,21000				
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	92,42000	43,00	3 974,06	URS	URS
		"úběr další 2 mm" : m.č. 1.01 : 6,19 : m.č. 1.02 : 9,81 : m.č. 1.03 : 6,68 : m.č. 1.04 : 1,10 : m.č. 1.05 : 3,71 : m.č. 1.06 : 18,72 : 46,21*2 : 92,42		92,42000				
6	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2	m2	0,32000	190,00	60,80	URS	URS
		m.č. 1.04 : 0,45*0,71 : 0,32		0,32000				
7	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,42700	190,00	1 411,13	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,90*2,03 : m.č. 1.04 : 0,75*1,93 : m.č. 1.05 : 0,80*1,93 : m.č. 1.06 : 1,23*2,12 : 7,427		7,43000				
8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997		Přesun sutě				19 422,74		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	3	36. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,31300	610,00	8 730,93	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	14,31300	278,00	3 979,01	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	14,31300	469,00	6 712,80	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						3 127,45		
13	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
15	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,00000	156,00	156,00	URS	URS
16	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulací do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
17	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
18	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv
19	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,90200	1 475,00	1 330,45	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						994,54		
20	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	3,00000	276,00	828,00	Vlastní	Indiv
21	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,10800	1 542,00	166,54	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						635,00		
22	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,00000	40,00	160,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4 :						
		4		4,00000				
23	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4 :						
		4		4,00000				
24	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	3,00000	141,00	423,00	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						250,12		
25	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,81000	52,00	250,12	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		1,10 :						
		m.č. 1.05 :						
		3,71 :						
		4,81		4,81000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	36	Šámalova 85, čb 6
R:	3	36. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 775 Podlahy skládané						1 115,20		
26	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	16,00000	69,70	1 115,20	URS	URS

m.č. 1.01 :

6,19 :

m.č. 1.02 :

9,81 :

16

16,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové						233,80		
27	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	6,68000	35,00	233,80	URS	URS

m.č. 1.03 :

6,68 :

6,68

6,68000

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						1 848,70		
28	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,00800	88,00	1 848,70	URS	URS

m.č. 1.02 :

$(1,86+0,165+1,19+1,98+0,375)*0,655 :$

m.č. 1.03 :

$(1,80+0,80)*0,40 :$

m.č. 1.05 :

$(2,21+0,63+0,30+1,025+1,70+0,385+0,60+1,2$

$7)*2,20 :$

$-(0,80*1,93) :$

21,008

21,01000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.36							
Č.b. 6, ulice Šámalova 85, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	6	30,02 Kč	180,11 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	6	3,26 Kč		19,54 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	2	24,94 Kč	49,87 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	0	11,59 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	2	23,94 Kč		47,87 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	2	52,21 Kč	104,41 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	20	10,42 Kč		208,34 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	20	110,23 Kč	2 204,62 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	2	56,42 Kč		112,84 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	44	63,76 Kč	2 805,26 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	14	13,89 Kč	194,50 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	4	18,51 Kč	74,05 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	1	40,57 Kč	40,57 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	1	119,75 Kč		119,75 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	1	46,39 Kč	46,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	1	158,58 Kč		158,58 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	1	52,16 Kč	52,16 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	1	166,75 Kč		166,75 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	15	92,76 Kč	1 391,45 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	15	186,86 Kč		2 802,86 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	3	20,86 Kč	62,57 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	1	37,54 Kč	37,54 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	2	53,77 Kč	107,54 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	17	537,61 Kč		9 139,44 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	9	75,35 Kč	678,15 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	12	89,84 Kč	1 078,04 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	14	127,79 Kč		1 789,02 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	0	156,60 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	15	8,92 Kč		133,82 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	57	15,68 Kč	893,48 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	175	15,68 Kč	2 743,13 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10	16,23 Kč	162,25 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	14	16,23 Kč	227,15 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	32	11,15 Kč		356,93 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	45	10,90 Kč		490,55 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	175	17,80 Kč		3 114,65 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	8	17,89 Kč		143,09 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	10	29,08 Kč		290,84 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	14	29,50 Kč		413,03 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	7	14,27 Kč	99,87 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	7	10,09 Kč		70,61 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	1	495,22 Kč		495,22 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.36							
Č.b. 6, ulice Šámalova 85, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	1	159,97 Kč		159,97 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
			ZRN	46 901,61 Kč	16 403,74 Kč	22 670,20 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
							5 077,77 Kč
Rozvaděč R1							
Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů							
Plně dveře, barva bílá							
Rozměr 287x482x112 (šxvxh)							
Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska							
Stupeň krytí IP 40/20							
Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	37	Táborská 171, čb 1
R:	2	37 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	493,00					
1	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
2	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	279,00	279,00	URS	URS
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod	382,00					
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	202,00	202,00	URS	URS
4	722231142	Ventil rohový	kus	1,00000	180,00	180,00	URS	URS
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 300,00					
5	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny	41 340,24					
6	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
7	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	30 765,54					
8	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	URS	URS
9	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
10	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	270,00	0,54	URS	URS
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 900,00					
11	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	4,00000	5 475,00	21 900,00	URS	URS
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 000,00					
12	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 034,55					
13	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
14	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,19400	1 209,00	234,55	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	6 590,00					
15	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračáče a sklápěcího křídla	kus	8,00000	490,00	3 920,00	URS	URS
16	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,00000	331,50	663,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	37	Táborská 171, čb 1
R:	2	37 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x220mm	m	4,46000	450,00	2 007,00	URS	URS

m.č. 1.03 :

2,24 :

m.č. 1.04 :

2,22 :

4,46

4,46000

Díl: 751	Vzduchotechnika	1 900,00
-----------------	------------------------	-----------------

18	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby	4 097,00
-----------------	----------------------------------	-----------------

19	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	4,82000	850,00	4 097,00	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	41 946,56
-----------------	------------------------------	------------------

20	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
----	--------------	---	--------	---------	-----------	-----------	-----	-----

21	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
----	----------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	-----	-----

22	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
----	----------	-----------------------	-----	---------	----------	----------	-----	-----

23	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,03100	1 147,00	35,56	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	----------	-------	-----	-----

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady	6 844,21
-----------------	------------------------------------	-----------------

24	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,86000	35,00	275,10	URS	URS
----	-----------	---------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.06 :

$(0,35+2,67+2,22)*1,50$:

7,86

7,86000

25	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,86000	531,00	4 173,66	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

$(0,35+2,67+2,22)*1,50$:

7,86

7,86000

26	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	8,64600	261,00	2 256,61	URS	URS
----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.06 :

$(0,35+2,67+2,22)*1,50$:

$7,86*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství :

8,646

8,65000

27	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	7,86000	5,00	39,30	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.06 :

$(0,35+2,67+2,22)*1,50$:

7,86

7,86000

28	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,16900	589,00	99,54	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: VRN4	Inženýrská činnost	13 900,00
------------------	---------------------------	------------------

29	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
----	-----------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

30	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv
----	-----------	--------	--------	---------	----------	----------	-----	-------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	37	Táborská 171, čb 1
R:	2	37 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		voda :						
		1 :						
		topení :						
		1 :						
		elektřina :						
		1 :						
		3		3,00000				
31	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
		plyn :						
		1 :						
		1		1,00000				
32	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
33	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
34	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začistění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	37	Táborská 171, čb 1
R:	3	37. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 800,00		
1	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	URS	URS	
Díl: 997		Přesun sutě					1 530,69		
2	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,12800	610,00	688,08	URS	URS	
3	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	1,12800	278,00	313,58	URS	URS	
4	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,12800	469,00	529,03	URS	URS	
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					2 436,73		
5	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS	
6	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS	
7	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS	
8	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,71100	1 475,00	1 048,73	URS	URS	
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					1 326,05		
9	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	4,00000	276,00	1 104,00	URS	URS	
10	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,14400	1 542,00	222,05	URS	URS	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					496,60		
11	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,00000	34,30	68,60	URS	URS	

m.č. 1.03 :

1 :

m.č. 1.04 :

1 :

2

2,00000

12	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS	
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					247,37		
13	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,81100	88,00	247,37	URS	URS	

m.č. 1.06 :

(0,35+2,67+2,00)*0,56 :

2,811

2,81000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	37	Táborská 171, čb 1
R:	3	37. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.37							
Č.b. 1, ulice Táborská 171, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	9	30,02 Kč	270,17 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	9	3,26 Kč		29,30 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	2	24,94 Kč	49,87 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	1	11,59 Kč		11,59 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	27	10,42 Kč		281,26 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	27	110,23 Kč	2 976,24 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	2	56,42 Kč		112,84 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	47	63,76 Kč	2 996,53 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	16	13,89 Kč	222,29 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	6	18,51 Kč	111,08 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	0	40,57 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	8	46,39 Kč	371,10 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	8	158,58 Kč		1 268,61 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	20	92,76 Kč	1 855,26 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	20	186,86 Kč		3 737,14 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	5	20,86 Kč	104,28 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	0	37,54 Kč	0,00 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	2	53,77 Kč	107,54 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	2	55,04 Kč	110,09 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	2	142,42 Kč		284,83 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKK 39563-23C	ks	17	537,61 Kč		9 139,44 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	12	75,35 Kč	904,20 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	11	89,84 Kč	988,21 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	18	127,79 Kč		2 300,17 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	1	156,60 Kč		156,60 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTRODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	25	8,92 Kč		223,03 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	99	15,68 Kč	1 551,83 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	240	15,68 Kč	3 762,00 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	22	15,68 Kč	344,85 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	16	16,23 Kč	259,60 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	28	15,68 Kč	438,90 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	5	16,23 Kč	81,13 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	54	11,15 Kč		602,32 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	73	10,90 Kč		795,77 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	240	17,80 Kč		4 271,52 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	22	17,89 Kč		393,49 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	16	29,08 Kč		465,34 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	5	29,50 Kč		147,51 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	10	14,27 Kč	142,67 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	10	10,09 Kč		100,87 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	8	13,02 Kč	104,19 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	5	13,48 Kč		67,38 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.37							
Č.b. 1, ulice Táborská 171, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	2	55,46 Kč	110,92 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	2	152,97 Kč		305,93 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENÍ VENTILATORU	ks	1	206,75 Kč	206,75 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	56 390,34 Kč		20 796,02 Kč	27 766,65 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 077,77 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			5 408,31		
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,18800	874,00	5 408,31	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,50*2,475 :

6,188

6,19000

Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			224 107,36		
2	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,00500	181,00	28 779,91	URS	URS

m.č. 1.01 :

41,23 :

m.č. 1.02 :

18,19 :

m.č. 1.03 :

1,08 :

m.č. 1.04 :

1,91 :

m.č. 1.05 :

6,60 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		20,93 :						
		m.č. 1.10 :						
		17,53 :						
		144,55*1,1 'Přepočtené koeficientem						
		množství :						
		159,005		159,00000				
3	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	289,10000	51,00	14 744,10	URS	URS

m.č. 1.01 :
 41,23 :
 m.č. 1.02 :
 18,19 :
 m.č. 1.03 :
 1,08 :
 m.č. 1.04 :
 1,91 :
 m.č. 1.05 :
 6,60 :
 m.č. 1.06 :
 8,48 :
 m.č. 1.07 :
 14,18 :
 m.č. 1.08 :
 14,42 :
 m.č. 1.09 :
 20,93 :
 m.č. 1.10 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	144,55000	151,00	21 827,05	URS	URS

17,53 :

144,55*2 :

289,1

289,10000

m.č. 1.01 :

41,23 :

m.č. 1.02 :

18,19 :

m.č. 1.03 :

1,08 :

m.č. 1.04 :

1,91 :

m.č. 1.05 :

6,60 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

144,55

144,55000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	431,48800	139,00	59 976,83	URS	URS

m.č. 1.01 :

$(3,205+6,665+1,80+0,135+1,39+0,535+1,84+0,095+0,57+0,095+1,915+3,63+3,385+0,075+1,225+0,15+2,50+1,07)*2,745 :$

$-(1,475*1,185+1,475*1,185+0,90*1,995) :$

m.č. 1.02 :

$(2,015+4,68+0,865+3,80+0,36+0,48+0,41+1,08+2,415+1,225+2,665+2,85+1,28+1,785+3,32+0,555)*2,52 :$

-

$(0,90*2,005+0,70*2,00+0,70*2,005+0,90*2,00+0,90*1,995+0,90*2,00+0,90*2,00+0,90*1,96+0,90*2,00) :$

m.č. 1.03 :

$(0,80*2+1,35*2)*0,72 :$

m.č. 1.04 :

$(1,865*2+1,025*2)*2,38 :$

$-(0,70*2,00) :$

m.č. 1.05 :

$(1,43+0,90+1,02+0,90+2,32+2,45+2,32)*2,38 :$

:

$-(0,70*2,005) :$

m.č. 1.06 :

$(1,965+1,27+1,965+1,42+3,145+1,42+1,10)*2,38 :$

$-(0,90*2,00) :$

m.č. 1.07 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		$(3,385*2+4,19*2)*2,38$: $-(0,90*2,00)$: m.č. 1.08 : $(3,39+4,145+2,42+0,38+0,97+1,545+2,22)*2,37$: $-(1,475*1,185+0,90*2,00)$: m.č. 1.09 : $(3,84+3,53+0,43+0,63+1,60+2,01+0,52+0,445+0,52+0,955+5,76)*2,665$: $-(0,90*1,90)$: m.č. 1.10 : $(0,315+3,29+4,92+2,45+1,47+0,56+1,10+1,18+1,10+0,45+1,125+1,82+0,315+0,82+0,315)*2,39$: $-(0,90*2,005)$: ztratné ostění 5% : $373,583*1,05$: $392,262*1,1$ 'Přepočtené koeficientem množství : 431,488		431,49000					
6	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	744,19400	33,00	24 558,40	URS	URS	
		m.č. 1.01 : $(3,205+6,665+1,80+0,135+1,39+0,535+1,84+0,095+0,57+0,095+1,915+3,63+3,385+0,075+1,225+0,15+2,50+1,07)*2,745$: $-(1,475*1,185+1,475*1,185+0,90*1,995)$: m.č. 1.02 :							

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,015+4,68+0,865+3,80+0,36+0,48+0,41+1,08+2,415+1,225+2,665+2,85+1,28+1,785+3,32+0,555)*2,52 :						
		-						
		(0,90*2,005+0,70*2,00+0,70*2,005+0,90*2,00+0,90*1,995+0,90*2,00+0,90*2,00+0,90*1,96+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.03 :						
		(0,80*2+1,35*2)*0,72 :						
		m.č. 1.04 :						
		(1,865*2+1,025*2)*2,38 :						
		-(0,70*2,00) :						
		m.č. 1.05 :						
		(1,43+0,90+1,02+0,90+2,32+2,45+2,32)*2,38 :						
		-						
		-(0,70*2,005) :						
		m.č. 1.06 :						
		(1,965+1,27+1,965+1,42+3,145+1,42+1,10)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.07 :						
		(3,385*2+4,19*2)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.08 :						
		(3,39+4,145+2,42+0,38+0,97+1,545+2,22)*2,37 :						
		-(1,475*1,185+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.09 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(3,84+3,53+0,43+0,63+1,60+2,01+0,52+0,445+0,52+0,955+5,76)*2,665 :$ $-(0,90*1,90) :$ m.č. 1.10 : $(0,315+3,29+4,92+2,45+1,47+0,56+1,10+1,18+1,10+0,45+1,125+1,82+0,315+0,82+0,315)*2,39 :$ $-(0,90*2,005) :$ ztratné ostění 5% : $373,583*1,05 :$ -obklady : $-(0,91+1,43+1,02)*1,855 :$ $-(1,025*2+1,865*2)*1,65 :$ $-(2,50+1,07+1,60)*0,85 :$ $372,097*2 :$ 744,194				744,19000		
7	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	372,09700	114,00	42 419,06	URS	URS

m.č. 1.01 :
 $(3,205+6,665+1,80+0,135+1,39+0,535+1,84+0,095+0,57+0,095+1,915+3,63+3,385+0,075+1,225+0,15+2,50+1,07)*2,745 :$
 $-(1,475*1,185+1,475*1,185+0,90*1,995) :$
 m.č. 1.02 :
 $(2,015+4,68+0,865+3,80+0,36+0,48+0,41+1,08+2,415+1,225+2,665+2,85+1,28+1,785+3,32+0,555)*2,52 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-						
		(0,90*2,005+0,70*2,00+0,70*2,005+0,90*2,00+0,90*1,995+0,90*2,00+0,90*2,00+0,90*1,96+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.03 :						
		(0,80*2+1,35*2)*0,72 :						
		m.č. 1.04 :						
		(1,865*2+1,025*2)*2,38 :						
		-(0,70*2,00) :						
		m.č. 1.05 :						
		(1,43+0,90+1,02+0,90+2,32+2,45+2,32)*2,38 :						
		-(0,70*2,005) :						
		m.č. 1.06 :						
		(1,965+1,27+1,965+1,42+3,145+1,42+1,10)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.07 :						
		(3,385*2+4,19*2)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.08 :						
		(3,39+4,145+2,42+0,38+0,97+1,545+2,22)*2,37 :						
		-(1,475*1,185+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.09 :						
		(3,84+3,53+0,43+0,63+1,60+2,01+0,52+0,445+0,52+0,955+5,76)*2,665 :						
		-(0,90*1,90) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.10 :
 (0,315+3,29+4,92+2,45+1,47+0,56+1,10+1,18
 +1,10+0,45+1,125+1,82+0,315+0,82+0,315)*
 2,39 :
 -(0,90*2,005) :
 ztratné ostění 5% :
 373,583*1,05 :
 -obklady :
 -(0,91+1,43+1,02)*1,855 :
 -(1,025*2+1,865*2)*1,65 :
 -(2,50+1,07+1,60)*0,85 :
 372,097

372,10000

8	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	62,78500	47,00	2 950,90	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	---------	-------

m.č. 1.01 :
 10*2,745+1,475*2 :
 m.č. 1.02 :
 4*2,52 :
 m.č. 1.06 :
 1*2,38 :
 m.č. 1.08 :
 1*2,37 :
 m.č. 1.09 :
 3*2,665 :
 m.č. 1.10 :
 4*2,39 :
 62,785

62,78000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	69,06400	6,00	414,38	URS	URS

62,785*1,1 'Přepočtené koeficientem
množství :
69,064

69,06000

10	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,42200	3 330,00	21 385,26	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"tl. 55 mm" :
m.č. 1.01 :
41,23*0,055 :
m.č. 1.06 :
8,48*0,055 :
m.č. 1.07 :
14,18*0,055 :
m.č. 1.08 :
14,42*0,055 :
m.č. 1.09 :
20,93*0,055 :
m.č. 1.10 :
17,53*0,055 :
6,422

6,42000

11	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,58400	352,00	205,57	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"tl. 5 mm" :
"tl. 55 mm" :
m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		41,23*0,005 :						
		m.č. 1.06 :						
		8,48*0,005 :						
		m.č. 1.07 :						
		14,18*0,005 :						
		m.č. 1.08 :						
		14,42*0,005 :						
		m.č. 1.09 :						
		20,93*0,005 :						
		m.č. 1.10 :						
		17,53*0,005 :						
		0,584		0,58000				
12	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :	t	0,21100	32 445,00	6 845,90	URS	URS
		"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" :						
		"CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤI" :						
		116,77/4,59 :						
		(26"KS"*8,12"KG")/1000 :						
		0,211		0,21000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 653,20		
13	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,38000	68,00	9 545,84	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,38000	12,00	1 684,56	Vlastní	Indiv
15	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,38000	60,00	8 422,80	URS	URS
Díl: 998 Přesun hmot						7 493,85		
16	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	27,75500	270,00	7 493,85	URS	URS
Díl: 713 Izolace tepelné						24 815,55		
17	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	116,77000	36,00	4 203,72	URS	URS

m.č. 1.01 :

41,23 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

116,77

116,77000

18	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	128,44700	75,00	9 633,53	URS	URS
----	----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

116,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

128,447 128,45000

19	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	116,77000	70,00	8 173,90	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

41,23 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

116,77

116,77000

20	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	128,44700	5,00	642,24	URS	URS
----	----------	---	----	-----------	------	--------	-----	-----

116,77*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

128,447

128,45000

21	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,37600	910,00	2 162,16	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 040,15
-----------------	--	-----------------

22	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
24	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
25	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
26	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT připojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
27	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
28	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	4,00000	213,00	852,00	URS	URS
29	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	115,00	230,00	URS	URS
30	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
31	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	717,00	2,15	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						10 637,12		
32	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	85,00	85,00	URS	URS
33	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	URS	URS
34	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
36	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
37	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,00000	266,00	1 064,00	URS	URS
38	722231142	Ventil rohový	kus	10,00000	180,00	1 800,00	URS	URS
39	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
40	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
41	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
42	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00700	589,00	4,12	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 300,00		
43	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
44	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
45	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						35 765,54		
46	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	URS	URS
47	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	270,00	0,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					22 111,92			
49	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
50	735X1	Příprava repase otopných těles - vypuštění systému	soubor	9,00000	500,00	4 500,00	URS	URS
51	735X2	Repase žebrových otopných těles - demontáž a montáž těles, ometení, odstranění stávajícího nátěru, 2x nový nátěr	soubor	9,00000	1 500,00	13 500,00	URS	URS
52	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,25800	1 209,00	311,92	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika					1 500,00			
53	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					63 207,64			
54	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.04 :

1 :

1

1,00000

55	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	23,00000	490,00	11 270,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------	-----	-----

okna :

14 :

dveře :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

9 :

23

23,00000

56	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

1 :

1

1,00000

57	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
58	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
59	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
60	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
61	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
62	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05200	1 147,00	59,64	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané	48 672,65					
63	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	67,19000	74,00	4 972,06	URS	URS

m.č. 1.07 :

(3,385*2+4,19*2) :

-(0,90) :

m.č. 1.08 :

(3,39+4,145+2,42+0,38+0,97+1,545+2,22) :

-(0,90*2,00) :

m.č. 1.09 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(3,84+3,53+0,43+0,63+1,60+2,01+0,52+0,445
+0,52+0,955+5,76) :

-(0,90) :

m.č. 1.10 :

(0,315+3,29+4,92+2,45+1,47+0,56+1,10+1,18
+1,10+0,45+1,125+1,82+0,315+0,82+0,315) :

-(0,90) :

67,19

67,19000

64	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	73,90900	30,00	2 217,27	URS	URS
----	----------	------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

67,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

73,909

73,91000

65	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	67,06000	245,00	16 429,70	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

67,06

67,06000

66	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	73,76600	293,00	21 613,44	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

67,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

73,766

73,77000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	67,06000	26,00	1 743,56	URS	URS

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

67,06

67,06000

68	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	73,76600	23,00	1 696,62	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	----	----------	-------	----------	-----	-----

67,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

73,766

73,77000

Díl: 776		Podlahy povlakové					56 676,47	
69	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	49,71000	239,00	11 880,69	URS	URS

m.č. 1.01 :

41,23 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

49,71

49,71000

70	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	54,68100	623,00	34 066,26	URS	URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-----

49,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		54,681	54,68000					
71	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	40,76500	125,00	5 095,63	URS	URS
		m.č. 1.01 : (3,205+6,665+1,80+0,135+1,39+0,535+1,84+0,095+0,57+0,095+1,915+3,63+3,385+0,075+1,225+0,15+2,50+1,07) : -(0,90) : m.č. 1.06 : (1,965+1,27+1,965+1,42+3,145+1,42+1,10) : -(0,90) : 40,765 40,77000						
72	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	44,84200	65,00	2 914,73	URS	URS
		40,765*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 44,842 44,84000						
73	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,40000	95,00	513,00	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,80*6 : m.č. 1.02 : 0,60 : 5,4 5,40000						
74	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	5,94000	356,00	2 114,64	URS	URS
		5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 5,94 5,94000						
75	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,17600	520,00	91,52	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						9 989,22		
76	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,47200	35,00	401,52	URS	URS
m.č. 1.04 : (1,025*2+1,865*2)*1,65 : -(0,70*2,00) : m.č. 1.01 : (2,50+1,07+1,60)*0,645 : 11,472 11,47000								
77	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,47200	531,00	6 091,63	URS	URS
m.č. 1.04 : (1,025*2+1,865*2)*1,65 : -(0,70*2,00) : m.č. 1.01 : (2,50+1,07+1,60)*0,645 : 11,472 11,47000								
78	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	8,95100	261,00	2 336,21	URS	URS
m.č. 1.04 : (1,025*2+1,865*2)*1,65 : -(0,70*2,00) : 8,137*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 8,951 8,95000								
79	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	3,66900	261,00	957,61	URS	URS
m.č. 1.01 :								

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$(2,50+1,07+1,60)*0,645 :$
 $3,335*1,1$ *Přepočtené koeficientem množství
 :
 3,669 3,67000

80	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	11,47200	5,00	57,36	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.04 :
 $(1,025*2+1,865*2)*1,65 :$
 $-(0,70*2,00) :$
 m.č. 1.01 :
 $(2,50+1,07+1,60)*0,645 :$
 11,472 11,47000

81	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,24600	589,00	144,89	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				6 154,15		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

82	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	16,90700	18,00	304,33	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

kleštiny :
 $24*(4,00*0,15) :$
 sloupky :
 $(0,15*2,665)*4+(0,095*2,39)*4 :$
 16,907 16,91000

83	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	16,90700	137,00	2 316,26	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

kleštiny :
 $24*(4,00*0,15) :$
 sloupky :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(0,15*2,665)*4+(0,095*2,39)*4 :

16,907

16,91000

84	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	16,90700	209,00	3 533,56	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

kleštiny :

24*(4,00*0,15) :

sloupky :

(0,15*2,665)*4+(0,095*2,39)*4 :

16,907

16,91000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety					35 648,64		
85	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	516,64700	20,00	10 332,94	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

(3,205+6,665+1,80+0,135+1,39+0,535+1,84+0,095+0,57+0,095+1,915+3,63+3,385+0,075+1,225+0,15+2,50+1,07)*2,745 :

-(1,475*1,185+1,475*1,185+0,90*1,995) :

m.č. 1.02 :

(2,015+4,68+0,865+3,80+0,36+0,48+0,41+1,08+2,415+1,225+2,665+2,85+1,28+1,785+3,32+0,555)*2,52 :

-

(0,90*2,005+0,70*2,00+0,70*2,005+0,90*2,00+0,90*1,995+0,90*2,00+0,90*2,00+0,90*1,96+0,90*2,00) :

m.č. 1.03 :

(0,80*2+1,35*2)*0,72 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.04 :						
		(1,865*2+1,025*2)*2,38 :						
		-(0,70*2,00) :						
		m.č. 1.05 :						
		(1,43+0,90+1,02+0,90+2,32+2,45+2,32)*2,38 :						
		-(0,70*2,005) :						
		m.č. 1.06 :						
		(1,965+1,27+1,965+1,42+3,145+1,42+1,10)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.07 :						
		(3,385*2+4,19*2)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.08 :						
		(3,39+4,145+2,42+0,38+0,97+1,545+2,22)*2,37 :						
		-(1,475*1,185+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.09 :						
		(3,84+3,53+0,43+0,63+1,60+2,01+0,52+0,445+0,52+0,955+5,76)*2,665 :						
		-(0,90*1,90) :						
		m.č. 1.10 :						
		(0,315+3,29+4,92+2,45+1,47+0,56+1,10+1,18+1,10+0,45+1,125+1,82+0,315+0,82+0,315)*2,39 :						
		-(0,90*2,005) :						
		ztratné ostění 5% :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

373,583*1,05 :

-obklady :

-(0,91+1,43+1,02)*1,855 :

-(1,025*2+1,865*2)*1,65 :

-(2,50+1,07+1,60)*0,85 :

stropy :

m.č. 1.01 :

41,23 :

m.č. 1.02 :

18,19 :

m.č. 1.03 :

1,08 :

m.č. 1.04 :

1,91 :

m.č. 1.05 :

6,60 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

372,097+144,55 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		516,647		516,65000				
86	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	516,64700	49,00	25 315,70	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

$(3,205+6,665+1,80+0,135+1,39+0,535+1,84+0,095+0,57+0,095+1,915+3,63+3,385+0,075+1,225+0,15+2,50+1,07)*2,745 :$

$-(1,475*1,185+1,475*1,185+0,90*1,995) :$

m.č. 1.02 :

$(2,015+4,68+0,865+3,80+0,36+0,48+0,41+1,08+2,415+1,225+2,665+2,85+1,28+1,785+3,32+0,555)*2,52 :$

-

$(0,90*2,005+0,70*2,00+0,70*2,005+0,90*2,00+0,90*1,995+0,90*2,00+0,90*2,00+0,90*1,96+0,90*2,00) :$

m.č. 1.03 :

$(0,80*2+1,35*2)*0,72 :$

m.č. 1.04 :

$(1,865*2+1,025*2)*2,38 :$

$-(0,70*2,00) :$

m.č. 1.05 :

$(1,43+0,90+1,02+0,90+2,32+2,45+2,32)*2,38 :$

:

$-(0,70*2,005) :$

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	2	38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,965+1,27+1,965+1,42+3,145+1,42+1,10)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.07 :						
		(3,385*2+4,19*2)*2,38 :						
		-(0,90*2,00) :						
		m.č. 1.08 :						
		(3,39+4,145+2,42+0,38+0,97+1,545+2,22)*2,37 :						
		-(1,475*1,185+0,90*2,00) :						
		m.č. 1.09 :						
		(3,84+3,53+0,43+0,63+1,60+2,01+0,52+0,445+0,52+0,955+5,76)*2,665 :						
		-(0,90*1,90) :						
		m.č. 1.10 :						
		(0,315+3,29+4,92+2,45+1,47+0,56+1,10+1,18+1,10+0,45+1,125+1,82+0,315+0,82+0,315)*2,39 :						
		-(0,90*2,005) :						
		ztratné ostění 5% :						
		373,583*1,05 :						
		-obklady :						
		-(0,91+1,43+1,02)*1,855 :						
		-(1,025*2+1,865*2)*1,65 :						
		-(2,50+1,07+1,60)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		41,23 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.02 :
 18,19 :
 m.č. 1.03 :
 1,08 :
 m.č. 1.04 :
 1,91 :
 m.č. 1.05 :
 6,60 :
 m.č. 1.06 :
 8,48 :
 m.č. 1.07 :
 14,18 :
 m.č. 1.08 :
 14,42 :
 m.č. 1.09 :
 20,93 :
 m.č. 1.10 :
 17,53 :
 372,097+144,55 :
 516,647

516,65000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					18 400,00	
87	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
88	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
 1 :
 topení :
 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích
O:	38 Viniční 20, čb 8
R:	2 38 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		elektřina :						
		1 :						
		3		3,00000				
89	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
		plyn :						
		1 :						
		komín :						
		1 :						
		2		2,00000				
90	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 000,00		
91	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751		Vzduchotechnika				1 900,00		
92	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00		
93	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 000,00		
94	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	3	38. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						92 483,01		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,86300	71,00	487,27	URS	URS

m.č. 1.01 :

2,50*2,745 :

6,863

6,86000

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,18700	2 312,00	18 928,34	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	-----	-----

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

41,41*0,07 :

m.č. 1.06 :

8,48*0,07 :

m.č. 1.07 :

14,18*0,07 :

m.č. 1.08 :

14,42*0,07 :

m.č. 1.09 :

20,93*0,07 :

m.č. 1.10 :

17,53*0,07 :

8,187

8,19000

3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	116,95000	195,00	22 805,25	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

41,41 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

116,95

116,95000

4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	116,95000	251,00	29 354,45	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

41,41 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	3	38. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

116,95

116,95000

5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	233,90000	43,00	10 057,70	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

41,41 :

m.č. 1.06 :

8,48 :

m.č. 1.07 :

14,18 :

m.č. 1.08 :

14,42 :

m.č. 1.09 :

20,93 :

m.č. 1.10 :

17,53 :

116,95*2 :

233,9

233,90000

6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
8	953941516.X1	Demontáž kovových držáků	soubor	1,00000	50,00	50,00	URS	URS

Díl: 997		Přesun sutě						42 430,67
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	------------------

9	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	31,26800	610,00	19 073,48	URS	URS
10	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	31,26800	278,00	8 692,50	URS	URS
11	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	31,26800	469,00	14 664,69	URS	URS

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 081,90
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------

12	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
13	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
14	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
15	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,00400	1 475,00	5,90	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	38	Viniční 20, čb 8
R:	3	38. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			282,17			
16	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
17	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00400	1 542,00	6,17	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			1 123,00			
18	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	10,00000	40,00	400,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		9 :						
		m.č. 1.04 :						
		1 :						
		10				10,00000		
19	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,00000	13,00	13,00	URS	URS
		m.č. 1.04 :						
		1 :						
		1				1,00000		
20	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
21	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,00000	141,00	282,00	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové			1 911,35			
22	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	54,61000	35,00	1 911,35	URS	URS
		m.č. 1.06 :						
		8,48 :						
		m.č. 1.07 :						
		14,18 :						
		m.č. 1.08 :						
		14,42 :						
		m.č. 1.10 :						
		17,53 :						
		54,61				54,61000		
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady			1 407,30			
23	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	15,99200	88,00	1 407,30	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		(2,50*1,07+3,205)*0,645 :						
		m.č. 1.10 :						
		(2,45+1,47+1,125+0,45)*2,22 :						
		15,992				15,99000		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.38							
Č.b. 8, ulice Viniční 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	10	30,02 Kč	300,19 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	10	3,26 Kč		32,56 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	1	24,94 Kč	24,94 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	1	11,59 Kč		11,59 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	0	23,94 Kč		0,00 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	0	52,21 Kč	0,00 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	16	10,42 Kč		166,67 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	16	110,23 Kč	1 763,70 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	4	56,42 Kč		225,68 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	59	61,76 Kč	3 643,84 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	14	13,89 Kč	194,50 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	11	18,51 Kč	203,64 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	0	40,57 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	4	158,58 Kč		634,30 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	5	46,39 Kč	231,94 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	5	125,44 Kč		627,22 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	23	90,76 Kč	2 087,48 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	23	182,86 Kč		4 205,78 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	9	20,86 Kč	187,70 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	0	37,54 Kč	0,00 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	3	53,77 Kč	161,30 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	3	55,04 Kč	165,13 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	3	142,42 Kč		427,25 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	32	537,61 Kč		17 203,65 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	17	75,35 Kč	1 280,95 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	14	89,84 Kč	1 257,72 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	35	123,79 Kč		4 332,65 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	1	156,60 Kč		156,60 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	4	100,65 Kč	402,60 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	5	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	4	248,77 Kč		995,06 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	5	8,25 Kč		41,25 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	22	15,68 Kč	344,85 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	22	8,92 Kč		196,26 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	20	15,68 Kč	313,50 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	100	14,68 Kč	1 468,00 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	2	15,68 Kč	31,35 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	3	16,23 Kč	48,68 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	12	11,15 Kč		133,85 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	8	10,90 Kč		87,21 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	100	16,80 Kč		1 680,00 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	2	17,89 Kč		35,77 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	3	29,08 Kč		87,25 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	11	14,27 Kč	156,94 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	11	10,09 Kč		110,96 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	2	95,66 Kč	191,31 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.38							
Č.b. 8, ulice Viniční 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	2	98,59 Kč		197,19 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	1	90,71 Kč	90,71 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	1	517,56 Kč		517,56 Kč	
	Krabice a přístroj do SDK	ks	41	15,00 Kč	615,00 Kč		
MATERIAL	Krabice a přístroj do SDK	ks	41	19,00 Kč		779,00 Kč	
	Krabice bez zapojení vč. víčka do SDK	ks	1	15,00 Kč	15,00 Kč		
MATERIAL	Krabice bez zapojení vč. víčka do SDK	ks	1	20,00 Kč		20,00 Kč	
	Rozvodka krabicová do SDK	ks	33	23,00 Kč	759,00 Kč		
MATERIAL	Rozvodka krabicová do SDK	ks	33	60,00 Kč		1 980,00 Kč	
810005	3x1,5 volně	m	135	11,00 Kč	1 485,00 Kč		
810006	3x2,5 volně	m	260	12,00 Kč	3 120,00 Kč		
810015	5x1,5 volně	m	10	14,00 Kč	140,00 Kč		
810016	5x2,5 volně	m	12	14,00 Kč	168,00 Kč		
810018	7x1,5 volně	m	28	14,00 Kč	392,00 Kč		
MATERIAL	3Ax1,5	m	60	12,00 Kč		720,00 Kč	
MATERIAL	3Cx1,5	m	75	14,00 Kč		1 050,00 Kč	
MATERIAL	3Cx2,5	m	260	20,00 Kč		5 200,00 Kč	
MATERIAL	5Cx1,5	m	10	19,00 Kč		190,00 Kč	
MATERIAL	5Cx2,5	m	12	24,00 Kč		288,00 Kč	
MATERIAL	7Cx1,5	m	28	30,00 Kč		840,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	2	125,72 Kč	251,44 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	2	181,60 Kč			363,20 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	4	55,46 Kč	221,85 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	3	159,97 Kč		479,92 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,75 Kč	206,75 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,25 Kč	124,25 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1 980,00 Kč				
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4 651,38 Kč				
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	78 568,79 Kč		24 153,77 Kč	46 421,02 Kč	7 994,00 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	4	139,15			556,60 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	11	119,75			1 317,21 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Jistič 1.pól. 16A, char. C, 10kA	kus	1	5 000,00			5 000,00 Kč
5	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
6	Hlavní vypínač 1.pól. 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
7	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
8	Rozvodnice plastová, pod omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice pod omítku pro 36 modulů						10 595,56 Kč

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.38							
Č.b. 8, ulice Viniční 20, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
	Plné dveře, barva bílá						
	Rozměr 267x462x70 (švxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					1 803,47			
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,74500	657,00	1 803,47	URS	URS

m.č. 1.01/1.03 :

1,755*2,60 :

-(0,90*2,02) :

2,745

2,75000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					105 362,76			
2	611131100	Vápený postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	22,00000	143,00	3 146,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.04 :

4,15 :

22

22,00000

3	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	22,00000	320,00	7 040,00	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.04 :

4,15 :

22

22,00000

4	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,00000	76,00	3 344,00	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.04 :

4,15 :

22*2 :

44

44,00000

5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	44,00000	51,00	2 244,00	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.04 :

4,15 :

22*2 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

44 44,00000

6	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,40000	181,00	8 760,40	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
4,47 :
m.č. 1.02 :
13,38 :
m.č. 1.04 :
4,15 :
22*2 :
44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

48,4 48,40000

7	611321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	22,00000	151,00	3 322,00	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
4,47 :
m.č. 1.02 :
13,38 :
m.č. 1.04 :
4,15 :
22

22,00000

8	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	73,35900	60,00	4 401,54	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
(2,06*2+2,17*2)*2,60 :
-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02) :
m.č. 1.02 :
(4,475*2+2,99*2)*2,625 :
-(1,05*1,45+0,90*2,02) :
m.č. 1.03 :
(2,34*2+1,755*2)*2,60 :
-(1,055*1,45+0,90*2,02) :
"ztratné ostění 5%" :
69,866*1,05 :
73,359

73,36000

9	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádrová omítka)	m2	73,35900	320,00	23 474,88	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
(2,06*2+2,17*2)*2,60 :
-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02) :
m.č. 1.02 :
(4,475*2+2,99*2)*2,625 :
-(1,05*1,45+0,90*2,02) :
m.č. 1.03 :
(2,34*2+1,755*2)*2,60 :
-(1,055*1,45+0,90*2,02) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"ztratné ostění 5%" :

69,866*1,05 :

73,359

73,36000

10	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	146,71800	76,00	11 150,57	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,06*2+2,17*2)*2,60$:

$-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(4,475*2+2,99*2)*2,625$:

$-(1,05*1,45+0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :

$(2,34*2+1,755*2)*2,60$:

$-(1,055*1,45+0,90*2,02)$:

"ztratné ostění 5%" :

69,866*1,05 :

73,359*2 :

146,718

146,72000

11	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	80,69500	139,00	11 216,61	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,06*2+2,17*2)*2,60$:

$-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(4,475*2+2,99*2)*2,625$:

$-(1,05*1,45+0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :

$(2,34*2+1,755*2)*2,60$:

$-(1,055*1,45+0,90*2,02)$:

"ztratné ostění 5%" :

69,866*1,05 :

73,359*1,1 'Přepočtené koeficientem

množství :

80,695

80,69000

12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	110,75800	33,00	3 655,01	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(2,06*2+2,17*2)*2,60$:

$-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02)$:

m.č. 1.02 :

$(4,475*2+2,99*2)*2,625$:

$-(1,05*1,45+0,90*2,02)$:

m.č. 1.03 :

$(2,34*2+1,755*2)*2,60$:

$-(1,055*1,45+0,90*2,02)$:

"ztratné ostění 5%" :

69,866*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-obklady : -(2,34*2+1,755*2)*2,00 : -(2,00*0,80) : 55,379*2 : 110,758		110,76000				
13	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,37900	114,00	6 313,21	URS	URS
		m.č. 1.01 : (2,06*2+2,17*2)*2,60 : -(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02) : m.č. 1.02 : (4,475*2+2,99*2)*2,625 : -(1,05*1,45+0,90*2,02) : m.č. 1.03 : (2,34*2+1,755*2)*2,60 : -(1,055*1,45+0,90*2,02) : "ztratné ostění 5%" : 69,866*1,05 : -obklady : -(2,34*2+1,755*2)*2,00 : -(2,00*0,80) : 55,379 : 55,379		55,38000				
14	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	10,51000	47,00	493,97	URS	URS
		m.č. 1.02 : (1,055+1,45*2) : m.č. 1.03 : 1*2,60+1,055+1,45*2 : 10,51		10,51000				
15	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	11,56100	6,00	69,37	URS	URS
		10,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 11,561		11,56000				
16	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	61,13300	28,00	1 711,72	URS	URS
		73,359/3 : 24,453*2,5 : 61,133		61,13000				
17	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	67,24600	9,00	605,21	URS	URS
		61,133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 67,246		67,25000				
18	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,21000	3 330,00	4 029,30	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"tl. 55 mm" : m.č. 1.01 : 4,47*0,055 : m.č. 1.02 : 13,38*0,055 : m.č. 1.03 : 4,15*0,055 : 1,21		1,21000				
19	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,11000	352,00	38,72	URS	URS
		"tl. 5 mm" : m.č. 1.01 : 4,47*0,005 : m.č. 1.02 : 13,38*0,005 : m.č. 1.04 : 4,15*0,005 : 0,11		0,11000				
20	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks -8,12kg" : "Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59m2" : "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" : 22,00/4,59 : (5"KS"*8,12"KG")/1000 :	t	0,04100	32 445,00	1 330,25	URS	URS
		0,041		0,04000				
21	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 m.č. 1.03/1.01 : 1 m.č. 1.01/1.02 : 1 m.č. 1.01 vchodové : 1	kus	3,00000	983,00	2 949,00	URS	URS
22	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	961,00	1 922,00	URS	URS
23	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
24	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						950,00		
25	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 080,00		
26	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m.č. 1.01 : 4,47 : m.č. 1.02 :	m2	22,00000	68,00	1 496,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

13,38 :

m.č. 1.03 :

4,15 :

22

22,00000

27	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,00000	12,00	264,00	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.03 :

4,15 :

22

22,00000

28	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,00000	60,00	1 320,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.03 :

4,15 :

22

22,00000

Díl: 998		Přesun hmot					2 353,59		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

29	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,71700	270,00	2 353,59	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					4 675,68		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

30	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,00000	36,00	792,00	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

m.č. 1.04 :

4,15 :

22

22,00000

31	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	24,20000	75,00	1 815,00	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

24,2

24,20000

32	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	22,00000	70,00	1 540,00	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4,47 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.04 :

4,15 :

22

22,00000

33	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	24,20000	5,00	121,00	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

24,2

24,20000

34	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,44800	910,00	407,68	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 433,15
-----------------	--	--	-----------------

35	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

36	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

37	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

38	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

39	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
----	-----------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

40	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	279,00	279,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

41	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

42	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

43	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

44	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	717,00	2,15	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----	-----

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		14 448,53
-----------------	---	--	------------------

45	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	85,00	85,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

46	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------	-----	-----

47	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	-----	-----

48	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
----	-------------	--	--------	---------	--------	--------	-----	-----

49	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	202,00	202,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

50	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----

51	722231142	Ventil rohový	kus	6,00000	180,00	1 080,00	URS	URS
----	-----------	---------------	-----	---------	--------	----------	-----	-----

"pračka (1ks)" 1 :

"myčka (1ks)" :

"záchod (1ks)" 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"umyvadlo (2ks)"2 :						
		"dřez (2ks)"2 :						
		6		6,00000				
52	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
53	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
54	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
55	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						16 476,75		
56	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
57	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
58	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
59	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
60	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	URS	URS
61	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	URS	URS
62	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	URS	URS
63	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,06300	742,00	46,75	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
64	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
65	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						10 765,54		
66	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	URS	URS
67	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
68	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	270,00	0,54	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						9 362,05		
69	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	1,00000	5 475,00	5 475,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
71	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,07200	1 209,00	87,05	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						70 917,64		
72	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS

m.č. 1.04/1.01 :

1 :

1

1,00000

73	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.01/1.02 :

1 :

1

1,00000

74	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
75	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	2,00000	490,00	980,00	URS	URS

m.č. 1.3 :

1 :

m.č. 1.02 :

1 :

2

2,00000

76	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :

1 :

1

1,00000

77	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
78	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
79	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
80	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
81	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
82	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05200	1 147,00	59,64	URS	URS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic						7 614,58		
83	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,15000	43,00	178,45	URS	URS

m.č. 1.03 :

4,15 :

4,15

4,15000

84	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,15000	271,00	1 124,65	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,15 :						
		4,15		4,15000				
85	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,15000	534,00	2 216,10	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,15 :						
		4,15		4,15000				
86	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl 10mm, protiskluz R9	m2	4,56500	207,00	944,96	URS	URS
		4,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		4,565		4,57000				
87	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	4,15000	5,00	20,75	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,15 :						
		4,15		4,15000				
88	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,15000	371,00	1 539,65	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		4,15 :						
		4,15		4,15000				
89	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,39000	204,00	1 507,56	URS	URS
		m.č. 1.03 :						
		(2,34*2+1,755*2) :						
		-(0,80) :						
		7,39		7,39000				
90	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,14000	589,00	82,46	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						17 959,99		
91	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,85000	239,00	4 266,15	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		4,47 :						
		m.č. 1.02 :						
		13,38 :						
		17,85		17,85000				
92	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Břl S1	m2	19,63500	623,00	12 232,61	URS	URS
		17,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		19,635		19,64000				
93	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	5,69000	125,00	711,25	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		(2,06*2+2,17*2) :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-(1,17+0,80+0,80) :$ 5,69		5,69000				
94	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	6,25900	65,00	406,84	URS	URS
		5,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 6,259		6,26000				
95	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	0,64000	95,00	60,80	URS	URS
		m.č. 1.01 : 0,80*0,80 : 0,64		0,64000				
96	55343110.X1	přechodová lišta samolepící, nerezová	m	0,70400	356,00	250,62	URS	URS
		0,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 0,704		0,70000				
97	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,06100	520,00	31,72	URS	URS
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				19 087,46		
98	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	15,41200	35,00	539,42	URS	URS
		m.č. 1.03 : (2,34*2+1,755*2)*2,00 : -(1,055*1,45+0,90*2,02) : m.č. 1.02 : (2,00+0,80)*0,85 : 15,412		15,41000				
99	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,41200	371,00	5 717,85	URS	URS
		m.č. 1.03 : (2,34*2+1,755*2)*2,00 : -(1,055*1,45+0,90*2,02) : m.č. 1.02 : (2,00+0,80)*0,85 : 15,412		15,41000				
100	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,41200	531,00	8 183,77	URS	URS
		m.č. 1.03 : (2,34*2+1,755*2)*2,00 : -(1,055*1,45+0,90*2,02) : m.č. 1.02 : (2,00+0,80)*0,85 : 15,412		15,41000				
101	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	14,33500	261,00	3 741,44	URS	URS
		m.č. 1.03 : (2,34*2+1,755*2)*2,00 : -(1,055*1,45+0,90*2,02) : 13,032*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' : 14,335		14,34000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	2,38000	261,00	621,18	URS	URS

m.č. 1.02 :
 $(2,00+0,80)*0,85 :$
 2,38

2,38000

103	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	15,41200	5,00	77,06	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.03 :
 $(2,34*2+1,755*2)*2,00 :$
 $-(1,055*1,45+0,90*2,02) :$
 m.č. 1.02 :
 $(2,00+0,80)*0,85 :$
 15,412

15,41000

104	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,35100	589,00	206,74	URS	URS
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	860,13
-----------------	-----------------------------------	---------------

105	783306809	Odstranění nátěru zárubní z vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,36300	18,00	42,53	URS	URS
-----	-----------	---	----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :
 $1,17*2,02 :$
 2,363

2,36000

106	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,36300	137,00	323,73	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 $1,17*2,02 :$
 2,363

2,36000

107	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr vnitřních nebo vchodových dveří	m2	2,36300	209,00	493,87	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

vstup :
 $1,17*2,02 :$
 2,363

2,36000

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 339,15
-----------------	---	-----------------

108	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,37900	20,00	1 547,58	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(2,06*2+2,17*2)*2,60 :$
 $-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02) :$
 m.č. 1.02 :
 $(4,475*2+2,99*2)*2,625 :$
 $-(1,05*1,45+0,90*2,02) :$
 m.č. 1.03 :
 $(2,34*2+1,755*2)*2,60 :$
 $-(1,055*1,45+0,90*2,02) :$
 "ztratné ostění 5%" :
 69,866*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-obklady :
 $-(2,34*2+1,755*2)*2,00$:
 $-(2,00*0,80)$:
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 4,47 :
 m.č. 1.02 :
 13,38 :
 m.č. 1.04 :
 4,15 :
 $55,379+22$:
 77,379 77,38000

109	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,37900	49,00	3 791,57	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

stěny :
 m.č. 1.01 :
 $(2,06*2+2,17*2)*2,60$:
 $-(1,17*1,94+0,90*2,02+0,90*2,02)$:
 m.č. 1.02 :
 $(4,475*2+2,99*2)*2,625$:
 $-(1,05*1,45+0,90*2,02)$:
 m.č. 1.03 :
 $(2,34*2+1,755*2)*2,60$:
 $-(1,055*1,45+0,90*2,02)$:
 "ztratné ostění 5%" :
 $69,866*1,05$:
 -obklady :
 $-(2,34*2+1,755*2)*2,00$:
 $-(2,00*0,80)$:
 stropy :
 m.č. 1.01 :
 4,47 :
 m.č. 1.02 :
 13,38 :
 m.č. 1.04 :
 4,15 :
 $55,379+22$:
 77,379 77,38000

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					13 900,00	
110	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
111	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :
 1 :
 topení :
 1 :
 elektřina :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	2	39 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 : 3		3,00000				
112	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
		plyn : 1 : 1		1,00000				
113	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
114	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
115	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	3	39. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						33 348,87		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,55400	2 312,00	3 592,85	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

8,82*0,07 :

m.č. 1.02 :

13,38*0,07 :

1,554

1,55000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	22,20000	195,00	4 329,00	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

8,82 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

22,2

22,20000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,20000	251,00	5 572,20	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

8,82 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

22,2

22,20000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	44,40000	43,00	1 909,20	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

8,82 :

m.č. 1.02 :

13,38 :

22,2*2 :

44,4

44,40000

5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,83200	190,00	348,08	URS	URS
---	-----------	---	----	---------	--------	--------	-----	-----

m.č. 1.01/1.02 :

0,90*2,035 :

1,832

1,83000

6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
8	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	22,20000	89,00	1 975,80	URS	URS

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	3	39. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

8,82 :
 m.č. 1.02 :
 13,38 :
 22,2 22,20000

9	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	68,88200	70,00	4 821,74	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
 (0,87+0,585+0,715+0,315+2,095+0,15+0,345
 +1,905+4,61+2,06)*2,60 :
 -(1,17*2,02+0,90*2,035+1,055*1,45) :
 m.č. 1.02 :
 (2,99*2+4,475*2)*2,625 :
 -(0,90*2,035+1,05*1,45) :
 "ztratné ostění 5%" :
 65,602*1,05 :
 68,882 68,88000

Díl: 997	Přesun sutě	14 063,95
-----------------	--------------------	------------------

10	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	10,36400	610,00	6 322,04	URS	URS
11	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	10,36400	278,00	2 881,19	URS	URS
12	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	10,36400	469,00	4 860,72	URS	URS

Díl: 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	565,83
-----------------	---	---------------

13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS
14	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv
15	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,02700	1 475,00	39,83	URS	URS

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	331,51
-----------------	--	---------------

16	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	1,00000	276,00	276,00	URS	URS
17	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03600	1 542,00	55,51	URS	URS

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	93,00
-----------------	------------------------------	--------------

18	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,00000	40,00	80,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :
 1 :
 m.č. 1.01/1.02 :
 1 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	39	Veleckého 30, čb 10
R:	3	39. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2 2,00000

19	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,00000	13,00	13,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

vstup :

1 :

1 1,00000

Díl: 775	Podlahy skládané						1 229,62	
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

20	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	13,38000	91,90	1 229,62	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

13,38 :

13,38 13,38000

Díl: 776	Podlahy povlakové						308,70	
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

21	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	8,82000	35,00	308,70	URS	URS
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

8,82 :

8,82 8,82000

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady						204,86	
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

22	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,32800	88,00	204,86	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(0,715+0,315+0,80)*1,272 :

2,328 2,33000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.39
Č.b. 10, ulice Veleckého 30, 615 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	14	30,02 Kč	420,27 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	14	3,26 Kč		45,58 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	3	24,94 Kč	74,81 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	0	11,59 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	3	23,94 Kč		71,81 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	3	52,21 Kč	156,62 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	10	10,42 Kč		104,17 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	10	110,23 Kč	1 102,31 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	1	56,42 Kč		56,42 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	35	63,76 Kč	2 231,46 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	14	13,89 Kč	194,50 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	0	18,51 Kč	0,00 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	2	40,57 Kč	81,14 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	2	119,75 Kč		239,49 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	2	158,58 Kč		317,15 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	0	125,44 Kč		0,00 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	11	92,76 Kč	1 020,39 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	11	186,86 Kč		2 055,43 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	2	20,86 Kč	41,71 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	0	37,54 Kč	0,00 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKC 39563-23C	ks	12	537,61 Kč		6 451,37 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	2	75,35 Kč	150,70 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	10	89,84 Kč	898,37 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	4	127,79 Kč		511,15 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	0	156,60 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	0	801,54 Kč		0,00 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	2	100,65 Kč	201,30 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	3	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	2	248,77 Kč		497,53 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	3	8,25 Kč		24,75 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	14	15,68 Kč	219,45 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	14	8,92 Kč		124,89 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	44	15,68 Kč	689,70 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	115	15,68 Kč	1 802,63 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	6	15,68 Kč	94,05 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	12	16,23 Kč	194,70 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	9	15,68 Kč	141,08 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	16	11,15 Kč		178,46 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	37	10,90 Kč		403,34 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	115	17,80 Kč		2 046,77 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	6	17,89 Kč		107,32 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	12	29,08 Kč		349,01 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	10	14,27 Kč	142,67 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	10	10,09 Kč		100,87 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,5 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	7	13,02 Kč	91,17 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	4	13,48 Kč		53,90 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	1	495,22 Kč		495,22 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.39
Č.b. 10, ulice Veleckého 30, 615 00 Brno-Židenice
D.1.4 Elektroinstalace

Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	

MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)

220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč

MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,75 Kč	206,75 Kč		
-----------	-----------------------	----	---	-----------	-----------	--	--

MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
-----------	-----------------	----	---	-----------	-----------	--	--

VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK

VYCHOZI REVIZE	kpl	1 980,00 Kč
ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6
PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3
DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6
VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1
DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4 675,00 Kč

Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže

ZRN 35 003,73 Kč

Montáž	Materiál	Dodávka
11 790,61 Kč	15 385,45 Kč	7 827,67 Kč

Specifikace rozvaděče R1

1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15	278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	6	119,75	718,48 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69	509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38	1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06	232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07	980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56	517,56 Kč

Rozvaděč R1

Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů

Plně dveře, barva bílá

Rozměr 287x482x112 (šxvxh)

Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska

Stupeň krytí IP 40/20

Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S

4 718,53 Kč

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			13 242,25		
1	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	694,00	1 388,00	URS	URS
2	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	18,04300	657,00	11 854,25	URS	URS

"1.03" 5,485*3,04-0,8*2,02 :

"1.04" 1,58*3,04-0,9*2,02 :

18,043

18,04000

Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			123 617,56		
3	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	51,79000	189,00	9 788,31	URS	URS

"tloušťka jádrové omítky 20mm" :

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

4	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,79000	181,00	9 373,99	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,79000	51,00	2 641,29	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

6	611321141	Vápenocementová omítká štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	49,46000	151,00	7 468,46	URS	URS
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

49,46

49,46000

7	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	157,90100	125,00	19 737,63	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"místnost 1.01" :

((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :

3,185*3,04-0,8*1,93-0,95*2,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,72+1,025+0,755)*3,04-0,9*2,02 :						
		3,185*3,04-0,9*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.02" :						
		2*1,185*2,985 :						
		1,965*2,985 :						
		1,965*2,985-0,75*1,93 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.03" :						
		3,665*2,99 :						
		5,485*2,99-0,9*2,02 :						
		3,665*2,99-1,84*1,65 :						
		5,485*2,99-1,235*1,645 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.04" :						
		2,5*2,99-0,9*2,02 :						
		2,695*2*2,99 :						
		2,5*2,99-1,345*1,14 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.05" :						
		3,445*3,01 :						
		3,925*3,01 :						
		3,445*3,01-1,85*1,68 :						
		3,925*3,01-0,95*2,05 :						
		Mezisoučet :						
		157,901				157,90000		
8	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	157,90100	139,00	21 948,24	URS	URS

"místnost 1.01" :
((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :

3,185*3,04-0,8*1,93-0,95*2,05 :

(0,72+1,025+0,755)*3,04-0,9*2,02 :

3,185*3,04-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

"místnost 1.02" :

2*1,185*2,985 :

1,965*2,985 :

1,965*2,985-0,75*1,93 :

Mezisoučet :

"místnost 1.03" :

3,665*2,99 :

5,485*2,99-0,9*2,02 :

3,665*2,99-1,84*1,65 :

5,485*2,99-1,235*1,645 :

Mezisoučet :

"místnost 1.04" :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,5*2,99-0,9*2,02 :

2,695*2*2,99 :

2,5*2,99-1,345*1,14 :

Mezisoučet :

"místnost 1.05" :

3,445*3,01 :

3,925*3,01 :

3,445*3,01-1,85*1,68 :

3,925*3,01-0,95*2,05 :

Mezisoučet :

157,901

157,90000

9	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	145,65500	33,00	4 806,62	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"místnost 1.01" :

$((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :$

3,185*3,04-0,8*1,93-0,95*2,05 :

$(0,72+1,025+0,755)*3,04-0,9*2,02 :$

3,185*3,04-0,9*2,02 :

Mezisoučet :

"místnost 1.02" :

2*1,185*2,985-2*1,185 :

1,965*2,985-1,965*2 :

1,965*2,985-0,75*1,93-1,09*2 :

Mezisoučet :

"místnost 1.03" :

3,665*2,99 :

5,485*2,99-0,9*2,02 :

3,665*2,99-1,84*1,65 :

5,485*2,99-1,235*1,645 :

Mezisoučet :

"místnost 1.04" :

2,5*2,99-0,9*2,02 :

2,695*2*2,99-0,85*1-2,695*0,85 :

2,5*2,99-1,345*1,14-2,5*0,250 :

Mezisoučet :

"místnost 1.05" :

3,445*3,01 :

3,925*3,01 :

3,445*3,01-1,85*1,68 :

3,925*3,01-0,95*2,05 :

Mezisoučet :

145,655

145,66000

10	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	145,65500	114,00	16 604,67	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

"místnost 1.01" :

$((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :$

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

$3,185 \times 3,04 - 0,8 \times 1,93 - 0,95 \times 2,05$:
 $(0,72 + 1,025 + 0,755) \times 3,04 - 0,9 \times 2,02$:
 $3,185 \times 3,04 - 0,9 \times 2,02$:
 Mezisoučet :
 "místnost 1.02" :
 $2 \times 1,185 \times 2,985 - 2 \times 1,185$:
 $1,965 \times 2,985 - 1,965 \times 2$:
 $1,965 \times 2,985 - 0,75 \times 1,93 - 1,09 \times 2$:
 Mezisoučet :
 "místnost 1.03" :
 $3,665 \times 2,99$:
 $5,485 \times 2,99 - 0,9 \times 2,02$:
 $3,665 \times 2,99 - 1,84 \times 1,65$:
 $5,485 \times 2,99 - 1,235 \times 1,645$:
 Mezisoučet :
 "místnost 1.04" :
 $2,5 \times 2,99 - 0,9 \times 2,02$:
 $2,695 \times 2 \times 2,99 - 0,85 \times 1 - 2,695 \times 0,85$:
 $2,5 \times 2,99 - 1,345 \times 1,14 - 2,5 \times 0,250$:
 Mezisoučet :
 "místnost 1.05" :
 $3,445 \times 3,01$:
 $3,925 \times 3,01$:
 $3,445 \times 3,01 - 1,85 \times 1,68$:
 $3,925 \times 3,01 - 0,95 \times 2,05$:
 Mezisoučet :
 145,655

145,66000

11	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	8,78200	350,00	3 073,70	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"Místnost 1.02" :
 $1,185 \times 2,985$:
 $1,965 \times (2,985 - 2)$:
 $1,185 \times (2,985 - 2)$:
 $1,965 \times 2,985 - (0,8 \times 1,93 + 2 \times 1,09)$:
 8,782

8,78000

12	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,36000	47,00	1 144,92	URS	URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-----	-----

"Místnost 1.01" $3,04 + 2 \times 2,11$:
 "Místnost 1.03" $2 \times (2,575 + 1,65)$:
 "Místnost 1.04" $2 \times 1,14$:
 "Místnost 1.05" $3,01 + 2 \times 1,68$:
 24,36

24,36000

13	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	24,36000	6,00	146,16	URS	URS
----	----------	---	---	----------	------	--------	-----	-----

"Místnost 1.01" $3,04 + 2 \times 2,11$:
 "Místnost 1.03" $2 \times (2,575 + 1,65)$:
 "Místnost 1.04" $2 \times 1,14$:

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	40	Vymazalova 22, bč v3	
R:	3	40 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Místnost 1.05" 3,01+2*1,68 : 24,36		24,36000				
14	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných 145,655/3 : 48,552 "délka omítníku 2,5m" *2,5 : 121,38	m	121,38000	28,00	3 398,64	URS	URS
15	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm 145,655/3 : 48,552 "délka omítníku 2,5m" *2,5 : 121,38	m	121,38000	9,00	1 092,42	URS	URS
16	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "1.01" 7,94 : "1.02" 2,33 : "1.03" 20,1 : "1.04" 6,74 : "1.05" 14,68 : Mezisoučet : "Tloušťka mazaniny 55mm" 51,79*0,055 : 2,848	m3	2,84800	3 330,00	9 483,84	URS	URS
17	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže "1.01" 7,94 : "1.02" 2,33 : "1.03" 20,1 : "1.04" 6,74 : "1.05" 14,68 : Mezisoučet : "Tloušťka mazaniny 55mm" 51,79*0,055 : 2,848	m3	2,84800	352,00	1 002,50	URS	URS
18	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)"1 ks - 8,12kg" : "Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) = 4,59 m2" : "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍŤ" : 51,79/4,59 : (12"ks"*8,12"kg)/1000 : 0,097	t	0,09700	32 445,00	3 147,17	URS	URS
19	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,00000	983,00	4 915,00	URS	URS
20	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	961,00	3 844,00	URS	URS
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 250,60		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,79000	68,00	3 521,72	URS	URS

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

22	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,79000	12,00	621,48	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

23	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	51,79000	60,00	3 107,40	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

Díl: 998		Přesun hmot						4 403,97	
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

24	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	16,31100	270,00	4 403,97	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

Díl: 713		Izolace tepelné						10 431,91	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

25	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,79000	36,00	1 864,44	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

26	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	51,79000	75,00	3 884,25	URS	URS
----	----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	51,79000	70,00	3 625,30	URS	URS

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

28	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	51,79000	5,00	258,95	URS	URS
----	----------	---	----	----------	------	--------	-----	-----

"1.01" 7,94 :

"1.02" 2,33 :

"1.03" 20,1 :

"1.04" 6,74 :

"1.05" 14,68 :

51,79

51,79000

29	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,95800	834,00	798,97	URS	URS
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 712,06
-----------------	--	-----------------

30	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
31	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
32	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	URS	URS
33	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
34	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
35	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	URS	URS
36	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	3,00000	213,00	639,00	URS	URS
37	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	115,00	115,00	URS	URS
38	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
39	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00300	687,00	2,06	URS	URS

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 908,82
-----------------	---	------------------

40	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
41	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
42	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS
44	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
45	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
46	722230101	Ventil přímý	kus	2,00000	322,00	644,00	URS	URS
47	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
48	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
49	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
50	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,00500	564,00	2,82	URS	URS
Díl: 725 Zdravotníka - zařizovací předměty						16 571,59		
51	725112022	Klozet keramický závěsný včetně sedátka, bílá barva	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	URS	URS
52	725211603	Umyvadlo keramické, bílé šifky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	980,00	980,00	URS	URS
53	725241312	Vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 800x800 mm	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
54	725244652	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS	URS
55	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
56	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
57	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	URS	URS
58	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,12900	710,00	91,59	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 297,00		
59	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
60	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,06600	4 500,00	297,00	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						24 767,82		
61	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	URS	URS
62	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
63	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,00200	1 411,00	2,82	URS	URS
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						14 893,40		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	735152397	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídatné přestupní plochy výška/délka 700/1000mm výkon 1117 W	kus	2,00000	5 475,00	10 950,00	URS	URS
65	735164253	Otopné těleso trubkové kombinované výška/délka 1215/750 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
66	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,11300	1 269,00	143,40	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		
67	751398021	Mtž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						80 441,39		
68	766641131	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 700x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
"č.m.1.01/1.02 (700x1880)" 1 :								
		1		1,00000				
69	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
"č.m.1.01/1.04 (800x1970)" 1 :								
"č.m.1.01/1.03 (800x1970)" 1 :								
		2		2,00000				
70	766641132X1	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 850x1970 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	URS	URS
"č.m.1.01/1.05 (850x2000)" 1 :								
		1		1,00000				
71	766643451	D+M, vnitřních vchodových dveří, plné, bezpečnostní, protipožární včetně montáže a betonáže nové zárubně, zednického zapravení, kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00	URS	URS
"vchodové dveře (900x1980)" 1 :								
		1		1,00000				
72	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,00000	490,00	1 960,00	URS	URS
73	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	4,00000	117,00	468,00	URS	URS
74	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	4,00000	200,00	800,00	URS	URS
75	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	URS	URS
76	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
77	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
78	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
79	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,05900	888,00	52,39	URS	URS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						4 252,31		
80	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,33000	43,00	100,19	URS	URS
"1.02" 2,33 :								

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	40	Vymazalova 22, bč v3	
R:	3	40 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,33		2,33000				
81	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,33000	271,00	631,43	URS	URS
		"1.02" 2,33 :						
		2,33		2,33000				
82	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,33000	534,00	1 244,22	URS	URS
		"1.02" 2,33 :						
		2,33		2,33000				
83	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2, tl. 10mm, protiskluz R9	m2	2,33000	207,00	482,31	URS	URS
		"1.02" 2,33 :						
		2,33		2,33000				
84	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,33000	5,00	11,65	URS	URS
		"1.02" 2,33 :						
		2,33		2,33000				
85	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,33000	371,00	864,43	URS	URS
		"1.02" 2,33 :						
		2,33		2,33000				
86	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,27500	204,00	872,10	URS	URS
		"místnost 1.02" 1,09+1,185+2 :						
		4,275		4,28000				
87	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,07500	613,00	45,98	URS	URS
Díl: 775		Podlahy skládané				24 020,91		
88	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	31,95000	74,00	2 364,30	URS	URS
		"1.03" 5,485+3,665+3,585+1+3,665 :						
		"1.05" 3,445+2,975+3,825+3,05+0,38+0,875 :						
		31,95		31,95000				
89	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	31,95000	30,00	958,50	URS	URS
		"1.03" 5,485+3,665+3,585+1+3,665 :						
		"1.05" 3,445+2,975+3,825+3,05+0,38+0,875 :						
		31,95		31,95000				
90	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	34,78000	245,00	8 521,10	URS	URS
		"1.03" 20,1 :						
		"1.05" 14,68 :						
		34,78		34,78000				
91	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	34,78000	293,00	10 190,54	URS	URS
		"1.03" 20,1 :						
		"1.05" 14,68 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		34,78		34,78000				
92	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	34,78000	26,00	904,28	URS	URS
		"1.03" 20,1 :						
		"1.05" 14,68 :						
		34,78		34,78000				
93	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	34,78000	23,00	799,94	URS	URS
		"1.03" 20,1 :						
		"1.05" 14,68 :						
		34,78		34,78000				
94	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,25000	1 129,00	282,25	URS	URS
Díl: 776		Podlahy povlakové				17 183,65		
95	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,68000	239,00	3 508,52	URS	URS
		"1.01" 7,94 :						
		"1.04" 6,74 :						
		14,68		14,68000				
96	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	14,68000	623,00	9 145,64	URS	URS
		"1.01" 7,94 :						
		"1.04" 6,74 :						
		14,68		14,68000				
97	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	16,23000	125,00	2 028,75	URS	URS
		"1.01"						
		0,72+0,495+0,48+0,22+0,075+1,18++0,18+0,92+0,43+0,25+0,79+1 :						
		"1.04" 2,695+2,5+2,695+0,25+0,43+0,92 :						
		16,23		16,23000				
98	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,23000	65,00	1 054,95	URS	URS
		"1.01"						
		0,72+0,495+0,48+0,22+0,075+1,18++0,18+0,92+0,43+0,25+0,79+1 :						
		"1.04" 2,695+2,5+2,695+0,25+0,43+0,92 :						
		16,23		16,23000				
99	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	3,15000	95,00	299,25	URS	URS
		"1.01/1.02" 0,7 :						
		"1.01/1.03" 0,8 :						
		"1.01/1.04" 0,8 :						
		"1.01/1.05" 0,85 :						
		3,15		3,15000				
100	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová	m	3,15000	356,00	1 121,40	URS	URS
		"1.01/1.02" 0,7 :						
		"1.01/1.03" 0,8 :						
		"1.01/1.04" 0,8 :						
		"1.01/1.05" 0,85 :						
		3,15		3,15000				

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,04900	513,00	25,14	URS	URS
Díl: 781						Dokončovací práce - obklady		13 823,67
102	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,24600	35,00	428,61	URS	URS

"místnost 1.02" :

2*1,185 :

1,965*2 :

1,09*2 :

Mezisoučet :

"místnost 1.04" :

2,695*0,85 :

0,85*1 :

2,5*0,250 :

Mezisoučet :

12,246

12,25000

103	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,48000	371,00	3 146,08	URS	URS
-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"místnost 1.02" :

2*1,185 :

1,965*2 :

1,09*2 :

8,48

8,48000

104	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,24600	531,00	6 502,63	URS	URS
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

"místnost 1.02" :

2*1,185 :

1,965*2 :

1,09*2 :

Mezisoučet :

"místnost 1.04" :

2,695*0,85 :

0,85*1 :

2,5*0,250 :

Mezisoučet :

12,246

12,25000

105	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 10mm	m2	9,32800	261,00	2 434,61	URS	URS
-----	----------	--	----	---------	--------	----------	-----	-----

"místnost 1.02" :

2*1,185 :

1,965*2 :

1,09*2 :

Mezisoučet :

8,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

9,328

9,33000

106	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	4,14300	261,00	1 081,32	URS	URS
-----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"místnost 1.04" :
 2,695*0,85 :
 0,85*1 :
 2,5*0,250 :
 Mezisoučet :
 3,766*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
 :
 4,143

4,14000

107	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	12,24600	5,00	61,23	URS	URS
-----	-----------	--	----	----------	------	-------	-----	-----

"místnost 1.02" :
 2*1,185 :
 1,965*2 :
 1,09*2 :
 Mezisoučet :
 "místnost 1.04" :
 2,695*0,85 :
 0,85*1 :
 2,5*0,250 :
 Mezisoučet :
 12,246

12,25000

108	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,27600	613,00	169,19	URS	URS
-----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	11 288,27
-----------------	---	------------------

109	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,65500	8,50	1 238,07	URS	URS
-----	-----------	--	----	-----------	------	----------	-----	-----

"místnost 1.01" :
 ((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :
 3,185*3,04-0,8*1,93-0,95*2,05 :
 (0,72+1,025+0,755)*3,04-0,9*2,02 :
 3,185*3,04-0,9*2,02 :
 Mezisoučet :
 "místnost 1.02" :
 2*1,185*2,985-2*1,185 :
 1,965*2,985-1,965*2 :
 1,965*2,985-0,75*1,93-1,09*2 :
 Mezisoučet :
 "místnost 1.03" :
 3,665*2,99 :
 5,485*2,99-0,9*2,02 :
 3,665*2,99-1,84*1,65 :
 5,485*2,99-1,235*1,645 :
 Mezisoučet :
 "místnost 1.04" :
 2,5*2,99-0,9*2,02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,695*2*2,99-0,85*1-2,695*0,85 :
 2,5*2,99-1,345*1,14-2,5*0,250 :
 Mezisoučet :
 "místnost 1.05" :
 3,445*3,01 :
 3,925*3,01 :
 3,445*3,01-1,85*1,68 :
 3,925*3,01-0,95*2,05 :
 Mezisoučet :
 145,655 145,66000

110	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,65500	20,00	2 913,10	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"místnost 1.01" :
 ((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :

3,185*3,04-0,8*1,93-0,95*2,05 :
 (0,72+1,025+0,755)*3,04-0,9*2,02 :
 3,185*3,04-0,9*2,02 :

Mezisoučet :
 "místnost 1.02" :
 2*1,185*2,985-2*1,185 :
 1,965*2,985-1,965*2 :
 1,965*2,985-0,75*1,93-1,09*2 :

Mezisoučet :
 "místnost 1.03" :
 3,665*2,99 :
 5,485*2,99-0,9*2,02 :
 3,665*2,99-1,84*1,65 :
 5,485*2,99-1,235*1,645 :

Mezisoučet :
 "místnost 1.04" :
 2,5*2,99-0,9*2,02 :
 2,695*2*2,99-0,85*1-2,695*0,85 :
 2,5*2,99-1,345*1,14-2,5*0,250 :

Mezisoučet :
 "místnost 1.05" :
 3,445*3,01 :
 3,925*3,01 :
 3,445*3,01-1,85*1,68 :
 3,925*3,01-0,95*2,05 :

Mezisoučet :
 145,655 145,66000

111	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,65500	49,00	7 137,10	URS	URS
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"místnost 1.01" :
 ((0,72+1,025+0,755)*3,04-(1*2,03))*1,05 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,185*3,04-0,8*1,93-0,95*2,05 :						
		(0,72+1,025+0,755)*3,04-0,9*2,02 :						
		3,185*3,04-0,9*2,02 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.02" :						
		2*1,185*2,985-2*1,185 :						
		1,965*2,985-1,965*2 :						
		1,965*2,985-0,75*1,93-1,09*2 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.03" :						
		3,665*2,99 :						
		5,485*2,99-0,9*2,02 :						
		3,665*2,99-1,84*1,65 :						
		5,485*2,99-1,235*1,645 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.04" :						
		2,5*2,99-0,9*2,02 :						
		2,695*2*2,99-0,85*1-2,695*0,85 :						
		2,5*2,99-1,345*1,14-2,5*0,250 :						
		Mezisoučet :						
		"místnost 1.05" :						
		3,445*3,01 :						
		3,925*3,01 :						
		3,445*3,01-1,85*1,68 :						
		3,925*3,01-0,95*2,05 :						
		Mezisoučet :						
		145,655				145,66000		

Díl: VRN4		Inženýrská činnost					13 900,00	
112	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
113	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

114	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
-----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

2

2,00000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 480,00	
115	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	3	40 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
116	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						950,00		
117	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						4 500,00		
118	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
Díl: VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 500,00		
119	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						4 000,00		
120	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	2	40. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 435,53		
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm "místnosti 1.03/1.01, 1.03/1.04" : "tl. 95mm" : 5,485*3,04-1*2,065 : 14,609	m2	14,60900	71,00	1 037,24	URS	URS
				14,61000				
2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 "tloušťka 70mm" : "místnost 1.01" 6*0,07 : "místnost 1.02" 2,33*0,07 : "místnost 1.03" 24,08*0,07 : "místnost 1.04" 4,8*0,07 : "místnost 1.05" 14,68*0,07 : 3,633	m3	3,63300	2 312,00	8 399,50	URS	URS
				3,63000				
3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 "místnost 1.01" 6 : "místnost 1.02" 2,33 : "místnost 1.03" 24,08 : "místnost 1.04" 4,8 : "místnost 1.05" 14,68 : 51,89	m2	51,89000	195,00	10 118,55	URS	URS
				51,89000				
4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm "místnost 1.01" 6 : "místnost 1.02" 2,33 : "místnost 1.03" 24,08 : "místnost 1.04" 4,8 : "místnost 1.05" 14,68 : 51,89	m2	51,89000	251,00	13 024,39	URS	URS
				51,89000				
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru "místnost 1.01" 6*2 : "místnost 1.02" 2,33*2 : "místnost 1.03" 24,08*2 : "místnost 1.04" 4,8*2 : "místnost 1.05" 14,68*2 : 103,78	m2	103,78000	43,00	4 462,54	URS	URS
				103,78000				
6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 "1.03/1.04" 1*2,065 : "1.01/1.04" 0,86*1,96 : "1.01/1.05" 0,95*2,05 :	m2	7,14700	190,00	1 357,93	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	2	40. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"1.01/1.02" 0,75*1,93 :

7,147

7,15000

7	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,03000	234,00	475,02	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"Vstupní dvěře" 1*2,03 :

2,03

2,03000

8	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

9	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-----	-----

10	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	51,89000	27,00	1 401,03	URS	URS
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----

"místnost 1.01" 6 :

"místnost 1.02" 2,33 :

"místnost 1.03" 24,08 :

"místnost 1.04" 4,8 :

"místnost 1.05" 14,68 :

51,89

51,89000

11	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	152,69700	22,00	3 359,33	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

"místnost 1.01" :

1,78*3,04-1,08*2,11 :

3,185*3,04-0,75*1,93-0,95*2,05 :

1,78*3,04-0,86*1,96 :

3,185*3,04-1*2,065 :

Mezisoučet :

"místnost 1.02" :

2*1,185*2,985 :

1,965*2,985 :

1,965*2,985-0,75*1,93 :

Mezisoučet :

"místnost 1.03" :

4,39*2,99 :

5,485*2,99-1*2,065 :

4,39*2,99-1,84*1,65 :

5,485*2,99-1,235*1,645 :

Mezisoučet :

"místnost 1.04" :

1,78*2,99-0,86*1,96 :

2,695*2*2,99 :

1,78*2,88-1,345*1,14 :

Mezisoučet :

"místnost 1.05" :

3,445*3,01 :

3,925*3,01 :

3,445*3,01-1,85*1,68 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	2	40. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,925*3,01-0,95*2,05 :						
		Mezisoučet :						
		152,697		152,70000				

Díl: 997	Přesun sutě	26 800,75
-----------------	--------------------	------------------

12	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,75000	610,00	12 047,50	URS	URS
13	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	19,75000	278,00	5 490,50	URS	URS
14	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	19,75000	469,00	9 262,75	URS	URS

Díl: 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 512,07
-----------------	---	-----------------

15	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	183,00	183,00	URS	URS
16	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	URS	URS

"1.02 Umyvadlo" 1 :

1

0,00

1,00000

0,00

17	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	215,00	215,00	URS	URS
18	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	119,00	119,00	URS	URS
19	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,00000	140,00	140,00	URS	URS
20	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
21	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
22	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	URS	URS
23	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,93700	1 491,00	1 397,07	URS	URS

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	643,30
-----------------	--	---------------

24	735411812.X1	Demontáž těles otopných plynových včetně příslušenství	kus	2,00000	276,00	552,00	URS	URS
25	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,07200	1 268,00	91,30	URS	URS

Díl: 751	Vzduchotechnika	45,00
-----------------	------------------------	--------------

26	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
----	-----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------	-----	-----

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	265,00
-----------------	------------------------------	---------------

27	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS
28	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	URS	URS
29	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,00000	13,00	13,00	URS	URS

Díl: 771	Podlahy z dlaždic	121,16
-----------------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	40	Vymazalova 22, bč v3
R:	2	40. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,33000	52,00	121,16	URS	URS

"místnost 1.02" 2,33 :
2,33

2,33000

Díl: 775		Podlahy skládané					3 562,04	
31	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	38,76000	91,90	3 562,04	URS	URS

"místnost 1.03" 24,08 :

"místnost 1.05" 14,68 :

38,76

38,76000

Díl: 776		Podlahy povlakové					378,00	
32	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	10,80000	35,00	378,00	URS	URS

"místnost 1.01" 6 :

"místnost 1.04" 4,8 :

10,8

10,80000

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					909,22	
33	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,33200	88,00	909,22	URS	URS

"1.02" :

$(1,09+1,185+0,8)*2,2+1,165*1,61$:

"1.04" :

$0,42*0,410+2,695*0,420+0,92*0,42$:

10,332

10,33000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.40							
Č.b. 3, ulice Vymazalova 22, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	1	30,02 Kč	30,02 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	1	3,26 Kč		3,26 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	2	24,94 Kč	49,87 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	1	11,59 Kč		11,59 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	14	10,42 Kč		145,84 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	14	110,23 Kč	1 543,23 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	1	56,42 Kč		56,42 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	41	63,76 Kč	2 614,00 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	10	13,89 Kč	138,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	5	18,51 Kč	92,57 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	0	40,57 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	2	158,58 Kč		317,15 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	0	46,39 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	0	125,44 Kč		0,00 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	17	92,76 Kč	1 576,97 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	17	186,86 Kč		3 176,57 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	2	20,86 Kč	41,71 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	1	37,54 Kč	37,54 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	1	53,77 Kč	53,77 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	1	55,04 Kč	55,04 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	1	142,42 Kč		142,42 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PACK 39563-23C	ks	15	537,61 Kč		8 064,21 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	11	75,35 Kč	828,85 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	15	89,84 Kč	1 347,56 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	11	127,79 Kč		1 405,66 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	1	156,60 Kč		156,60 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	1	100,65 Kč	100,65 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	2	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	1	248,77 Kč		248,77 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	2	8,25 Kč		16,50 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	8	15,68 Kč	125,40 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	8	8,92 Kč		71,37 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	43	15,68 Kč	674,03 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	170	15,68 Kč	2 664,75 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	15	15,68 Kč	235,13 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	14	16,23 Kč	227,15 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	18	15,68 Kč	282,15 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	23	11,15 Kč		256,54 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	38	10,90 Kč		414,24 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	170	17,80 Kč		3 025,66 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	15	17,89 Kč		268,29 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	14	29,08 Kč		407,18 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	1,5	14,27 Kč	21,40 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	1,5	10,09 Kč		15,13 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.40							
Č.b. 3, ulice Vymazalova 22, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNÍ HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	1	55,46 Kč	55,46 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	1	152,97 Kč		152,97 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírůžek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	42 804,42 Kč		14 758,30 Kč	20 218,45 Kč	7 827,67 Kč
Specifikace rozvaděče R1							
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	2	139,15			278,30 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	9	119,75			1 077,71 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
Rozvaděč R1							
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						5 077,77 Kč
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				82 811,67		
1	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	140,55000	80,00	11 244,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

11,85 :

m.č. 1.02 :

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

m.č. 1.06 :

5,09 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.08 :

1,12 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

140,55

140,55000

2	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	440,27000	55,00	24 214,85	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

$(3,21+1,20+0,085+4,415+1,75+4,415+0,085+1,955+1,20)*3,68 :$

-

$(0,70*2,01+0,90*2,73+1,30*2,735+1,20*2,705+2,42*2,44) :$

m.č. 1.02 :

$(5,28*2+6,15*2)*3,685 :$

$-(2,51*2,62+1,30*2,735) :$

m.č. 1.03 :

$(5,35*2+6,15*2)*3,685 :$

$-(2,52*2,615+1,30*2,63) :$

m.č. 1.04 :

$(5,16*2+5,95*2)*3,65 :$

-

$(0,975*2,24+0,90*2,01+1,30*2,63+0,90*2,73+1,85*2,545) :$

m.č. 1.05 :

$(0,98*2+5,67*2)*2,87 :$

$-(0,90*2,01) :$

m.č. 1.06 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(2,215*2+2,30*2)*3,67$: $-(0,975*2,24+1,065*2,18+0,70*1,985)$: m.č. 1.07 : $(2,30*2+1,88*2)*3,67$: $-(0,70*1,975+1,06*2,18)$: m.č. 1.08 : $(1,20*2+1,20*2)*3,495$: $-(0,54*0,59+0,70*2,01)$: m.č. 1.09 : $(1,20*2+1,55*2)*3,575$: $-(0,70*1,96+0,52*0,91+0,54*0,59)$: m.č. 1.10 : $(4,30*2+4,415*2)*3,65$: $-(2,42*2,44+2,52*2,57+0,70*1,96)$: "ztratiné ostění 5%" : $439,219*1,05$: -obklady : $-(2,215*2+2,30*2)*1,58$: $-(1,20*1,58)$: $-(1,285+4,30)*0,85$: 440,27				440,27000		
3	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,39000	3 330,00	24 608,70	URS	URS

"tl. 55 mm" :
 m.č. 1.01 :
 $11,85*0,055$:
 m.č. 1.02 :
 $32,47*0,055$:
 m.č. 1.03 :
 $32,90*0,055$:
 m.č. 1.04 :
 $26,82*0,055$:
 m.č. 1.05 :
 $5,55*0,055$:
 m.č. 1.07 :
 $4,32*0,055$:
 m.č. 1.09 :
 $1,45*0,055$:
 m.č. 1.10 :
 $18,98*0,055$:
 7,39

7,39000

4	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,67200	352,00	236,54	URS	URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----	-----

"tl. 5 mm" :
 m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

11,85*0,005 :
 m.č. 1.02 :
 32,47*0,005 :
 m.č. 1.03 :
 32,90*0,005 :
 m.č. 1.04 :
 26,82*0,005 :
 m.č. 1.05 :
 5,55*0,005 :
 m.č. 1.07 :
 4,32*0,005 :
 m.č. 1.09 :
 1,45*0,005 :
 m.č. 1.10 :
 18,98*0,005 :
 0,672 0,67000

5	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,24400	32 445,00	7 916,58	URS	URS
---	-----------	--	---	---------	-----------	----------	-----	-----

"KARI SÍŤ 4/150/150 (2x3m)" 1ks - 8,12kg" :

"Uvažuji plochu kvůli přesahu (1,7*2,7) =
 4,59m²" :
 "CELKOVÁ PLOCHA/PLOCHA KARI SÍTÍ" :
 134,07/4,59 :
 (30"KS"*8,12"KG")/1000 :
 0,244 0,24000

6	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	8,00000	983,00	7 864,00	URS	URS
---	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----	-----

vstup :

1 :
 m.č. 1.01 :
 3 :
 m.č. 1.03 :
 1 :
 m.č. 1.04 :
 1 :
 m.č. 1.06 :
 1 :
 m.č. 1.09 :
 1 :
 8 8,00000

7	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	961,00	6 727,00	URS	URS
---	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 677,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,55000	68,00	9 557,40	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

11,85 :

m.č. 1.02 :

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

m.č. 1.06 :

5,09 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.08 :

1,12 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

140,55

140,55000

9	949101111.X1	Demontáž - Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,55000	12,00	1 686,60	URS	URS
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

11,85 :

m.č. 1.02 :

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

m.č. 1.06 :

5,09 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.08 :

1,12 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

140,55

140,55000

10	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,55000	60,00	8 433,00	URS	URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,85 :						
		m.č. 1.02 :						
		32,47 :						
		m.č. 1.03 :						
		32,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		26,82 :						
		m.č. 1.05 :						
		5,55 :						
		m.č. 1.06 :						
		5,09 :						
		m.č. 1.07 :						
		4,32 :						
		m.č. 1.08 :						
		1,12 :						
		m.č. 1.09 :						
		1,45 :						
		m.č. 1.10 :						
		18,98 :						
		140,55				140,55000		

Díl: 998		Přesun hmot					5 523,39	
11	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	20,45700	270,00	5 523,39	URS	URS
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 145,00	
12	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
13	650- R00	Zednické výpomoci při elektroinstalaci	kpl	1,00000	1 665,00	1 665,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751		Vzduchotechnika					1 900,00	
14	728-01	ventilátor koupelnový dod+mont vč zpětné klapky	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné					28 549,90	
15	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	134,34000	36,00	4 836,24	URS	URS

m.č. 1.01 :
 11,85 :
 m.č. 1.02 :
 32,47 :
 m.č. 1.03 :
 32,90 :
 m.č. 1.04 :
 26,82 :
 m.č. 1.05 :
 5,55 :
 m.č. 1.07 :
 4,32 :
 m.č. 1.09 :
 1,45 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4	
R:	2	41 - Nový stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.10 :
18,98 :
134,34 134,34000

16	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	147,77400	75,00	11 083,05	URS	URS
----	----------	---	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

134,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
147,774 147,77000

17	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	134,34000	70,00	9 403,80	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :
11,85 :
m.č. 1.02 :
32,47 :
m.č. 1.03 :
32,90 :
m.č. 1.04 :
26,82 :
m.č. 1.05 :
5,55 :
m.č. 1.07 :
4,32 :
m.č. 1.09 :
1,45 :
m.č. 1.10 :
18,98 :
134,34 134,34000

18	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	147,77400	5,00	738,87	URS	URS
----	----------	---	----	-----------	------	--------	-----	-----

134,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
147,774 147,77000

19	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,73400	910,00	2 487,94	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 671,15
-----------------	--	-----------------

20	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	378,00	378,00	URS	URS
21	721174042	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 40	soubor	1,00000	214,00	214,00	URS	URS
22	721174043	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 50	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	URS	URS
23	721174044	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 75	soubor	1,00000	307,00	307,00	URS	URS
24	721174045	Potrubí kanalizační z PP - HT přípojovací DN 110	soubor	1,00000	749,00	749,00	URS	URS
25	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	2,00000	279,00	558,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 včetně materiálu zápachové uzávěrky	kus	1,00000	213,00	213,00	URS	URS
27	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	soubor	1,00000	250,00	250,00	URS	URS
28	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00300	717,00	2,15	URS	URS
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						20 345,53		
29	722160954	Oprava - propejení dosavadního potrubí vodovodního	kus	1,00000	600,00	600,00	URS	URS
30	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně zednické výpomoci	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	URS
31	713463411.X1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
32	28377013.X1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/20mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	URS	URS
33	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	202,00	404,00	URS	URS
34	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,00000	266,00	798,00	URS	URS
35	722231142	Ventil rohový	kus	7,00000	180,00	1 260,00	URS	URS
36	722260902.X1	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,00000	80,00	80,00	URS	URS
37	722290215.X1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
38	722290234.X1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	soubor	1,00000	300,00	300,00	URS	URS
39	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00600	589,00	3,53	URS	URS
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						1 300,00		
40	725821321	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	URS	URS
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						41 340,24		
41	731244101	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 0,9-9,5 kW pro vytápění	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00	URS	URS
42	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,06600	5 155,08	340,24	URS	URS
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						30 765,54		
43	733111102.X1	D+M, rozvodu potrubí topení včetně příslušenství, zednických přípomocí a napojení na stávající	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	URS	URS
44	733111102.X2	Zkouška těsnosti vytápění	soubor	1,00000	765,00	765,00	URS	URS
45	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00200	270,00	0,54	URS	URS
Díl: 751 Vzduchotechnika						1 500,00		
46	751398021	Mříž větrací mřížky včetně materiálu, nerezová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						118 525,40		

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	766641141	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 600x1970 mm	kus	7,00000	3 800,00	26 600,00	URS	URS

m.č. 1.01 :

3 :

m.č. 1.03 :

2 :

m.č. 1.06 :

1 :

m.č. 1.09 :

1 :

7

7,00000

48	766641132	D+M, vnitřních dveří včetně kování a příslušenství, plné, zamykatelné 800x1970 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1 :

m.č. 1.04 (875*2190) :

1 :

2

2,00000

49	766643452	D+M, vnitřních vchodových dveří, bezpečnostní, protipožární včetně kování a veškerého příslušenství	kus	1,00000	14 255,46	14 255,46	URS	URS
50	766660318	D+M, vnitřních dveří posuvných včetně kování a příslušenství, plné, 2420x2440 mm	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	URS	URS
51	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otváračického a sklápěčického křídla	kus	7,00000	490,00	3 430,00	URS	URS
52	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,00000	117,00	117,00	URS	URS

vstup :

1 :

1

1,00000

53	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,00000	200,00	200,00	URS	URS
54	766811111.X1	D+M, kuchyňské linky včetně příslušenství	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
55	54111971	kombinovaný sporák (plynový sporák + elektrická trouba)	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00	URS	URS
56	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou	kus	1,00000	2 111,00	2 111,00	URS	URS
57	55231361	recirkulační digestoř	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS
58	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,05400	1 147,00	61,94	URS	URS

Díl: 775		Podlahy skládané	69 235,77					
59	775449124	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím	m	73,80500	74,00	5 461,57	URS	URS

m.č. 1.02 :

(5,28*2+6,15*2) :

-(1,30) :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,35*2+6,15*2) :						
		-(1,30) :						
		m.č. 1.04 :						
		(5,16*2+5,95*2) :						
		-(0,975+0,90+1,30+0,90) :						
		m.č. 1.05 :						
		(0,98*2+5,67*2) :						
		-(0,90) :						
		73,805		73,81000				
60	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	81,18600	30,00	2 435,58	URS	URS
		73,805*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		81,186		81,19000				
61	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	97,74000	245,00	23 946,30	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		32,47 :						
		m.č. 1.03 :						
		32,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		26,82 :						
		m.č. 1.05 :						
		5,55 :						
		97,74		97,74000				
62	61198007	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 8mm	m2	107,51400	293,00	31 501,60	URS	URS
		97,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		107,514		107,51000				
63	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	97,74000	26,00	2 541,24	URS	URS
		m.č. 1.02 :						
		32,47 :						
		m.č. 1.03 :						
		32,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		26,82 :						
		m.č. 1.05 :						
		5,55 :						
		97,74		97,74000				
64	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	107,51400	23,00	2 472,82	URS	URS
		97,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		107,514		107,51000				
65	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,76900	1 140,00	876,66	URS	URS
Díl: 776 Podlahy povlakové						45 853,75		
66	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	36,60000	239,00	8 747,40	URS	URS
		m.č. 1.01 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

11,85 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

36,6

36,60000

67	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bř S1	m2	40,26000	623,00	25 081,98	URS	URS
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----

36,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

40,26

40,26000

68	776421212	Montáž šroubovaných lišt	m	38,56500	125,00	4 820,63	URS	URS
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

(3,21+1,20+0,085+4,415+1,75+4,415+0,085+1,955+1,20) :

-(0,70+0,90+1,30+1,20+2,42) :

m.č. 1.07 :

(2,30*2+1,88*2) :

-(0,70) :

m.č. 1.09 :

(1,20*2+1,55*2) :

-(0,70) :

m.č. 1.10 :

(4,30*2+4,415*2) :

-(2,42+0,70) :

38,565

38,56000

69	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	42,42200	65,00	2 757,43	URS	URS
----	----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------	-----	-----

38,565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

42,422

42,42000

70	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	8,99500	95,00	854,53	URS	URS
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.01 :

1,30+0,90+0,70+2,42 :

m.č. 1.03 :

1,30 :

m.č. 1.04 :

0,975 :

m.č. 1.06 :

0,70 :

m.č. 1.09 :

0,70 :

8,995

8,99000

71	55343110.X1	přechodová lišta samolepicí, nerezová	m	9,89500	356,00	3 522,62	URS	URS
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----	-----

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

8,995*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
9,895

9,89000

72	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,13300	520,00	69,16	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady						4 133,57
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

73	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,74700	35,00	166,15	URS	URS
----	-----------	---------------------------	----	---------	-------	--------	-----	-----

m.č. 1.10 :
(1,285+4,30)*0,85 :
4,747

4,75000

74	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,74700	531,00	2 520,66	URS	URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.10 :
(1,285+4,30)*0,85 :
4,747

4,75000

75	59761072	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2, tl. 7mm	m2	5,22200	261,00	1 362,94	URS	URS
----	----------	---	----	---------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.10 :
(1,285+4,30)*0,85 :
4,747*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'
:
5,222

5,22000

76	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	4,74700	5,00	23,74	URS	URS
----	-----------	--	----	---------	------	-------	-----	-----

m.č. 1.10 :
(1,285+4,30)*0,85 :
4,747

4,75000

77	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,10200	589,00	60,08	URS	URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	-----	-----

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety						4 936,97
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------

78	784111011	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,82000	8,50	4 936,97	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	------	----------	-----	-----

stěny :
m.č. 1.01 :
(3,21+1,20+0,085+4,415+1,75+4,415+0,085+1,955+1,20)*3,68 :
-
(0,70*2,01+0,90*2,73+1,30*2,735+1,20*2,705+2,42*2,44) :
m.č. 1.02 :
(5,28*2+6,15*2)*3,685 :
-(2,51*2,62+1,30*2,735) :
m.č. 1.03 :
(5,35*2+6,15*2)*3,685 :
-(2,52*2,615+1,30*2,63) :
m.č. 1.04 :
(5,16*2+5,95*2)*3,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-						
		(0,975*2,24+0,90*2,01+1,30*2,63+0,90*2,73+1,85*2,545) :						
		m.č. 1.05 :						
		(0,98*2+5,67*2)*2,87 :						
		-(0,90*2,01) :						
		m.č. 1.06 :						
		(2,215*2+2,30*2)*3,67 :						
		-(0,975*2,24+1,065*2,18+0,70*1,985) :						
		m.č. 1.07 :						
		(2,30*2+1,88*2)*3,67 :						
		-(0,70*1,975+1,06*2,18) :						
		m.č. 1.08 :						
		(1,20*2+1,20*2)*3,495 :						
		-(0,54*0,59+0,70*2,01) :						
		m.č. 1.09 :						
		(1,20*2+1,55*2)*3,575 :						
		-(0,70*1,96+0,52*0,91+0,54*0,59) :						
		m.č. 1.10 :						
		(4,30*2+4,415*2)*3,65 :						
		-(2,42*2,44+2,52*2,57+0,70*1,96) :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		439,219*1,05 :						
		-obklady :						
		-(2,215*2+2,30*2)*1,58 :						
		-(1,20*1,58) :						
		-(1,285+4,30)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		11,85 :						
		m.č. 1.02 :						
		32,47 :						
		m.č. 1.03 :						
		32,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		26,82 :						
		m.č. 1.05 :						
		5,55 :						
		m.č. 1.06 :						
		5,09 :						
		m.č. 1.07 :						
		4,32 :						
		m.č. 1.08 :						
		1,12 :						
		m.č. 1.09 :						
		1,45 :						
		m.č. 1.10 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

18,98 :
 440,27+140,55 :
 580,82 580,82000

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby	118 515,50
-----------------	----------------------------------	-------------------

79	763131311	SDK pohled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	139,43000	850,00	118 515,50	URS	URS
		10,22+32,47+32,9+26,82+5,55+5,09+1,63+4, 32+1,45+18,98			139,43000			

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	40 076,58
-----------------	---	------------------

80	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,82000	20,00	11 616,40	URS	URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

stěny :
 m.č. 1.01 :
 (3,21+1,20+0,085+4,415+1,75+4,415+0,085+
 1,955+1,20)*3,68 :
 -
 (0,70*2,01+0,90*2,73+1,30*2,735+1,20*2,705
 +2,42*2,44) :
 m.č. 1.02 :
 (5,28*2+6,15*2)*3,685 :
 -(2,51*2,62+1,30*2,735) :
 m.č. 1.03 :
 (5,35*2+6,15*2)*3,685 :
 -(2,52*2,615+1,30*2,63) :
 m.č. 1.04 :
 (5,16*2+5,95*2)*3,65 :
 -
 (0,975*2,24+0,90*2,01+1,30*2,63+0,90*2,73+
 1,85*2,545) :
 m.č. 1.05 :
 (0,98*2+5,67*2)*2,87 :
 -(0,90*2,01) :
 m.č. 1.06 :
 (2,215*2+2,30*2)*3,67 :
 -(0,975*2,24+1,065*2,18+0,70*1,985) :
 m.č. 1.07 :
 (2,30*2+1,88*2)*3,67 :
 -(0,70*1,975+1,06*2,18) :
 m.č. 1.08 :
 (1,20*2+1,20*2)*3,495 :
 -(0,54*0,59+0,70*2,01) :
 m.č. 1.09 :
 (1,20*2+1,55*2)*3,575 :
 -(0,70*1,96+0,52*0,91+0,54*0,59) :
 m.č. 1.10 :
 (4,30*2+4,415*2)*3,65 :
 -(2,42*2,44+2,52*2,57+0,70*1,96) :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"ztratné ostění 5%":						
		439,219*1,05 :						
		-obklady :						
		-(2,215*2+2,30*2)*1,58 :						
		-(1,20*1,58) :						
		-(1,285+4,30)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		11,85 :						
		m.č. 1.02 :						
		32,47 :						
		m.č. 1.03 :						
		32,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		26,82 :						
		m.č. 1.05 :						
		5,55 :						
		m.č. 1.06 :						
		5,09 :						
		m.č. 1.07 :						
		4,32 :						
		m.č. 1.08 :						
		1,12 :						
		m.č. 1.09 :						
		1,45 :						
		m.č. 1.10 :						
		18,98 :						
		440,27+140,55 :						
		580,82						
				580,82000				
81	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,82000	49,00	28 460,18	URS	URS

stěny :

m.č. 1.01 :

(3,21+1,20+0,085+4,415+1,75+4,415+0,085+1,955+1,20)*3,68 :

-

(0,70*2,01+0,90*2,73+1,30*2,735+1,20*2,705+2,42*2,44) :

m.č. 1.02 :

(5,28*2+6,15*2)*3,685 :

-(2,51*2,62+1,30*2,735) :

m.č. 1.03 :

(5,35*2+6,15*2)*3,685 :

-(2,52*2,615+1,30*2,63) :

m.č. 1.04 :

(5,16*2+5,95*2)*3,65 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-						
		(0,975*2,24+0,90*2,01+1,30*2,63+0,90*2,73+1,85*2,545) :						
		m.č. 1.05 :						
		(0,98*2+5,67*2)*2,87 :						
		-(0,90*2,01) :						
		m.č. 1.06 :						
		(2,215*2+2,30*2)*3,67 :						
		-(0,975*2,24+1,065*2,18+0,70*1,985) :						
		m.č. 1.07 :						
		(2,30*2+1,88*2)*3,67 :						
		-(0,70*1,975+1,06*2,18) :						
		m.č. 1.08 :						
		(1,20*2+1,20*2)*3,495 :						
		-(0,54*0,59+0,70*2,01) :						
		m.č. 1.09 :						
		(1,20*2+1,55*2)*3,575 :						
		-(0,70*1,96+0,52*0,91+0,54*0,59) :						
		m.č. 1.10 :						
		(4,30*2+4,415*2)*3,65 :						
		-(2,42*2,44+2,52*2,57+0,70*1,96) :						
		"ztratné ostění 5%" :						
		439,219*1,05 :						
		-obklady :						
		-(2,215*2+2,30*2)*1,58 :						
		-(1,20*1,58) :						
		-(1,285+4,30)*0,85 :						
		stropy :						
		m.č. 1.01 :						
		11,85 :						
		m.č. 1.02 :						
		32,47 :						
		m.č. 1.03 :						
		32,90 :						
		m.č. 1.04 :						
		26,82 :						
		m.č. 1.05 :						
		5,55 :						
		m.č. 1.06 :						
		5,09 :						
		m.č. 1.07 :						
		4,32 :						
		m.č. 1.08 :						
		1,12 :						
		m.č. 1.09 :						
		1,45 :						
		m.č. 1.10 :						

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	2	41 - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		18,98 :						
		440,27+140,55 :						
		580,82		580,82000				

Díl: VRN4		Inženýrská činnost			18 400,00			
82	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	URS	URS
83	044002000	Revize	soubor	3,00000	1 300,00	3 900,00	URS	Indiv

voda :

1 :

topení :

1 :

elektřina :

1 :

3

3,00000

84	044002000.X1	Revize plyn, komín	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	URS	URS
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

plyn :

1 :

komín :

1 :

2

2,00000

85	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	URS	URS
----	-----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit			1 500,00			
------------------	--	----------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

86	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	URS	URS
----	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: VRN9		Ostatní náklady			4 000,00			
------------------	--	------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

87	092002000	Úklid stavby, ometení podkladu při malování, zakrytí podlah a ploch stěn, začištění oken a podlah po malování	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	URS	URS
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-----	-----

Díl: 64		Výplně otvorů			18 500,00			
----------------	--	----------------------	--	--	------------------	--	--	--

88	642941121RT7	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva protilehlé pouzdro 2450/2440 mm	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	3	41. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						108 751,08		
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,40500	2 312,00	21 744,36	URS	URS

"tl. 70 mm" :

m.č. 1.01 :

11,85*0,07 :

m.č. 1.02 :

32,47*0,07 :

m.č. 1.03 :

32,90*0,07 :

m.č. 1.04 :

26,82*0,07 :

m.č. 1.05 :

5,55*0,07 :

m.č. 1.07 :

4,32*0,07 :

m.č. 1.09 :

1,45*0,07 :

m.č. 1.10 :

18,98*0,07 :

9,405

9,40000

2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	134,34000	195,00	26 196,30	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

11,85 :

m.č. 1.02 :

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

134,34

134,34000

3	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	134,34000	251,00	33 719,34	URS	URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

11,85 :

m.č. 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4	
R:	3	41. - Bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

134,34

134,34000

4	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	268,68000	43,00	11 553,24	URS	URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----	-----

"úběr další 2 mm" :

m.č. 1.01 :

11,85 :

m.č. 1.02 :

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

134,34*2 :

268,68

268,68000

5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	24,93600	190,00	4 737,84	URS	URS
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	-----

m.č. 1.10/1.01 :

2,42*2,44 :

vstup :

1,20*2,705 :

m.č. 1.01 :

1,30*2,735 :

0,90*2,73 :

0,70*2,01 :

m.č. 1.03 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	3	41. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,30*2,63 :						
		m.č. 1.04 :						
		0,975*2,24 :						
		m.č. 1.06 :						
		0,70*1,985 :						
		m.č. 1.09 :						
		0,70*1,96 :						
		24,936		24,94000				
6	969011121.X1	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 včetně příslušenství	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	URS	URS
7	969021111.X1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 včetně příslušenství	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	URS	URS
Díl: 997		Přesun sutě				53 468,52		
8	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	39,40200	610,00	24 035,22	URS	URS
9	997013501.X1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	39,40200	278,00	10 953,76	URS	URS
10	997013801.X1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	39,40200	469,00	18 479,54	URS	URS
Díl: 725		Zdravotníka - zařizovací předměty				4 722,53		
11	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00	URS	URS
12	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulární do 800 litrů (stávající bojler)	soubor	1,00000	836,00	836,00	URS	URS
13	725530827	Demontáž kotle plynového	soubor	1,00000	880,00	880,00	URS	URS
14	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,00000	96,00	96,00	URS	URS
15	725991812.X1	Demontáž baterií, odpadních ventilů, zápachových uzávěr pro zařizovací předměty a ostatních předmětů spojené se ZTI	soubor	1,00000	408,00	408,00	Vlastní	Indiv
16	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	1,59900	1 475,00	2 358,53	URS	URS
Díl: 751		Vzduchotechnika				45,00		
17	751398821	Demontáž větrací mřížky	kus	1,00000	45,00	45,00	URS	URS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 169,40		
18	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,00000	40,00	200,00	URS	URS
		m.č. 1.01 :						
		2 :						
		m.č. 1.09 :						
		1 :						
		m.č. 1.06 :						
		2 :						
		5		5,00000				
19	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	67,60	270,40	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích		
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4	
R:	3	41. - Bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1.01 :

3 :

m.č. 1.03 :

1 :

4

4,00000

20	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,00000	13,00	91,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.01 :

4 :

m.č. 1.09 :

1 :

m.č. 1.06 :

2 :

7

7,00000

21	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	3,00000	13,00	39,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	-----	-----

m.č. 1.01 :

2 :

m.č. 1.03 :

1 :

3

3,00000

22	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	URS	URS
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----

23	766825811	Demontáž truhlářských vestavených skříní jednokřídlových	kus	1,00000	141,00	141,00	URS	URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----

Díl: 775		Podlahy skládané					8 982,31	
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

24	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	97,74000	91,90	8 982,31	URS	URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.02 :

32,47 :

m.č. 1.03 :

32,90 :

m.č. 1.04 :

26,82 :

m.č. 1.05 :

5,55 :

97,74

97,74000

Díl: 776		Podlahy povlakové					1 281,00	
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

25	776201811.X1	Demontáž lepených povlakových podlah (PVC) včetně lišt	m2	36,60000	35,00	1 281,00	URS	URS
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----

m.č. 1.01 :

11,85 :

m.č. 1.07 :

4,32 :

m.č. 1.09 :

1,45 :

m.č. 1.10 :

18,98 :

Položkový rozpočet

S:	Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích	
O:	41	Zábrdovická 14, čb 4
R:	3	41. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		36,6		36,60000				

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				601,22		
26	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	6,83200	88,00	601,22	URS	URS

m.č. 1.10 :

$(1,285+3,30)*1,49 :$

6,832

6,83000

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.41							
Č.b. 6, ulice Zábřdovická 14, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
210010033	TRUBKA VOL 20 MM	m	1	30,02 Kč	30,02 Kč		
MATERIAL	TRUBKA 1220 20 MM	m	1	3,26 Kč		3,26 Kč	
210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	ks	2	24,94 Kč	49,87 Kč		
MATERIAL1	KRABICE PRISTROJ KP67/2	ks	1	11,59 Kč		11,59 Kč	
MATERIAL2	KRABICE PRISTROJ KPR	ks	1	23,94 Kč		23,94 Kč	
210010311	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	ks	1	52,21 Kč	52,21 Kč		
345715190	KRABICE UNIVERZ KU 68/2 1902	ks	28	10,42 Kč		291,68 Kč	
210010322	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	ks	28	110,23 Kč	3 086,47 Kč		
345715620	ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97	ks	3	56,42 Kč		169,26 Kč	
210100351	UCPAVKA-KABEL DO P21	ks	53	63,76 Kč	3 379,07 Kč		
210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	ks	10	13,89 Kč	138,93 Kč		
210100101	UKONC VODICU CYA 16	m	10	18,51 Kč	185,13 Kč		
210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	ks	0	40,57 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R1 IP20	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	ks	4	46,39 Kč	185,55 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R5 IP20	ks	4	158,58 Kč		634,30 Kč	
210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	ks	2	46,39 Kč	92,77 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6 IP20	ks	2	125,44 Kč		250,89 Kč	
210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R7 IP20	ks	0	166,75 Kč		0,00 Kč	
210110044	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY DVOJITY	ks	20	92,76 Kč	1 855,26 Kč		
MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC R6+6 IP20	ks	20	186,86 Kč		3 737,14 Kč	
345367000	RAMEC SPIN ZASUV 1R	ks	6	20,86 Kč	125,14 Kč		
345367050	RAMEC SPIN ZASUV 2R	ks	1	37,54 Kč	37,54 Kč		
345367100	RAMEC SPIN ZASUV 3R	ks	3	53,77 Kč	161,30 Kč		
210140463	OVLADAC DOMOV TLACIT S ORIENT DOU	ks	3	55,04 Kč	165,13 Kč		
MATERIAL1	OVL TLAC 10A/250V AC ORIENT DOUTN	ks	3	142,42 Kč		427,25 Kč	
MATERIAL2	ORIENT DOUTNAVKA	ks	1	29,40 Kč		29,40 Kč	
210110082	SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	ks	1	110,14 Kč	110,14 Kč		
345363980	SPINAC 25A PAKC 39563-23C	ks	22	537,61 Kč		11 827,51 Kč	
210111011	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	ks	14	75,35 Kč	1 054,90 Kč		
210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO	ks	15	89,84 Kč	1 347,56 Kč		
MATERIAL1	ZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	21	127,79 Kč		2 683,53 Kč	
MATERIAL2	DVOJZASUVKA 16A/250V AC IP20	ks	1	156,60 Kč		156,60 Kč	
MATERIAL3	ZAS 16A/250V AC,PREP OCHR 3 IP20	ks	1	801,54 Kč		801,54 Kč	
210190001	MONTAZ ROZVODNICE	ks	1	139,24 Kč			139,24 Kč
210200037	SVIT NASTENNE	ks	1	92,76 Kč	92,76 Kč		
MATERIAL	SVIT LED 15W PODLINKA IP20	ks	1	377,92 Kč		377,92 Kč	
210203202	SVIT STROPNI	ks	3	100,65 Kč	301,95 Kč		
MATERIAL	LIKVIDACE ZDROJU	ks	4	2,20 Kč			
MATERIAL	SVIT LED 11W PLAST IP44	ks	3	248,77 Kč		746,30 Kč	
MATERIAL	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	ks	4	8,25 Kč		33,00 Kč	
210220451	OCHRAN SPOJENI-KOUPEL, CYA 4	m	25	15,68 Kč	391,88 Kč		
341421560	VODIC CYA 4 / ZLZ	m	25	8,92 Kč		223,03 Kč	
210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	120	15,68 Kč	1 881,00 Kč		
210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	260	15,68 Kč	4 075,50 Kč		
210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	30	15,68 Kč	470,25 Kč		
210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	8	16,23 Kč	129,80 Kč		
210800125	KABEL CYKY 750V 3X1,5 OMIT STROP	m	30	15,68 Kč	470,25 Kč		
210800118	KABEL CYKY 750V 7X1,5 OMIT	m	0	16,23 Kč	0,00 Kč		
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5	m	55	11,15 Kč		613,47 Kč	
341110300	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	m	95	10,90 Kč		1 035,60 Kč	
341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	m	260	17,80 Kč		4 627,48 Kč	
341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	m	30	17,89 Kč		536,58 Kč	
341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 2,5	m	8	29,08 Kč		232,67 Kč	
341111100	KABEL CU JADRO CYKY 7-J X 1,5	m	0	29,50 Kč		0,00 Kč	
210860202	KABEL SPEC JYTY -AL 3X1 VOL	m	1,5	14,27 Kč	21,40 Kč		
341215540	KABEL SDEL JYTY-O 3 X 1	m	1,5	10,09 Kč		15,13 Kč	
210802101	SNURA CMSM 2X0,50 VOLNE	m	0	15,68 Kč	0,00 Kč		
341432530	SNURA CU JADRO CMSM 2 X 0,5	m	0	7,51 Kč		0,00 Kč	
210220321	SVORKA NA POTRUBI	ks	5	13,02 Kč	65,12 Kč		
354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	ks	3	13,48 Kč		40,43 Kč	
210110061	MTZ přep. ochr. SPD typ 3	ks	0	77,638	0,00 Kč		
MATERIAL	Přep. ochr. SPD typ 3, akust sign / krabice	ks	0	495,22 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B10/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B10/1	ks	0	139,15 Kč		0,00 Kč	
210120011	MTZ jističe B16/1	ks	0	52,16 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Jistič B16/1	ks	0	119,75 Kč		0,00 Kč	
210120451	MTZ svodiče přepětí SPD typ 1&2	ks	0	95,66 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	Kombinovaný svodič SPD typ 1&2	ks	0	98,59 Kč		0,00 Kč	
210190151	MTZ dvoumodulová rozvodnice	ks	0	90,71 Kč	0,00 Kč		

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK V BRNĚ-ŽIDENICÍCH - č.41							
Č.b. 6, ulice Zábřdovická 14, 615 00 Brno-Židenice							
D.1.4 Elektroinstalace							
Číslo položky	Popis	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Montáž	Materiál	Dodávka
MATERIAL	dvoumodulová rozvodnice	ks	0	517,56 Kč		0,00 Kč	
MONTÁŽE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL (C22-M)							
220330101	MONT POZAR HLASICE	ks	1	125,72 Kč	125,72 Kč		
TECH.SPEC	POZARNI HLASIC AUTONOMNI	ks	1	181,60 Kč			181,60 Kč
220490041	MONT BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	174,24 Kč	174,24 Kč		
TECH.SPEC	BYT STANICE BEZ VOLBY	ks	1	616,00 Kč			616,00 Kč
220730001	MONT UCAST ZASUVKY	ks	0	55,46 Kč	0,00 Kč		
MATERIAL	2xRJ45	ks	0	152,97 Kč		0,00 Kč	
MATERIAL	ZASUVKA TV+R IP20	ks	0	159,97 Kč		0,00 Kč	
220320201	MONT ZVONKU 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	83,47 Kč	83,47 Kč		
TECH.SPEC	ZVONEK 3-24V NA STRID PROUD	ks	1	184,26 Kč			184,26 Kč
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
240010192	PRIPOJENI VENTILATORU	ks	1	206,25 Kč	206,25 Kč		
MONTÁŽE REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ							
360410052	MTZ REG.TEPLoty	ks	1	124,07 Kč	124,07 Kč		
VARIANTY SLEV A PŘÍRÁŽEK							
	VYCHOZI REVIZE	kpl	1	980,00 Kč			
	ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA	%	6				
	PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL	%	3				
	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M"	%	3,6				
	VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI	%	1				
	DEMONTAZ STAVAJICIHO ZARIZENI (17H)	kpl	4	675,00 Kč			
Celkem vč. přírážek, dopravného, přesunu, revize, demontáže							
					Montáž	Materiál	Dodávka
		ZRN	60 153,90 Kč		21 910,88 Kč	30 415,35 Kč	7 827,67 Kč
	Specifikace rozvaděče R1						
1	Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA	kus	3	139,15			417,45 Kč
2	Jistič 1.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	11	119,75			1 317,21 Kč
3	Jistič 3.pól. 16A, char. B, 10kA	kus	1	509,69			509,69 Kč
4	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus	1	1 482,38			1 482,38 Kč
5	Hlavní vypínač 1.pól, 20A, 12,5kA	kus	1	232,06			232,06 Kč
6	Kombinovaný svodič SPD typ 1 a typ 2 (např. FLP-12,5 V/1)	kus	1	980,07			980,07 Kč
7	Rozvodnice plastová, na omítku, 36M	kus	1	517,56			517,56 Kč
	Rozvaděč R1						5 456,41 Kč
	Plastová rozvodnice na omítku pro 36 modulů						
	Plně dveře, barva bílá						
	Rozměr 287x482x112 (šxvxh)						
	Rám s přístrojovými lištami pro 36TE, krycí deska						
	Stupeň krytí IP 40/20						
	Napět. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-C-S						

Komplet - Elektro

Číslo položky	Popis	BJ1	BJ2	BJ3	BJ4	BJ5
210010033		10	0	9	14	0
10105		0	0	0	0	0
10301		26	21	32	33	28
		1	0	1	1	0
10311		1	0	1	1	0
345715190		1	0	1	1	0
10322		9	9	18	15	14
715620		9	9	18	15	14
100351		1	0	2	2	1
100001		41	9	41	44	32
100101		10	0	8	12	10
110041		2	2	2	5	2
110043		1	0	1	0	2
110045		2	2	2	0	2
110046		0	1	1	0	0
110044		0	0	0	2	0
367000		15	7	14	13	13
367050		3	0	3	5	2
367100		0	0	1	0	1
140463		1	0	2	2	1
366000		1	0	2	2	1
110082		1	0	1	1	1
363980		1	0	1	1	1
111011		14	9	13	17	15
111012		6	7	10	8	6
		13	0	12	13	12
		7	16	10	11	9
		1	0	1	1	0
190001		7000	úspora 5hod	7000	7100	6800
200037		1	0	1	1	1
2032002		1	0	2	2	2
		0	0	0	3	0
		0	0	0	3	0
220451		11	0	8	10	11
341421560		11	0	8	10	11
800105		41	33	47	55	36
800106		145	90	140	180	145
800115		7	10	6	9	12
800116		11	0	11	11	8
800125		7	10	15	12	13
800118		0	0	0	10	0
110300	3A	16	16	27	30	16
	3C	32	17	35	37	33
110360		145	90	140	180	145
110900		7	10	6	9	12
110950		11	0	11	11	8
111100		0	0	0	10	0
860202		11	0	10	13	0

Komplet - Elektro

1128		11	0	10	13	0
802103		0	0	0	0	0
432540		0	0	0	0	0
022-M 310101		1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1
490041		1	0	1	1	1
		1	0	1	1	1
		0	0	2	1	1
730001		1	2	0	0	1
		1	0	1	1	1
24-M 10192		1	0	2	2	1
36-M 410052		1	0	1	1	0
C21-M 220321		5	0	4	6	5
354420710		3	0	2	3	3
110061	MTZ ř	0	0	0	0	0
materiál	MTZ ř	0	0	0	0	0
120011	B10/1	0	1	0	0	0
120011	B16/1	0	2	0	0	0
120451	SPD t	0	0	0	2	0
190151	dvoun	0	0	0	1	0

Komplet - Elektro

BJ6	BJ7	BJ8	BJ9	BJ10	BJ 11
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28	48	49	49	49	49
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13	26	26	26	25	26
13	26	26	26	25	26
1	2	2	2	2	2
32	28	38	38	38	38
14	14	14	14	14	14
2	8	8	8	8	8
2	0	0	0	0	0
2	4	4	4	4	4
0	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0
12	19	19	19	18	20
1	4	4	4	4	4
2	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2
1	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
14	18	19	19	18	19
7	13	13	13	14	13
12	11	12	12	12	12
9	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0
7000	7100	7100	7100	7100	7100
1	1	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4
12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12
35	70	70	70	70	70
150	210	210	210	210	210
11	20	20	20	20	20
10	11	11	11	11	11
15	25	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0
18	45	45	45	45	45
32	50	50	50	50	50
150	210	210	210	210	210
11	20	20	20	20	20
10	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	0	2	1	1	0
1	2	0	1	0	2
1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0
7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

BJ12	BJ13	BJ14	BJ15	BJ16	BJ17
2	10	8	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31	38	24	26	26	49
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
17	21	11	12	13	26
17	21	11	12	13	26
2	2	1	1	1	2
41	44	38	32	29	38
10	12	12	8	10	14
3	6	4	2	2	8
0	0	0	1	1	0
3	4	2	2	2	4
1	1	1	0	1	3
1	1	0	0	0	0
15	16	14	12	12	19
3	7	1	2	1	4
0	0	2	1	2	1
2	2	1	1	1	2
2	2	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
16	17	11	14	12	19
5	7	13	6	7	13
9	13	13	12	11	12
12	11	11	8	8	20
1	0	0	0	0	0
7000	7000	6800	6800	6200	7100
0	1	1	1	1	1
2	3	1	1	1	3
2	4	2	0	2	4
2	4	2	0	2	4
10	10	10	8	8	12
10	10	10	8	8	12
52	70	34	30	34	70
170	180	140	120	110	210
20	25	11	3	6	20
11	8	11	7	10	11
15	17	12	8	10	25
0	0	2	0	0	0
35	45	20	15	20	45
32	42	26	23	24	50
170	180	140	120	110	210
20	25	11	3	6	20
11	8	11	7	10	11
0	0	2	0	0	0
3	11	9	0	0	0

Komplet - Elektro

3	11	9	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1
1	3	1	1	2	1
1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	2
1	1	1	0	0	0
5	6	6	4	5	7
3	3	3	2	3	4
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

BJ18	BJ19	BJ20	BJ21	BJ22	BJ23
0	9	4	10	14	7
0	0	0	0	0	0
40	40	33	31	33	37
0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
19	21	14	15	21	20
19	21	14	15	21	20
2	1	1	2	1	2
35	44	41	44	31	44
10	14	14	10	10	10
4	4	2	3	4	5
0	1	1	0	1	1
6	4	4	3	4	2
1	0	0	0	1	0
0	2	0	1	0	0
19	15	13	15	20	16
5	6	3	4	2	3
0	0	1	0	1	1
2	1	1	2	1	2
2	1	1	2	1	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
10	18	17	16	16	17
11	10	8	6	7	10
15	13	13	14	14	13
12	15	12	8	8	14
0	1	1	1	1	1
7000	7100	7000	7100	7000	7100
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	3
3	3	3	3	0	4
3	3	3	3	0	4
13	20	12	10	9	15
13	20	12	10	9	15
55	70	55	70	55	72
170	210	170	160	150	205
20	10	10	15	8	15
17	18	16	15	12	15
15	20	15	12	15	20
3	2	0	0	4	0
35	40	25	36	30	36
35	50	45	46	40	56
170	210	170	160	150	205
20	10	10	15	8	15
17	18	16	15	12	15
3	2	0	0	4	0
0	10	5	11	9	8

Komplet - Elektro

0	10	5	11	9	8
0	0	0	0	7	0
0	0	0	0	7	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	0	2	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	2	1
2	1	1	2	1	2
0	1	1	1	1	0
5	7	7	5	5	5
3	4	4	3	3	3
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

BJ24	BJ25	BJ26	BJ27	BJ28	BJ29
0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0
35	33	42	40	29	26
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0
20	14	20	24	10	12
20	14	20	24	10	12
2	1	2	2	1	1
35	35	35	35	32	29
14	12	10	14	10	10
4	3	3	5	2	2
1	1	0	1	1	1
4	4	7	3	2	2
1	0	0	2	0	0
0	0	1	1	0	0
15	13	18	18	14	12
3	4	4	3	3	2
1	0	1	1	0	1
2	1	2	2	1	1
2	1	2	2	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
18	16	18	18	13	13
5	8	11	8	9	7
11	11	15	12	13	12
12	13	14	14	9	8
0	0	0	0	0	0
7000	7000	7000	7000	6800	6200
1	1	1	1	1	1
3	2	2	3	1	1
4	3	3	4	2	2
4	3	3	4	2	2
18	10	10	15	10	10
18	10	10	15	10	10
55	50	62	57	30	28
210	160	185	215	165	125
10	10	18	22	10	5
13	8	15	18	10	10
17	20	15	20	10	8
13	0	0	3	0	0
35	25	37	37	18	18
37	45	40	40	22	18
210	160	185	215	165	125
10	10	18	22	10	5
13	8	15	18	10	10
13	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
0	1	0	2	1	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	1	1
0	0	0	0	0	0
7	6	5	7	5	5
4	3	3	4	3	3
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

BJ30	BJ31	BJ32	BJ33	BJ34	BJ35
0	0	0	0	15	8
0	0	0	0	0	0
33	24	29	26	41	32
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
14	15	11	10	20	16
14	15	11	10	20	16
1	1	1	1	2	2
35	35	32	29	44	41
12	12	10	10	12	16
4	3	2	1	5	4
1	0	1	1	1	1
2	5	2	1	2	2
1	0	1	0	2	1
0	1	0	1	0	0
13	16	15	11	12	13
4	4	3	4	4	3
1	0	0	0	2	1
1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
16	17	12	11	17	15
8	7	10	10	12	7
14	12	13	12	14	12
10	12	9	9	15	10
0	0	0	0	1	1
7000	7000	6800	6200	7100	7000
1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	3	2
3	3	2	2	4	3
3	3	2	2	4	3
14	10	10	8	15	20
14	10	10	8	15	20
44	41	33	28	74	66
170	160	135	135	210	225
10	10	10	5	9	15
10	7	8	7	15	18
18	20	10	10	25	17
0	0	0	0	10	0
26	29	21	18	39	30
36	32	22	20	60	53
170	160	135	130	210	225
10	10	10	5	9	15
10	7	8	7	15	18
0	0	0	0	10	0
0	0	0	0	16	9

Komplet - Elektro

0	0	0	0	16	9
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	2	1	2	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	2	2
0	0	0	0	1	1
6	6	5	5	6	8
3	3	3	3	3	5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Komplet - Elektro

BJ36	BJ37	BJ38	BJ39	BJ40	BJ41
6	9	10	14	1	1
0	0	0	0	0	0
37	47	31	19	34	55
0	1	1	0	1	1
2	1	0	3	1	1
2	1	0	3	1	1
20	27	16	10	14	28
20	27	16	10	14	28
2	2	4	1	1	3
44	47	59	35	41	53
14	16	14	14	10	10
4	6	11	0	5	10
1	0	0	2	0	0
1	8	4	2	2	4
2	2	5	0	0	2
1	0	0	0	0	0
15	20	23	11	17	20
3	5	9	2	2	6
1	0	0	0	1	1
2	2	3	1	1	3
2	2	3	1	1	3
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
17	17	32	12	15	22
9	12	17	2	11	14
12	11	14	10	15	15
14	18	35	4	11	21
0	1	1	0	1	1
7100	7100	8300	6200	7100	7700
1	1	1	1	1	1
3	3	4	2	1	3
4	4	5	3	2	4
4	4	5	3	2	4
15	25	22	14	8	25
15	25	22	14	8	25
57	99	20	44	43	120
175	240	100	115	170	260
8	22	2	6	15	30
10	16	3	12	14	8
20	28	0	9	18	30
14	5	0	0	0	0
32	54	12	16	23	55
45	73	8	37	38	95
175	240	100	115	170	260
8	22	2	6	15	30
10	16	3	12	14	8
14	5	0	0	0	0
7	10	11	10	1,5	1,5

Komplet - Elektro

7	10	11	10	1,5	1,5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1		1	1	1
0	2	1	1	1	0
1	0	3	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	3	1	1	3
1	1	1	1	1	1
7	8	7	7	5	5
4	5	4	4	3	3
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0
0	0	1	0	0	0

Seznam_Bytů

Seznam bytových jednotek pro zhotovení PD

	Adresa	č.bytu	velikost
1	Jílkova 185, 615 00 Brno-Židenice	8	1+1
2	Kamenačky 57 , 636 00 Brno-Židenice	8	3+1
3	Karáskovo nám. 5, 615 00 Brno-Židenice	1	1+1
4	Karáskovo nám. 5, 615 00 Brno-Židenice	7	2+0
5	Kosmákova 32, 615 00 Brno-Židenice	17	1+1
6	Kosmákova 34, 615 00 Brno-Židenice	23	1+1
7	Krásného 13, 636 00 Brno-Židenice	32	3+1
8	Krásného 15, 636 00 Brno-Židenice	32	3+1
9	Krásného 15, 636 00 Brno-Židenice	38	3+1
10	Krásného 26, 636 00 Brno-Židenice	22	2+1
11	Krásného 26, 636 00 Brno-Židenice	13	3+1
12	Kuldova 5, 615 00 Brno-Židenice	9	2+1
13	Kuldova 5, 615 00 Brno-Židenice	10	2+kk
14	Kuldova 30, 615 00 Brno-Židenice	5	1+1
15	M.Kuncové 4, 615 00 Brno-Židenice	6	1+1
16	M.Kuncové 4, 615 00 Brno-Židenice	42	1+1
17	M.Kudeříkové 4, 636 00 Brno-Židenice	24	3+1
18	Meluzínova 4, 615 00 Brno-Židenice	5	2+1
19	Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice	4	2+1
20	Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice	18	2+0
21	Nezamyslova 20, 615 00 Brno-Židenice	20	2+1
22	Otakara Ševčíka 52, 636 00 Brno-Židenice	1	1+1
23	Podpísečná 14, 615 00 Brno-Židenice	2	2+1
24	Skopalíkova 23, 615 00 Brno-Židenice	3	2+1
25	Skopalíkova 34, 615 00 Brno-Židenice	5	2+1
26	Slívova 5, 615 00 Brno-Židenice	6	2+1
27	Stará Osada 22, 615 00 Brno-Židenice	3	2+1
28	Strakatého 5, 636 00 Brno-Židenice	18	1+1
29	Strakatého 9, 615 00 Brno-Židenice	30	1+1
30	Svatoplukova 61, 615 00 Brno-Židenice	7	2+1
31	Svatoplukova 69, 615 00 Brno-Židenice	1	2+1
32	Svatoplukova 73, 615 00 Brno-Židenice	14	1+1
33	Svatoplukova 73, 615 00 Brno-Židenice	46	1+1
34	Šaldova 18, 615 00 Brno-Židenice	5	2+1
35	Šámalova 85, 615 00 Brno-Židenice	4	1+1
36	Šámalova 85, 615 00 Brno-Židenice	6	1+1
37	Táborská 171, 615 00 Brno-Židenice	1	2+1
38	Viniční 20, 615 00 Brno-Židenice	8	5+0
39	Veleckého 30, 615 00 Brno-Židenice	10	1+1
40	Vymazalova 22, 615 00 Brno-Židenice	3	2+0
41	Zábrdovická 14, 615 00 Brno-Židenice	6	3+1