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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy dodavatele:

SMLOUVA O PLNĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE
ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: , technicko-provozním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:

2. Dodavatel:
BRINGSTAV, s.r.o.

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu C, vložce 29276
Zastoupený: , jednatelem společnosti
IČO: 25512111
DIČ: CZ25512111
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): 
Tel:
Email:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsanou
věc/dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele tuto řádně dodanou věc/dílo převzít a zaplatit
dodavateli sjednanou cenu této věci/díla podle čl. III. smlouvy.

2. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikovanou věc/dílo: Oprava části parkovací plochy
v objektu ředitelství Povodí Moravy, s.p. na pozemku parc. č. 1542/11 v k.ú. Veveří. Rozsah díla je
specifikován cenovou nabídkou ze dne 4. 10. 2020, která je spolu se všeobecnými obchodními
podmínkami nedílnou součástí této smlouvy.
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II.
Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje věc/dílo objednateli dodat v termínu do: 30. 10. 2020
2. Místem dodání předmětu smlouvy je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

III.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají cenu věci/díla ve výši 104.024,27 Kč bez DPH
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni

zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci/díla).
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude dodavatelem vystavena do 15 kalendářních

dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci/díla) a doručena objednateli ve dvou
vyhotoveních. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této smlouvě.

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační
údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.

6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí věci/díla.
2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení při nedodržení

závazku dodavatele dodat věc/dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do
14 dnů od vystavení faktury.

3. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za dodavatele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. BRINGSTAV, s.r.o.

technicko-provozní ředitel jednatel společnosti
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Cenové a platební podmínky

a) Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-
li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle
ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“).

b) Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový
rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zisk
a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat,
včetně nákladů souvisejících.

c) Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou
do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat
vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.

d) Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu.
e) Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení
týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné
pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

f) Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o práce či dodávky, které položkový rozpočet
neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645, platných v době uzavření této smlouvy
(dále jen „katalogová cena“) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny
příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu.  Pokud tento způsob ocenění
nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním
celkové nabídkové ceny díla s celkovou katalogovou cenou díla. Pokud ani tento způsob ocenění
nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné
práce, dodávky či služby.

g) Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., se
sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, IČ 25533843, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem
uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a
expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních
komunikací (OTSKP-SPK).

h) Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání nabídky zhotovitele na prvotní veřejnou
zakázku. Dodatečné práce mohou být oceněny způsobem pro objednatele výhodnějším či na
základě dohody smluvních stran.

i) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní
skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež
by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona
vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle smlouvy o dílo přímo
příslušnému správci daně.

j) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo musí být přílohou faktury objednatelem, resp.
technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis skutečně
provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a převzetí
díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v písemné, tak v elektronické podobě, a
to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit
pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel
objednateli nejpozději do osmého dne ode dne předání a převzetí díla.

k) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za
kalendářní měsíc, musí být přílohou faktury objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním
měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého
dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem,
resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol a kopie
protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to
ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu
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vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit
pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

l) Povinnost zpracovávat podklady též v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml, není dána u díla, jehož předmětem je výlučně provádění technologie s žádným
či minimálním zastoupením vlastních stavebních prací.

m) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou
měření či písemných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit
zjišťovací protokol, pokud zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.

n) Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při
vypracování daňového dokladu.

o) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
p) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví,

daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
q) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat

nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

r) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

s) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo a převzetí díla objednatelem s drobnými vadami
a nedodělky bude úhrada provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 %
bude uhrazeno do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla.

t) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem
za kalendářní měsíc, bude úhrada každé dílčí faktury, s výjimkou poslední faktury, provedena
do výše 90 % fakturované částky bez DPH. Zbývající část ceny díla bude uhrazena do 30 dnů
od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami
nebo nedodělky, bude úhrada poslední faktury provedena do výše 90 % fakturované částky
bez DPH a zbývající část ceny díla bude uhrazena do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.

u) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

v) Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle smlouvy
o dílo. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu
provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění
této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

w) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště,
a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle
předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel
nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá
zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění
díla sjednaném v této smlouvě.

x) Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením
staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí,
montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení
díla a jejich přesun na staveniště.

y) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

z) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby
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nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit
veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo
ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými
látkami.

aa) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení
a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo
k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy
do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí
odpovídá zhotovitel.

bb) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních,
zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

cc) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a
nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k
odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému
provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5
dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a
nedodělků.

dd) Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění
díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení
staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

ee) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního
deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může
provádět zápisy do stavebního deníku zejména technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný
zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž technický dozor stavebníka či
jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla první kopii, kterou si se
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

ff) Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se
s tímto zápisem.

gg) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

hh) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici
na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění
zápisů.

Změny smlouvy:

ii) Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna ceny) musí být
dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky
dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před
dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

jj) Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému
dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny
smlouvy slouží změnový list stavby, který tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění
podnětu ke změně smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující
rozsah navržené změny a její odůvodnění.

kk) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení rozsahu díla, příp. změně díla, současně se rovněž
dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Za situace dle
bodu c) těchto všeobecných obchodních podmínek bude cena díla snížena v souladu s bodem c)
těchto všeobecných obchodních podmínek, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek
ke smlouvě o dílo. Podle tohoto bodu lze však postupovat pouze tehdy, nedojde-li takovým
postupem k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



„Oprava části parkovací plochy v objektu ředitelství Povodí Moravy, s.p.“

Strana 6 (celkem 9)

ll) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě,
a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě,
kdy se nemění cena díla.

mm)Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací,
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění díla:

nn) Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit
jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští
se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl
konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky
obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.

oo) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru
stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.

pp) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel
pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.

qq) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen
provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků
pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod.
Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

rr) Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku
a současně e-mailem technickému dozoru stavebníka nejméně 3 pracovní dny před zakrytím,
výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt
a zase zakrýt. Kontaktní údaje dle předchozí věty budou uvedeny ve stavebním deníku.

ss) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejpozději
do 8 dnů před zahájení provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel
je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.

tt) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace
stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá
sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dílo.

uu) Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný
harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je
povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

vv) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla.
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla,
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

ww) Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích
a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

xx) Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka
a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
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yy) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo
textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné
provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

zz) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

aaa) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při
práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

bbb) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených
orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou
odpovědnost.

ccc) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s ním při provádění díla.

ddd) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby
předání staveniště zpět objednateli.

Předání a převzetí díla

eee) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

fff) Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude
učiněna minimálně 7 dní před zhotovitelem požadovaným termínem zahájení předání a převzetí
díla. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo
vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání
díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací
protokol, který podepíší oprávnění zástupci objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude
soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.

ggg) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla jako
celku.

hhh) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

iii) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací díla a zavazuje
se zúčastnit kolaudace díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

jjj) Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a předpisům či dokumentům, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecně závazné.

kkk) Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání
objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době.

lll) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců
od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo
nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo
nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
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mmm)Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu
co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho
veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

nnn) Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně
elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob
jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně,
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně
dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel
povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno
telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.

ooo) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

ppp) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

qqq) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné
výzvy k úhradě.

rrr) Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu lll) a mmm)
tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

sss) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1921, § 2112, § 2618 občanského
zákoníku.

Ostatní podmínky

ttt) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

uuu) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

vvv) Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

www) V případě, že jsou dle smlouvy o dílo předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné
podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu
platí, že rozhodující je verze písemná.

xxx) Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět
výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel
zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož
prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

yyy) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka taktéž třetí osoby, a to
jak před zahájením provádění díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících
technický dozor stavebníka.

zzz) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a
závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

aaaa) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu
původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby
takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
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bbbb) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

cccc) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.


