



**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4 - TDI a BOZP**  
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

Č. smlouvy: S-2952/00066001/2020

Č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společností „**IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG**“

**vedoucí společník IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

zastoupen Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem

(dále též jen jako „IBR“)

a

**společník BUNG CZ s.r.o.**

se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589

IČ: 27454576

DIČ: CZ27454576

zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, jednatelem, Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem

(dále též jen jako „BUNG CZ“)

a

**společník BUNG Ingenieure AG**

se sídlem Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zapsán v OR Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392

IČ: HRB 337392

zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci

(dále též jen jako „BUNG AG“)

a

**společník SG Geotechnika a.s.**

Se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

Zastoupen Mgr. Lucíí Bohátkovou, členem představenstva, Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva

(dále též jen jako „SG“)

Č. smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: xxx**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4 - TDI a BOZP.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 794 100,00 Kč

DPH: 166 761,00 Kč

včetně DPH: 960 861,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Stanislav Pohunek - e-mail: \_\_\_\_\_

4. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Aleš Bednář - tel.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II.4.

dokončení prací: 8 měsíce od zahájení plnění

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

most ev.č. 27229-4 Vinec

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

5. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli – blíže viz soupis prací.

6. Veřejná zakázka bude financována z NZ SFDI 2020

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Technická specifikace,
  2. Neoceněný soupis prací.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne 9. 10. 2020

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

Datum:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG

Jméno: Ing. František Benč, Ph.D.

jednatel vedoucího společníka

IBR Consulting, s.r.o., na základě plné  
moci

Datum: 9. 10. 2020

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. i  
ve Středočeském kraji pro KSUS“**

III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 7 měsíců + 1 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

zeleně doplní uchazeč

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní* celkem	Denní sazba**)	Cena Kč
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	8	12	96	4 900	470 400
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1	6	6	4 900	29 400
Asistent specialista geotechnika	2	6	12	4 900	58 800
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	6	12	4 900	58 800
Koordinátor BOZP	7	4	28	4 900	137 200
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>754 600</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	8	8	3 950	31 600
Expert - pozemní komunikace	1	2	2	3 950	7 900
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>39 500</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>754 600</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>39 500</b>
<b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b>					<b>794 100</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>166 761</b>
<b>Celkem vč. DPH:</b>					<b>960 861</b>

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.