SMLOUVA O DiLO

Il
Smiuvni strany

1. Nazev prispévkové organizace
se sidlem: Zakladni $kola, Ostrava-Poruba, Ckalovova 942, prispévkova organizace
zastoupena: Mgr. Rostislav Galia
ICO 64628183
DIC:
bankovnl spoyenl Komercm banka, a.s., Ostrava

(dale jen ,,objednatel“)

2. Obchodni firma - Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
se sidlem: U Nadrazi 1155/25, 703 00 Ostrava - Vitkovice
zastoupena: Ivan Baier , jednatel
ICO 27778428
DIC:CZ27778428
bankovni spojeni: Reiffaisenbank a.s.
Cislo Octu: St ety

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 51548

Osoba opravnéna jednat ve vecech technickych a realizace stavby:
Tomas Pastrnak, tel.: FiEiss

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpistl (dale jen ,obCansky zékonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajl
smluvnich stran v€etné zmény UCtu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim (étem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,zakon o DPH" a ,zverejnény ucet").
V pripadé zmény ctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Uctu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Gcet musi byt
zvefejnénym Gc¢tem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zptisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni véech moznych dlsledka.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajml, ve znéni pozdéjsich
predpistl (¢len viddy nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoZ cele neni
¢len vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spole¢nika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
~Rekonstrukce vestibulu™ (dale jen ,stavba"“) v rozsahu dle:

» polozkového rozpoltu zpracovaného v 8/2020,

« ocenéného soupisu praci, dodavek a sluZeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (déle jen
~Soupis praci“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) vybudovani a zajisténi zarfizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpistl (dale jen ,stavebni zakon"),

b) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakon(l, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon o odpadech");
o zplisobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

¢) navrh provoznich Fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladll o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisll v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

d) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpisl a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

e) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

f) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

g) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napF. vyrobni a realizacni dodavatelskéd dokumentace),
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h) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi pfedani a prevzeti pinéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

i) provedeni Uklidu po dokonceni stavebnich praci

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) pinit pozadavky dotcenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlibéZné provadét veskeré potrebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr(l predmétu dila.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho radnému
uZivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuj.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednény pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZeni podminek stanovenych pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
.ZZVZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni pfislusného dodatku ke smlouve.

Ivl
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30 dnl od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pinéni dokoncené dilo pfedat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonc¢eno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem pinéni je Ckalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba

3. Vpfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, 4.
v pfipadé, Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokraCovat v pracich
dle harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpistl
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti
stavéni béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh
doby pinéni dle odst. 1 tohoto ¢Clanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukonfena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. 1
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pinéni sjednané vyse uvedenym zplisobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dévod( stavéni doby pinéni viak neni
dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti
poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:
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Cena bez DPH 245 710,94 K¢
DPH 21 % 51 599,33 K&
Cena vcetné DPH 297 310,24 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatk
andjm8 za docasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro fadné
a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pfipadé:
MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude

cena za dilo snlzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedenl téch casti

dila, které v rémci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou

odecteny ve wii souctu vedkerych odpovidajicich polozek a nakladd

neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pficemZ pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplisob nacenovani:

- pro Dolozkv vyskytuiici se v soupise praci, tzv. existujici poloZky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje v&tsi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
U¢tovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
oviem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnam Jednotkove ceny eXIStUJICI polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u
takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi jednotkové ceny z tohoto
porovnénl'.

- lozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkové cena
polozek bude G¢tovat podle cenové soustavy RTS v jeji aktudlni cenové Grovni.
Pouze ve vyjlmecnych ptipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouZit cenovou soustavu (standardizovany cenik), doloZi
zhotovitel individudini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkovéd cena nové polozky
tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
vtomto pfipadé opravnén ovéfit primérenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem,

wr

ZMENY DPH

c) v pripadé zmeny vyse DPH v dlsledku zmény pravnich pFedpisﬁ V pripadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platne vySi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
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. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a déle ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisll bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZstvi.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi prévnimi predpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé nalezZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — ,Rekonstrukce vestibulu®,
c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Zze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkl podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

.V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednévaji smluvni strany dil¢i pinéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonCeného dila bez vad
a nedodélk( a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
uZivanim stavby. Soucdsti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

. Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn
ode dne jejich doruceni objednateli.
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7.

10.

11.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretaridté prispévkove organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti, doruéenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
nebo prostfednictvim datové schranky.

Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyictovany préace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zéstupcem objednatele,

c) bude-li DPH vy(ctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznali dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava béZet
plvodni |hiita splatnosti. Celd Ihéita splatnosti bézi opét ode dne dorueni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnfi po obdrZeni objednatelem vracené vadneé faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

Ob]ednatel je opravnen pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerudi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni et zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pfipade, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti (platy nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim Fizeni, nebo

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni &asti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmetne plnem Objednatel nenese
odpovédnost za pfipadné penéle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni hradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpeCnost,
hyglenlcke pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani vefejné zakdzky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovupcu pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlasenl o shodé dle zakona C¢. 22/1997 Sb.,

o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znenl
pozdé&jsich predpisl a jeho provadécich predpist.

Smiuvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodédvano zboZi (spotfebie, nabytek
apod.), toto bude dodéno v I. jakosti.
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. Jakost dodadvanych materidl&i a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zpllsobem

pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

. Objednatel pfeda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd

od nabyti Gcinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zaplsu ve stavebnim
deniku nebo zépisu ze spole¢ného jednani smiuvnich stran v rémci pfipravy realizace
stavby, podepsanem zastupu zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto
dohodu uéini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu pfedani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.
. Vodné, stofné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi

zhotovitel. Zhotovitel zabezpeéi na své naklady odb&rmé misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty

v cené za dilo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.

Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru

staveniété, za bezpelny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisfi, véetné prostoru zafizeni stavenisté, aza bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sv{lj naklad

odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, vcas a v OGDOVIda]ICI jakosti za pouziti postupfz které odpowdaJl
pravnim predplsum CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predplsﬁm normam
nebo ]me dokumentaci vztahujici se k provedeni dila @ umoziovat uzivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do7dnl od predani staveniété zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika a objednateli,
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e) dbét pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisll tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pfipadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouzivanych vyrobkd
a material@, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest(l neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: info@zsckalovova.cz
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci.

3. Zhotovitel jako odborné zpdsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V& jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkl stavebniho zakona
a souvisejicich predpisd nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila
a upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkéi predané dokumentace vcetné navrh
na jejich odstranéni asdopadem napredmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

5. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni préce, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradeZemi az do predani dila k uzivani objednateli, ato
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni Casti dila timto. Povinnost identifikovat
poddodavatele se povazuje za spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odbornd osoba"“). Zhotovitel je opravnén zmeénit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude dolozena doklady potfebnymi k prokazani poZzadované kvalifikace. Objednatel
vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni
zadosti a vsech potrebnych dokladl za podminky, Ze nové odborna osoba bude splfhovat
potrebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
jaka byla po této osobé poZadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
a jinych technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
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prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuji.

11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci stavby.

12.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoslo viivem stavebni
Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené skody
a tyto Skody uhradi.

13. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

14. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, a umoznit osobam,
které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisteé.

15.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou Cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
16. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
» osobou vykonavaijici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich predpist,
Dale mlize provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

17.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctll a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a k dalSim Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské
a investorské cinnosti.

18. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy kondni kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazdkladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

» z kontrolnich dn(l budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou

nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jeZz budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.
V pripadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodé nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly Fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.
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Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

5 8
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnli od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélk{ branicich jeho Fadnému
uzivani. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti
z dlivodu vad nebo nedodélkd branicich jeho Fadnému uZivani) se nepocita do doby
pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O predani aprevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenistg,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pfebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZz bylo dilo pfevzato, vCetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpis(
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a dokladl nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potiebné, zhotovitel pfeda objednateli pri pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli

Smiouva o dilo na stavbu ,Rekonstrukce vestibulu® 10



| g doklady dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplinit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(Castnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudac¢niho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ihité stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkéi bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupcd smluvnich stran, uZivatele a osoby
vykondvajici technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavk@im uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo prfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v priib&hu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti, neprokaZze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotreby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésic@,

(dale téz ,zarucni doba™).

Zéarucni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nem(Ze objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstranovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené déle v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potrebnych
nahradnich dil& a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjisti, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:
a) e-mail:

b) adresu:
c) do datové schranky:  ......ccccoviiiiiinenene

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smiouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma
objednatel.
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. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vade,
v pfipadé havarie nejpozdé&ji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip.
jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci Skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem (drzby, opravy

nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pri realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk({ zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zplisobené na majetku, zdravi tretich osob vCetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na poZadovana pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatklla dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluti¢asti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankéni ujednani

.V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve |hiité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |h(té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit poZadavky dotenych organ(i a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenistich a zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢&
za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |hdté dle ¢l. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pripadé, Ze bude zjiténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zékona, nejsou pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9
nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KC za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZzuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zévazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XV,
Zanik smlouvy

1. Smiuvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:
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a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipad(, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn( objednatele, pravnich pfedpisf nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druha vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dnll po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smiouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto otom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zékona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpisll (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotCena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dni".

XVI.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv),
ve znéni pozdéjSich predpisi (ddle jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nem{iZze bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
z této smiouvy treti osobé.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze

byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urCité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
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dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se

zékonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajll dodrzuje

platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (dajd jsou uvedeny na

oficialnich webovych strankach objednatele www.zsckalovova.cz

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

.........................................

islav Galia

F@Qit&hﬁkﬂl!:a. Ostrava-Poruba,

Ckalovova 942, prispévkova organizace
Ckalovova 842/2, 708 00 Ostrava-Poruba
IC: 64628183, tel.: 596 925 473
1=
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A
za zhotovitiﬂﬁf“.. S
Ivan Baier,; Jédnatel

ot 1155/25 @
703 00 Ostrava-Yitkovice
1. 27778428, DIC: CZ27778428
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