



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz) – komunikace, veřejné osvětlení –
zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2020001878
číslo smlouvy zhotovitele: 2020 31/1077 100
číslo veřejné zakázky: 112/2020/020




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Pavel Voves, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802209
e-mail: VovesP@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Ekoeko s.r.o.
sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažikem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Milanem Průchou
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz – komunikace, veřejné osvětlení“.
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, včetně zajištění vydání společného povolení a provedení veškeré související inženýrské činnosti, a dále

zpracování a projednání dopravně inženýrských opatření (DIO) a zajištění vstupních podkladů (geodetické zaměření apod.).

Součástí plnění je kontrola nabídek účastníků zadávacího řízení v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení
pro stavební povolení
pro společné povolení
pro provádění stavby

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy
2. Předložení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli a podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy:
do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **199.000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: 160.000,- Kč bez DPH
- b. za získání pravomocného společného povolení: 39.000,- Kč bez DPH

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ne
4. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

5. Dokumentace pro společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplýne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
projektant
jméno a příjmení: Ing. Milan Průcha
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

12 -10- 2020




Ing. Zdeněk Seda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích 29.9.2020














Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.















LEGENDA

 VODOVOD
 KANALIZACE
 KOMUNIKACE
 KABELOVÉ VEDENÍ
 PŘELOŽKY SOUŠLOVACÍCH KABEŤŮ
 STAVĚBNÍ ÚPRAVA

 VODOVOD
 KANALIZACE
 KOMUNIKACE
 KABELOVÉ VEDENÍ
 PŘELOŽKY SOUŠLOVACÍCH KABEŤŮ

STAVĚBNÍ ÚPRAVA
 KAPALINOVÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH
 KAMENNÝ PLOŠTÝCH

SO 01 VODOVOD
 SO 02 KANALIZACE
 SO 03 KOMUNIKACE
 SO 04 VĚŘENÉ OSVĚTLENÍ
 SO 05 PŘELOŽKY SOUŠLOVACÍCH KABEŤŮ
 SO 06 STAVĚBNÍ ÚPRAVA SILOVÝCH KABEŤŮ
 SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY

STAVBA	OPROSTĚNÍ	PRŮJEM	SEKCE	KONTROLA	SOŠ. ČÍSLO
PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL
INŽENÝR	INŽENÝR	INŽENÝR	INŽENÝR	INŽENÝR	INŽENÝR
PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL

ZTV HUSOVA KOLONIE
 POODMŮNKA VODOHOSPODÁRSKÉ INVESTICE
 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - 1. ČÁST

DOK. Č. 1077-64
 DĚL. Č. 1077-64
 STAVBA 01/2013
 ČÍSLO 1.30
 2a

