

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Krásný Dvůr a částech k.ú.Chmelištná a Veliká Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	72	500,-	36 000,-	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 000,-	1 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	2 340	300,-	702 000,-	31.8.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 340	100,-	234 000,-	30.5.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	446	800,-	356 800,-	31.8.2017
3.1.4.1.	Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu KoPÚ	100 bm	70	600,-	42 000,-	31.8.2017
3.1.4.2.	Oprava / změna okresní hranice	100 bm	9	12 000,-	108 000,-	31.8.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	2 000,-	82 000,-	31.8.2017
3.1.6.	Rekonstrukce přidělů	ha	1174	200,-	234 800,-	31.10.2017
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 340	150,-	351 000,-	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					2 147 600,-	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2 340	150,-	351 000,-	31.1.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	2 000,-	100 000,-	31.1.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	25	2 000,-	50 000,-	31.1.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	1 000,-	400 000,-	31.1.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	560	100,-	56 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300,-	30 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2 340	300,-	702 000,-	31.1.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	50 000,-	100 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 789 000,-	31.5.2020
3.3	Mapové dílo	ha	2 340	150,-	351 000,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					351 000,-	

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2000	300,-	600 000,-	30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				600 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	2 147 600,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 789 000,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	351 000,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	600 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	4 887 600,-
DPH 21% v Kč	1 026 396,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 913 996,-

VTeplicích dne 9. 2. 2017

V Plzni dne 8. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.