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Smlouva o dílo 

č. smlouvy zhotovitele: 32/2020 

uzavřená za účelem kompletního provedení díla – stavby „Dostavba kanalizace a novostavba ČOV 
Chlumětín pro 250 EO“ zhotovitelem v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále též jen „smlouva“). 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Obec Chlumětín 
Sídlo: Chlumětín 56, 592 02 Svratka 
Zastoupený: Jiřím Vaníčkem, starostou obce 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č. ú.: 15028751/0100 
IČ: 00531669 
ID datové schránky: 3c5edxu 
Osoby oprávněné za objednatele: 

 k jednání ve věcech smluvních:  
 starosta obce Chlumětín 

 k odsouhlasení fakturovaných částek:  
 starosta obce Chlumětín 

 k jednání ve věcech provádění díla a vedení stavebního deníku:  
 starosta obce Chlumětín 
 tel.: 608 700 570, e-mail.: starosta@chlumetin.cz 
 stavební dozor objednatele 
 (dále jen „objednatel“, na straně jedné) 

a 

Zhotovitel: Stavitelství Trynkl s.r.o. 
Sídlo: Zderaz 18  
Zastoupený: Jakubem Trynklem, ředitel společnosti ……… 
Adresa pro doručování: Zderaz 18, 53944 Proseč 
Bankovní spojení: 1239073329/0800 
IČ: 28796322 
DIČ: CZ28796322 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C  vložka 27909 dne 
1.6.2010 
Osoby oprávněné za zhotovitele: 

 k jednání ve věcech smluvních: 
 Jakub Trynkl 
   tel.: 725035995 e-mail.: jakubtrynkl@post.cz 
 

 k jednání ve věcech provádění díla a vedení stavebního deníku: 
 Miloslav Trynkl 
 tel.: 602645172 ,e-mail.: miloslavtrynkl@seznam.cz 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé) 

II. Vymezení účelu smlouvy 

Tato smlouva je uzavřena za účelem kompletního a bezvadného provedení stavby „Dostavba 
kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO“ (dále též jen „stavba“) pro obec Chlumětín, 
jako jejího objednatele, a to tak, aby zhotovitelem provedená stavba dlouhodobě plnila své níže 
uvedené funkce. Zhotovitel se pro naplnění tohoto účelu zavazuje k tomu, že bezvadně provede 
veškeré činnosti potřebné pro kompletní a bezvadné provedení stavby na odborné úrovni takovým 
způsobem, aby výsledkem jeho činností byla dokončená stavba, jež bude následně schopna 
dlouhodobě plnit svůj účel, jímž je zajištění funkčního čištění odpadních a dešťových vod tak, aby 
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přečištěné vody splňovaly podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a rozhodnutími 
(vyjádřeními) příslušných správních úřadů. 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany zavazují při provádění stavby vzájemně spolupracovat 
tak, aby byl v první řadě naplněn účel této smlouvy. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen: 
a) okamžitě oznamovat objednateli jakékoli okolnosti ovlivňující provádění stavby a navrhovat jejich 

řešení dle čl. III odst. 9 smlouvy tak, aby byl naplněn účel smlouvy. 
b) provádět veškeré činnosti potřebné pro kompletní a bezvadné provedení stavby, a to i tehdy, 

není-li potřeba provedení těchto činností výslovně uvedena v této smlouvě, ale jde o činnosti, jež 
jsou pro bezvadné kompletní provedení stavby potřebné. Vznikne-li pochybnost o rozsahu 
povinností zhotovitele při provádění díla (např. v situacích výslovně neřešených touto smlouvou), 
bude v takových případech vždy rozhodující účel smlouvy a zhotovitel se tak nezprostí povinnosti 
ve sjednané ceně díla provést činnosti, jejichž provedení mohl s ohledem na účel smlouvy 
alespoň předpokládat. 

c) v případě potřeby dodatečně provést a přistoupit na dílčí úpravy či změny předmětu díla vyvolané 
skutečnostmi zjištěnými po uzavření této smlouvy, a to na základě pokynu objednatele dle čl. III 
odst. 3 smlouvy. 

Ustanovení této smlouvy musí být vykládána tak, aby byl výše uvedený účel naplňován v míře pokud 
možno co nejvyšší. Za úplnost a správnost projektové dokumentace odpovídá objednatel, čímž však 
není dotčena odpovědnost odborně jednajícího zhotovitele dle čl. III odst. 9 smlouvy a s tím 
související důsledky. 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele v dohodnuté době a za 
dohodnutou cenu svým jménem, na svou odpovědnost, náklad a nebezpečí dílo spočívající 
v provedení stavby „Dostavba kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO“, a to dle 
podkladů uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy, s jejichž obsahem se zhotovitel na odborné 
úrovni seznámil a přezkoumal je před uzavřením této smlouvy. 

Dílo spočívající v dostavbě kanalizace a novostavbě ČOV Chlumětín se člení na tyto stavební 
objekty: 

 SO 1 NOVOSTAVBA ČOV  CHLUMĚTÍN PRO 250 EO 

 SO 2 DOSTAVBA JEDNOTNÉ KANALIZACE  

Součástí provedení díla je kromě provedení veškerých potřebných stavebních a pomocných prací 
a výkonů a obstarání všech potřebných materiálů a technických zařízení též provedení dalších 
vedlejších a jiných činností, které nejsou sice v této smlouvě a podkladech, na které smlouva 
odkazuje, výslovně uvedeny, ale které jsou pro úplné věcné a odborné provedení stavby a pro její 
funkčnost nezbytné.  

Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit například též: 

 veškeré vytyčovací práce potřebné pro provedení díla, a to včetně vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí v místě provádění díla a zajištění jejich ochrany před narušením po dobu 
provádění díla,  

 geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně vyhotovení a předání geometrického 
plánu objednateli odsouhlaseného katastrálním úřadem, 

 případná dopravně-inženýrská opatření, včetně zajištění vydání rozhodnutí příslušného 
správního úřadu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 
(bude-li takové rozhodnutí potřebné), 

 dodatečné plochy, jež bude zhotovitel potřebovat pro provádění díla nad rámec záboru stavby 
zajištěného objednatelem (udělí-li k tomu objednatel předchozí souhlas), 

 vybudování zařízení staveniště potřebného pro provádění díla včetně jeho provozu, ochrany, 
oplocení, údržby a následné likvidace, 

 urovnání terénu po provedených zemních pracích do stavu odpovídajícímu stavu původnímu, 
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 obstarání veškeré energie, vody, plynu a jiných služeb, které potřebuje pro účely provedení 
díla, 

 ohrazení výkopů při provádění díla a úpravu ploch a komunikací dotčených zhotovitelovou 
činností do původního stavu, 

 ochranu nedokončeného díla, materiálů a technologických zařízení před zásahy třetích osob 
nebo před nepříznivými klimatickými podmínkami,  

 veškeré přípomocné a vedlejší činnosti související s provedením díla, včetně úhrady nákladů 
na jejich provedení (např. naložení s odpady v souladu s právními předpisy, zajištění 
potřebných přesunů hmot a materiálů, zajištění jejich skladování, zajištění bezpečného 
provozu a bezpečnosti práce na staveništi), 

 organizování své činnosti a poskytování potřebné součinnosti dle odst. 11 tohoto článku 
smlouvy, 

 provedení veškerých zkoušek, atestů a měření vyžadovaných touto smlouvou a podklady, na 
které smlouva odkazuje, nebo právními předpisy, 

 vyhotovení a předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými předpisy v oblasti 
kvality objednateli, zejména předání stavebních technických osvědčení („certifikátů“) na 
výrobky trvale zabudované do staveb dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, a Prohlášení o vlastnostech na výrobky trvale zabudované do staveb dle Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 
pro uvádění stavebních výrobků na trh, 

 vyhotovení a předání všech dokladů nezbytných k vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby projektantem objednatele,  

 vyhotovení a předání dokumentů nezbytných k provedení kolaudačního řízení, resp. 
k provedení zkušebního provozu, 

 vyhotovení dalších úplných dokumentů souvisejících s provedením díla, jež jsou požadovány 
touto smlouvou a podklady, na které tato smlouva odkazuje, právními předpisy a 
v odůvodněných případech též dodatečnými pokyny objednatele. 

Objednatel se zavazuje plně funkční a bezvadné dílo převzít a dle podmínek této smlouvy za něj 
zhotoviteli zaplatit. 

2. Dílo bude provedeno dle této smlouvy a těchto podkladů (v následujícím pořadí priority): 

a) Společného povolení stavby vodního díla – Dostavba kanalizace a novostavba ČOV 
Chlumětín pro 250 EO v katastrálním území Chlumětín, vydaného dne 12. 7. 2019 Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou (Odbor životního prostředí), označeného spisovými značkami 
ŽP/1996/18/VM/3, ŽP/1140/19/VM/2. 

b) Projektové dokumentace ve stupni DPS, označené jako: 

„NOVOSTAVBA ČOV – OBEC CHLUMĚTÍN“, zpracované společností ConWe s.r.o., se 
sídlem Ptašínského 480/17, 602 00 Brno, vyhotovené červenec 2019, zak. čís.: 1805,  

„DOKONČENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE“, zpracované Josefem Mašou, projekční činnost ve 
výstavbě, se sídlem Škrdlovice 186, 591 01  Žďár nad Sázavou, vyhotovené červenec 2015, 
zak. Čis. 13/2015 

zpracované v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to včetně soupisu prací, jež tvoří 
součást zadávací dokumentace. 

c) Kvalitativních požadavků specifikovaných v příslušných českých technických normách 
(přičemž normy ČSN EN mají přednost před ČSN ISO, jež mají přednost před ČSN) a v 
obecně závazných právních předpisech. Není-li to vyloučeno podklady uvedenými pod písm. 
a) nebo b) a uvedl-li to zhotovitel výslovně v nabídce zhotovitele, je oprávněn zvolit ve vztahu 
k normám rovnocenné řešení. 

d) Ostatních dokumentů tvořících obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce, jejímž předmětem je zhotovení stavby. 

e) Nabídky zhotovitele č. 19 ze dne 17.8.2020 (včetně oceněného rozpočtu stavby) 
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Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s těmito podklady/podmínkami seznámen a že založil 
nabídkovou cenu na těchto podkladech/podmínkách.  

Nebudou-li prostřednictvím výše uvedených podkladů/podmínek kvalitativní požadavky 
dostatečně specifikovány a neobdrží-li zhotovitel od objednatele jiné pokyny, musí dílo splňovat 
nejvýše možné kvalitativní parametry tak, aby mohlo plně sloužit svému účelu. V případě 
materiálů a technických zařízení je takto zhotovitel povinen užít materiály a zařízení I. jakosti 
s odpovídající certifikací. 

Vyskytne-li se případně rozpor (nejasnost) mezi ustanoveními této smlouvy (mimo její přílohy) a 
podklady uvedenými výše pod písm. a), b), c), určí objednatel, podle jakého ustanovení (resp. 
jakým způsobem) se bude v takovém případě při provádění díla postupovat. Při tom je objednatel 
povinen zohlednit pouze naplnění účelu smlouvy a zhotovitele nepřiměřeně nezatěžovat. Pro 
účely stanovení priority dokumentů je příloha č. 1 smlouvy (oceněný rozpočet stavby) řazena za 
ustanovení smlouvy a podkladů uvedených výše pod písm. a) až d). 

Pro účely provedení díla přitom platí, že plnění povinností uvedených ve výše označeném 
Společném povolení stavby vodního díla, jež jsou v tomto rozhodnutí uvedeny jako povinnosti 
objednatele (tj. stavebníka), zajišťuje zhotovitel, neurčí-li objednatel jinak, nebo nebude-li zcela 
zjevné, že takovou povinnost zhotovitel z povahy věci plnit nemůže. 

3. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny, jež jsou potřebné pro kompletní a 
bezvadné provedení stavby, odstranění jejích vad a zajištění bezpečnosti na stavbě.  

Zhotovitel je povinen řídit se okamžitě takovými pokyny objednatele, jež mohou spočívat i v 
dílčích úpravách či změnách předmětu díla vyvolaných skutečnostmi zjištěnými po uzavření této 
smlouvy (např. skutečným stavem staveniště, požadavky dotačních orgánů, požadavky správních 
úřadů, změnami právních předpisů, úpravami nedostatků projektové dokumentace).  

Pokyn ke změně předmětu díla bude mít dopad na zvýšení sjednané ceny díla pouze v případě, 
že již půjde o pokyn k provedení vícepráce dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Bude-li pokyn svým 
obsahem představovat pokyn k vícepráci, má zhotovitel právo na její úhradu nad rámec sjednané 
ceny díla. Bude-li naopak na základě pokynu objednatele zúžen rozsah díla, sníží se 
odpovídajícím způsobem celková cena díla a zhotovitel v tomto rozsahu nemá právo na její 
úhradu. Pokyn ke změně přitom v sobě může zahrnovat jak částečné rozšíření, tak částečné 
zúžení rozsahu díla (podle okolností).  

Objednatel je oprávněn pokyn dle tohoto odstavce smlouvy udělit zhotoviteli jakoukoli písemnou 
formou, včetně zápisu do stavebního deníku.  

Zhotovitel nesmí provést úpravu či změnu předmětu díla (stavby) bez předchozího písemného 
pokynu (resp. souhlasu) objednatele. Provede-li zhotovitel úpravu či změnu díla bez písemného 
pokynu (souhlasu) objednatele, aniž by k takovému postupu měl závažný a správný důvod, jenž 
je povinen prokázat, má objednatel právo odmítnout uhradit takovou úpravu či změnu. Současně 
má objednatel právo požadovat náhradu škody tím způsobené. 

Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen přistoupit k uzavření dodatku této smlouvy, 
jenž bude reflektovat nařízenou/odsouhlasenou dílčí úpravu či změnu předmětu díla. Právo na 
úhradu případné vícepráce zahrnuté do této úpravy či změny má zhotovitel v takovém případě po 
uzavření dodatku. Uzavření dodatku nicméně není nutnou podmínkou pro možnost provedení 
změny, bude-li změna jinak projednána a odsouhlasena v souladu s touto smlouvou a budou-li 
dodrženy požadavky § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je 
tak povinen provést změnu již na základě pokynu objednatele. 

4. Úhrada za plnění veškerých povinností zhotovitele dle této smlouvy je zahrnuta ve sjednané ceně 
díla. Ve sjednané ceně díla nejsou zahrnuty pouze tzv. vícepráce. Za vícepráce dle této smlouvy 
budou přitom považovány pouze takové práce a činnosti, které zhotovitel jednající s odbornou 
péčí a se znalostí podkladů pro provedení díla nemohl při uzavření této smlouvy předpokládat a 
ke kterým obdržel předchozí pokyn objednatele dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Víceprací 
přitom (s ohledem na sjednanou konstrukci ceny) bez dalšího není provedení jiného množství 
položky, než je množství předpokládané v oceněném rozpočtu stavby, jenž je součástí nabídky 
zhotovitele. Na základě pokynu objednatele k provedení vícepráce je zhotovitel povinen předložit 
objednateli bezodkladně její ocenění dle čl. V odst. 5 smlouvy k odsouhlasení. 

5. Místo provádění díla se nachází v katastrálním území Chlumětín. Pozemky záboru stavby jsou 
uvedeny v podkladech vyjmenovaných v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Objednatel prohlašuje, že 
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pro účely provádění díla zajistil všechny nezbytné pozemky (staveniště). V místě provádění díla 
musí zhotovitel vždy omezit svou činnost na staveniště předané mu objednatelem a přijmout 
veškerá opatření potřebná k tomu, aby zhotovitelovo vybavení zůstalo a zhotovitelův personál se 
zdržoval v prostorách staveniště. Bude-li mít zhotovitel v úmyslu překročit hranice staveniště 
zajištěné objednatelem o dodatečné plochy, jež bude potřebovat pro provádění díla, je povinen 
(udělí-li k tomu objednatel předchozí souhlas) na vlastní odpovědnost a náklady zajistit veškeré 
pro to potřebné soukromoprávní i veřejnoprávní předpoklady. Odpovědnost za neoprávněné 
překročení záboru stavby nese výlučně zhotovitel. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že již důsledně zkontroloval a přezkoumal staveniště a jeho okolí (zejména 
formu a povahu staveniště, umístění staveniště, podpovrchové podmínky staveniště, hydrologické 
a klimatické podmínky staveniště), a to s ohledem na povahu jím prováděného díla. Platí, že 
zhotovitel založil cenu díla též na této kontrole a přezkoumání a nemá tak nárok na navýšení ceny 
díla, úhradu nákladů či na prodloužení času plnění, setká-li se na staveništi a v jeho okolí 
s podmínkami (ztíženými), které mohl při důsledné kontrole a přezkoumání alespoň předpokládat.  

Zhotovitel musí v provádění díla pokračovat za využití opatření, která jsou přiměřená konkrétním 
podmínkám zastiženým na předaném staveništi a jeho okolí. Během provádění díla musí 
zhotovitel zajistit, že na staveništi nebudou zbytečné překážky. Nejpozději do 15 kalendářních dní 
po převzetí díla objednatelem (případně po odstoupení od smlouvy nebo zániku smlouvy z jiného 
důvodu) musí zhotovitel odklidit ze staveniště veškeré své vybavení, přebytečný materiál, odpad a 
suť a současně staveniště a stavbu opustit uklizené, upravené a zabezpečené. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- 
Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště dle předchozí věty. 

7. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. Je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech jeho činností na staveništi 
a všech postupů užitých při provádění díla. Kdykoliv vznese objednatel požadavek, musí 
zhotovitel bez odkladu předložit podrobnosti o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro 
provedení díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících 
objektů a domů nad rámec prováděných prací. 

8. Zhotovitel je odpovědný za správné vytyčení a rozmístění všech částí díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování díla. 

9. Zhotovitel je jako odborník povinen okamžitě oznamovat objednateli (případně i prostřednictvím 
stavebního nebo autorského dozoru) existenci jakýchkoli okolností/komplikací/překážek/odchylek, 
jenž mohou mít vliv na funkčnost stavby, termín dokončení nebo způsob jejího provádění. Za 
takovou okolnost může být považován i nevhodný pokyn objednatele (stavebního a autorského 
dozoru), nebo nevhodný podklad pro provedení díla. Vedle oznámení je zhotovitel povinen 
předložit objednateli (případně i prostřednictvím stavebního nebo autorského dozoru) 
bezodkladně návrh jejich řešení tak, aby byl jejich dopad na stavbu a termíny jejího provádění 
minimální. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy může být podle 
okolností hodnoceno jako podstatné porušení smlouvy. V návaznosti na oznámení a předložený 
návrh řešení objednatel vydá pokyn k dalšímu postupu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

Existence skutečnosti dle předchozího pododstavce může být (podle okolností) důvodem pro 
prodloužení termínu dokončení díla nebo zvýšení ceny díla v rámci víceprací dle odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. Smluvní strany budou při tom zohledňovat pravidla, podle kterých objednatel 
jednak nemá přenášet odpovědnost za nedostatky jím zajištěných podkladů na zhotovitele a 
jednak má zhotovitel povinnost jako odborník zjišťovat (a oznamovat) existenci skutečností dle 
předchozího pododstavce. Neoznámí-li tak zhotovitel objednateli prokazatelně existenci 
skutečnosti dle předchozího pododstavce ani do doby 28 dní poté, co se o ní dozvěděl, nebo jako 
odborně jednající osoba dozvědět měl a mohl, nemá zhotovitel právo na úhradu za vícepráci dle 
odst. 4 tohoto článku smlouvy a nemá právo na prodloužení termínu dokončení, a to i tehdy, je-li 
předmětná skutečnost důsledkem nedostatku podkladu zajištěného objednatelem nebo 
důsledkem nepředvídatelných skutečností. Současně v takových případech není dotčena 
povinnost zhotovitele řešení/změnu provést. 

10. Zhotovitel bere výslovně na vědomí to, že před kolaudací stavby proběhne zkušební provoz 
stavby, jenž zhotovitel přímo nezajišťuje. S ohledem na předmět díla a účel smlouvy je zhotovitel 
povinen na základě výzvy objednatele poskytnout součinnost objednateli, případně správním 
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úřadům, při zajišťování zkušebního provozu a při kolaudaci stavby, zejména pak poskytnout 
potřebné údaje a dokumenty ke stavbě a zúčastnit se důležitých jednání s tím souvisejících. 

11. Zhotovitel bere výslovně na vědomí též to, že v místě provádění díla a jeho okolí mohou provádět 
činnost jiní objednatelovi dodavatelé či objednatelovi vlastní pracovníci (včetně příslušné 
techniky), jejichž činnost je objednatel povinen se zhotovitelem koordinovat. Povinností 
zhotovitele dle této smlouvy je ve sjednané ceně díla organizovat svou činnost tak, aby žádné ze 
stran nevznikaly zbytečné náklady. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny vzájemně se 
informovat o plánovaných postupech a poskytovat si potřebnou součinnost. Zhotovitel je přitom 
oprávněn ke zvláštní úhradě za poskytnutí součinnosti dle tohoto odstavce pouze ve 
zcela mimořádných nepředvídatelných případech, a to za předpokladu, že to objednateli oznámí. 
Pro tyto účely se analogicky a přiměřeně použije odst. 9 tohoto článku smlouvy s tím, že 
oznámení zhotovitele musí být provedeno bezodkladně, nejpozději do 5 dnů. 

  

IV. Čas plnění 

1. Dílo specifikované v článku III smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech: 

Zahájení díla na staveništi: 01. 04. 2021 

Kompletní dokončení díla (včetně předání díla):  31. 12. 2021 

2. Nejpozději jeden den přede dnem zahájení díla předá objednatel zhotoviteli staveniště. K předání 
dojde za účasti obou smluvních stran, přičemž nedojde-li k předání v den předcházející zahájení 
díla na staveništi, pozve objednatel zhotovitele k předání minimálně 2 pracovní dny předem. 
Nedojde-li k formálnímu předání staveniště, postačuje pro účely zahájení díla to, že objednatel 
zhotoviteli umožní staveniště užívat bez vážných překážek. Zhotovitel je tak povinen zahájit dílo i 
bez formálního předání staveniště vždy, nebrání-li mu v užívání staveniště vážné překážky. 

3. Objednatel je oprávněn posunout termín zahájení díla tak, že bude termín zahájení předcházet 
předpokládanému termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo bude následovat až po 
předpokládaném termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se 
objednatelovým pokynem k posunu termínu zahájení. Nebude-li zhotovitel moci zahájit provádění 
díla na staveništi v předpokládaném termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy výlučně z důvodů 
na straně objednatele (zejména při objednatelem určeném posunu), bude odpovídajícím 
způsobem posunut termín dokončení díla. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude termín 
dokončení posunut o dobu posunu termínu zahájení díla. Den, ve kterém bude zhotoviteli 
umožněno zahájit provádění díla na staveništi, se v takovém případě považuje za termín zahájení 
díla.  

Případný posun termínu zahájení díla z důvodů na straně objednatele není způsobilým důvodem 
pro to, aby zhotovitel odmítl plnit smlouvu, aby zhotovitel odstoupil od smlouvy, anebo aby byl 
zhotovitel oprávněn k úhradě nějaké finanční kompenzace, a to za předpokladu, že nepůjde o 
posun delší než 12 měsíců. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového 
přerušení z důvodu na straně objednatele dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro 
dokončení díla. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude termín prodloužen o dobu 
odpovídající přerušení provádění díla. Rozsah přerušení specifikuje objednatel. Během přerušení 
bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat rozpracované dílo před jakýmkoliv chátráním, 
ztrátou nebo poškozením, a to za předpokladu, že přerušení nepřesáhne 6 měsíců. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od zahájení jeho provádění až do jeho převzetí 
objednatelem a v případě, že bude dílo převzato s vadami či nedodělky, až do jejich odstranění. 
Jestliže na díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během této doby, musí zhotovitel na své riziko a 
náklady ztrátu nebo škodu napravit tak, aby dílo bylo v souladu se smlouvou. 

Objednatel se stává vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich 
zabudování do díla.  

6. Zhotovitel je povinen kompletně dokončit dílo do termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Dílo se přitom nemůže považovat za dokončené, dokud nedojde k dokončení všech 
činností potřebných pro bezvadné provedení díla (včetně provedení zkoušek) a předání všech 
dokumentů a dokladů požadovaných smlouvou (viz např. čl. III odst. 1 smlouvy). Není-li tak v této 
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smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen předat všechny dokumenty a doklady 
objednateli před termínem kompletního dokončení díla s výjimkou dokumentů a dokladů, u 
kterých to z povahy věci objektivně není možné proto, že mají být vyhotoveny až po převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla nejméně 4 
kalendářní dny před jeho kompletním dokončením. Na základě zhotovitelovy výzvy uspořádá 
objednatel bez zbytečného odkladu přejímací řízení, v jehož rámci bude zejména zhodnocen stav 
dokončenosti díla a úroveň jeho provedení. Nebude-li existovat důvod pro odmítnutí převzetí, 
bude mezi smluvními stranami o dokončení díla a jeho převzetí sepsán předávací protokol, 
přičemž za termín skutečného dokončení díla bude považován termín uvedený v tomto protokolu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo bude vykazovat vady či 
nedodělky (včetně chybějících dokladů a dokumentace), a to s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělky, 
dohodnou smluvní strany (např. v předávacím protokolu) termín jejich odstranění, případně slevu 
z ceny díla v případě vad neodstranitelných. Nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín, resp. 
slevu z ceny díla, objednatel.  

Objednatel k převzetí díla přizve stavební dozor a další osoby, pokud to uzná za vhodné. 

8. Převzetím díla objednatelem bez výhrad nejsou nijak dotčena veškerá práva objednatele 
z vadného plnění (resp. ze záruky za jakost), a to ani při zjevných vadách díla. Ustanovení § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami nepoužije.  

9. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla oproti termínu kompletního dokončení díla, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý (i započatý) den prodlení s kompletním dokončením díla. 

Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením díla oproti termínu dle této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý celý den 
prodlení se zahájením díla.  

Neodstraní-li zhotovitel v dohodnutém nebo určeném termínu vady či nedodělky (včetně dodání 
chybějících dokladů a dokumentace), se kterými bylo dílo převzato, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení s jejich odstraněním, 
případně však pouze do okamžiku dohodnutí nebo určení slevy z ceny díla.  

Pro účely výpočtu smluvní pokuty počítané z ceny díla je rozhodná celková cena díla bez DPH 
uvedená v čl. V odst. 1 této smlouvy (bez ohledu na případnou změnu ceny na základě dodatků 
ke smlouvě). Celková výše každé z jednotlivých smluvních pokut uplatněných dle tohoto odstavce 
smlouvy je limitována částkou odpovídající jedné čtvrtině celkové ceny díla bez DPH uvedené v 
čl. V odst. 1 této smlouvy (bez ohledu na případnou změnu ceny na základě dodatků ke smlouvě). 

10. Odstoupí-li objednatel od smlouvy proto, že zhotovitel bez způsobilého důvodu provádění díla 
přeruší či zastaví, anebo bude zjevné, že zhotovitel nedodrží termín kompletního dokončení díla o 
více než 20 dní, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné čtvrtiny 
celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy (bez ohledu na případnou změnu 
ceny na základě dodatků ke smlouvě). V těchto případech se smluvní pokuta dle odst. 9 prvního 
pododstavce tohoto článku smlouvy neuplatní. 

11. Jestliže bude skutečný postup zhotovitele příliš pomalý na to, aby mohlo být dílo prováděno ve 
stanoveném čase plnění z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby předložil průvodní zprávu popisující revidované postupy, které navrhuje provést za 
účelem urychlení postupu. Neurčí-li objednatel jinak, musí zhotovitel použít tyto revidované 
postupy na své riziko a náklady. 

V. Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

SO 1 NOVOSTAVBA ČOV  CHLUMĚTÍN PRO 250 EO   7 700 000Kč 

SO 2 DOSTAVBA  JEDNOTNÉ KANALIZACE    6 600 000Kč 

 Celková cena díla bez DPH:     14 300 000Kč 
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 DPH        3 003 000Kč 

 Celková cena díla včetně DPH     17 303 000Kč 

Nejvýše přípustná cena díla vychází z dokumentů uvedených v čl. III odst. 2 smlouvy a je 
stanovena na základě pevných a neměnných jednotkových cen. Rozpis ceny díla je uveden 
v oceněném rozpočtu stavby (tj. položkovém rozpočtu), jenž je součástí nabídky zhotovitele. 
Tento rozpis slouží pouze pro stanovení celkové ceny díla prostřednictvím tzv. měření a pro 
případné ocenění víceprací resp. vyčíslení méněprací. S ohledem na konstrukci nejvýše přípustné 
ceny dochází k tzv. měření skutečně provedených prací prostřednictvím jednotkových cen a 
celkovou cenu díla lze tak navýšit pouze v návaznosti na skutečně provedené množství prací (viz 
odst. 4 tohoto článku smlouvy) a v případě výskytu víceprací (viz čl. III odst. 4 a odst. 5 tohoto 
článku smlouvy). Jinak se cena díla považuje za cenu určenou na základě tzv. zaručeného 
rozpočtu.  

Položkový rozpočet je přitom zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

DPH bude účtována a administrována dle účinných právních předpisů. Zhotovitel je plátcem DPH. 

2. Celková cena díla je neměnná po celou dobu plnění (veřejné zakázky) a nedochází tak k její 
valorizaci. 

3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla (určená na základě položkového rozpočtu) 
představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a povinností zhotovitele podle této smlouvy, a 
že jsou v ní zahrnuty veškeré náklady na činnosti spojené s prováděním díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že zohlednil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy, a že při stanovení celkové ceny zohlednil podklady pro 
dílo a místo jeho provádění. Cena díla tak kryje všechny povinnosti zhotovitele podle smlouvy 
nutné pro řádné provádění díla, jeho dokončení a odstranění všech jeho vad. 

4. Množství prací uvedená v oceněném rozpočtu stavby jsou množství odborně odhadovaná. Bude-li 
se tak skutečné množství prací objektivně odchylovat od množství odhadovaného, je zhotovitel 
oprávněn k úhradě ceny odpovídající tomuto skutečnému množství prací na základě tzv. měření 
prostřednictvím pevných a neměnných jednotkových cen. Větší množství prací oproti odhadu a 
potřebnost jejich provedení je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu doložit, jinak nemá 
právo na úhradu tohoto většího množství. V pochybnostech se má za to, že množství skutečně 
provedených prací odpovídá odhadu. 

5. V případě víceprací bude, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vícepráce oceněna na základě 
vhodných jednotkových cen. Vícepráce bude takto oceněna (sestupně v následujícím pořadí 
priority): 

a) dle jednotkových cen uvedených v oceněném rozpočtu stavby, jenž je součástí nabídky 
zhotovitele; 

b) dle jednotkových cen přiměřeně odvozených z jednotkových cen uvedených v oceněném 
rozpočtu stavby, jenž je součástí nabídky zhotovitele; 

c) dle položek cenové soustavy RTS platných pro první pololetí roku 2020, jež budou sníženy o 
10 %; 

d) dle obvyklé ceny zjištěné průzkumem trhu. 

Obdobně bude postupováno při vyčíslování neprovedených méněprací. 

Při změně ceny díla vzhledem k vícepracím či méněpracím jsou smluvní strany povinny vždy 
dodržovat pravidla pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uvedená v § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména pokud jde o přípustné limity hodnot 
změn). 

6. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její 
části je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací 
v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně. 

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze cenu prací, jejichž bezvadné provedení bylo potvrzeno 
objednatelem. Pro účely potvrzení provedených prací předloží zhotovitel po skončení příslušného 
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kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací s uvedením rozsahu a ceny 
provedených prací. Jestliže některé údaje uvedené v soupisu provedených prací nebudou 
pravdivé, správné, nebo úplné, nebo jestliže bude obsahovat práce nebo jiná plnění, které 
zhotovitel neprovedl, nebo nebyly provedeny řádně dle smlouvy, oznámí to objednatel zhotoviteli 
do 21 dnů po obdržení soupisu. V takovém případě se k soupisu provedených prací nepřihlíží a 
zhotovitel je povinen bezodkladně předložit soupis řádný. V opačném případě objednatel soupis 
provedených prací potvrdí. 

Samotné potvrzení soupisu provedených prací není vyjádřením konečného souhlasu či 
uspokojení objednatele. Objednatel je oprávněn v navazujících měsících přistoupit k nápravám 
vyvolaným nesprávně vystavenými soupisy provedených prací. 

Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat část ceny díla po skončení kalendářního měsíce, ve 
kterém byly práce zahrnuté do fakturace zhotovitelem bezvadně provedeny, a současně po 
potvrzení soupisu provedených prací objednatelem. S ohledem na charakter stavby a dohodnutou 
konstrukci ceny díla bude zhotovitel provedené práce průběžně fakturovat prostřednictvím 
množství bezvadně provedených prací a jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací. 
Vícepráce je však zhotovitel oprávněn zahrnout do fakturace nejdříve po odsouhlasení jejich 
ocenění objednatelem.  

Po kompletním dokončení díla a sepsání předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit 
závěrečnou fakturu, v jejímž rámci dojde ke shrnutí dosavadní fakturace a případně též k 
vypořádání dosud neuhrazené části ceny díla. 

Faktury musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. a souvisejících právních 
předpisů. Nebude-li faktura obsahovat sjednané náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji (i opakovaně) zhotoviteli k opravě v době splatnosti. 
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová doba splatnosti začne běžet doručením 
opravené faktury objednateli. Objednatel je též oprávněn uhradit pouze tu část prací zahrnutých 
do faktury, které byly objednatelem potvrzeny, a to zejména v případech, ve kterých nedojde mezi 
smluvními stranami ke shodě ohledně oprávněnosti zhotovitele k úhradě části prací. Zhotovitel je 
povinen bezodkladně vrátit objednateli část neoprávněně uhrazené ceny. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den potvrzení soupisu provedených prací, nebude-li z právních 
předpisů vyplývat něco jiného. 

8. Splatnost fakturované částky odpovídající jejím 90 % (cena části díla) je 60 dnů od doručení 
faktury ve dvou originálních vyhotoveních (v listinné podobě) objednateli. Zhotovitel není 
oprávněn vystavit fakturu do doby potvrzení příslušného soupisu provedených prací, který musí 
být součástí faktury. Doba splatnosti 60 dnů je odůvodněna tím, že objednatel důvodně 
předpokládá financování provedení stavby prostřednictvím dotace (viz odst. 11 tohoto článku 
smlouvy), což s sebou nese složitější způsob administrace plateb. 

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu fakturované částky v rozsahu, v jakém bylo 
zhotovitelem v předchozích obdobích fakturováno vadné plnění, a to až do okamžiku vyrovnání 
vadného plnění mezi stranami. Stejně tak je objednatel oprávněn pozastavit úhradu fakturované 
částky v případech, ve kterých vznikne objednateli újma, za jejíž vznik odpovídá zhotovitel, v 
rozsahu přibližně odpovídajícím výši vzniklé újmy, a to až do okamžiku vyrovnání újmy mezi 
stranami.  

Bude-li objednatel neoprávněně v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Zhotoviteli bude průběžně uhrazováno 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % fakturované 
částky bude objednatelem postupně zadržováno a bude tak tvořit jistotu (pozastávku, zádržné) za 
řádné provedení díla a odstranění vad díla.  

Splatnost prvních 5 % zadržované fakturované částky nastane po uplynutí 15 dnů od obdržení 
výzvy zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn učinit po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, nebo po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, případně po 
odstranění těch vad a nedodělků, které do té doby objednatel zhotoviteli vytkl. Splatnost 
zbývajících 5 % zadržované fakturované částky nastane po uplynutí 15 dnů od obdržení výzvy 
zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn učinit po uplynutí záruční doby pro celé dílo a řádném 
splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. 
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Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že nedojde-li k řádnému provedení 
díla a odstranění vad díla, nemá zhotovitel právo na úhradu příslušné části zádržného. V takovém 
případě pozastávka náleží objednateli. Nebude-li přitom možné objektivně určit to, v jakém 
rozsahu nemá zhotovitel právo na úhradu pozastávky, platí, že nemá právo na úhradu celé 
pozastávky. 

Objednatel je současně vedle toho oprávněn případný nárok vůči zhotoviteli (např. právo na 
náhradu škody, právo na přiměřenou slevu, právo na smluvní pokutu) uspokojit ze zhotoviteli 
dosud neuhrazeného nesplatného zádržného, a to kdykoli prostřednictvím započtení. V těchto 
případech zhotovitel též ztrácí právo na úhradu tomu odpovídající části zádržného. 

Smluvní strany se mohou dodatečně dohodnout i na jiných pravidlech pro uvolňování pozastávky. 
Objednatel je současně oprávněn uvolnit pozastávku i dříve než je k tomu povinen.  

10. Výše uvedenými postupy není nijak dotčeno právo objednatele neuhradit zhotoviteli část ceny díla 
v souladu s ujednáními této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy (zejména při zúžení 
rozsahu díla, neprovedení části díla zhotovitelem, provedení změny bez souhlasu objednatele, 
zápočtu vůči pohledávce objednatele apod.). 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis provedených prací nebo fakturu, jež nemají náležitosti 
požadované touto smlouvou. 

11. Zhotovitel bere výslovně na vědomí to, že objednatel předpokládá financování stavby z finančních 
prostředků Ministerstva zemědělství, přičemž poskytování těchto finančních prostředků je vázáno 
na splnění podmínek příslušného dotačního programu. 

Zhotovitel bere na vědomí oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy v případě, stane-li se 
zjevným, že financování stavby v předpokládaném rozsahu nebude zajištěno, a to z jakéhokoli 
důvodu. 

Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla musí podrobit případné kontrole ze strany 
Ministerstva zemědělství a jiných subjektů zajišťujících její financování. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto 
kontrolu. 

 

VI. Kontrola provádění díla, vadné plnění 

1. Zhotovitel bere na vědomí to, že objednatel zajistí výkon stavebního dozoru a autorského dozoru 
třetími odbornými osobami. O osobě vykonávající stavební dozor objednatel zhotovitele vyrozumí. 
Autorský dozor bude zajišťovat projektant DPS. Pro účely provádění díla na staveništi jsou osoby 
vykonávající stavební a autorský dozor oprávněny udělovat zhotoviteli závazné pokyny vztahující 
se ke zhotovitelem prováděným pracím a jsou oprávněny kontrolovat, zda je dílo prováděno 
v souladu s předpoklady této smlouvy. Stavební a autorský dozor však není přímo oprávněn 
udělovat zhotoviteli pokyny ke změnám předmětu díla a není oprávněn za objednatele činit úkony 
spočívající ve změnách této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen poskytnout stavebnímu a autorskému dozoru objednatele veškerou 
součinnost potřebnou pro řádný výkon jejich činností, včetně například zabezpečení přítomnosti 
odpovědných pracovníků zhotovitele při provádění kontroly provádění díla nebo zajištění 
podmínek pro výkon jejich činností v rámci zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen prostřednictvím stavebního deníku průběžně vyzývat objednatele ke kontrole 
prací, které mají být v nejbližší době zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel 
(resp. stavební dozor či jiná objednatelem pověřená osoba) ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
povinen vyhotovit fotodokumentaci takových prací a poté je oprávněn pokračovat v provádění 
díla. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dle tohoto odstavce, je povinen uhradit náklady 
spojené s dodatečným odkrytím těchto prací, bude-li to objednatel požadovat. Kontrolou zakrytých 
prací není dotčena odpovědnost zhotovitele za bezvadné provedení díla. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat sám nebo prostřednictvím stavebního 
dozoru podle potřeb stavby. Kontrolní dny budou sloužit také k projednání podstatných 
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skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavebních prací a dále také k projednání 
potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, stavebnímu dozoru a autorskému dozoru kontrolu 
provádění díla, a to kdykoliv (i po dokončení díla) aniž by touto kontrolou byla jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za bezvadné provedení díla. Jestliže bude na základě kontroly nebo i 
jinak zjištěno, že je dílo prováděno vadně nebo jinak neodpovídá předpokladům smlouvy (též jen 
„vadné provádění“), může objednatel (stavební dozor, autorský dozor) vadné provádění odmítnout 
a/nebo požadovat řádné provádění prací (písemně, elektronicky, zápisem do stavebního deníku). 
Zhotovitel je poté povinen vadné provádění neprodleně (či v čase určeném objednatelem, 
případně stavebním či autorským dozorem) na své náklady napravit a zajistit, aby odpovídalo 
smlouvě. Konkrétní způsob napravení vadného provádění je však předem oprávněn odsouhlasit 
objednatel (stavební dozor, autorský dozor). 

Až do doby zjednání nápravy vadného provádění je objednatel oprávněn pozastavit úhradu ceny 
díla. Vznikne-li v souvislosti s vadným prováděním objednateli škoda, uhradí zhotovitel tuto škodu 
objednateli na základě žádosti a vyúčtování objednatele. Možnost objednatele odstoupit od 
smlouvy podle § 2593 občanského zákoníku není dotčena. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz čl. 
IV odst. 5 smlouvy). Má-li dílo při přechodu nebezpečí škody na objednatele vadu (též jen „vadné 
plnění“), řídí se práva objednatele z vadného plnění ustanoveními občanského zákoníku s tím, že 
objednatel má vždy právo podle své úvahy zvolit, jaké právo z vadného plnění využije (tj. 
odstranění vady, přiměřená sleva, odstoupení od smlouvy při podstatném porušení, nebo 
odstranění vady, přiměřená sleva při nepodstatném porušení). Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vadného plnění neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od jeho vytčení (písemně, 
elektronicky, zápisem do stavebního deníku), nebude-li dohodnuta doba jiná. Zhotovitel je dále 
povinen vytčené vadné plnění odstranit v dohodnuté době a nebude-li doba pro odstranění 
vadného plnění dohodnuta, tak v době určené objednatelem přiměřeně s ohledem na povahu 
vadného plnění, maximálně však v době 30 dnů od jeho vytčení. Konkrétní způsob odstranění 
vadného plnění je však předem oprávněn odsouhlasit objednatel. 

Nesnese-li nicméně odstranění vadného plnění odkladu (např. v případě havárie, či hrozby vzniku 
dalších škod), je zhotovitel povinen nastoupit k jeho odstranění okamžitě a vadné plnění odstranit 
okamžitě po nastoupení. 

O odstranění vadného plnění bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. 

Pro část díla zcela bezprostředně dotčenou vadným plněním běží po odstranění vadného plnění 
záruční doba znovu v původní délce, a to ode dne odstranění vadného plnění. Vznikne-li 
v souvislosti s vadným plněním objednateli škoda, uhradí zhotovitel tuto škodu objednateli na 
základě žádosti a vyúčtování objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež se vyskytnou na díle v záruční době. Zhotovitel přitom poskytuje 
objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání dokončeného díla 
zhotovitelem objednateli (tj. podpisem předávacího protokolu) a končí uplynutím doby 60 měsíců 
od tohoto předání. Po dobu od okamžiku vytknutí vady objednatelem do okamžiku podpisu 
protokolu o odstranění vady nebo do okamžiku uplatnění přiměřené slevy neběží záruční doba, a 
to pro celé dílo. Nedojde-li k předání dokončeného díla, zejména v důsledku zániku závazku ze 
smlouvy (např. v důsledku odstoupení), začíná záruční doba ve vztahu k provedeným pracím 
běžet tímto zánikem a končí uplynutím 60 měsíců od zániku závazku ze smlouvy.  

Práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku s tím, že objednatel má vždy právo podle své úvahy zvolit, jaké právo z poskytnuté 
záruky za jakost využije (tj. odstranění vady, přiměřená sleva, odstoupení od smlouvy při 
podstatném porušení, nebo odstranění vady, přiměřená sleva při nepodstatném porušení). 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vytčené vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů 
od jejího vytčení (písemně, elektronicky, zápisem do stavebního deníku), nebude-li dohodnuta 
doba jiná. Zhotovitel je dále povinen vytčenou vadu odstranit v dohodnuté době a nebude-li doba 
pro odstranění vady dohodnuta, tak v době určené objednatelem přiměřeně s ohledem na povahu 
vady, maximálně však v době 30 dnů od jejího vytčení. Při stanovení doby pro odstranění vady se 
přihlédne k závěrům kolaudačního řízení. Konkrétní způsob odstranění vady je však předem 
oprávněn odsouhlasit objednatel. 
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Nesnese-li nicméně odstranění vady odkladu (např. v případě havárie, či hrozby vzniku dalších 
škod), je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vytčené vady okamžitě a vadu odstranit 
okamžitě po nastoupení. 

O odstranění vady vytčené v záruční době bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. 

Pro část díla zcela bezprostředně dotčenou vadou běží po odstranění vady záruční doba znovu 
v původní délce, a to ode dne odstranění vady. 

7. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění vady nebo neodstraní vadu v dobách dle odst. 5 a 
odst. 6 tohoto článku smlouvy, případně dle čl. IV odst. 7 smlouvy, je objednatel oprávněn (vedle 
uplatnění smluvní pokuty a náhrady škody) odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
s tím, že zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli všechny s tím související 
náklady. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vytkl zhotoviteli vadu neoprávněně, 
tzn., že jím vytknutá vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele, nebo že byla vada vytknuta 
po uplynutí záruční doby, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Nenapraví-li zhotovitel vadné provádění v čase dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, nebo 
neodstraní-li vadné plnění v čase dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, anebo neodstraní-li vadu díla 
vytčenou v záruční době v čase dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení 
s napravením/odstraněním. Celková výše každé z vystavených pokut je limitována částkou 
100 000,- Kč.  

Přistoupí-li objednatel k odstranění vady dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, považuje se pro účely 
určení výše smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s odstraněním doba od vytknutí vady 
objednatelem do odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou. 

 

VII. Další sjednané podmínky 

1. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají 
do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti 
je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a 
kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popřípadě prostřednictvím 
objednateli předem oznámených poddodavatelů, kteří k tomuto účelu zaměstnávají zaměstnance 
v pracovněprávních vztazích). Kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel povinen objednateli na 
vyžádání doložit. Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří nejsou 
občany České republiky, Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska nebo jejich 
rodinnými příslušníky (dále jen „cizinci“), musí tito cizinci splňovat podmínky pro přijetí do 
zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti. V případě, že o to objednatel 
zhotovitele požádá, je zhotovitel povinen objednateli prokázat splnění výše uvedených povinností 
předáním kopií příslušných dokladů. 

2. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení části díla poddodavateli (max. však v rozsahu do 70 % 
prací na díle ve finančním vyjádření). S dostatečným předstihem před zahájením práce 
poddodavatele na díle je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli název poddodavatele, 
kterého zamýšlí využít při provádění díla, a to včetně rozsahu prací poddodavatele, a dále jeho 
oprávnění pro výkon předmětných činností, termíny jeho činnosti na staveništi a kontakty na 
vedoucího pracovníka poddodavatele. Zhotovitel nesmí zajišťovat provedení části díla 
poddodavatelem, který není oprávněn k výkonu předmětných činností, nebo vůči kterému 
objednatel uplatní opodstatněné výhrady. Objednatel je přitom oprávněn uplatnit výhrady 
k poddodavateli jak před zahájením prací na části díla poddodavatelem, tak i v průběhu provádění 
prací poddodavatele.  

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel (případně) v zadávacím řízení 
prokazoval část kvalifikace, je přípustná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele, a to za předpokladu, že i nový poddodavatel bude splňovat příslušnou část 
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kvalifikace a taková změna bude přípustná dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

Bude-li zhotovitel část díla provádět prostřednictvím poddodavatele, odpovídá za veškerou jeho 
činnost tak, jako by příslušnou část díla prováděl sám. Ukládá-li smlouva povinnost zhotoviteli a 
jeho pracovníkům, vztahují se tyto povinnosti i na poddodavatele a jeho pracovníky, a to i když to 
není v příslušném ustanovení smlouvy výslovně uvedeno. Zhotovitel je povinen smluvní vztahy 
s poddodavateli uzavřít tak, aby byl schopen dostát závazkům dle této smlouvy (např. pokud jde o 
převod vlastnictví věcí zabudováním dle čl. IV odst. 5 smlouvy, pojištění dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy apod.).  

Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení.   

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy. Do stavebního deníku se kromě zápisů 
požadovaných právními předpisy zapisují veškeré skutečnosti vztahující se k postupu zhotovitele 
při provádění díla. K požadavkům objednatele (stavebního a autorského dozoru) zapsaným do 
stavebního deníku se zhotovitel musí vyjádřit do 3 pracovních dnů.  

Stavební deník musí být po dobu provádění díla dostupný oběma smluvním stranám, přičemž 
kromě objednatele jsou do stavebního deníku oprávněni činit zápisy též stavební a autorský dozor 
a další osoby, které tím objednatel pověří. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými 
průpisy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli po převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození přístupových komunikací na 
staveniště. Je povinen odstraňovat veškerá poškození těchto komunikací, která způsobí 
v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 14 dní od vzniku každého 
takového poškození. Neučiní-li tak, může poškození odstranit objednatel a zhotovitel je povinen 
uhradit veškeré náklady s tím spojené objednateli. V odůvodněných případech je objednatel 
oprávněn zhotoviteli závazně určit, jaké přístupové komunikace má využívat.  

Zhotovitel je též povinen udržovat na všech staveništních a přístupových komunikacích pořádek a 
tyto komunikace řádně udržovat. Je povinen odstraňovat veškerá znečištění těchto komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 18 hodin od 
vzniku každého takového znečištění. Neučiní-li tak, může úklid provést objednatel a zhotovitel je 
povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené objednateli.  

Neodstraní-li zhotovitel poškození/znečištění užívaných komunikací ve výše uvedených dobách, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a každou hodinu 
prodlení s odstraněním poškození/znečištění. Celková výše smluvní pokuty za jeden případ 
poškození/znečištění je limitována částkou 10 000,- Kč. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že při jeho činnosti v rámci provádění stavby mohou vznikat odpady, 
jichž je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. původcem. Jako původce takových odpadů je 
zhotovitel povinen naložit s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími právními 
předpisy v oblasti odpadového hospodářství (včetně např. předání osobě oprávněné k jejich 
převzetí, zajištění vyžadovaných rozborů apod.), přičemž veškeré jeho činnosti s tím související 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Bude-li to objednatel vyžadovat, je zhotovitel povinen 
předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadů. 

Za odpad přitom nebude považován zhotovitelem při provádění díla vyzískaný materiál, jenž 
může být vhodně zabudován zpět do stavby. Za odpad nebude považován ani vyzískaný 
materiál, pro který má objednatel stavby jiné využití a zhotoviteli to oznámí.   

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému (včetně objednatele) v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, a to s limitem plnění minimálně ve výši sjednané nejvýše přípustné ceny díla. Na 
vyžádání objednatele je zhotovitel povinen prokázat to, že je takto pojištěn. Neprokáže-li 
zhotovitel, že byl po celou dobu provádění díla pojištěn dle tohoto odstavce smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.  

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zabezpečit ochranu stávajících podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí. Před započetím prací, které by mohly zasáhnout do ochranných 
pásem sítí, tak zejména musí zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících inženýrských 
sítí prostřednictvím správců těchto sítí a vyžádat si předem souhlas k zahájení prací u příslušného 



Smlouva o dílo, stavba „Dostavba kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO“ 

14/17 

správce inženýrské sítě. Dále je povinen zajistit ochranu inženýrských sítí po dobu provádění díla 
a splnit podmínky stanovené ve vyjádřeních správců těchto sítí. Za případné poškození 
inženýrské sítě zhotovitel odpovídá správci/vlastníkovi sítě, a to včetně náhrady ztrát souvisejících 
s jejím poškozením 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech pracovníků v prostorech 
staveniště a za vybavení pracovníků povinnými ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen  
dodržovat všechny příslušné technické a právní předpisy a ustanovení smlouvy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát o bezpečnost osob, které mají oprávnění být na 
staveništi. Zhotovitel odpovídá též za zajištění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
svými poddodavateli 

Poruší-li zhotovitel příslušné technické a právní předpisy a ustanovení smlouvy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,- Kč za každý případ porušení. 

9. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen: 

a) před každým nástupem jeho pracovníků na pracoviště prověřit, zda je toto pracoviště zcela 
bezpečné z hlediska požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pokud zjistí nějaké 
nedostatky, nepovolit nástup pracovníků dokud nedostatky nebudou odstraněny a pracoviště 
nebude zcela bezpečné. O všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a 
učinit o tom též zápis do stavebního deníku. 

b) zajistit na staveništi (pracovišti) po celou pracovní dobu přítomnost osoby pověřené řízením 
činností svých pracovníků a přijímáním pokynů od pracovníků objednatele; 

c) během provádění díla a dále tak dlouho, jak je to nutné pro splnění povinností zhotovitele, 
zajistit nepřetržitý dozor nad prováděním díla osobou mající odpovídající znalost českého 
jazyka a činností, které jsou prováděny. Osoba zajišťující dozor nad prováděním díla (tj. 
stavbyvedoucí) musí být oprávněná k výkonu předmětných činností dle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do 
stavebního deníku společně s otiskem autorizačního razítka. 

d) oznámit objednateli písemně podrobnosti o jakékoli nehodě neprodleně poté, co k ní došlo, 
spolupracovat s objednatelem při vyšetřování příčin nehody a přijímání preventivních 
opatření; 

e) zajišťovat provádění díla pouze odborně a zdravotně způsobilými pracovníky řádně 
proškolenými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných právních 
předpisů. Pracovníci takto neproškolení nesmí vykonávat práce na staveništi. 

f) dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pokyny osoby odpovědné za 
objednatele za prevenci nehod na staveništi, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (budou-li takové osoby určeny) a poskytovat jim nezbytnou součinnost. 
Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určuje v případech stanovených účinnými 
právními předpisy objednatel. 

g) kromě sebe a svých pracovníků zavázat i jiné osoby působící s jeho vědomím při provádění 
díla k dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a k povinnosti používat osobní 
ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky dle zvláštních 
technických a právních předpisů; 

h) udržovat na staveništi pořádek a čistotu, vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi 
nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení osob;   

i) zajistit, aby bylo staveniště zabezpečeno dle požadavků příslušných právních předpisů; 

j) používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu; 

k) na žádost objednatele předat objednateli doklady/certifikáty vztahující se k používaným 
materiálům a technologickým zařízením (dle právních předpisů nebo dokumentů uvedených 
v čl. III odst. 2 smlouvy); 
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l) přijmout veškerá další opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými 
jeho činnostmi. Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho 
činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené v právních předpisech a správních rozhodnutích 
vztahujících se ke stavbě. 

VIII. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany nenesou odpovědnost za částečné nebo úplné neplnění svých smluvních 
povinností v důsledku působení vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti vzniklé 
po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají 
přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana 
ovlivnit ani při vynaložení veškerého svého úsilí. Smluvní strana se však nemůže zprostit 
odpovědnosti za neplnění svých povinností v důsledku vyšší moci v případě, že o této skutečnosti 
neuvědomila druhou smluvní stranu nejpozději do 12 dnů po zahájení působení vyšší moci. Bude-
li zhotovitel postupovat dle předchozí věty, má právo na přiměřené prodloužení termínu 
dokončení díla. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, může být termín prodloužen v rozsahu 
odpovídajícím vlivu působení vyšší moci na zhotovitele, přičemž platí, že doba prodloužení se 
bude rovnat době působení vyšší moci, pouze pokud je zhotoviteli zcela bráněno v plnění díla.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v následujících případech: 

- bude-li zjevné, že nebude zajištěno financování stavby z prostředků Ministerstva zemědělství 
v předpokládaném rozsahu, a to z jakéhokoli důvodu, 

- bude-li zjevné, že nebude zajištěno financování stavby z jiných veřejných prostředků 
v předpokládaném rozsahu, a to z jakéhokoli důvodu, 

- nebude-li možné dokončit stavbu tak, aby byl naplněn její účel, bez provedení dodatečných 
změn nebo prodloužení termínu dokončení díla, 

- ukáže-li se potřebným navýšit sjednanou cenu díla o více než 10 %, 

- pokud by měla změna předmětu díla charakter podstatné změny závazku, 

- nebude-li možné dokončit stavbu dle předpokladů této smlouvy vzhledem k dodatečným 
požadavkům příslušných správních úřadů, 

- nebudou-li naplněny důležité předpoklady, ze kterých objednatel při svém záměru realizovat 
stavbu nutně vycházel, 

- nebude-li možné dodržet ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

- nezahájí-li zhotovitel bez způsobilého důvodu provádění díla, nebo bez způsobilého důvodu 
provádění díla přeruší či zastaví, anebo bude zjevné, že zhotovitel nedodrží termín kompletního 
dokončení díla o více než 20 dní, 

- neprovádí-li zhotovitel dílo ve smlouvou požadované jakosti a vadné provádění/plnění 
neprodleně nenapraví ani v dodatečně poskytnuté době, 

- nezajistí-li zhotovitel dozor nad prováděním díla dle čl. VII odst. 9 písm. c) smlouvy, 

- bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, 

- zhotovitel opakovaně porušuje smlouvu, 

- v dalších případech stanovených právními předpisy (např. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek). 

3. V případě odstoupení od smlouvy ohledně nesplněného zbytku plnění (tj. nikoli od počátku) je 
objednatel oprávněn vůči právu zhotovitele na úhradu části ceny díla odpovídající bezvadně 
provedeným pracím započíst veškeré své pohledávky (nároky) vůči zhotoviteli (např. uplatněné 
smluvní pokuty, uplatněnou náhradu újmy). Objednatel je při tom oprávněn po přiměřenou dobu 
pozastavit úhradu části ceny díla až do okamžiku vyčíslení svých pohledávek vůči zhotoviteli. 
Odstoupením od smlouvy nezanikají práva objednatele dle této smlouvy, jež mají z povahy věci 
trvat i po zániku závazku odstoupením (např. práva ze záruky za jakost, práva na úhradu smluvní 
pokuty nebo náhradu újmy).   
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4. Smluvní pokuty může objednatel uplatnit výzvou k jejich úhradě s uvedením podrobností. 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit do 21 dnů od obdržení výzvy k její úhradě, nebude-li 
ve výzvě uvedena doba delší. Možnost jednostranného započtení nebo uspokojení ze zádržného 
tím není dotčena. Ujednáním, uplatněním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele požadovat náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tedy mezi smluvními stranami nepoužije. 
Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení (případně po dohodě se zhotovitelem) snížit výši 
uplatňované smluvní pokuty pod výši, na kterou má dle této smlouvy jinak nárok. 

5. Zhotovitel nesmí pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli postoupit, zastavit, či 
použít pro jiné zajištění svých dluhů bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě 
porušení tohoto zákazu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- 
Kč za každý případ porušení. 

6. Bude-li objednateli udělena sankce ze strany správních úřadů v přímé souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen bezodkladně uhradit objednateli částku odpovídající 
takové sankci. 

7. Zhotovitel odpovídá za škodu jím způsobenou třetím osobám (např. správcům/vlastníkům 
inženýrských sítí) v rámci provádění díla. Uhradí-li nárok třetí osoby za zhotovitele objednatel, je 
zhotovitel povinen po vyzvání objednatele částku takto uhrazenou objednateli bezodkladně 
zaplatit (ve smyslu § 2917 občanského zákoníku), a to i v případě, že třetí osoba před tím 
zhotovitele k náhradě škody přímo nevyzvala.     

8. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených 
v této smlouvě objednatelem, a to pouze pro účely vedení evidence, projednání v orgánech 
objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů. Současně souhlasí s tím, že bude 
objednatelem tato smlouva zveřejněna, případně poskytnuta správním úřadům a dotačním 
orgánům. Objednatel je povinen při shromažďování, zpracování a zveřejňování takových 
osobních údajů respektovat zásadu minimalizace a tyto údaje takto využívat v pokud možno co 
nejmenším rozsahu. 

9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby byl text této smlouvy včetně souvisejících údajů vztahujících se 
k veřejné zakázce zveřejněn na profilu zadavatele (objednatele). Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany uvádí, že objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy a 
zhotovitel je vybraný dodavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé 
ustanovení smlouvy neplatným, nebo odporujícím zákonu č. 134/2016 Sb., platnost ostatních 
ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě 
nahradit takto neplatná či odporující ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze 
nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě. 

11. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí právem České 
republiky a příslušné k rozhodování sporů z této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou české 
soudy. Obecně závazné právní předpisy se použijí vždy v aktuálně účinném znění. 

12. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu 
druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné 
pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků. 

13. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy jinak 
než elektronicky budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je v případě 
pochybností považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v čl. I 
této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy účinnými v době doručování.  

Elektronická komunikace prostřednictvím emailu není přípustná při změnách smlouvy, při 
postoupení smlouvy, při odstoupení od smlouvy, při souhlasu objednatele s postoupením, 
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zastavením či jiným použitím pohledávky za objednatelem a obdobných právních jednáních. 
V takových případech platí, že k jednání prostřednictvím emailu nedošlo. 

14. Projektová dokumentace ve stupni DPS byla zhotoviteli zpřístupněna (tj. předána) v rámci 
zadávacího řízení jako součást zadávací dokumentace. Na vyžádání zhotovitele objednatel 
zhotoviteli poskytne kopii Společného povolení citovaného v čl. III odst. 2 smlouvy a za úhradu 
nákladů též kopii DPS. 

15. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dostavba kanalizace a novostavba ČOV 
Chlumětín pro 250 EO“. 

16. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden 
výtisk. 

17. Součástí smlouvy je příloha Oceněný rozpočet stavby (Položkový rozpočet) 

 

IX. Odkládací podmínka účinnosti smlouvy 

1. Účinnost této smlouvy je podmíněna vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro stavbu 
Ministerstvem zemědělství, a to v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ vyhlášeného v měsíci březen 2020. 

2. Nedojde-li k vydání rozhodnutí dle předchozího odstavce smlouvy do konce měsíce března roku 
2021, považuje se odkládací podmínka definitivně za nesplněnou. 

3. Smluvní strany se mohou dohodnout na tom, že smlouva nabyde účinnosti i bez splnění 
odkládací podmínky dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

 

 

 

V Chlumětíně dne ……………… V e Zderazi dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 

 Jiří Vaníček  

 starosta obce Chlumětín  

  Stavitelství Trynkl s.r.o. 
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