
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NA ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, KONTROLNÍHO ROZPOČTU
INVESTORA, VÝKAZU VÝMĚR A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI:

,,MČ Praha - Dolní Počernice, Cyklostezka podél Štěrboholského potoka"

číslo smlouvy zhotovitele: 016/2020
číslo smlouvy objednatele:

ČI. 1 Smluvní strany

Zhotovitel: PRO - CONSULT s.r.o.

Sídlo: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 Holešovice

Zastoupená: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti
IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

Zapsaná v OR odd. C, vI. 86644

Bankovní spojeni:

Objednatel: Městská část Praha - Dolní Počernice

Sídlo: Stará obec 10, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

Zastoupená: Zbyňkem Richterem, starostou
lČ: 00240150

DIČ: CZ00240150

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2000712349/0800
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ČI. 2 Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této
smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá jednostupňovou projektovou dokumentaci (DSJ)
v podrobnostech pro provádění stavby (DPS), kontrolnI rozpočet investora a výkaz výměr (KR1"V\/) na
akci ,,MČ Praha - Dolní Počernice, Cyklostezka podél Štěrboholského potoka". Současně se
Zhotovitel zavazuje, že zajisti výkon inženýrské činnosti pro zIskánI pravomocného územního
rozhodnuti a stavebního povolenI.

objeď natel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu a poskytne Zhotoviteli dojednanou součinnost.

ČI. 3 Rozsah a obsah předmětu plnění

Dokumentace DSJ v podrobnostech (DPS) a KRI"VV budou zpracovány v souladu s ČSN
platnými k 31.12.2018, příp. s jejich novelizacemi, v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
v platném znění a předpisy souvisejícími a dále s vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb a s vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

ČI. 4 Způsob vypracování projektu

Dokumentace DSJ v podrobnostech DPS bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté
ceny ve třech vyhotoveních " lx v digitálnI podobě ve formátu DWG a PDF na datovém nosiči. Na
požádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotoveni v požadovaném počtu za zvláštní úhradu na
základě aktuálnIho ceníku planografických prací (ceník viz. příloha č. 1 této smlouvy).
KRI+VV budou vypracovány a dodány ve dvou vyhotoveních + lx v digitálni podobě PDF a Excel na
datovém nosiči.
výsledky inženýrské činnosti budou Objednateli předány v papírové podobě " lx v digitálni podobě
PDF.

Při vypracování projektu bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy,
ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavřeni
této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních
orgánů a organizací.

Pokud v průběhu zpracování projektu uzavřené dohody budou mít vliv na cenu a termín plněni,
zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plněni v návaznosti na změnu
předmětu plnění.

ČI. 5 Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci DSJ (DPS) dle čl.2 v
rozsahu a obsahu předmětu plněni dle čl.3. této smlouvy do šesti týdnů od podpisu SOD a jejího
zveřejnění v registru smluv. KRI+VV Zhotovitel vypracuje a dodá do dvou týdnů od schválení
dokumentace DSJ (DPS) a výzvě Objednatele k jejímu zhotoveni. zajištění inženýrské činnosti
Zhotovitel provede do dvaceti čtyř týdnů od předání konceptu dokumentace DSJ (DPS) Objednateli
(v závislosti na třetích stranách).

Dodržení terminu je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této
smlouvě a také na řádné součinnosti třetích stran vstupujÍcÍch do procesu projednávání projektové
dokumentace. Po dobu prodlení objednatele a případně také třetích stran s poskytnutím součinnosti
není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v dohodnutém termínu.
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Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo (respektive, jeho jednotlivé fáze) ve lhůtách
uvedených v ČI. 5 výše. jakákoli změna či odchylka od těchto termínů není přípustná, avšak s tím, že
Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení s dokončením díla (respektive, jeho jednotlivých fázi)
v případě: (a) prodlení ze strany státních, samosprávných a/nebo místních úřadů či institucí, jejichž
vyjádřeni či souhlas jsou nezbytné pro provedeni díla, oproti zákonným lhůtám stanoveným právními
předpisy; nebo (b) prodlení způsobeného podáním opravných prostředků ze strany účastníků územního
a/nebo stavebního řIzeni; nebo (C) prodlení způsobeného majiteli dotčených pozemků při
majetkoprávním projednání, nebo (d) prodlení způsobeného jinými subdodavateli.

Předmět plnění dle čl.2. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním projektu
objednateli. Odevzdáním projektu se rozumí odevzdáni osobní s písemným potvrzením převzetí
objednatelem.

Č/.6 Součinnost a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu bude se zhotovitelem v nezbytné miře
spolupracovat, zejména předáváním nezbytných dop|ňujÍcĹch údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními
a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli
poskytnuta nejpozději do 7 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají strany tehdy, půjde-li o
součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady a doklady nebudou mít žádné právni vady.
Součinnost objednatele je podstatnou povinností, na níž závisí včasné splněni závazků

zhotovitele.

ČI. 7 Cena plnění, platební podmínky

Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu čl.2 této smlouvy je dojednána dohodou
smluvních stran podle § 2, zák. č. 526/1990 Sb. o cenách.

Cena předmětu dle ČI. 2. této smlouvy představuje (dÍ|čÍ plnění):

l) Vstupní podklady
- Geodetické zaměřeni
Sazba 4.900,-/mj.
Počet (mj.=100m) 11 mj.
- stávajIcI inženýrské sItě včetně poplatků
Hodinová sazba 500,-/hod.
Počet hodin 24 hod.
- Zakresleni IS do map. podkladů
Hodinová sazba 500,-/hod.
Počet hodin 16 hod.
- Majetkový elaborát včetně zákresů do KM
Hodinová sazba 500,-/hod.
Počet hodin 12 hod.

65.900,- Kč
53.900,- Kč

5.000,- Kč

4.000,- Kč

3.000,- Kč

2) projektová dokumentace jednostupňová (DSJ) v podrobnostech DPS

Cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

229.000,- Kč
48.090,- Kč

277.090,- Kč
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3) KRI + VV
Hodinová sazba 500,-/hod.
Počet hodin 40 hod.
Cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

4) Inženýrská činnost pro ÚR/SP
Cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

20.000,- Kč
4.200,- Kč

24.200,- Kč

40.000,- Kč
8.400,- Kč

48.400,- Kč

Rekapitulace ceny (1+2+3+4):

l) Vstupní podklady
2) Dokumentace DSJ
3) KRI + VV
4) Inženýrská činnost
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

65.900,- Kč
229.000,- Kč

20.000,- Kč
40.000,- Kč

354.900,- Kč
74.529,- Kč

429.429,- Kč

V ceně není obsažen správni poplatek za územní rozhodnutí a stavební povoleni.

Zpracováni dokumentace představuje tři dňči plnění:

a) Zpracování dokumentace DSJ (dps) jejíž zhotoveni potvrdí Objednatel formou ,,Předávacího
protokolu". Dnem uskutečnění zdanitelného dňčiho plnění je den podpisu ,,protokolu".
Na základě potvrzeného ,,protokolu" Zhotovitel vystaví fakturu-daňový doklad v celkové výši
ceny vstupních podkladů a dokumentace DSJ (DPS) dle čl.7 této smlouvy a přiloží originál
protokolu s uvedením jména a podpisem předávajíciho a přejknajíciho.

b) Zpracování kontrolnIho rozpočtu investora a výkazu výměr (KR1"\/V) na základě odsouhlasené
dokumentace DSJ (dps) jehož zhotovení potvrdí Objednatel formou ,,Předávacího protokolu".
Dnem uskutečněni zdanitelného dňčiho plnění je den podpisu ,,protokolu".
Na základě potvrzeného ,,protokolu" Zhotovitel vystaví fakturu-daňový doklad v celkové výši
ceny KRI"VV dle čl.7 této smlouvy a přiloží originál protokolu s uvedením jména a podpisem
předávajÍcÍho a přejímajÍcÍho.

c) zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni pravomocného územního rozhodnuti a stavebního
povolení s nabytím právni moci, jejíž předáni potvrdí Objednatel formou ,,Předávacího
protokolu". Dnem uskutečnění zdanitelného dňčího plněni je den podpisu ,,protokolu".
Na základě potvrzeného ,,protokolu" Zhotovitel vystaví fakturu-daňový doklad v celkové výši
ceny inženýrské činnosti dle čl.7 této smlouvy a přiloží originál protokolu s uvedením jména a
podpisem předávajÍcÍho a přejímajĹcÍho.

V ceně jsou zahrnuty 3 parě čistopisu dokumentace ve stupni DSJ (DPS) a 2 parě KRI+VV.
Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat zvláště za zvláštni
úhradu dle aktuálního ceníku planografických prací (viz. příloha Č.1 této smlouvy).
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Cena neobsahuje případné posudky a studie vyvolané v průběhu projektových prací (např.
hlukovou studii, dendrologický průzkum, atd....), a také neobsahuje zpracováni případných přeložek
inženýrských sítí vyvolaných stavbou. Navýšení ceny o tato plnění budou řešena samostatnými dodatky
SOD. Dále cena neobsahuje případný autorský dozor.

Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k rozšířenÍ činnosti zhotovitele nad rámec zadáni a
původního rozsahu po podpisu této smlouvy, bude písemným dodatkem k této smlouvě dohodnuto i
navýšeni ceny za toto rozšIřenL

Právo na zaplacení ceny dle čl.7 vzniká zhotoviteli předáním přís|ušného předmětu smlouvy dle
čl.2 objednateli. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu v čl.7 a to úhradou faktury zhotovitele
do 14 dnů po jejím obdržení.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zák. č. 588/1992 Sb. a novely zákona č. 133/1995 Sb. o dani z přidané hodnoty a musí
obsahovat tyto údaje:

o údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ
o číslo smlouvy
o číslo a název stavby a etapy
o předmět díla
o číslo faktury
o fakturovanou částku
o razítko a podpis oprávněné osoby.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit k doplněni. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením oprávněné faktury objednateli.

Dojde-li ke zrušeni nebo k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, nebo nebude-li
možno projektovou dokumentaci projednat z důvodu překážek třetích stran vstupujÍcÍch do procesu
projednávání, bude zhotovitel práce, rozpracované ke dni zrušeni nebo odstoupeni, nebo k datu, kdy
bylo zjištěno, že není možno dokumentaci projednat z důvodu překážek třetích stran, fakturovat
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací ke dni zrušeni (odstoupení) této
smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny podle čl.7 pro jednotlivé práce uvedené v čl.2.

Při prodlení úhrady faktur ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% za
každý i započatý den nesplnění plněni.

Č/.8 Odpovědnost za vady, záruka

Ujednánío odpovědnostiza vady je ustanovené dle § 560 a nás|edujÍcÍch obchodního zákoníku.
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a že bude

mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má projekt v době odevzdáni objednateli. Za vady, vzniklé

po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně
objednatele upozornil, ale ten na jejich použiti trval.

Zhotovitel je pojištěn na škody způsobené při výkonu činnosti u Cp a.s.
Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost

zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se
zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem.

Připadnou reklamaci vady plněni předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit okamžitě
po zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele.

Č/.9 Změna závazku

Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavřeni smlouvy
výchozí podklady, rozhodné pro uzavřeni této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele.
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Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdMi se sám s plněním povinností své
součinnosti, dojednané touto smlouvou.

Strany se zavazuji vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 14 dnů po odesláni dodatků
druhou stranou, po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která tento návrh podala.

Smluvní strany se dohodly, že povinná organizace uhradí organizaci oprávněné v doložené výši
náklady na vykonané práce, které vznikly zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně
nutném rozsahu přípravu plnění podle objednávky a k uzavřeni smlouvy nedošlo z důvodů na straně
objednatele.

ČLIO Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládajI okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné
události případně opatření přislušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle ČLIO, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou
okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

ČI. 11 Ukončení smlouvy

Smlouva končí:

a) odevzdáním předmětu plněni dle čl.2 této smlouvy

b) písemnou dohodou smluvních stran
C) písemnou výpovědí objednatele, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. výpověď' musí

být doručena druhé smluvní straně. výpověď' však může stanovit pozdější účinnost. Od účinnosti
výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď' vztahuje. Je však
povinen objednatele upozornit na opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody
bezprostředně hrozIcí objednateli nedokončením čin nosti souvisejIci se zařizováním záležitosti. Za
činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má zhotovitel nárok na úhradu nutně a účelně
vynaložených nákladů a na přiměřenou část ceny díla

d) písemnou výpovědi zhotovitele, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. výpověď' musí
být doručena druhé smluvní straně. výpověď' však může stanovit pozdější účinnost. Ke dni
účinnosti výpovědi zaniká závazek zhotoviteli uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže
tímto přerušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je zhotovitel povinen jej upozornit, jaká
opatřeni je třeba učinit k jejímu odvrácení. jestliže tato opatření objednatel nemůže učinit ani
pomocí jiných osob a požádá zhotovitele, aby je učinil sám, je zhotovitel k tomu povinen. Ohledně
této činnosti uskutečněné ode dne výpovědi do její účinnosti má zhotovitel nárok na úhradu nutně
a účelně vynaložených nákladů a na část ceny přiměřené výsledku dosaženému při zpracování
předmětu smlouvy

e) závazek zhotovitele zaniká jeho smrtí, je-li fyzickou osobou, nebo jeho zánikem, je-li právnickou
osobou.

f) při skončeni smlouvy je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré věci nebo doklady jemu
poskytnuté objednatelem k plnění povinnosti z této smlouvy, nebo které v této souvislosti nabyl a
to bez zbytečného odkladu.
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ČI. 12 Všeobecná ujednání

výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu doručen zhotoviteli.

Smlouva vzniká souhlasem s jejím celým obsahem. Tento souhlas je vyjádřen vIastnoručnIm podpisem
obou smluvních stran na konci této smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze
smluvních stran.

Smluvní strany výslovně souhlasI s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady nebo jiné změny je odmÍtnutim předloženého
návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.

Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s platnosti originálu. Každá strana obdrží
po dvou exemplářích.

V P,aze dne S- 4 C) · "jo2<, V P,,,, d,, G . Aa =Z>CJ

Zhotovitel:

PRO-CONSULT s.r.o.
Petr Coufal
ředitel a jednatel společnosti

Objednate:

MČ Praha - Dolní Počernice
Zbyněk Richter
starosta

DOLOŽKA
potvrzujeine ve smyslu S 43 z.č. 131/2000 Sb.,

Strana 7 (celkem 8)



Příloha Č.1: Ceník planografických prací:

DRUH TISKU, MATERIÁL, PRÁCE JEDNOTKY CENA/JEDN.
kopírka/tiskárna, tisk - černobílý - text, čáry A4 1,80 KČ
kopirka/tiskárna, tisk - černobílý - text, čáry - oboustr. A4 3,20 KČ
kopírka/tiskárna, tisk - černobílý - text, čáry A3 3,20 KČ
kopírka/tiskárna, tisk - černobílý - text, čáry - oboustr. A3 5,30 KČ
kopírka/tiskárna, tisk - barevný - text, čáry A4 32,00 KČ
kopírka/tiskárna, tisk - barevný - text, čáry A3 55,00 KČ
kopírka/tiskárna, tisk - barevný - plochy, foto A4 64,00 Kč
kopírka/tiskárna, tisk - barevný - plochy, foto A3 110,00 KČ
pIotr - role Š.297 mm - text, čáry 1 cm 1,40 KČ
pIotr - role Š.420 mm - text, čáry 1 cm 2,10 KČ
pIotr - role Š.594 mm - text, čáry 1 cm 2,80 KČ
pIotr - role Š.891 mm - text, čáry 1 cm 4,20 Kč
pIotr - role Š.297 mm - plochy, foto 1 cm 2,80 KČ
pIotr - role Š.420 mm - plochy, foto 1 cm 4,20 KČ
pIotr - role Š.594 mm - plochy, foto 1 cm 5,60 KČ
pIotr - role Š.891 mm - plochy, foto 1 cm 8,40 KČ
úpravy, čištění výkresů a ostatní práce na PC hod. 300,00 Kč
kompletace hod. 250,00 Kč
lepeni štítků ks 5,00 KČ
scanováni A4 20,00 KČ
vypalováni CD + CD-R médium ks 90,00 KČ
kroužková vazba vC. kartonu a krycí fólie A4 ks 35,00 Kč
vazba UNIBIND ks 40,00 Kč
termovazba ks 10,00 KČ
sešIvání ks 0,30 Kč
desky karton - tkanicové ks 25,00 Kč
desky karton - ch|opňové ks 5,00 Kč
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