
SMLOUVA O DÍLO
č. SML/2020/0713/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č.17R-649/2020

ze dne 16.9.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 101789 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

zastoupený: Ing. Janem Muzikou, jednatelem
IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „ZS Nedvědovo nám. 140/13, Praha
4 - sanace obvodového zdiva“.
2.3. Dílo podle této smlouvy spoěívá v provedení sanace soklové části obvodového zdivá ve
dvoře školní budovy včetně související likvidace povrchových a dešťových vod z přilehlých
střech a části školního pozemku, vše včetně všech souvisejících prací v rozsahu dle cenové
nabídky zhotovitele ze dne 6.9.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.l.
Předmět díla bude proveden na pozemku parc.č.l, k.ú. Podolí.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované
společností ANTRE s.r.o., Štěpanická 274, Praha 9, IČ: 26496399 z 04/2020.
Zhotovitel bude respektovat provoz ZŠ. Práce budou prováděny za provozu ZŠ, je nutné dbát
na zvýšenou bezpečnost ochrany zdraví všech osob (hluk, prach, oplocení staveniště, atd.)
Hlavní bourací práce bude zhotovitel provádět s ohledem na provoz ZS (výuka). Zařízení
staveniště bude důkladně odděleno od provozovaných částí ZŠ s pohybem rodičů a dětí.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele,
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po předání a převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že
mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele
se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 70 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do
náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není
objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „ZS Nedvědovo nám. 140/13, Praha 
4 - sanace obvodového zdiva“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spoěívá v provedení sanace soklové části obvodového zdivá ve 
dvoře školní budovy včetně související likvidace povrchových a dešťových vod z přilehlých 
střech a části školního pozemku, vše včetně všech souvisejících prací v rozsahu dle cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 6.9.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.l. 
Předmět díla bude proveden na pozemku parc.č.l, k.ú. Podolí.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované 
společností ANTRE s.r.o., Štěpanická 274, Praha 9, IČ: 26496399 z 04/2020.

Zhotovitel bude respektovat provoz ZŠ. Práce budou prováděny za provozu ZŠ, je nutné dbát 
na zvýšenou bezpečnost ochrany zdraví všech osob (hluk, prach, oplocení staveniště, atd.) 
Hlavní bourací práce bude zhotovitel provádět s ohledem na provoz ZS (výuka). Zařízení 
staveniště bude důkladně odděleno od provozovaných částí ZŠ s pohybem rodičů a dětí.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a 
to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li 
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, 
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po předání a převzetí staveniště od 
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že 
mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro 
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele 
se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 70 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do 
náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není 
objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení



díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na
nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvěděuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ěl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.168.486,00 Kč bez DPH
455.382,00 Kč (21%) DPH

2.623.868,00 Kč s DPH.

díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na 
nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvěděuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ěl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.168.486,00 Kč bez DPH
455.382,00 Kč (21%) DPH 

2.623.868,00 Kč s DPH.



5.2. Cena díla uvedená vodst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změnymezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt a pozemek, na který se vztahuje předmět díla jsou využívány pro ekonomickou
činnost a u předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a
zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
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měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ěl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.
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VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plném této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se
ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu
poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele amístním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
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do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je 
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v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této



smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předanýchmu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
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událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelemjako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vznikléhopři realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájenímmontážních pracímusí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
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s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho 
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel 
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
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• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
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« zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

® zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. (Poznámka:
pokuddílo dle této smlouvyje realizováno v areálu školy, je napojení na uvedené zdroje
médiímožnépouzepo vzájemné dohoděmezi zhotovitelem a vedením školy zapodmínky
stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování)',

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené věl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením íunkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho
poddodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení
nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce
příslušnémupodle místa staveniště (§15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem
určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor44)o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plném jeho úkolů po celou dobu provádění
díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků
vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení
plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů
obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli,
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který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do
ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí
štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší
záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla
během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady najejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.
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9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 5 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
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(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
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smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj.nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kě v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ěl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu najejí výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru ěi jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní ěi z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru ěi jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní ěi z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo 
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.



12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.9.2020

V Praze dne 1 4 -10-2020

Irena Michalcová Ing. Jan Muzika
starostkaMČ Praha 4 \ jednatel A - JAKAVE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 1 4 -10-2020

člen Zastupitelstva (/člen Zastupitelstva
městské částýPraha 4 rněstské části Praha 4
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Vyplňovat pouze takto označená pole

projektant

Antre s.r.o.

Sanace obvodového zdivá

ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí

vyhotovil

Ing. Jan Muzika
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Sanace obvodového zdivá ZŠ Nedvědovo nám. Praha 4 ROZPOČET/ SOUPIS PRACl

.vCena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešeni vč. pomocných prací a materiálů, kotvení,
povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace
projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedeni kompletní dodávky a to i když nejsou
zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně)
vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností -
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu
jřicházejíci výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem
Stavební - HSV
001 - Zemní práce 218 80?
002 - Základy 11211/7
003 - Svislé a kompletní konstrukce 4 135)
004 - Vodorovné konstrukce 44 433
005 - Komunikace 204 14C
006 - Opravy povrchu, osazení 133 473
009 - Ostatní konstrukce a práce 59 795
096 - Bourání 578 477
099 - Přesun hmot 106 952
Práce a dodávky HSV 1 462 327
Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě 128 803
713 - Izolace tepelné 48 883
764 - Konstrukce klempířské 3 160
767 - Konstrukce zámečnické 43 878
771 - Podlahy keramické 2 960
783 - Nátěry 9 444
784 - Malby 1 235
Práce a dodávky PSV 238 363
HSV + PSV CELKEM 1 700 690
Speciální profese
720 - Zdravotní instalace 358 135
740 - Elektroinstalace - silnoproud - zemnící pásek (FeZn 30/4 cca 50bm) -
dodávka+montáž + napojení na stávající zemni tyče / na stávající zemnění 6 400
Speciální profese celkem 364 535
ZRN celkem 2 065 225
Vedlejší a ostatní náklady %
Zařízeni staveniště (ZS) - Nákladvna zařízení staveniště (kanceláře, šatnv. skladva hvaienické
zázemí). Udržování a uvedeníprostorZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu.
Ohrazení staveniště i ZS. Oddělení stavby od provozu ZŠ. dočasné zábory 2 00 41 304
Provozní vliw - Ztíženíprovádění stavebních a montážních prací způsobené provozem ZŠ v
průběhuprací. (např. vynucené přestávky vpráci během výuky) 1.00 20 652
Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, omezenípracovní !

dobydle podmínekprovozu ZŠ 1.00 20 652
Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a ieiíkoordinace. ZhotoveníHMG
prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým
dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání
stavbvdo užívání. 1.00 20 652
Ostatní náklady celkem 103 261
CELKEM 2 168 486
DPH 15%
DPH 21% 455 382
DPH celkem 455 382
OBJEKT CELKEM 2 623 868
Datum 6 9 2020
Vyhotovil Ing Jan Muzika
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Sanace obvodového zdivá ZŠ Nedvědovo nám. Praha 4 ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Pol.č. 1lód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T iuť/m.j. Suť
Práce a dodávky HSV

Díl: (>01 iJemnípráce
1 C>113102211-0 Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm m2 295 00I 66,00 19 470,00 0,000 0,000 0,030 3,850
2 >120951121-0 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 0,36 3 400,00' 1 224,00 0,000 0,000 2,400 0,864
3 >120951103-0 Bourání zdivá cihelného v odkopávkách na mc strojně - pňzdivka tl. 150 mm m3 14,90 i 1 j3‘i y 24 293,75 0,000 0,000 1,800 26,811
4 >131201101-0 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 70 70 i y, 20 644,40 0,000 0,000 0,000 0,000
5 >131201109-0 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 70,701 24,00- 1 696,80 0,000 0,000 0,000 0,000
6 3-132201101-0 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,50 700,00 4 550,00 0,000 0,000 0,000 0,000
7 3-132201109-0 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 6 50 192,00! 1 248,00 0,000 0,000 0,000 0,000
8 3-132201201-0 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 98 40 451,00, 44 378,40 0,000 0,000 0,000 0,000
9 3-132201209-0 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 m3 98 40 27,00' 2 656,80 0,000 0,000 0,000 0,000
10 C-151101102-0 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 88,20 189.00] 16 669,80 0,001 0,075 0,000 0,000
11 C-151101111-0 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 88 20 59,00- 5 203,80 0,000 0,000 0,000 0,000
12 C-161101102-0 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 98 40 1rf> On 14 563,20 0,000 0,000 0,000 0,000
13 C-162201102-0 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175 60 42,00' 7 375,20 0,000 0,000 0,000 0,000
14 C-162601102-0 Vodorovné přemístění do 5000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 99 10 167,001 16 549,70 0,000 0,000 0,000 0,000
15 C-171201211-0 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 17917 155,00'' 27 771,78 0,000 0,000 0,000 0,000
16 C-174101101-0 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76 50! 95,00, 7 267,50 0,000 0,000 0,000 0,000
17 C-181951102-0 Oprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 295,00 '1,00' 3 245,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 001 Zemní práce 218 808,13

Dii: 002 Základy
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do V.2 K02, svodné

18 0211971110-0 m2 258,40rýhy 25,00 6 460,00 0,000 0,044 0,000 0,000
19 H-69311082-1 Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 500g/m2 K02 m2 181,13 38,05 6 882,75 0,001 0,091 0,000 0,000
20 H-69311080-1 Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pes 200g/m2 m2 116,04 17,00 1 972,60 0,000 0,023 0,000 0,000
21 0211571111-0 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným - obsyp vsakovací galerie m3 48,30 750,00 36 225,00 1,921 92,760 0,000 b.ooo
22 0212312111-0 Lože pro trativody z betonu prostého tl. 150 mm K02 m3 7,30 2 685,00 19 600,50 2,256 16,471 0,000 0,000
23 C-212572111-0 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - obsyp KG DN 125 mm m3 3,61 I 979,00 3 534,19 1,921 6,933 0,000 0,000
24 0212572121-0 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého K02, svodné rýhy m3 26,64 1 341,00 35 724,24 1,921 51,162 0,000 0,000
25 0215901101-0 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% ps K02, K03 m2 343,50 t 5.00 1 717,50 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 002 Základy 112116,78

Díl: 003 Svislé konstrukce
26 0311231126-0 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm p20 až 25 na mc 10 m3 0,82 4 600.00| 3 795.0C 1,786 1,474r 0,000 6,000
27 0346244371-0 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - PZD panely m2 0,42 802,001 336,84 0,254 0,107 0,000 6,000
S Celkem za 003 Svislé konstrukce 4131,84

Díl: 004 Vodorovné konstrukce
28 0411121243-0 Montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 8,0C 235,ÓČ 1 880,0C 0,00? 0,03" 0,000 6,000
29 R-59300000-101 Deska stropní pzd 239x29x9 cm V3 2390x290x90mm kus 8,0C 741,0C 5 928,0C 0,165 1.32C) 0,000 0,000
30 0417321414-0 Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 20/25 - beton hlava zídky m3 0,0? 3 240,OČ 194.4C 2,45; 0,14‘ 0,000 6,000
31 0274361412-0 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,01 39 000,0C 198.2C 1.06C 0,0055 0,000 6,000
32 0417351115-0 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,6? 307,Od 515.7C 0,00? 0,0053 0,000 6,000
33 0417351116-0 Odstranění bednění ztužujících věnců m2_ 1.«L . 69,0C 115,9: 0,00C 0,00(3 0,000 0,000
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34 R-434312141-101 Schody z betonu prostého c 20/25 v dlažbách K06
35 mC-434351141-0

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 3,00![__855,0c 2 565,00Q.900,250T._;0,750 0,000 ó,ooo
36 C-434351142-0 m2Odstranění

bednění stupňů přímočarých schodišť : __367.00 330,30 0,007 0,006m20,0000,90
79,00 0,00037

C-461310211-0 Patka z betonu prostého c 12/15 základ pod schody 71,10 0,000 0,000m30,000 0,000
38 C-434191433-0 Osazení schodišťových stupňů kamenných s oboustranným zazděním, osazení stupňů do cement 0,56;:_3240,00 1 814,40 2,306 1,291 0,000 0,000

malty K05 m 13,16,. 455 5 987,80 0,006
39 C-451315126-0 0,077 0,000Podkladnínebo výplňová vrstva z betonu c 20/25 tl do 150 mm K02 0,000

Celkem za 004 m2Vodorovnékonstrukce 48,50 24 832,00 0,372 18,030 0,000 0,000
44 432,88

Díl: 005 Komunikace
Drenážnrasfaltovýkoberec-míchanýasfaitovýmakadam2/5nebo^/87cca70kg7rn2poioženýza

40 R-576125111-101 tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění cca 95= rovinatost max. 4mm pod 4m latí tl 30 mm
K03 m2 295,00'\ 212.0C 62 540,00 0,073 21,390 0,000 0,000

41 R-576146311-101 Asfaltový koberec otevřený - míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16, cca 120kg /m2 položený
za tepla finišerem a zhutněný. Stupeň zhutnění 95=, rovinatostmax. 8mm pod 4m latí. tl. 50 mm m2 295,00 257,0Í 75 815,00 0,116 34,220 0,000 0,000

42 C-564821111-0 Podklad ze štěrkodrtě šd tl 80 mm 0/16 mm
43 C-564861111-0 m2Podkladze štěrkodrtě šd tl 200 mm 16/32 mm C30t| 20 060,Od 0,153 45,052

Celkem za 005 Komunikace m2 155.0C 45 725,001 0,000 0,000
0,378 .111,510 0,000 0,000

204 140,00
Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
44 C-612325423-0 Oprava vnitřní vápenocementovéštukovéomíFkv stěri v rozsahu plochy do 50%
45 C-619996145-0 m2Ochranakonstrukcí nebo samostatnvch prvků obalením geotextilií 300 gr vč. dodávky K05 1,00ii 26i,0C 261,00 0,028 0,028 0,000 6,000m2

61,87 i ___55.0C 3 402,85 0,000 0,014Roztok fluorokřemičitanů některých kovů, které jsou velmi odolné proti povětrnostním vlivům, sloužící 0,002 0,124

46 C-622000000-101 k přeměně škodlivých solí (sírany a chloridy), bez obsahu olova, zpevňující a impregnující do
hloubky. Roztok transparentní, sloužící k fluátování starého, neomítnutého zdivá, výrobek určen m2 82,00 8 011,40 0,000 0,000speciálně pod hydroizolační stěrky a sanační omítky - neutralizace solí na zdivu cca 0,25 kg/m2 0,000 0,000

Skladba sanační omítky: minerální sanační podhoz (Hydraulicky tuhnoucí suchá malta pro zvýšení
47 C-622000000-102 přilnavosti minerálních omítek na nosných minerálních podkladech), dvouvrstvá sanační omítka s

vysokým obsahem vzduchových pórů, odpovídajícíWTA - tl. 10+15 mm, sanační štuk - minerální m2 97,70 , 754,0C 73 665,80 0,030 2,931 0,000jemná stěrka s adhezními přísadami, vykazuje malé vnitřní pnutí, je difúzně otevřená 0,000

48 C-622000000-103 Spárováni kamenného zdivá pod terénem rychletuhnoucí těsnící maltou CS IV
49 C-622135002-0 Vyrovnání podkladu vnějšíchstěnmaitou cementovoulído 10 mm m2 17,28 [i__490,ÓO 8 467,2d 0,020 0,345 0,000 0,000
50 C-622135092-0 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltoucementovoirza každÝcFTdaiších^mmT m2 99,301__292jÓ0 28 995,60 0,027 2,71110,000 0,000
51 C-632451021-0 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - klempířské prvky m2 99,30 j! 82,0Ď 8 142 60 n nu 0,000 0,000
52 C-632451032-0 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v ploše K05 m2 2,24; • 170,0c 380,80 6,050f__tSí^od0,112 0,000 0,00053

C-632451033-0 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z mc 15 provedený v ploše K05 m2 5,80 1 044,00 0,074 0,431 0000 0,000
Celkem za 006 Úpravy povrchů osazeni m2 5,80 1 102,00 0,099 0,572 0,000 0,000

133 473,25
Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce ——------
54 C-952901111-0 ------Vyčištěníbudov bytové a občanskévýstavbypřivýšcepodlaží do 4m
55 R-953000000-101 ,^!/°tgyenTdřevěné rarnpy pro odvoz suti/vykopaného materiálu. na ko7^^^rí^71iwi^^~ m2 L 55,00: 16 225,00 0,000 0,012 0,000 0,000
56 R-953000000-103 Čištění povrchu schodiště --------------- kpl 1.00Í 5 820.00 5 820,00 0,100 0,100 "6,100 6,100
57 R-953000000-104 jy§ÍÉ(I!gyg.Pgžnice s přírubou DN 150 pro černou vanu - dodávka+montáž+osazení m2 4.I PS 0C 475,20 0,000

ks 0,000 0,0006
405,00 0,0006405,00 0,001 0,001 0,000 0,000
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58 R-953000000-105 Jeřáb pro přesun stavebního stroje - pronájem, 2x doprava, 2x přesun finišeru
59 R-953000000-106 hodHydrogeologickýprůzkum - 2 sondy 8,00 31QQ0Q24 800,00 0,000 0,000 0,000
s

0,000Celkem
za 009 kplOstatní

konstrukce a práce 1,00 6 070,00 6 070,00 0,000 0,000 0,000 0,000
59 795,20

Díl: 096 Bourání
60 C-944511811-0 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - v4500mm
61 C-962032230-0 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenčpískových na mv nebo mvc do 1 m3~ m2 288,9 1QL00 2 889,00 0,000 0,000 0,000 0,000
62 C-962042320-0 m3Bouránízdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 - beton hlava zídky 07' 1 120.00“ 862,13 0,000 0,000
63 R-963023712-101 m3 1506700 1,800

] 1,386
Vybourání kamenných schodišť stupňů ze zdi cihelnéoboustranně, uložení, zpětné osazení 0,14 4 648,32 0,000

64 C-963042819-0 m 1 004.00.' 13 212^64 0,000 2,200 0,317
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 13,16 0,370 4,869m

2,00 0,000344,000,000
65 C-965042241-0 Bour^n' podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu t! přes 100 mm pl pře 4 688,00 0,000 0,000 0,070 0,140

m2 m3 67,85 2 177,00,1 147 709,45
66 0,000C-966079851-00,000Přerušenírůzných ocelových profilů průřezu do 100 mm2 2,200 149,270
67 C-966071721-0 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 207°L77 15,00 300,00 0,000 0,000kus 0,000 0,00068

C-973031325-0 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na mv nebo mvc pl do 0,10 m2 hl do 300 mm 8J0r 5T0u 696,00 0,000 0,000
69 C-977151125-0 kus 0,006 0,048

Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 200 mm do stavebních materiálů 8,00 !_„?2*51,00: 2 008,00 0,000 0,000 0,031 0,248
70 C-978013191-0 mOtlučení(osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahodo 100~%~ 0,50 3óoo7ooi 3 000,00 0,003 0,002 0,126 0,063
71 C-978015391-0 Or»4tll*u?čenMíl (/oMsekánř\í) vn2ěííjšf . « ' m2í vápenn*éne1bo_vátpenocement,?ovémomítky st č..len 1 a....2.......d...o 100% — 19,00 75 0. 1 425,00 0,000 0,000 0,046 0,874
72 C-978023411-0 m2 73,10 _ 65,005 4 751,50Vyškrabáníspár zdivá cihelného mimo komínového 0,000 0,000
73 C-985131311-0 m2 0,059

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči - stěnypod terénem 191,40 4,313\____67,00;12 823,80 0,000 0,000m2 0,01499,302,680127
001 12 611,10

74 0,000C-997013153-00,000 0,000Vnitrostaveništnídoprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace 0,000196,61
?' 1 100,00' 216 274,94

75 C-997013219-0 Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m
76 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo nreziskládku doTkm se složením 393,23 __ 49,00i 19 268,13
77 C-997013509-0 Příplatek k odvožusuti a vybouraných hmot naTskládku zkd 1 km přes 1 km 196,61 -AUjÓÓ161 146,82
78 C-997013801-0 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu beton kód odpadu 170 1pf 3 735,66 ____7,00’ 26 149,61 suť
79 C-997013803-0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 170 102 150,59 155 Ó0‘ 23 341,53 hsv

------- -----------------------------^ ............................— .......................... r----------—— - -r***" *»«« 'vm iwm vu^quu l t \J | 196,086
80 C-997013814-0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 28,51 170,00! 4 846,29
81 jjgj,op1 psv 0,527

C-997013831-0 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 170 904 1 750,00' 781,99
Celkem za 096 Bourání celkem ----------------------- 350,00

Díl: 099 Přesun hmot
82 C-998011001-0 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Celkem za 99 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
83 C-711131821-0 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé
84 C-711111001-0 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetr K02, KOS. K06
85 C-711112001-0 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním KOI ’
86 H-11163150-1 Lak penetrační asfaltový
87 C-711161223-28 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii s textilií svislá, nopek v 9.0 mm deíta terrara koT
88 C-711161383-0 Izolace pnrrofttfiifzAemmnnííwvllhkkl/Aos«tt;inopov.o..u.ffxócli:í.u.ik__o__nsč_e__ntiihorní lištou K01. ----------------------------------------—
89 C-711141559-0 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip K02, KOS
90 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé"naip K01
91 H-62853001-1 Pás asfaltový samolepicí modifikovaný sbs tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií

nebo jemnozrnnýminerál posypem nebo textilií na horním povrchu K01, 02,05
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Pás a^íaltový natavitelný modifikovaný sbsll 4,0rnm s_vTožkou z polyesterové rohožeaTpalitelnou
92 H-62855001-1

pe fólii nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu K01, K05
93 C-998711201-0 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Díl: 713 Izolace tepelné
94 C-713131141-0 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek K01
95 R-28300000-101 Tepelná izolace Perimetrtl. 120 mm dodávka
96 C-998713201-0 Přesun hmot procentní proizoíacetepelnévobiektech v dolTm

Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 764 Klempířské konstrukce
97 C-764002851-0 Demontáž oplechování parapetů do suti
98 C-764002871-0 Demontáž lemování zdí do suti - atika
99 C-721242805-0 Demontáž lapače střešních splavenin dn 150
100 C-764216604-140 Oplechování rovných parapetcTsatjam pe 25 mecham 02/K
101 C-764216606-140 Oplechování rovných parapetů satjam pe 25 mechanicky kotvené rš 500 mm 01/K
102 C-764214605-140 Oplechování horníchpíočha atik bez rohů satjam pě 25 mechan kotvenérš 400 mm 03/K
103 C-998764202-0 Přesun hmotprocentňí prokonstrukce klemoířské vobiektenhVrin 1? m~

Celkem za 764 Klempířské konstrukce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
Volejbaíovésioupky venkovní průmTÓ2 rňm (2 ks), povrchová úpravazinek (do pouzder)7

104 R-767000000-101 volejbalová síť sport, PP/3MM, s lankem - černá, pouzdra budou obetonována dle požadavku
výrobce - dodávka+montáž+osazení 1/Z

105 R-767000000-102 Stávající plynové potrubí prům 40 mm - ochránit proti poškození+celkově repasovat - odrezit natřít
zpětně kotvit 2/Z

106 R-767000000-103 OchrannýúhelníkOÚ^O FeZn ďUlMÓdmm žárově^ozink - dodávka+montáž+osazenTag
RDomznekbrrAánníiir-áAmmomvého oplocení na o__c__e_Il_o.v.Zé._siloupik.y v»ývš•ky dio I2Tm - d!emontá---ž----p---l-o----t-----------------------------———107

R-767000000-104 ového dílce
(odříznutí), uložení, zpětné osazení (svaření), začistění svarů a jejich nátěr

108 C-998767201-0 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 771 Podlahy keramické
109 C-771273123-0

--M-----o----n----t--á----j---o---b----k-—lad—ůstu—*p---n----i-c-----z-----d---l--a----ž--d—icr~p- rotiskluzných k.tewriawmHicivknýjcmhiliveyDoeiniy^vc,nhošUriUn3n^|||(
110 C-771273233-0 lMon\tážro\kblkrl<lai«dliůeinpxoxdJs.it,upnic z dlaždic lh_Ilad??k_ýrc_>h •keramilcklý.ch.teoenvTc~h----v-----d----o-----2----5----0----m——m ----------------

111 DHllaaŤžbhaolk/earraammíri«clk/Aáslinutá protiskluznájd.olrteriéruTexteri.érru pro vysoIké7---m----e---c-h:-------:-----H-59761444-1anické namáhání Dřeš
35do45ks/m2

112 C-998771201-0 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
Celkem za 771 Podlahy keramické______

Díl: 783 Nátěry
113 C-783823133-0 F^enetrační silikátovýnátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek K01
114 C-783827123-0 Kiycí jednonásobný silikátovýnátěromítekstupněčlenitosti 1 a 2 KOI ~

Celkem za 783 Nátěry
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Díl: 784 Malby “------------j
115 C-784321031-0 Dvojnásobné silikátové bílé malby v do 3,80 m - na sanačních omítkách m.č. B0.35 m2 19,00 1 235,00 0,000 0,006 0,000 0 000 |

S Celkem za 784 Malby 1 235,00
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PŘÍLOHA

otlučeni omítky vnější 100 % K04
fasáda severni I m2 12,18 =1,4*8,7
fasáda západni m2 17,40 =1,5*11,6
fasáda jižní m2 43,43 =1,5*(28,5+0,45)
otlučení omítky vnější 100 % K04 celkem m2 73,01 =SUMA(C5:C7)

otlučení vnitřního zdivá 100% m2 19,00 19,00

sanační omítka vnější + vnitřní K04
fasáda severní I m2 12,18 =1,4*8,7
fasáda západní m2 17,40 =1,5*11,6
fasáda jižní m2 43,43 =1,5*(28,5+0,45)
m.6. BO.35 m2 19,00 19,00
nová schodišťová zídka m2 5,66 =1,06*(2,52*2+0,3)
sanační omítka vnější K04 celkem m2 97,67 =SUMA(C13:C17)

nátěr fasády m2 78,67 =C18-C21
vnitřnímalba stěn na sanační omítce m2 19,00 =C16 ' ~~~ ~~
vvkop iámv nezapažené - vsakovací bloky m3 70,70 =1,47*(3*10,8)+(1,47*1,47)/2*(4,8*2)+(1,47*0,8)/2*(10,8*2)
zoětný zásvp vsakovacích bloků štěrkopískem m3 48,30 =Č23-(0,915*10,2*2,4)

výkop rýh do š 600mm - svodné rýhyDN 100 mm m3 6,46 =(0,3*0,4)*(8+3,2+7,7+8,4+10+10,8+5,7)

výkop rýhv š do 2,0 m pažené K01
fasáda severní I m3 9,90 =2,2*1*4,5 ~~
fasáda západni m3 34,71 =1,9*1 *(10,6+1,4)+1,9*(1,9*3,3)
fasáda jižní m3 53,70 =(0,8+2)/2*1 *(15,58+10,705+1)+(1,8+1,3)/2*1*10
vvkoo rýhv š do 2,0m pažené celkem m3 98,31 =SUMA(C29:C31) ——

pažení výkopuK01
fasáda severní I m2 9,9C =2,2*4,5
fasáda západní m2 24,51 =1,9*(10,6+2,3) ~
fasáda jižní m2 53,7C =(0,8+2)/2*(15,58+10,705+1)+(1,8+1,3)/2*10
pažení výkopu K01 celkem m2 88,11 =SUMA(C35:C37)

izolace svislých stěn suterénu K01
fasáda severní I m2 15,6( =2*7,8
fasáda západní m2 25,6() =2*(10,6+2,2)
fasáda jižní m2 58,0'1 =(0,8+2)/2*(15,58+0,5+10,705+1+2,6)+(1,8+1,3)/2*10
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izolace svislých stěn suterénu celkem m2 99,24 =SUMA(C41:C43)

očištěnísvislého zdivá pod terénem dtto vybourání
pfízdívkya izolace m2 99,24 =C44

krycí lišta nopové folie
fasáda severní I m 7,80 =7,8
fasáda západní m 12,80 =(10,6+2,2)
fasáda jižní m 40,39 =(15,58+0,5+10,705+1+2,6+10)
krycí lišta nopové folie celkem m 60,99 =SUMA(C49:C51)

drenáže K02, svodné rýhy
půdorysně K02 m2 48,46 =1 *(15,58+10,705+1+5,3+9,6)+(1,9*3,3)

_ Netkaná geotextilie - 500 gr/m2 - zpevněná vpichovánfm
ze 100% z polypropylenu se separačnl, ochranou, filtrační m2 157,44 =2*(1 +0,35)*(15,58+10,705+1+5,3+9,6)+2*(1,9*3,3)+0,35*2*(1,9+3,3)+(0,5*(15,58+10,705+1+5
a zpevňovaci funkci 3+9,6)+1,9*3,3)
. geotextilie 200 gr - svodné rýhy m2 100,90 -1 *(8+3,7+7,7+8,5+10,1+1,6+10.8+5+6.8+9+15+11 5+3 2)
. štěrkodrť 16/32 mm tl. 300 mm K02, svodné rýhy m3 26,64 =_r0»,3*C55+.(/0n,3n*^0n,4)*C61^ = -----------------------------——? ? L_

. podkladní beton mazanina tl. 150 mm K02 m2 7,27 =C55*0,15

. asfalt penetrace vodorovná m2 48,46 =C55

.potrubí DN 100 mm m 100,90 =8+3,7+7,7+8,5+10,1+1,6+10,8+5+6,8+9+15+11,5+3.2

. potrubí KG DN 125 mm m 40,10 =5,2+8,6+1,2+2+4,1+1,5+1+16.5

. obsyp pískem - potrubí KG DN 125 mm m3 3,61 =(0,3*0,3)*63

zpětný zásyp K02
fasáda severní I m3 7,65 =1,7*1*4,5
fasáda západní m3 28,71 =1,4*1 *(10,6+1,4)+1,9*(1.9*3.3)
fasáda jižní m3 40,06 ?(0,3+1,5)/2*1 *(15,58+10,705+1)+(1,8+1 3)/2*1 *10
zpětný zásyp K02 celkem m3 76,42 =ŠUMA(C64:C66) -------

konstrukce kamenného schodiště K05
cementový potěr C20/25 tl. 40 mm m2 5,80 =2*2,9

. geotextilie 300 gr m2 5,80 =2*2,9
_Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z
polyesterové rohože (Pás je na horním povrchu opatřen
jemným separačním posypem a na spodním separační PE
fólií). / Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou
vložkou ze skleněné tkaniny (Pás je na horním povrchu m2 5,80 =2*2,9
opatřen jemným separačním posypem a na spodním
separační PE fólií). Penetrační nátěr

. cementový potěr C2Q/25 tl. 30 mm m2 5,80 =2*2,9

sr-
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K06
penetrační nátěr m2 | 1,20 =1*1,2
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I Pol.č. kód pol. text položky m.j. 'výměra Kč/m.i. Kč
j Ftozměry

Díl: 721 2:dravotní instalace J

[>otrubí
kanalizační KG-systém SN4 dešťové DN 125 (včetně uložení) - (obsyp potrubípískem viz .1

C>721173316-105 mitavebníčást) 40,10 ??

. S. <• -V -
18 887,10

2 F>721000000-101 F3otrubí DR DN 100 (včetně uložení) - (štěrkové lože + geotextllie viz stavební část) m 100,90 ? 5 549,50
3 (>894811113-0 tDrenážní revizní šachta DN 315 s víkem kus 6.00 11 100,00
4 >894000000-101 iriltrační revizní šachta DN 400 s víkem kus 1,00 iv mw 11 200,00
5 3-721241103-151 apač střešních splavenin litinový DN150 kus 3,00 k 9 600,00
6 j

7 Vsakovací galerie 20,4 x 2,4x0,48m, 1x šachtovýportál j

Modulární systém z polypropylenu, který se používá jako retenční zásobník i jako vsakovací objekt
: f' , v i

8 R-894000000-102 dešťové vody. Systém tvoří základní prvky, které se pomoci inteligentního „click" systému pokládají ve kus 68,00 87 040,00
svazcích, čímž se vytváří strukturální pevnost celého systému - základní blok 1200/600/460 mm PP

9 R-894000000-103 Vsakovací a retenční systém - horní kryt z polypropylenu 550/550 mm PP kus 68,00 10 812,00
10 R-894000000-104 Vsakovací a retenční systém - SD/HD - krycí panel pro poioblok 120/60 cm PP kus 76,00 -1 56 924,001
11 R-894000000-105 Ochranná a filtrační vrstva - geotextllie 200 g/m2 m2 150.00 , mm 4 200,00
12 R-894000000-106 Vstupní šachtový portál sloužicl k inspekci a čištěni infiltračního systému 650/650/120 mm PP kus 2,00 3 008,00
13 R-894000000-107 Modulární systém z polypropylenu (PP), střední/vrchnl dli 5b/5a, H=35 cm kus 4.00 4 400,00
14 R-894000000-108 Liniový poklop 400 kN, s větracími otvory kus 2.00 l-s.ísai 7 580,00l
15
16 Žlabová linie 10+22+9+8 m, 2x odtok DN 100, plastový rošt j

17 R-894000000-109 Liniový žlabz polymerického betonu 1,0 m ks 50,00i'' I 22 050,00
18 R-894000000-110 Liniový žlab z polymerického betonu - 0,50 m ks 2,00 1 590,00|
19 R-894000000-111 Vpusť pro liniový žlab z polymerického betonu - 0,50 m, vč. kalového koše ks 2,00 1 2 754,00
20 R-894000000-112 Kombinovaná čelní stěna pro liniový žlab z polymerického betonu, PP, černá ks 2,00 1 142,00
21 R-894000000-113 Plastový můstkový rošt 1,0 m, černý ks 50,0C I 11 250,001
22 R-894000000-114 Plastový můstkový rošt 0,50 m, černý ks 4.0C LJÁ&ňJt1 440,001

I 23 dodávka celkem 267 526,6ol
24 montáž 80 257,981
24 1

25 R-894000000-11?>Kamerový průzkum dešťové kanalizace, vyčištění, proplach kpl 1,0< I) 5000,00
26 R-894000000-11€ Přesun hmot % 2675,2'i :? ?? 1 5 350,531

j
j

S Celkem za 721 Zdravotní instalace celkem I _ 358135.111
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