S M L O U V A    O    D Í L O

č. zhotovitele: č. 2020 / ISDS 66

č. objednatele: 0582/2020
             uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní firma

             : MATEX HK s.r.o.
zastoupený



: xxxxxx xxxxxxxx – jednatelem společnosti

Sídlo: 




: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Telefon



: xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku

: u Krajského soudu v Hradci Králové

 




  oddíl C, vložka 18080

Bankovní spojení


: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  




  číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx


IČO




: 259 68 807

DIČ




: CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní firma  


: Město Svitavy
zastoupený



: xxxxxxxx xxxxxxxxxx, MBA – starosta města

Sídlo: 




: T.G. Masaryka 5/35, Předměstí 568 02 Svitavy 2

Telefon



: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení


: xxxxxxxxxxxxxxx 

  




  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO




: 002 77 444

DIČ




: CZ 002 77 444

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.9.2020  vybraná rozhodnutím objednatele jako nejvhodnější. Tato smlouva se uzavírá rovněž v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA
1.1. Předmětem smlouvy je dílo spočívající v provedení stavby „Svitavy – veřejné osvětlení I. a II. etapa na ulici Brněnská a kpt. Jaroše“ podle výkazu výměr, který je nedílnou přílohou smlouvy. …………… (bude uvedeno kým).

1.2. Rozsah díla vyplývá z projektové dokumentace uvedené v bodě 1.1. Práce nespadající do tohoto rozsahu, jejichž potřeba vyplyne v průběhu provádění díla nebo jejichž provedení si objednatel vyžádá v průběhu provádění díla (vícepráce), je zhotovitel povinen provést, jen bude-li to dohodnuto smluvními stranami v písemném dodatku této smlouvy, v němž musí být sjednány též náležitosti uvedené v bodě 2.4. a v bodě 3.2.

1.3. Místem provedení díla je město Svitavy.
Článek 2 – DOBA DOKONČENÍ DÍLA

2.1 Termín


       a)   zahájení díla zhotovitelem je        :     1.  10. 2020
       b)   dokončení díla zhotovitelem je     :   31.  12. 2020.
2.2 V případě, že se objednatel ocitne v prodlení se splněním termínu předání staveniště, prodlužuje se o dobu tohoto jeho prodlení termín zahájení díla zhotovitelem a termín dokončení díla zhotovitelem.

2.3 V případě, že zhotovitel nezahájí či přeruší provádění díla z důvodů spočívajících na straně objednatele nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bránících dodržování předepsaných technologických postupů, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání takového důvodu. 

2.4 V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel povinen v souladu s touto smlouvou provést (bod 1.2.),dohodnou zhotovitel a objednatel v písemném dodatku této smlouvy nový termín dokončení díla v závislosti na množství a povaze víceprací a době jejich vzniku.

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA

3.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto: 

I. etapa ul. Brněnská a KPT. Jaroše…………………………….….…349 970,66 Kč bez DPH
II. etapa ul. Brněnská a KPT. Jaroše………………………………….402 855,19 Kč bez DPH
cena celkem bez DPH ….……………………………………………752 825,85 Kč bez DPH

3.2 V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel  povinen  v  souladu  s touto smlouvou provést (bod 1.2.),dohodnou zároveň zhotovitel a objednatel  v  písemném  dodatku této smlouvy  novou výši ceny díla.

3.3 Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

ČLÁNEK 4 – FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

4.1 Objednatel je povinen platit zhotoviteli cenu díla postupně v dílčích měsíčně  fakturovaných částech  této  ceny,  jejichž  výše odpovídá  ceně  prací  a  dodávek  provedených  zhotovitelem v  příslušném kalendářním měsíci. Soupis těchto prací a dodávek tvoří přílohu faktury.

4.2 Právo na zaplacení dílčí části ceny díla za kalendářní měsíc (oprávnění fakturovat dílčí část ceny díla za kalendářní měsíc) vzniká zhotoviteli vždy prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.
4.3 Dílčí část ceny díla za kalendářní měsíc (faktura) je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele. Má se za to, že faktura odeslaná zhotovitelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb byla objednateli doručena nejpozději třetí pracovní den po odeslání.
4.4 Dílčí část ceny díla za kalendářní měsíc (faktura) je řádně a včas zaplacena, jestliže nejpozději posledního dne lhůty její splatnosti bude fakturovaná částka ceny díla za kalendářní měsíc připsána na účet zhotovitele.

4.5 Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením kterékoli dílčí části ceny díla za kalendářní měsíc delším 60 dnů, jde o podstatné porušení této smlouvy objednatelem a zhotovitel je oprávněn kdykoli poté bez dalšího od této smlouvy odstoupit, ledaže by objednatel předmětnou dlužnou část ceny díla za kalendářní měsíc již doplatil.

ČLÁNEK 5 – SMLUVNÍ POKUTY 

5.1 V  případě prodlení s předáním staveniště je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím.

5.2 V  případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z  dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím.
5.3  V případě prodlení s předáním dokončeného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

5.4  V případě prodlení s odstraněním vad díla ve smyslu bodu 6.5. a 6.8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
Článek 6 – ODPOVĚDNOST ZA VADY DíLA

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a normami po záruční dobu, která činí 24 měsíců a běží ode dne předání díla, popřípadě ode dne, v němž objednatel odepřel dokončené dílo převzít, ač tak nebyl oprávněn učinit (bod 8.2.). Veškeré dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavateli těchto prvků.

6.2 Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které vzniklo užíváním díla objednatelem bez souhlasu zhotovitele před předáním díla.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ leží v projektové dokumentaci nebo v podkladech, jež zhotovitel nedodal a nezpracovával, a dále za vady vzniklé použitím věcí a materiálů dodaných  mu  objednatelem.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za  vady způsobené  dodržením  nevhodných příkazů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  objednatele na nevhodnost těchto příkazů upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za ty vady díla, které objednatel při předání díla nevytkl, ač je při předání díla zjistil nebo s vynaložením náležité péče zjistit musel.

6.5 Objednatel má právo na odstranění vad díla vytknutých jím zhotoviteli při předání díla v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí díla. 

6.6 Nejsou-li vady díla vytknuté objednatelem při předání díla odstranitelné nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6.7 Objednatel  je  povinen  vytknout  vady díla, na  něž  se  vztahuje  záruka, v reklamační lhůtě, která je vymezena záruční dobou (bod 6.1.),to znamená nejpozději v poslední den  záruční doby.

6.8 Objednatel má právo na odstranění vad díla, které se na díle vyskytnou v záruční době, v termínu dohodnutém mezi ním a zhotovitelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vady a klimatickým podmínkám.
6.9 Nejsou-li vady díla, které se na díle vyskytnou v  záruční době, odstranitelné nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6.10 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor, pokud je to potřebné k řádnému odstranění vad díla, a poskytnout zhotoviteli veškerou další součinnost potřebnou k řádnému odstranění vad díla.

ČLÁNEK 7 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a dokončit ho v dohodnuté době (bod 2.2b/). 

7.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo řádným způsobem.  

7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob oprávněně se pohybujících v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy související s realizací díla. Objednatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná zhotovitelem, o kterých bude zhotovitelem informován.

7.4 Pokud zhotovitel použije při provádění díla třetí osoby, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl sám. 

7.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním díla objednateli. 

8.2 Objednatel je povinen ve lhůtě určené zhotovitelem, a neurčí-li ji, ve lhůtě nejpozději 7 pracovních dnů od dokončení díla, dokončené dílo od zhotovitele převzít, a to i v případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

8.3 Předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, jehož součástí bude případný soupis vad vytknutých objednatelem s termíny jejich odstranění.

8.4 Předání a převzetí díla se uskuteční v místě jeho provedení.

ČLÁNEK 9 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Dohoda smluvních stran o případné změně či doplnění této smlouvy  musí  mít formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, jinak je neplatná.

9.2 Objednatel je povinen zdarma umožnit zhotoviteli umístit na stavbě informační a reklamní tabuli o tom, že zhotovitel provádí dílo.

9.3 Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se nenacházejí v  úpadku podle insolvenčního zákona a ani jim taková situace nehrozí a že vůči nim nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Byl-li vůči některé ze smluvních stran podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

9.4 Za zhotovitele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy:

    
 a) ve věcech smluvních
: xxxxxxxxx xxxxxxxx – jednatel společnosti

     
 b)ve věcech technických
: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx – odpovědný stavbyvedoucí

9.5 Za objednatele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy:

      
a) ve věcech smluvních
:
xxxxxxxxxxxxx
     
b) ve věcech technických
:
xxxxxxxxxxxxxxx
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

9.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

9.8 Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů je uvedeno na adrese: http://www.matex.org/gdpr .
9.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
9.10 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva  nabývá uveřejněním v registru smluv. 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření smlouvy o dílo bylo schválenou Radou města Svitavy dne 05.10.2020.
V Hradci Králové dne 13.10.2020
 

ZHOTOVITEL:
      OBJEDNATEL: 

…………………………………..

…………………………………..

              Xxxxxx xxxxxx
  



xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

        jednatel společnosti




starosta města

