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Smlouva o dílo 

1 Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53  Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Vach, náměstek pro hospodářsko-technické služby a  
 Jan Mikula, vedoucí provozního oddělení 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Instalotherm-Veselka,s.r.o. 
se sídlem K Berce 688/3, 642 00 Brno 
zastoupená: Petrm Veselkou, jednatelem 
IČO: 269 12 538 DIČ: CZ26912538 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.:35-460480287/100 

a 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44882 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na výběrové řízení k veřejné zakázce „MOÚ Brno – Výměna páteřních rozvodů vody Masarykův 
pavilon“ tuto smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2 Předmět smlouvy  

2.1 Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo spočívající v provedení instalatérských prací 
v rozsahu a kvalitě stanovené: 
o smlouvou, zejména pak 
o dokumentací pro provádění stavby zpracované v červenci 2020 Ing. Pavlem 

Stavjaníkem, se sídlem Brno, Majdalenky 852/13, IČO: 40456439, včetně soupisu prací 
a výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“), která je přílohou č. 1 smlouvy, a 

o cenovou nabídkou – nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 28.9.2020, která je 
přílohou č. 2 smlouvy. 

2.2 Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady poskytnout objednateli související dodávky 
a provést související služby, kterými je zejména míněno: 
o revizní zprávy, 
o atesty materiálů, 
o doklady o likvidaci odpadu. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho 
provedení zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.5 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

3 Místo a doba provádění díla, způsob provádění díla 

3.1 Místem provádění díla jsou prostory Masarykova onkologického ústavu: objekt Masarykův 
pavilon. Blíže vymezené v projektové dokumentaci. 

3.2 Zhotovitel se do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy zavazuje předat 
objednateli návrh časového harmonogramu provádění díla (dále jen „návrh 
harmonogramu“) při dodržení níže uvedených ustanovení smlouvy. Pokud zhotovitel v této 
lhůtě návrh časového harmonogramu objednateli nepředloží nebo pokud se smluvním 
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stranám návrh časového harmonogramu do 10 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy nepodaří vzájemně odsouhlasit, je objednatel oprávněn časový harmonogram 
provádění díla stanovit sám. 

3.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle oboustranně odsouhlaseného nebo objednatelem 
dle předchozího ustanovení stanoveného časového harmonogramu provádění díla (dále 
jen „časový harmonogram“) v návaznosti na provozní podmínky objednatele. Objednatel 
předpokládá, že provádění díla bude zahájeno do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy. 

3.4 Dílo musí být provedeno do 45 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla. 

3.5 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby v dílem dotčených 
prostorách nebyl narušen běžný provoz objednatele. Zhotovitel je v této souvislosti 
v případě požadavku objednatele povinen provádět dílo nejen v denních hodinách (obvykle 
od 7–19 h), ale také ve dnech pracovního klidu, tj. ve dnech na které připadá nepřetržitý 
odpočinek zaměstnance v týdnu a ve svátcích uvedených v zákoně č. 245/2000 Sb., 
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, 
ve znění pozdějších předpisů; takto prováděné dílo nemá vliv na výši ceny díla. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dílčí části díla a celé dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtách 
stanovených časovým harmonogramem. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit a vyklidit staveniště té které části díla do jednoho 
pracovního dne ode dne protokolárního předání a převzetí dotčené části díla, nebude-li 
zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodnuto jinak. 

4 Cena díla, změna ceny 

4.1 Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu dle smlouvy 
za celkovou dohodnutou pevnou cenu ve výši 1.275.197,81 Kč bez DPH (předtím a dále 
jen „cena díla“). 

4.2 Cena díla zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové faktory všeho druhu, které 
zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla 
v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, nutných pro zajištění 
funkčnosti zhotoveného díla, které mohl a měl reálně zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy, a to včetně zajištění nákladů 
vyplývajících z podmínek pro provádění díla sjednaných. Cena díla dále zahrnuje veškeré 
náklady vynaložené v souvislosti s provedením souvisejících dodávek a služeb dle čl. 2 
smlouvy. 

4.3 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. 

4.4 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku zástupcem objednatele ve věcech 
technických, neprodleně zpracovat a předložit objednateli změnový list, který bude 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel po odsouhlasení změny 
ve stavebním deníku není oprávněn přerušit stavební práce po dobu přípravy dodatku 
smlouvy. 

4.5 Změna ceny díla je možná zejména při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se před jejich 
provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem neprovede práce, 
dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, 
aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na cenu díla (vynucené vícepráce). 
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4.6 Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají 
být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,  

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány, přičemž účastníci smlouvy se dohodli, že budou pro dané případy aplikovat 
sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými 
a ceníkovými (ceník RTS), 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 
dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 
doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací zhotovitele, 

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu 
v položkových rozpočtech, 

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb. 

4.7 Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 
jednotkových cen položkových rozpočtů,  

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů 
stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu 
v položkových rozpočtech. 

4.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zhotovitelem.  

5 Platební podmínky 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

5.2 Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
po předání a převzetí celého díla. 

5.3 Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu chybných údajů či neúplnosti 
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit 
fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené ve smlouvě či požadavky 
právních předpisů s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. 

5.4 Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 30 dnů od doručení faktury objednateli („doba 
splatnosti“). 

5.5 Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy. 

5.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a předávací 
protokol odsouhlasený objednatelem a označený číslem smlouvy objednatele. 

5.7 Plnění dle smlouvy je plněním, u kterého se uplatní systém přenesení daňové povinnosti 
dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Na faktuře je nutno uvést zatřídění prací dle číselníku CZ-CPA a skutečnost, že je použit 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro oblast stavebních prací dle § 92e citovaného 
zákona. 

5.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat 
nesprávné cenové či jiné údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné nebo dohodnuté 
náležitosti. Nová doba splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli. 

6 Pojištění odpovědnosti za škodu 

6.1 Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 
podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 
pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) způsobené jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, minimálně však do výše 3.000.000 Kč, 
a to po celou dobu provádění díla. 

6.2 Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle 
do 7 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla. 

7 Podzhotovitel 

7.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některé části stavby třetí osobu (dále jen 
„podzhotovitel“). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, 
jako by tyto práce zhotovoval sám. 

7.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy. 

8 Staveniště 

8.1 Staveništěm se rozumí prostory určené pro umístění zařízení staveniště, vlastní místo 
provádění prací bude zpřístupněno na základě aktualizovaného harmonogramu. 

8.2 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít místo pro umístění zařízení staveniště dle 
8.1 ve lhůtě dle harmonogramu. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření, požární ochranu staveniště i prováděného díla a ochranu životního prostředí, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

8.4 Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi čistotu a pořádek a vzniklé odpady 
denně likvidovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to na své náklady. 

8.5 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli v termínu dle čl. 3.7 smlouvy. 

9 Odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, projektovou 
dokumentací a že bude v souladu s právními předpisy a závaznými technickými normami.  

9.2 Záruční doba díla je stanovena na 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla objednateli.  

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu a zjištění vady díla v záruční době má 
objednatel právo požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 
není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

9.4 Případné vady díla je objednatel povinen zhotoviteli písemně reklamovat bez zbytečných 
odkladů poté, kdy je zjistil. Reklamaci bude objednatel uplatňovat u této kontaktní osoby: 

, tel.: , e-mail: . 

9.5 Termín pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
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9.6 Uvede-li objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin od obdržení (resp. 
telefonického oznámení) reklamace a dále je povinen vadu (havárii) odstranit do 48 hodin 
po obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace (nebude-li ve výjimečných 
případech dohodnuto zástupci smluvních stran ve věcech technických jinak), a to bez 
ohledu na skutečnost, zda reklamaci uznává či neuznává. 

9.7 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. 

9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla 
v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě. 

9.9 Pokud zhotovitel neodstraní vady díla v termínech stanovených ve smlouvě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad díla prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě 
vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním vad 
díla prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je povinen zhotoviteli doložit výši a důvodnost 
těchto nákladů. 

10 Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli datum dokončení díla nejméně 1 den před jeho 
dokončením a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

10.2 Dílo se považuje za dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou a nejsou-li 
stanovené smlouvou, pak vlastnosti obvyklé, a bude-li způsobilé sloužit svému účelu. 

10.3 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 

10.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. 

10.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli tyto doklady nezbytné k předání a převzetí díla: 
o prohlášení o shodě u použitých materiálů, 
o revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, 
o protokoly o funkčních zkouškách, 
o protokoly o dezinfekci potrubí, 
o doklady o likvidaci odpadu, 
o záruční listy. 

10.6 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené, schopné předání 
a převzetí, neboli nepředání dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 

10.7 Pokud během přejímky budou zjištěny vady či nedodělky, bude vyhotoven protokol, který 
bude zejména obsahovat: 
o soupis vad a nedodělků, 
o dohodu o termínech jejich odstranění. 

10.8 Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu pro odstranění vad a nedodělků, platí, že je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit do 5 dnů ode dne vyhotovení protokolu. 

11 Smluvní sankce 

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

11.3 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den prodlení až do splnění závazku. 

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokolu 
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o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním a vyklizením staveniště je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnost udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu 
provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, 
po který zhotovitel nemá sjednané pojištění v rozsahu dle čl. 6 smlouvy. 

11.7 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

11.8 Pokud nesplní zhotovitel jinou povinnost plynoucí ze smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení plnění smluvních povinností. 

11.9 Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí 
být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování. 

11.10 Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody v plné výši. 

12 Závěrečná ustanovení 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
jejím uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

12.2 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno. 

12.3 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy, zejména § 2586 
a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo. 

12.4 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. 

12.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně 
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce 
smluvní strany. 

12.6 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním 
úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to zejména prostřednictvím registru smluv (smlouvy.gov.cz) v souladu se 
zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí 
objednatel. 

12.7 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při 
provádění kontroly maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své subdodavatele, 
aby tito při provádění kontroly spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali 
při provádění kontroly maximální součinnost. 

12.8 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud objednatele. 

12.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

12.10 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, 
strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto 
neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
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předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako 
celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci 
nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

12.11 Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
o Příloha č. 1 – projektová dokumentace, 
o Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28.9.2020. 

12.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Brně dne 14-10-2020                                                          V Brně dne 28.9.2020  
 
 
 
 
_   
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Petr Veselka 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel 



ROZPOČET ZTI
Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: CEN. ÚR.: VI.20

STAVBA: Výměna páteřníchrozvodů vody v Masarykově pavilonu DATUM: 6.VII.20

OBEJKT: C, D PLATNOST: VII.20

INVESTOR: Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Žlutý kopec 7, 656 53 Brno PŘÍLOHA:

MÍSTO STAVBY: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno STUPEŇ:

ZAKÁZKA: 41042

CVP CZCPA popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel.

1
REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV 0

2 CELKEM

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 1 5 808,78 Kč

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 1 1 846,23 Kč

1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1 34 314,46 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV 0 41 969,47 Kč

713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 1 71 962,33 Kč

722 PSV VODOVOD 1 1 122 701,00 Kč

767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 1 36 585,00 Kč

783 PSV NÁTĚRY 1 1 980,00 Kč

MEZISOUČET PRACÍ PSV 0 1 233 228,33 Kč

MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV 0 1 275 197,81 Kč

VZDÁLENOST SKLÁDKY km 25

PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY) HODINA 8 0,00 0,00 Kč

ROZBOR VODY KUS 1 0,00 0,00 Kč



0    

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1 0 0,00 Kč

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1 0 0,00 Kč

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KUS 1 0 0,00 Kč

CELKEM VRN  0,00 Kč

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV A VRN BEZ DPH 0 1 275 197,81 Kč

1

CVP CZCPA popis měr. jed. 1 dodávka dodávka cel.

1

1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1

45111000-8 43.22.11 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ METR 420,00 15,00 6300,00

45111000-8 43.22.11 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ METR 945,00 20,00 18900,00

45111000-8 43.22.11 DEMONTÁŽ ARMATUR KUS 91,00 50,00 4550,00

45111000-8 43.22.11 ODSTRANĚNÍ IZOLACE POTRUBÍ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY M2 214,41 10,00 2144,14

45111000-8 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M TUNA 9,7 200,00 1936,26

45111000-8 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT ZA KAŽDÝCH 3,5 M TUNA 4,8 100,00 484,07

CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ C01 1 34314,46

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 16

45252124-3 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 9,68 300,00 2904,39

45252124-3 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 9,68 300,00 2904,39

CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI A01 16 5808,78

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 17

45252124-3 43.22.11 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 9,68 10,20 98,75

45252124-3 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 9,68 180,50 1747,48

CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17 1846,23

722 PSV VODOVOD 722

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 1" METR 16,00 5,00 80,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2" METR 225,00 5,00 1125,00

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 1" METR 16,00 675,00 10800,00

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4" METR 25,00 708,00 17700,00

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 6/4" METR 30,00 810,00 24300,00

28815210-3 43.22.11 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2" METR 170,00 960,00 163200,00

45332200-5 43.22.11 POTRUBÍ PLASTOVÉ PROPOJENÍ DO 1" KUS 80,00 100,00 8000,00

45332200-5 43.22.11 POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 2" KUS 13,00 100,00 1300,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ KOVOVÝCH ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT METR 1140,00 1,00 1140,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26 METR 410,00 5,00 2050,00



45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 45 METR 390,00 5,00 1950,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 60 METR 50,00 5,00 250,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI NAD D 60 METR 290,00 5,00 1450,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D16 METR 100,00 325,00 32500,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D20 METR 90,00 405,00 36450,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D25 METR 220,00 485,00 106700,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D32 METR 140,00 625,00 87500,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D40 METR 250,00 785,00 196250,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D50 METR 50,00 885,00 44250,00

28815210-3 43.22.11 MLCP PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D63 METR 290,00 905,00 262450,00

28815210-3 43.22.11 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM METR 190,00 30,00 5700,00

28815210-3 43.22.11 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 25 MM METR 220,00 30,00 6600,00

28815210-3 43.22.11 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 32 MM METR 140,00 33,00 4620,00

28815210-3 43.22.11 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 40 MM METR 250,00 47,00 11750,00

28815210-3 43.22.11 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 50 MM METR 50,00 57,00 2850,00

28815210-3 43.22.11 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 63 MM METR 290,00 62,00 17980,00

45332200-5 43.22.11 UZAVŘENÍ NEBO OTEVŘENÍ POTRUBÍ KUS 84,00 20,00 1680,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2" KUS 17,00 2,00 34,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4" KUS 4,00 2,00 8,00

28815210-3 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 1/2" KUS 17,00 125,00 2125,00

28815210-3 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 3/4" KUS 4,00 135,00 540,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" KUS 8,00 2,00 16,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" KUS 12,00 2,00 24,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" KUS 17,00 2,00 34,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4" KUS 14,00 2,00 28,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 6/4" KUS 8,00 2,00 16,00

45332200-5 43.22.11 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2" KUS 11,00 2,00 22,00

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM KUS 8,00 50,00 400,00

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM KUS 12,00 78,00 936,00

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM KUS 17,00 133,00 2261,00

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM KUS 14,00 210,00 2940,00

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 6/4" 66 MM KUS 8,00 250,00 2000,00

28815210-3 43.22.11 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM KUS 11,00 370,00 4070,00

28815210-3 43.22.11 CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C KUS 1,00 3350,00 3350,00

28815210-3 43.22.11 CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 3/4" 30°C-50°C KUS 2,00 3700,00 7400,00

28815210-3 43.22.11 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300 KUS 3,00 460,00 1380,00



28815210-3 43.22.11 IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015 KUS 1,00 510,00 510,00

28815210-3 43.22.11 IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 020 KUS 2,00 560,00 1120,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 1/2" KUS 8,00 160,00 1280,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 3/4" KUS 10,00 250,00 2500,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 1" KUS 17,00 380,00 6460,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 5/4" KUS 14,00 560,00 7840,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 6/4" KUS 8,00 740,00 5920,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250D 2" KUS 5,00 1100,00 5500,00

29131400-0 43.22.11 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 2" KUS 5,00 1200,00 6000,00

28815210-3 43.22.11 KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277 KUS 1,00 4600,00 4600,00

45332200-5 43.22.11 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 METR 1091,00 1,00 1091,00

45332200-5 43.22.11 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 100 METR 290,00 1,00 290,00

45332200-5 43.22.11 PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 METR 1381,00 1,00 1381,00

CELKEM VODOVOD OBOR: 722 1122701,00

713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 713

76211100-6 43.22.11 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM METR 410,00 2,00 820,00

76211100-6 43.22.11 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM METR 801,00 2,00 1602,00

76211100-6 43.22.11 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM METR 290,00 2,00 580,00

28815210-3 43.22.11 TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ KUS 15,00 25,00 375,00

28815210-3 43.22.11 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML KUS 4,00 525,00 2100,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 290,00 25,00 7250,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 100,00 18,00 1800,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 90,00 28,00 2520,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 220,00 32,00 7040,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 156,00 35,00 5460,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 38/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 25,00 39,00 975,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 42/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 250,00 42,00 10500,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 45/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 30,00 42,00 1260,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 52/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 50,00 65,00 3250,00

45321000-3 43.22.11 IZOLACE TRUBEK DN/T 65/20 Z PĚNĚNÉHO PE METR 290,00 78,00 22620,00

45321000-3 43.22.11 LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G KUS 30,00 1,00 30,00

45321000-3 43.22.11 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) KUS 16,00 205,00 3280,00

45321000-3 43.22.11 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK KUS 5003,33 0,10 500,33

CELKEM TEPELNÉ IZOLACE OBOR: 713 71962,33

767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 767

45223100-7 43.22.11 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG KG 762,20 5,00 3811,00



28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23 KUS 190,00 8,00 1520,00

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8  25-30 KUS 220,00 9,00 1980,00

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38 KUS 148,00 11,00 1628,00

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8  40-46 KUS 262,00 13,00 3406,00

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8  48-53 KUS 60,00 18,00 1080,00

28500000-7 43.22.11 OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8  60-64 KUS 346,00 25,00 8650,00

28500000-7 43.22.11 ZÁVITOVÁ TYČ KUS 1226,00 10,00 12260,00

28500000-7 43.22.11 OCEL L 40/40/5 MM KG 150,00 15,00 2250,00

CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE OBOR: 767 36585,00

783 PSV NÁTĚRY 783

45442121-1 43.22.11 NÁTĚR SYNTETICKÝ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ Z+1+1E M2 8,80 225,00 1980,00

CELKEM NÁTĚRY OBOR: 783 1980,00


