
SMLOUVA O DÍLO č. SDL/OZZL/292/20 °1 r

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUJCP01R9DMK

Objednatel:
Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:
Řešení technických věcí:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení ekologie krajiny a NATURA
2000, Ing. Šárka Máchová, technický dozor investora

70890650

CZ70890650
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

na straně jednéjako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

Sídlo:
IČ:

DIČ:

Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

472 39 328

CZ47239328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,
vložce 553

bankovní spojení: č.ú.: 2001011923/2010, 289898455/0300 vedený u Fio banky, ČSOB,

jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hošek, autorizovaný stavbyvedoucí

Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 14. 9. 2020 (dále též
„nabídka") podaná ve výběrovém řízení konaném v souladu § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou
zakázku s názvem

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému
účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo na základě podmínek uvedených v
zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové
dokumentace s názvem: „Trubní přivaděč k Tůním u Špačků", zpracovatel Ing. Václav
Škopek, CSc., EKOSERVIS - Výzkumné středisko krajinné ekologie, Široká 15/8, 370 01
České Budějovice, IČO: 102 64 175 (zodpovědný projektant Ing. Karel Meruňka, CSc.,
č. autorizace 0100318), datum zpracování 12/2019.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody až do jejího předání díla.

Preambule

„Trubní přivaděč k Tůním u Špačků"

Článek 1
Předmět smlouvy

*KUJCP01R9DMK*



Článek 2
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Trubní přivaděč k Tůním u Špačků11 v k.ú. Staré
Hodějovice. Jedná se o vybudování trubního přivaděče z Hodějovického rybníka o celkové
délce 270,3 m z důvodu zlepšení vodní bilance v přírodní památce (PP) Tůně u Špačků.
Převádění vody do tůní u Špačků bude prováděno manipulací s dlužemi v regulační šachtě
požerákového typu, kde bude zajištěno odebírání pouze přebytečné vody z rybníka.
Realizace tohoto opatření bude přínosem pro zachování biodiverzity a ekologické stability
revitalizovaných tůní v PP Tůně u Špačků.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a
dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce, včetně výkazu výměr ve formě
položkového rozpočtu, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí
dokumenty"), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,
resp. z kterého z nich vyplývají.

2.3. Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li zahrnovat úplné, funkční a bezvadné
provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a
zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti
přilehlých nemovitostí apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž
dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak
aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen
postupovat s potřebnou péčí.

2.4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její
předání objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 3x v digitální podobě (CD-ROM, DVD,
popř. jiné dle dohody s objednatelem) v běžně převoditelných formátech (rtf, doc, xls, jpg, tiff,
dbf, shp apod.), a to nejpozději v den převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje,
že dílo provede včetně zákresu skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří
podle zadání objednatele.

2.5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný,
bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

2.6. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi
a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích
přílohách.

2.7. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných
stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení díla
bude zhotovitel postupovat v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou
objednatelem.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Článek 3
Místo provádění díla

3.1. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, v katastrálním území Staré Hodějovice, na
pozemcích pare. Č. 686/1, 701/1, 701/2, 704, 705/1, 705/2 a 708.
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Článek 4
Doba plnění

4.1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 10
kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 70 kalendářních dnů od zahájení
stavby, resp. protokolárního předání staveniště.

4.2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např.
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovené, potřebné ke kolaudaci a
finančnímu vypořádání obou stran.

4.3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost
o vydání kolaudačního souhlasu.

4.4. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li bez vad a nedodělků, budou-li k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.

4.5. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo
protokolárně předáno.

4.6. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. 1 této smlouvy)
samostatným předávacím protokolem.

4.7. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních
skutečností, kterými jsou zejména:

a) provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

b) plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí,
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

4.8. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí místa provádění díla a zahájení prací dle
smlouvy nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, je kterákoliv ze
smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu
ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.

4.9. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně
pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), není zhotovitel povinen
platit sjednaný smluvní úrok.

Článek 5
Cena za dílo

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo:

Cena bez DPH 1 238 196,60 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet osm
tisíc jedno sto devadesát šest korun českých, šedesát haléřů)

DPH ve výši 21% 260 021,29 Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc dvacet jedna
korun českých, dvacet devět haléřů)

Cena včetně DPH 1 498 217,89 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát
osm tisíc dvě stě sedmnáct korun českých, osmdesát devět haléřů)

(dále jen „cena")
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Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak,
jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za
podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku
objednatele a sjednaná cena je úplná. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb
DPH,

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce
a méněpráce).

5.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5.3. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění, a tento návrh předložit technickému
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

b) Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce
realizovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle výkazu
výměr ve formě položkového rozpočtu z předložené nabídky a stanoví tak skutečný
rozsah a cenu provedených prací.

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

Článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo
postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů vystavených za skutečně
provedené a převzaté stavební práce na základě objednatelem schválených zjišťovacích
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou daňového
dokladu musí být soupis fakturovaných prací, včetně dalších listin (např. faktury
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že
daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury,
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly
provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady
upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu.
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby
nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

6.2. Po převzetí dílčí části plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být
připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle
výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem
objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze
práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.
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6.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Daňový doklad bude obsahovat pojmové
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad -
lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

6.4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

6.5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla
uvedené v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle
čl. 4. smlouvy), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v
zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí
díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6.6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených
fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

6.7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7
Způsob provádění díla

7.1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o
předání staveniště.

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7.4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon11).

7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi,
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

7.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla,
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele,
technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu
provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy
nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené
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výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto
doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve
věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že
by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním
stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další
náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7.8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

7.9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

7.10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich
zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak
neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují,
zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a
v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to
zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

7.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před
zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7.13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických
pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu,
bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu,
spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a
v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového
ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo
lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem
podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby,
nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

7.14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně všech provedených sond apod., aby
byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci, včetně fotodokumentace.

7.15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem,
zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
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7.16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem
zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností
na stavbě maximálně 2 x týdně, a to v pracovní dny.

7.17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení
termínu dokončení díla.

7.18. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7.19. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci ve výběrovém
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na
takového podzhotovitele.

7.20. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. položkový rozpočet, obsahuje
likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o
způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je
povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž
objednatel.

7.21. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného
užívání stavby.

Článek 8
Předání staveniště

8.1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo,
pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o
předání staveniště.

8.2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující
likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy.

8.3. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o
předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí
díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

8.4. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

8.5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci
stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo
jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

8.7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a
neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a
požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v
prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
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vlády, ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9
Předání a převzetí díla, zkušební provoz,

předčasné užívání stavby, kolaudace

9.1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat
samostatný zápis (protokol) o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem
zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci
provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých
vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese
dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností
zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

9.2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

9.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

9.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na
lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak.
Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se
objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy.
Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku
4. této smlouvy.

9.5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

9.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že
není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

9.7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného
řízení.

9.8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost
o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou
protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně tak, aby mohl být
proveden zkušební provoz.

9.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu,
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním
provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním
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úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré
náklady na opakované úkony.

9.10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby,
pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

9.11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne
doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

Článek 10
Záruka, reklamace

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací,
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo
potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

10.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
dokončené opravy reklamované vady.

10.4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od
jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou
stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření,
předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na objednatele. Zápis bude
oboustranně podepsán.

10.5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v
případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí
klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

10.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy,
včetně vad odstraněných třetí stranou.

10.7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10.8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Článek 11
Další ujednání

11.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný
zhotovitelem.

11.2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.



11.3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související
se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a
učinit zápis do stavebního deníku.

11.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s výkonem kontroly na
předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších
oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a
dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) na pozemky, na kterých se předmět smlouvy
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

Článek 12
Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně ze
způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím než od smlouvy
odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu
stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Nezjedná-li zhotovitel v této lhůtě nápravu, je objednatel
oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé
škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky
(podle čl. 6. odst. 6.1. smlouvy) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody,
která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost
zhotovitele.

12.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

12.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě
či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob
náhrady škody ' se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

Článek 13
Úrok z prodlení, smluvní pokuty

13.1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. 4. odst. 4.1. smlouvy), zaplatí
objednateli smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den
prodlení. Tento smluvní úrok může být započten proti pohledávce zhotovitele jednostranným
úkonem objednatele. Úhrada smluvního úroku nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

13.2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den
prodlení.

13.3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za vadu a kalendářní
den.

13.4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů
na straně objednatele.
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13.6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků
vyplývajících z čl. 6. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní úrok ve výši
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

13.7. Ustanoveními o smluvním úroku a smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného
požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Článek 14
Zpracování osobních údajů

14.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s
platným Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 (dále jen ,,nařízení“).

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů
považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími
důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů,
se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

14.3. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních
údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů
údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a
základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů příkazníkem.

14.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k
výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.

14.5. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu
účinnosti této smlouvy, stanovené v čl. 5. této smlouvy.

14.6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu
této smlouvy.

14.7. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce,
budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje
i elektronická komunikace, včetně emailu. Zhotovitel je povinen neprodleně správce
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje nařízení nebo jiné
předpisy na ochranu osobních údajů.

14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se
zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k
mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s
kterými přijdou do kontaktu.

14.9. Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 nařízení, přijmout, s ohledem na stav techniky,
náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná
technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku,
zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě,
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v
rozporu s nařízením.

14.10. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení
nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této
smlouvy, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného
přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může
dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného
zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu
zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením. Objednatel bude neprodleně seznámen s
jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
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14.11. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů
dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů) bez předchozího schválení a písemného
souhlasu objednatele.

14.12. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatelem, o kterou bude
požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z
nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a
organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci
dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

14.13. Po skončení účinnosti této smlouvy nebo v případě jejího předčasného ukončení je zhotovitel
povinen všechny osobní údaje, které má v držení, vymazat, a pokud je dosud nepředal
správci, předat je zhotoviteli, a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v
tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis
zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

15.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

15.2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a
související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá
objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4
výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

15.6. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr stavby ve formě položkového rozpočtu

15.7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

15.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Článek 15
Všeobecná ustanovení

V Českých Budějovicích dne V Třeboni dne 0 5. 10. 2020

za objednatele za z

Mgr. Ivana Stráská A
hejtmanka Jihočeského kraje

Jaroslav Švec
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 396 685,70 32

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 78 931,11 6

4 Vodorovné konstrukce HSV 30 764,44 2

8 Trubní vedení HSV 563 941,39 46

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 10 175,21 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 23 887,45 2

VRN Vedlejší rozpočtové náklady HSV 133 811,30 11

Cena celkem 1 238 196,60 100
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Položkový rozpočet

S: 001-1688-336 Trubní přivaděč k PP Tůně u Špačků

O: 01 Objekt

R: 1 Rozpočet s výkazem výměr

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 396 685,70

1 111103312R00 Kosení travního porostu a vodního rostlinstva po
vegetačním období divokého porostu středně hustého

ha O O O
)

00 o o 1 193,27

2 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při
celkové ploše do 1 000 m2

m2 280,00000 l>íi 7 714,00

3 111209111R00 Spálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu m2 280.00000gj&aHBBl 3 357,20

4 112101104R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do
900 mm

kus 1,00000i.--' 860,02

5 112111111R00 Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o
průměru kmene přes 100 mm na hromadách

kus
1,00000"®; 'yjijp

t ' ' /iflSíSSÍjB 
] ’ -

554,00

6 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným

průměrným přítokem do 500 l/min
h 300,00000!

ýft~
23 715,00

7 119001201R00

.

Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 + 300 mm m3 399,00000! 104 02
IIfrKíll|Íli

41 503,98

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1596,00000*0,25 399,00000

8! 121101101R00 (Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 199,50000 Ij. 11 551,05

798*0,25 199,50000

9J130001101R00 JPříplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách j m3 10,85000; 592,28 6 426,24
| (jakékoliv třídy l j

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,85000 10,85000

10 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině [ m3
4, hloubení strojně [

22,00000 166,51 3 663,22

11 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině j m3
4, hloubení strojně j

10,85000' 384,50 4 171,83

12 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v ( m3

hornině 4, hloubení strojně j
311,00000 j-'. 51 937,00

13 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za [ m3
lepivost, v hornině 4, i

333,00000 . 7,70

•

2 564,10

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 22,00000 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 311,00000 311,00000

14j151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 104,00000 15,40
■;

17 001,60

276*2*2 1 104,00000
15 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 

m
m2 1 104,000001 6,88 7 595,52

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1104,00000 1 104,00000
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 196,00000 w** 7 738,08

17 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

vzdálenost přes 500 do 1 000 m
m3 17,00000 1 118,60

18 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 231,85000 ------------- 7 627,87

231,85 "materiál na zásyp použitý z vykopávek :

231,85 231,85000

19| 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných I i 17,00000 k 245,99
20 j 174101101R00

1

_______ I_______________________________

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

i m3
f i
í i

231,85000| '

______________

27 156,59

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

21 i 175101101R00 (Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky i m3 j 112,000001 234,1? 26 227,04
| jobsypového materiálu i S

í i
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S: 001-1688-336 Trubní přivaděč k PP Tůně u Špačků

0: 01 Objekt

R: 1 Rozpočet s výkazem výměr

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
22 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 112,00000 mmm 18 513,60

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 112,00000 112,00000
23 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 J 798,00000m 29 366,40

266*3 798,00000
24|182001121R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 

150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
| m2 1 596,00000ki i4h9 I 26 174,40

266*6 1 596,00000
25 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 | 1 596,00000 Ir m

. i .'Mm

| 3 255,84

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1596,00000 1 596,00000

| ioi}4UB^b2KUU |Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1 ha, půda střední ha | 0,159601” .13 470/15 2 149,841
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1596,00000*0,0001 0,15960

| 271183408322R00 Smykování na plochách do 1 ha, půda střední ha 0,15960 420,331

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,15960 0,15960
28 j 18481811R Krácení kmenů stromů na 1 m dlouhé přířezy se 

srovnáním do hranic
kpl 1,00000 2 696,88 2 696,88

29í
i

185803101R00 Shrabání pokoseného porostu pokoseného porostu na
vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu

ha 0,06800 13 670,19
- —

929,57

30 58314007R vápenec mletý t 0,79800 2 362,88
0,798 ~
Začátek provozního součtu 

pole: : 399/0.1/10000*2

Konec provozního součtu

0,79800

0,79800

P*í583300Ú2.AK | štěrkopísek t 224,00000 f\ 205.30 45 987,201
112*2:

224 224,00000
| 32:9982761OR Rozvoz štěrkopísku po staveništi J t 224,00000! 3889 10 906,56|

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 224,00000 224,00000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 931,11

33 ] 321311116R00 i

i
|

Konstrukce přehrad z BP vodostavebního beton třídy C j

30/37, stupeň vlivu prostředí XD3 - odolnost proti korozi j 
způcobené chloridy

m3 8,20000 i

i
s

4 939,47 40 503,65

34J321351010R00
Obednění a odbednění konstrukcí přehrad obednění
konstrukcí přehrad, plocha rovinná

m2
25,0000o|

j

1 228,35
"l

30 708,75

35 j
i
321352010R00 Obednění a odbednění konstrukcí přehrad odbednění

konstrukcí přehrad, plocha rovinná
m2 25,000001

j

277.00 6 925,00

36 321368211R00 Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad svařované
sítě,

t 0,02000
i-

39 685 43
.. .'Vsí...

793,71

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 764.44
37 151573111R00 .ože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a [

štěrkopísku do 65 mm |
m3 26,60000f

f
861,22' 22 908,45

38 163212121R00 Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár a dutin
těženým kamenivem, j

m3 0,70000 [
..

9 313 30 6 939,31

39 i163451113R00 Prolití rovnaniny cementovou maltou malta MC 15 | m3 0,21000} 4 365,15 916,68
Díl: 8 Trubní vedení 563 941.39

40Í286142492R
i

rubka plastová kanalizační PP; žebrovaná, s hrdlem; Sn j
16 kN/m2; D = 335,0 mm; I = 5 000,0 mm I

kus | 57,00000 ř 7 996,02 455 773,14
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Položkový rozpočet
S: 001-1688-336 Trubní přivaděč k PP Tůně u Špačků

O: 01 Objekt

R: 1 Rozpočet s výkazem výměr

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
41 59221171R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná; souprava

2 díly; TZP; d = 1 250,0 mm; tl = 70,0 mm
kus 4,00000 - - 9 346,76

42 59224154R Skruž se stupadly TBS-Q 1000/1000/120/SP (SL) kus 8,00000 í*„-. 'ZWĚfel 20 824.40
43 59225782R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná; souprava

2 díly; TBN; d = 1 300,0 mm; tl = 75,0 mm
kus 4,00000 l»*1 'iSEiREj

9 346,76
ti k

44 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem DN 300 mm

m 266,00000 18 401,88

45 894411121R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu 
portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 
přes 200 do 300 mm

kus 4,00000

teal
*

43 732,40

46 894812R Stavební úpravy v místě napojení ocelové roury do
stávající šachty (obetonování, utěsnění)

kpl 1,00000 ■ "•
i *. ~ ;)?Sí*K» ” -

3 670,25

47 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 270,00000; ' '^iŠŠMí

| ' 'f.
2 845,80

Uil: “ ostatní konstrukce a práce, bourání
10 175.2148 934956124R00 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka

(dluže požeráku) šířky 150 mm s potřebným kováním z 
dubového dřeva, tloušťka 50 mm, bez nátěru

m2 1,00000) 2537,95
i r

í

2 637,06

49 95317102R Česle ocelové rozteč česlic 3 cm - materiál, výroba,
montáž

kpl 1,000001' 7 639,15
i ■ * '

7 538,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23 887.45501998276101R00

_J__________
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo I t
sklolaminátových v otevřeném výkopu j

324,117381 ■ >73,70 23 887,45

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: vRN Vedlejší rozpočtové náklady r -m ->n
51 (

""'■
)1R zařízení staveniště j 1,00000 . is;i®pq 13 160,00

52JU3 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu 1 kpl

i
1,00000 28 531,30

oo lJ4 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště | kpl 1,00000 ? 1 - 6,mm 6 580,00
54 C

1 ^
)5 Úprava dopravou poškozené komunikace ! kpl 1,00000 ■- v mw 32 900,00

55IU6 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000001 8 554;00 8 554,00
56|005121032T00 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000* 10528,00 10 528,00
5/<08 Geodetické zaměření díla kpl 1,00000 26 320,90 26 320,00
58 j09 Zpracování a předání povodňového plánu stavby kpl 1,00000 5 922,90 5 922,00
59111 fotodokumentace postupu výstavby kpl 1,00000 1 316,00 1 316,00

1 238 196.601

Poznámky uchazeče k zadání
- -

t ■ V*í' « •

„ >'< * g

h • • * ■

r ■ ■

L.—------------------------------------------------------------------ v-..-,;; '.tú.

t y z ”•

— -....... *!*.•«■* «
;
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