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S  656/2020/OÚR 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

 

1. re:architekti studio s.r.o. 

IČ: 055 59 022 

se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447 

zastoupená: 

Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 

(dálejen „Architekt“) 
 

a 

 

2. Městská část Praha 6 

IČ: 000 63 703 

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 

zastoupená: 
Mgr. Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6 

Ve věcech technických oprávněna jednat: 

Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR ÚMČ Praha 6 

(dále jen „Klient“) 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Architekt je obchodní společností, která disponuje autorizací ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů 

pod číslem autorizace 04 406. Architekt vykonává  činnost architekta (resp. stavebního inženýra) na základě  

živnostenského oprávnění a zápisu v obchodním rejstříku. 
 

2. Klient má záměr výstavby projektu „MŠ ČERVENÝ VRCH ve Vokovicích, Praha 6“ na pozemku parc. č. 
1281/275 v katastrálním území Vokovice, obec Praha (dále jen „Projekt“). Klientovi je pozemek svěřený do 

správy vlastníkem Hlavním městem Prahou. Zadání záměru vychází z výsledků proběhlé soutěže o návrh. 
 

3. Účelem spolupráce  Klienta a Architekta je navržení a zpracování Projektu, vypracování dokumentace k vydání 
správních rozhodnutí potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich obstarání, a získání 
potřebných správních rozhodnutí k Projektu. 

 

4. Pojmy užívané  v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. 

ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí 
 

4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem  

závazku Architekta vůči Klientovi; 

 

4.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy; 

 

4.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy; 

 

4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy; 
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4.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. této Smlouvy předat Klient Architektovi 

za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé 

zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity; 
 

4.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně  závazným 

právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. 

 

4.7 Zadání vychází z vítězného soutěžního návrhu se zapracovanými připomínkami v rámci přípravy zakázky, 
jednání s veřejností a vybraných dotčených úřadů. Zadáním je zpracování obsahu navazujících projektových 

fází, vymezených v předmětu této smlouvy a jejích přílohách. 
 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony 

popsané v odstavcích 2 až 5 tohoto článku (dále jen „Dílo“). Klient se zavazuje zaplatit Architektovi cenu dle 

článku IV. této Smlouvy. 

 

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující: 
 

2.1.   Fáze první: 
1.a Příprava zakázky 

 

2.2.   Fáze druhá: 
2.a Návrh stavby (studie, STS) 

2.b Studie interiéru (STS INT) 

2.c Obstarávací činnost pro fázi studie (inženýring, STS ING) 

 

2.3.  Fáze třetí: 
3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSR) 

3.b Obstarávací činnost pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
(inženýring, DSR ING) 

 

2.4.   Fáze čtvrtá: 

4.a Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

(DPS VDS) 

4.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (KR, VV) 

4.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele stavby (VDS) 

 

2.5.   Fáze pátá: 

5.a Projekt interiéru v podrobnosti pro provádění stavby (DPS INT) 

5.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na projekt interiéru (KR, VV INT) 

5.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele interiéru (VDS INT) 

 

2.6.   Fáze šestá: 

6.a Výkon Autorského dozoru (AD) 

 

2.7.  Fáze sedmá: 
7.a Dokumentace skutečného provedení stavby (SKP) 

 

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Architekta též zastupování 
Klienta při úkonech souvisejících s projednáním  Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v 

rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy. Klient za tímto účelem uděluje Architektovi plnou moc, která  

tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Architekt může pověřit výkonem těchto činností další osoby. 

 

4. Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých fází, je popsán v příslušných bodech Přílohy č. 3 k této 

Smlouvě. 

 

5. Přesný počet tištěných a digitálních kopií Dokumentace v jednotlivých fázích vč. formátů je popsán 

v příslušných bodech Přílohy č. 3 k této Smlouvě. 
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6. Součástí dokumentace zpracované podle této Smlouvy není: 
 

6.1.  Případné,  úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a 

podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu, ale stavební úřad má právo si je vyžádat 
 

6.2.  Výrobní a dílenská dokumentace částí stavby a interiéru 

 

6.3.  Spolupráce při případném odvolacím řízení 
 

6.4.  Technický dozor investora 

 

6.5.  Dokumentace vyvolaných přeložek inženýrských sítí a ochrany teplovodu 

 

Podrobný výčet činností, které jsou součástí zpracované dokumentace, a obstarávání je uveden v příslušných 

bodech Přílohy č. 3 k této Smlouvě. 
 

7. Podrobný výčet činností, které jsou součástí zpracované dokumentace, a obstarávání je uveden v příslušných 

bodech Přílohy č. 3 k této Smlouvě. 
 

 

III. 

Doba a místo plnění 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 
 

1.1 Fáze první: Příprava zakázky (PZK) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 1 popsané v bodu 1 Přílohy č. 3 nejpozději do 8 

kalendářních týdnů po převzetí Podkladů a účinnosti Smlouvy. 

 

1.2 Fáze druhá: 
2.a Návrh stavby (studie, STS) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.a popsané v bodu 2.a přílohy č. 3 nejpozději do 12 

kalendářních týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 1. 

2.b Studie interiéru (STS INT) 

Architekt se zavazuje 

-  předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.b popsané v bodu 2.b přílohy č. 3 nejpozději do 8 

kalendářních týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 2.a. 

2.c Obstarávací činnost pro fázi studie (inženýring, STS ING) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.c popsané  v bodu 2.c přílohy č. 3 nejpozději do 12 

kalendářních týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 2.a. 

 

1.3 Fáze třetí: 
3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSR) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP) 

nejpozději do 20 kalendářních týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí všechny výstupy 

fáze 2.c. 

3.b Obstarávací činnost pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
(inženýring, DSR ING) 

Architekt se zavazuje 

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců 

inženýrských sítí a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření nejpozději do 12 kalendářních 

týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí Dokumentaci pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení dle bodu 3.a; 

- obstarat vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nejpozději do 12 

kalendářních týdnů poté, kdy získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů 

státní správy (DOSS), správců inženýrských sítí a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření 
k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 
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1.4 Fáze čtvrtá: 

4.a Projektová  dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr  dodavatele stavby 

(DPS VDS) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.a popsané  v bodu 4.a přílohy č. 3 nejpozději 16 

kalendářních týdnů poté, kdy bude vydáno pravomocné  společné  územní rozhodnutí a stavební 
povolení. 

4.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (KR, VV) 

Architekt se zavazuje 

-  předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.b popsané v bodu 4.b přílohy č. 3 nejpozději 6 

kalendářních týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí všechny výstupy fáze 4.a. 

4.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele stavby (VDS) 

Architekt se zavazuje 

- spolupracovat s Klientem při výběru zhotovitele stavby v době od předání všech výstupů fáze  

4.a do výběru konkrétního zhotovitele stavby, nejdéle však po dobu 24 měsíců. 
 

1.5 Fáze pátá: 

5.a Projekt interiéru v podrobnosti pro provádění stavby (DPS INT) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 5.a popsané v bodu 5.a přílohy č. 3 nejpozději do 18 

kalendářních týdnů poté, kdy bude vydáno pravomocné stavební povolení. 
5.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na projekt interiéru (KR, VV INT) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 5.b popsané v bodu 5.b přílohy č. 3 nejpozději do 6 

kalendářních týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 5.a. 

5.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele interiéru (VDS INT) 

Architekt se zavazuje 

- spolupracovat s Klientem při výběru zhotovitele interiéru v době od předání všech výstupů fáze  

5.a do výběru konkrétního zhotovitele stavby, nejdéle však po dobu 24 měsíců. 
 

1.6 Fáze šestá: Výkon Autorského dozoru (AD) 

Architekt se zavazuje 

- vykonávat Autorský dozor dle obsahu fáze 6 popsané v bodu 6 přílohy č. 3 od oznámení 
vybraného dodavatele stavby dle bodu 4.c, před zahájením stavby, po celou dobu přípravy 

stavby, po celou dobu výstavby, po celou dobu od kolaudace stavby během celé doby řešení 
odstranění vad a nedodělků, nejdéle však po dobu 2 let. 

 

1.7 Fáze sedmá: Dokumentace skutečného provedení stavby (SKP) 

Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 7 popsané v bodu 7 Přílohy č. 3 nejpozději do 3 měsíců 

po kolaudaci stavby. 

 

2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví 
této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen 

danou část Dokumentace od Architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, 
je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 

 

3. O předání a převzetí příslušné  části Dokumentace (resp. výkonové fáze) bude mezi Architektem a Klientem 

podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit.  

Nezašle-li Klient nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Architektovi ohledně  

příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou část 
Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak 

je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. 
 

4. Klient nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani výběru dodavatele, ani užití Dokumentace 

podstatným způsobem neomezují. 
 

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1. tohoto článku se prodlužují o dobu, o kterou se prodlouží příslušné stavební 
řízení z důvodu odvolání dotčené fyzické nebo právnické  osoby, nebo nastanou další nepředvídatelné  

překážky, na které nemá v rámci stavebního řízení Architekt žádný vliv. Architekt je povinen Klienta o 
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prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o 

této skutečnosti dozví. 
 

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále  prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně  

nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z 

důvodu vyšší moci. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají s vědomím a při zohlednění  trvající celosvětové  

pandemie onemocnění  covid – 19, kterou, včetně souvisejících nařízení, opatření či omezení,  není možné  

uplatnit jako okolnost vyšší moci. 

 

7. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 

stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část 
provést ještě před stanoveným termínem. 
 

 

IV. 

Cena 

 

1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena 

cenovou nabídkou Architekta ve výši maximálně 5.720.000,- Kč (slovy:  

pětmilionůsedmsetdvacettisíckorunčeských) bez DPH. 

 

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 
 

2.1.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 150.000,- Kč bez DPH. 

2.2.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 2.a je 700.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 2.b je 180.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 2.c je 25.000,- Kč bez DPH. 

2.3.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 3.a je 1.750.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 3.b je 100.000,- Kč bez DPH. 

2.4.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.a je 1.665.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.b je 200.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.c je maximálně 25.000,- Kč bez DPH. 

2.5.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 5.a je 310.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 5.b je 50.000,- Kč bez DPH. 

Cena za odvedení výkonů dle fáze 5.c je maximálně 25.000,- Kč bez DPH. 

2.6.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 6 je maximálně 480.000,- Kč bez DPH. 

2.7.  Cena za odvedení výkonů dle fáze 7 je 60.000,- Kč bez DPH. 

 

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle 

této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle 

rozpisu uvedeného níže v tomto článku. 
 

2. Klient se zavazuje Architektovi hradit Dílčí platby na základě  faktur vystavených Architektem v následujících 

termínech: 
 

2.1.  Za fázi 1 bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
 

2.2.  Za fázi 2.a bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
Za fázi 2.b bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 

Za fázi 2.c bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 

 

2.3.  Za fázi 3.a bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
Za fázi 3.b bude 50 % ceny uhrazeno jako dílčí plnění po protokolárním  předání souhlasných 

stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí a žádosti o vydání územního rozhodnutí a 50 % 
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uhrazeno jako doplatek po protokolárním předání pravomocného společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. 
 

2.4.  Za fázi 4.a bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
Za fázi 4.b bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
Za fázi 4.c bude Architekt fakturovat průběžně vždy 1x měsíčně na základě  odsouhlaseného výkazu 

hodin. 

 

2.5.  Za fázi 5.a bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
Za fázi 5.b bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
Za fázi 5.c bude Architekt fakturovat průběžně vždy 1x měsíčně na základě  odsouhlaseného výkazu 

hodin. 

 

2.6.  Za fázi 6 bude Architekt fakturovat průběžně  vždy 1x měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu 

hodin. 

 

2.7.  Za fázi 7 bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí a odsouhlasení všech výstupů této fáze. 
 

3. Výkon autorského dozoru bude vykazován měsíčně v podrobném výkazu výkonů autorského dozoru, na 

základě hodinové sazby 1000,– Kč bez DPH, a po odsouhlasení Klientem fakturován Architektem, a to až do 

výše částky dle čl. IV. bodu 2.6. Součástí výkonu autorského dozoru je občasná kontrola stavby specialisty 

TZB a statiky. 

 

4. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 21 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury 

Klientovi. Architekt zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystavení 
elektronicky na adresu Klienta (osobě oprávněné ve věcech technických) a doporučeně poštou či osobně  do 

podatelny na adresu sídla Klienta. 

 

5. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoli 
řádně vystavené faktury Architektem dle čl. V odst. 2. 

 

6. Případné  vzájemně dohodnuté práce ze strany Klienta a Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 

Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě  s Klientem na základě  písemného dodatku k této 

Smlouvě, obsahujícím specifikaci těchto činností a jejich ocenění smluvní cenou. 

 

7. Úhrady faktur dle čl. V. bodu 2. budou prováděny v korunách českých bankovními převody na bankovní účet 
Architekta 2701102949 /2010 nebo jiný účet, jehož číslo Architekt předem písemně oznámí objednateli. 

 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 
 

1. Klient sdělí Architektovi nejpozději do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a 

požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí Klientovi, že byl 

seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace – plnění viz příloha č. 3. 

 

2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované  

informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a 

fyzickými osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Architekta bezodkladně, nejpozději do 

tří pracovních dnů. 
 

3. Klient se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Architektovi Podklady. 

 

4. Architekt Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě  rozpracovaných výkresů vztahujících se 

k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 2, 3, 4 a 5 alespoň třikrát. Klient má právo k předloženým  

materiálům  dávat své připomínky. Klient se zavazuje vyjádřit se k Architektem předloženým  materiálům  

nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.  Klient však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v 

rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 2 kalendářní týdny (resp. 6 kalendářních týdnů - platí 
pro fázi 3, 4 a 5) před termínem pro dokončení příslušné  části Dokumentace vypracované v rámci 
jednotlivých Výkonových fází. 
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5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a 

návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných 

orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. V případě  zásadních změn 

zadání bude uzavřen dodatek Smlouvy, s úpravou rozsahu, ceny i termínu. 
 

6. Architekt je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti v minimální výši 5 000 000,- Kč. 
 

7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě  

na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Architekta, za předpokladu dohody 

smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti. 
 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně  

závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění Díla dle této Smlouvy, 

popř. vlastnosti obvyklé. Dále Architekt odpovídá  za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 

Smlouvě.  
 

2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, 
že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

 

3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí. 
 

4. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 

nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Klientovi, 

zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna  ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí 
Dokumentace. 

 

5. Architekt nenese odpovědnost za vady stavby realizované  podle Dokumentace, neprokáže-li Klient, že vada 

stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 

 

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady právo 

požadovat: 
a. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, 
b. přiměřenou slevu z Celkové ceny. 

 

7. Klient je povinen Architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned 

při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Architekta. 

 

 

VIII. 

Autorská práva 

 

1. Dokumentace zpracovaná Architektem v rámci fází 2–5 včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 

v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „Autorský zákon“). 
 

2. Majetková práva k Dílu Architekta vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 

Autorského zákona svým jménem a na svůj účet Architekt. 

 

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví 
Architekta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Klientovi náleží řádně autorizované  

kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla. 
 

4. Klient může Dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, čímž se rozumí obstarání 
příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných Výkonových fází a realizace Stavby. Dokumentace jako 
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celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení Architekta užita Klientem či jakoukoli třetí 
osobou k projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a Klientovi dodána. 
 

5. Klient není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné 

osobě bez výslovného souhlasu Architekta. 

 

6. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace Díla 

na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 
Architekt je oprávněn užít Dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby 

prezentace. Klient je povinen Architektovi umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení 
těchto fotografií. 
 

 

IX. 

Sankce 

 

1. Pokud Architekt nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této 

Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi. 
 

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Architektovi smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

3. Za prodlení Architekta se nepovažuje prodlení způsobené vyšší mocí, tj. mimořádnou událostí nebo okolností 
a. která je mimo kontrolu Architekta 

b. kterou Architekt nemohl rozumně předvídat před uzavřením této Smlouvy 

c. jejímuž vzniku nemohl rozumně zabránit nebo ji předejít a  

d. jejíž vznik bylo možno přičítat Klientovi. 

Takovéto skutečnosti je Architekt Zhotoviteli povinen prokázat. 
 

 

X. 

Doba trvání a možnost ukončení 
 

1. Tato Smlouva se uzavírá s platností do doby právoplatného splnění účelu spolupráce dle bodu I.3. Tuto 

Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 
 

2. Každá  ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě  podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem  jeho doručení druhé  

smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 
a) prodlení Klienta s poskytnutím  součinnosti, jak je tato definována  v článku VI.2 této Smlouvy, 

po dobu delší než 30 dní, 
b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 
c) prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní. 

 

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost 

ho Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci Díla či se zásadně rozchází s dříve 

formulovanými zásadami spolupráce. 
 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna  tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek 

stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná  běžet okamžikem  doručení písemné  

výpovědi druhé smluvní straně. 
 

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové  fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely 

tohoto ustanovení rozumí pro Architekta splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a 

pro Klienta uhrazení Dílčích plateb konkrétní výkonové fáze předcházející výpovědi. V odůvodněných 

případech mohou být proplaceny výkony z následujících fází, které bylo prokazatelně nutno zpracovat pro 

zajištění zpracování předchozí fáze. 
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XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
Autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se zavazují jakýkoli spor z této Smlouvy řešit přednostně formou mediace u mediátora  

zapsaného v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Pokud se nepodaří vyřešit spor dohodou nebo mediací, 
bude takový spor řešen u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře  

České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 

 

3. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí 
ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  
 

4. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a 

vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, 
neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

 

5. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními 
stranami. 

 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž  každá smluvní strana obdrží po dvou 

stejnopisech. 

 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že 

uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné  vůle. Na důkaz  toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

 

Doložka  dle § 43 odst. 1 zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, v platném znění, potvrzující splnění 
podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno 

rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 6. 10. 2020 č. 1846/20 a rovněž byly 

splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 
9. Architekt bere na vědomí, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí se zařazením této 

smlouvy do veřejně přístupné  elektronické  databáze smluv vedené  Klientem, s tím, aby veškeré informace 

v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. 
Architekt též prohlašuje, že nic z této smlouvy, vyjma přílohy č. 3, nepovažuje za obchodní tajemství. 
 

10.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále  

berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá  účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění  v registru smluv. Dále  

platí, že nebude-li Smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 

Smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 
 

Přílohy: 
1 – Vzor - plná moc 

2 – Vzor - předávací protokol  

3 – Věcný rozsah projektové dokumentace a obstarávací činnosti jednotlivých fází předmětu díla 

4 – Vítězný návrh soutěže o návrh „MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6“ 
5 – Upravený rozsah řešeného území 
 

 

V Praze, dne _________________ 

 

Klient:       Architekt: 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Starosta MČ Praha 6     re:architekti studio s.r.o. 

Mgr. Ondřej Kolář     Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 
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příloha č. 1 - Plná moc 

PLNÁ MOC 
Městská část Praha 6 

IČO: 000 63 703 

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 

zastoupená: 
Mgr. Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6 

Ve věcech technických oprávněna jednat: 

Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR ÚMČ Praha 6 

(dále jen „Zmocnitel“) 
 

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje 
 

re:architekti studio s.r.o. 

IČ: 055 59 022 

Se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447 

Zastoupená: 
Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 

(dále jen „Zmocněnec“) 

 

ke všem právním úkonům v souvislost i se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, 
stanovisek, povolení a dalších dokumentů v souvislost i s projektem MŠ ČERVENÝ VRCH v Praze 

6, ul. Vokovická na pozemku parc. č. 1281/275 v katastrálním území Vokovice, obec Praha, a to 

v návaznosti na obsah smlouvy o dílo týkající se výstavby uvedeného projektu a uzavřené mezi 

Zmocnitelem a Zmocněncem dne ____________ . 

 

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn: 
- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o projektu, zejména 

podávat žádosti o územně plánovací informace, podat žádost o vydání územního rozhodnutí,  respektive 

územního souhlasu a činit veškeré potřebné úkony v rámci územního řízení, podat žádost o vydání 
stavebního povolení, respektive učinit ohlášení v případech, kdy není potřebné  žádat o stavební povolení, 
a činit veškeré potřebné úkony v rámci stavebního řízení. 

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména vést s nimi 

předběžná  jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná stanoviska potřebná v rámci územního řízení i 
stavebního řízení. 

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi předběžná  jednání o 

projektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření. 
 

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě. 
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. 
 

 

 

V Praze, dne ___________    V Praze, dne ___________ 

 

Zmocnitel:      Zmocněnec:  Výše uvedenou plnou moc přijímám. 
 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

starosta MČ Praha 6     re:architekti studio s.r.o. 

Mgr. Ondřej Kolář     Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 

 

  



 

 



 

příloha č. 2 - Vzor předávacího protokolu 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

podepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky: 
 

 

Městská část Praha 6 

IČO: 00063703 

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 

zastoupená: 
Mgr. Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6 

Ve věcech technických oprávněna jednat: 

Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR ÚMČ Praha 6  
(dále jen „Klient“) 
 

a 

 

re:architekti studio s.r.o. 

IČ: 055 59 022 

Se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447 

Zastoupená: 
Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 

(dále jen „Architekt“) 
 

 

Klient a Architekt uzavřeli dne _________ smlouvu o dílo na zpracování projektu MŠ ČERVENÝ VRCH 

v Praze 6, ul. Vokovická na pozemku parc. č. 1281/275 v katastrálním území Vokovice, obec 

Praha, (dále jen „Smlouva o dílo“). Pojmy uvedené  v tomto předávacím protokolu s velkým písmenem mají 
stejný význam, jaký jim náleží dle Smlouvy o dílo. 
 

Architekt tímto předává kompletní Dokumentaci Výkonové fáze č. ________, a to 2× ve vytištěné formě + 1× 

na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg. 

 

Klient uvedenou Dokumentaci přebírá 

- bez výhrad 

- s výhradami: ________________,(konkrétní specifikace výhrad) 
- s tím, že se k jejímu obsahu vyjádří následně za podmínek stanovených v III.3 Smlouvy o dílo. 
 

 

 

V ___________ dne _________ 

 

 

Klient:       Architekt: 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

vedoucí OÚR ÚMČ Praha 6    re:architekti studio s.r.o. 

Ing. Jana Jelínková     Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Příloha č. 3. - Věcný rozsah projektové dokumentace a obstarávací činnosti jednotlivých fází 
předmětu díla (služby Architekta a součinnost Klienta) 

 

1. Příprava zakázky (PZK) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 1. příprava projektu obsahuje činnost: 

a) zhodnocení projektu ze soutěže o návrh; 

b) posouzení investičního záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu 

(investiční záměr); 
c) specifikace potřebných projekčních podkladů; 
d) zajištění podrobných průzkumů pozemku (IGP, HGP, radonový průzkum, rozšířená dendrologie). 

 
Výstup: 1x zpráva k bodu a) a b) 

1x výtisk originálů podrobných průzkumů 1x digitální kopie ve formátu PDF 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) předání dostupných podkladů (základní dendrologie, výškopis, polohopis) a určení míry 
bezbariérovosti; 

b) zajištění přístupu na pozemek do 5 pracovních dnů od sdělení požadavku; 
c) předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů (např. v archivech) a při zastupování investora 

v jednáních s DOSS, SÚ, správci inženýrských sítí a komunikací, s vlastníky sousedních parcel; 

d) vyjasnění a upřesnění záměru; 
e) stanovení maximálního limitu předpokládaných investičních nákladů na stavbu; 

f) účast na předběžných jednáních na úřadech. 

 

 

 

  



 

2. 

2.a Návrh stavby (studie, STS) 
 

Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 2.a Návrh stavby obsahuje činnost: 

a) na zadavatelem upřesněné zadání funkčního využití celého areálu MŠ bude zpracovaná Studie 

stavby (architektonický návrh areálu MŠ) s určením materiálového a stavebně  – konstrukčního řešení, s 
návrhem hlavních technologií (vytápění, chlazení, vzduchotechnika) jednotlivých objektů i celku, s 

návrhem likvidace a využití dešťových vod v řešeném území, s návrhem na um ístění parkovac ích míst v 
exteriéru a konceptem zahrady areálu MŠ včetně umístění venkovních prvků a mobiliáře; 

b) součástí studie bude hrubý odhad investičních nákladů; 
c) zpracování konceptu a skic; 

d) zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, 

kanalizace, dopravní síť apod.); 

e) zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy, pracovní vizualizace)1;  

f) zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace; 

g) zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby; 

h)  předjednání dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce 

nebo urbanistických komisí); 
i) 2 profesionální vizualizace. 

 
Výstup: 1x základní koncepce (hrubopis) 

2x výtisk Studie 

1x digitální verze ve formátu PDF 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) upřesnění cílových představ; 

b) stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný 
způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.)2; 

c) konzultace konceptu a jeho odsouhlasení; 
d) předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů (např. v archivech) a při zastupování investora v 

jednáních s DOSS, SÚ, správci inženýrských sítí a komunikací, s vlastníky sousedních parcel pro všechny 

fáze inženýrské činnosti; 

e) upřesnění předpokládaných investičních nákladů; 
f) účast na předběžných jednáních na úřadech. 

 

 

 

  



 

2.b Studie interiéru (STS INT) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 2.b Studie interiéru obsahuje činnost: 

a) v návaznosti na fázi 2.a navrhnout koncept řešení interiéru, principy barevnosti, navrhované 

vybavení nábytkem; 
b) textová část; 
c) výkresová část, skici; 
d) předběžný rozpočet – odborný odhad nákladů; 
e) 2 profesionální vizualizace. 

 
Výstup: 1x výtisk Koncepční studie interiéru 2x výtisk Studie 

1x digitální verze ve formátu PDF 

 

Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) upřesnění zadání rozsahu interiéru, který bude součástí investičních nákladů stavby; 

b) stanovení technických požadavků (např. věková hladina dětí, jednotlivé provozní požadavky, zóny 

hraní, učení, klidu a odpočinku, stanovení funkce barev, aktivní prostory, propojení tříd apod.); 
c) konzultace konceptu a jeho odsouhlasení; 
d) předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora; 

e) upřesnění předpokládaných investičních nákladů; 
f) odsouhlasení čistopisu Studie interiéru pro další projekční fáze včetně upřesnění podrobností. 
 

 

 

2.c Obstarávací činnost pro fázi studie (inženýring, STS ING) 
 

Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 2.c Obstarávací činnost pro fázi studie obsahuje tyto činnosti: 

a) podání a projednání žádosti o územně plánovací informaci podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 

Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná 

pásma, stavební uzávěra); 

b) podání a projednání předběžného stanoviska s IPR Praha; 

c) podání a projednání předběžného stanoviska s OPP MHMP; 

d) podání a projednání předběžného stanoviska s ODŽP MČ P6 (doprava); 

e) podání a projednání předběžného stanoviska s HZS HMP a KHS; 

f) projednání předběžného stanoviska s ÚZR MHMP; 

g) účast při případných veřejných projednáváních; 

h)  úhrada správních poplatků. 
 
Výstup: 1x kopie originálů stanovisek, originály budou předány v rámci dokladové části k fázi 

stavebního povolení po nabytí právní moci stavebního povolení 
1x digitální verze ve formátu PDF 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) odsouhlasení konceptu Studie stavby; 

b) účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací. 
 

1  Zejména otázka umístění stavby a jejího působení na okolí bude nejdůležitějším předmětem 

posuzování v dalších fázích, proto je vhodné jí od začátku věnovat dostatečnou pozornost. 
2  Přestože se definice zařízení budov objeví až v pozdějších fázích, je vhodné, aby se architekt 

předem klienta ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako na 

způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a 

nejde ji úspěšně "naroubovat" později.  



 

3. 

3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSR) 
 

Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízení obsahuje činnost: 

a) stanovení podmínek pro dodržení souladu s fázemi 1 a 2; 

b) upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze; 
c) vypracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy)3 včetně 

koncepční koordinace všech profesí; 
d) zajištění zpracování dokumentace ke kácení stromů a keřů; 
e) zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
f) propočet investičních nákladů; 
g) úhrada správních poplatků. 
 
Výstup: 1x hrubopis PD 

10x výtisk autorizovaných paré (1 paré pro „Klienta“, ostatní paré pro DOSS a SÚ) 

1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby; 

b) odsouhlasení Návrhu stavby (Studie) a Studie interiéru; 
c) stanovení technických požadavků na stavbu a na technická zařízení objektů (např. energetická 

náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr  energií, požadavky na vytápění, chlazení, 
větrání, nouzové zdroje, zabezpečovací systémy, stínění, měření médií apod.); 

d) stanovení maximálního limitu předpokládaných investičních nákladů na stavbu MŠ; 
e) konzultace konceptu a jeho odsouhlasení; 
f) účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací; 
g) jednání s účastníky územního řízení; 
h)  vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS; 

i) zajištění objednání vícetisků projektové dokumentace dle požadavků DOSS je nad rámec SoD a musí být 
objednáno samostatně; 

j) odsouhlasení čistopisu Dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro další projekční fáze. 
 
 

 

  



 

3.b Obstarávací činnost pro zajištění vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení (inženýring, DSR ING) 
 

Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 3.b Obstarávací činnost pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení obsahuje tyto činnosti: 

a) podání a projednání žádostí o závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k Dokumentaci pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení; 

b) zajištění vydání závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí; 
c) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžaduje-li záměr vybudování 

nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury; 

d) podání žádosti o vydání rozhodnutí o spojeném územním a stavebním řízení na Stavební úřad MČ Praha 

6 (dále jen „Rozhodnutí“); 
e) zajištění dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů a dřevin, vodoprávní 

rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy); 
f) zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení od stavebního úřadu MČ P6; 

g) zajištění vyvolaných podkladů na základě odvolání fyzických a právnických osob do společného 

územního a stavebního řízení je nad rámec uzavřené SoD a bude řešeno samostatným dodatkem k SoD; 

h)  zajištění vyvěšení informace o zahájení územního a stavebního řízení na pozemku; 

i) účast při jednáních v územním a stavebním řízení; 
j) úhrada správních poplatků.; 

k ) zajištění vyjádření účastníků řízení (toto se netýká účastníků podle SZ č.183/2006 Sb. §85, písm. 2b 

a §109, písm. d,e,f; 

l) účast a spolupráce při odvolání proti vydanému společnému rozhodnutí (rozuměno jako závazek 

Architekta, vlastní zpracování potřebných podkladů je nad rámec SoD – viz čl.II, odst. 6.3.). 

 
Výstup: 1x výtisk kopií originálů vydaných závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí a vyjádření 

dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, kopie originálu 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení od stavebního úřadu MČ P6. Originály 

budou předány v rámci dokladové části k fázi stavebního povolení po nabytí právní moci 

stavebního povolení. 
1 x digitální verze ve formátu PDF 

 

Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací; 
b) jednání s účastníky územního řízení; 
c) vyjádření k připomínkám účastníků řízení, DOSS a SÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu – přílohou č. 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zpracování dokumentace pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od 

projektanta vyžaduje autorizaci ČKA  nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a 

projekty profesí podle typu a náročnosti stavby. V územním řízení se řeší umístění stavby, proto je nutné 

řešit zejména územní vztahy stavby k okolí včetně infrastruktury.  



 

4. 

4.a Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DPS VDS) 

 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 4.a Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby obsahuje činnost: 

a) zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek; 

b) zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta; 

c) vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby), 

dále podle Zákona č.134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) a Vyhlášky č.169/2016Sb. 

(Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky). Součástí dokumentace pro provádění 
stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, 

dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace 

dodavatele stavby; 

d) definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. 
podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.); 

e) specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky); 

f) koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace; 

g) osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení výsadbového materiálu; 

h)  koordinační výkresy profesí; 
i) v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a 

obkladů zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (týká se dílčích částí stavby, 

kde chce Architekt jednoznačně specifikovat navržené řešení); 
j) v konstrukčně-statické části schémata výztuže; 
k ) kontrola stanovisek a podmínek ze společného územního a stavebního řízení a jejich promítnutí 

do dokumentace; 

l) informační a orientační systém interiéru, případně v exteriéru. 
 
Výstup: 5x výtisk autorizovaných paré 

1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech: 

a) odsouhlasení odevzdané kompletní Dokumentace pro vydání územního a stavebního řízení s 
uvedením případných připomínek pro zapracování (včetně odsouhlasení technického řešení souboru 

staveb); 
b) účast na koordinačních jednáních; 

c) zadání obsahu informačního a orientačního systému; 
d) odsouhlasení navrženého technického řešení stavby; 

e) odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení; 
f) odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav a odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků. 
 

 

 

  



 

4.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (KR, VV) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 4.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje tyto činnosti: 

a) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle Vyhlášky 
č.169/2016Sb. s rozdělením na tyto samostatné části: stavba, interiér; 

b) číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy; 

c) popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby; 

d) ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb s rozdělením na tyto samostatné části: stavba, 

interiér. 
 
Výstup: 1x digitální verze ve formátu PDF, XLS na přenosném nosiči (CD, DVD) 

 

Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) písemné odsouhlasení odevzdané Dokumentace pro provádění stavby s uvedením případných 

připomínek pro zapracování; 
b) stanovení typu cenové soustavy SPD (např. ÚRS, Calida); 

c) vedení koordinačních jednání; 
d) stanovení/rozhodnutí o druhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

 

 

 

4.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele stavby (VDS) 
 

Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 4.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele stavby obsahuje tyto činnosti: 

a) spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů; 
b) posouzení úplnosti nabídek klientem vybraných uchazečů na zhotovitele stavby do počtu 5 uchazečů; 
c) posouzení nabídek klientem vybraných uchazečů na zhotovitele stavby z hlediska kvality, termínů, ceny 

a dalších smluvních podmínek výstavby; 

d) vyhodnocení nabídek klientem vybraných uchazečů na zhotovitele stavby (do počtu 5 uchazečů) v 
podrobnosti jednotlivých oddílů (ne po položkách). 

 
Výstup: 1x digitální verze ve formátu PDF, XLS na přenosném nosiči (CD, DVD) 

 

Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) odsouhlasení odevzdaného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na 

projekt interiéru; 
b) vedení koordinačních jednání s uchazeči a Architektem; 

c) stanovení rozhodnutí o řízených subdodávkách stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu – přílohou č. 6 

vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů. Zpracování Projektu pro 

provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA  

nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko – stavební část a projekty profesí. Součástí standardní 
dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská 

dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže 
a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 
dokumentace dodavatele stavby.  



 

5. 

5.a Projekt interiéru v podrobnosti pro provádění stavby (DPS INT) 
 

Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 5.a Projekt interiéru v podrobnosti pro provádění stavby obsahuje tyto činnosti: 

a) vypracování dokumentace pro provádění stavby na projekt interiéru podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických 

částí stavby), dále podle Zákona č.134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) a Vyhlášky 

č.169/2016Sb.(Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky). Součástí standardní 
dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní 
a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné 

výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, 
jde vždy o součást dokumentace dodavatele stavby; 

b) informační a orientační systém v interiéru (komunikační grafika včetně informačních znaků); 

c) tabulky typových a atypických prvků (jako podklad pro výběr dodavatele); 

d) průvodní zpráva; 

e) výkresová část (půdorysy, řezy, pohledy na vybrané stěny, vizualizace, výkresy tvarů atypických 

prvků, tabulková část); 
f) vybavení venkovních ploch mobiliářem a nábytkem. 

 

Výstup: 5x výtisk autorizovaných paré 

1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech: 

a) písemné odsouhlasení odevzdané Studie interiéru dle bodu 2.c a Dokumentace pro provádění stavby 

dle bodu 4.a s uvedením případných připomínek pro zapracování; 
b) účast na koordinačních jednáních; 

c) odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení; 
d) odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav a odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků; 
e) zadání obsahu informačního a orientačního systému. 
 

 

 

5.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na 

projekt interiéru (KR, VV INT) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 5.b Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na projekt interiéru 

obsahuje tyto činnosti: 
a) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle Vyhlášky č.169/2016Sb.; 

b) návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb. 

 

Výstup: 1x digitální verze ve formátu PDF, XLS na přenosném nosiči (CD, DVD) 

 
Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) odsouhlasení odevzdané Dokumentace pro provádění stavby na projekt interiéru s uvedením 

případných připomínek pro zapracování; 
b) vedení koordinačních jednání; 
c) stanovení/rozhodnutí o druhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby-interiéru; 
d) stanovení/ rozhodnutí o řízených subdodávkách interiér. 

 

 

 

  



 

5.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele interiéru (VDS INT) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 5.c Součinnost Architekta při výběru dodavatele interiéru obsahuje tyto činnosti: 

a) spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů; 
b) posouzení úplnosti nabídek klientem vybraných uchazečů na zhotovitele stavby do počtu 5 uchazečů; 
c) posouzení nabídek klientem vybraných uchazečů na zhotovitele interiéru z hlediska kvality, termínů, 

ceny a dalších smluvních podmínek výstavby; 
d) vyhodnocení nabídek klientem vybraných uchazečů na zhotovitele stavby (do počtu 5 uchazečů). 

 
Výstup: 1x digitální verze ve formátu PDF, XLS na přenosném nosiči (CD, DVD) 

 

Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech: 

a) písemné odsouhlasení odevzdaného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
na projekt interiéru; 

b) vedení koordinačních jednání s uchazeči a Architektem. 

 

 

 

  



 

6. Výkon Autorského dozoru (AD) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 6 Výkon Autorského dozoru obsahuje tyto činnosti: 

a) účast na kontrolních dnech (předpoklad 1x týdne) s Klientem, TDS a vybraným generálním dodavatelem 

stavby; 

b) součinnost při jednání s vybraným generálním dodavatelem stavby ve věcech technických a časových; 
c) konzultační činnost na staveništi a telefonicky/emaily; 

d) kontrola souladu provádění stavby podle prováděcí dokumentace; 

e) kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
f) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem, daným předchozími fázemi; 

g) doplnění výkresů detailů v případě, že v DPS chybí a jsou nezbytně nutné pro provádění díla; 
h)  poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí; 
i) účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby dle 

uzavřeného dodatku k SoD; 

j) účast na jednání týkajících se alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení 
a detailů a provedení); 

k ) posouzení vhodnosti změn stavby alternativních řešení v průběhu stavby a následné zpracování 
změnových listů dle uzavřeného dodatku SoD; 

l) odsouhlasení finálních vzorků materiálů, povrchů a výrobků ze vzorků předložených generálním 

Zhotovitelem stavby; 

m)  posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla; 

n)  provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby; 

o) kontrola dílenské dokumentace generálního dodavatele stavby/ interiéru a subdodavatel stavby; 

p) účast na závěrečné prohlídce stavby; 

q) účast na přejímce stavby; 

r) účast při reklamačním řízení (konzultace z pozice AD); 

s) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad (konzultace z pozice AD); 

t ) dohled nad odstraňováním reklamačních závad Klienta nebo jeho technického zástupce (konzultace z 

pozice AD). 

 

Součinnost klienta: 

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech: 

a) zajištění přístupu na staveniště; 
b) stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru; 

c) obeznámení Architekta s výběrem zhotovitele stavby/interiéru, případně subdodavateli stavby; 

d) koordinace s TDS; 

e) sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce; 

f) určení postupu stavby v souladu s HMG zhotovitele stavby – vzhledem k možnostem čerpání 
veřejných finančních prostředků; 

g) posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací dodavatelem stavby; 

h)  vedení koordinačních jednání s dodavatelem stavby a Architektem. 
 

 

 

  



 

7. Dokumentace skutečného provedení stavby (SKP) 
 
Služby architekta: 

Smluvní plnění fáze 7. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje tyto činnosti: 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v rozsahu stavební části (bez statiky a TZB). 

 

Výstup: 3x výtisk autorizovaných paré 

1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS na přenosném nosiči (CD, DVD) 

 
Součinnost klienta: 

K zahájení výkonu služby Architekta je nutné přesné zadání klienta v tomto rozsahu: 

a) předání tištěné Dokumentace pro provádění souboru staveb s vyznačením případných odchylek nebo 

změn stavby pro jejich zapracování do původní dokumentace (týká se výkresové i textové části 
stavebního projektu) od generálního dodavatele stavby; 

b) předání tištěné Dokumentace skutečného provedení stavby na profese TZB a stavebně konstrukční části 
pro jejich kompletaci se stavební částí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité zkratky: 

AD – autorský dozor 

DOSS – dotčené orgány státní správy 

KN – katastr nemovitostí 
TDS – technický dozor stavebníka TZB – technická zařízení budov ZOV – zásady organizace výstavby 

KR – kontrolní rozpočet 

VV – výkaz výměr 
ING – obstarávací činnost (z minula Inženýrská činnost) 
 
 

10  U veřejných zakázek stanoví rozsah a obsah soupisu prací a dodávek vyhláška č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
11  Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou 

položku SPD o množství měrných jednotek. 
12  Položkou popisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby. Při sestavování 

SPD je 

možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý soupis. 



 

  



 

příloha č. 4 - Vítězný návrh soutěže o návrh „MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6“ 
  



 

  



 

  



 

  



 

příloha č. 5 - Upravený rozsah řešeného území 
 


