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Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava

městský obvod Michálkovice MR Design CZ, s.r.o.

Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava

Zastoupený Ing. Vladimírem Kozlem, místostarostou zastoupena: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

C, vložka 17740

 

Ičo: 00845451 ICQ: 25388606
DIC: QZOOS45451 (plátce DPH) DIC: 9225388606 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ústav: CSOB a.s.

okresní pobočka Ostrava

Císlo účtu: “ Císlo účtu: _

 

dále téžjen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy

 

Část A

čI.l.

Základní ustanovení;

1.

2.

Tato smlouvaje uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací & předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „KOMUNITNÍ DÚM PRO SENIORY v OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH“

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazcí)

k nahlédnutí.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a sohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah
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a význam těchto podmínek,jejichž nedodržení má stejně následkyjako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

Část B

Projektové dokumentace

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové dokumentace

pro stavbu „KOMUNITNÍ DÚM PRO SENIORY V OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH“

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie

„KOMUNITNÍ DÚM PRO SENIORY v OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH “ zpracovaný společností

ADI—DESIGN sro., se sídlem Nogova 6, 719 00 Ostrava, iČ 25879600. Projektová dokumentace bude

řešit výstavbu budovy se třemi nadzemními podlažími a podkrovím, Vč. vybavení zařizovacírni předměty

V prostorách sociálních a kuchyni. Zařizovací předměty budou řešeny V rozsahu studie. Dále budou

řešeny venkovní úpravy dle rozsahu studie a parkovací stání včetně napojení na místní komunikaci.

Výstavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 92/2 parc. č. st. 956 v k.ú. Michálkovice. Na těchto

pozemcích vznikne po demolici objektu garáže na parc. č. st. 956 (demoliceje součástí předmětu této

smlouvy) prostor pro realizaci stavebního záměru. Projektová dokumentace bude řešit odvodnění ploch

a úpravu veřejného osvětlení v prostoru řešených ploch. Součástí projektové dokumentace bude také

geodetické zaměření terénu po provedené demolici objektu garáže, a to vrozsahu potřebném pro

zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel pak musí při tvorbě projektové dokumentace využít

v co nejvyšší míře pozemků ve vlastnictví objednatele (příkazce) a respektovat vlastníky okolních

pozemků.

A) Dokumentace pro vydání společného povolení

— Dokumentace pro vydání Společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů

a dle Všech příloh v těchto dokumentech citovaných.

— Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

' geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření Všech inženýrských sítí,

příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby — radonový průzkum Včetně stanovení

radonového indexu, inženýrsko - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

atmogeochemický (metanový) průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace

pro vydání společného povolení,

I mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných & trvalých záborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozbodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona,

ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně zapracování

podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí

o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislatiVOu

a technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb Včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých

stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené

dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu
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prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitýmjednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsobjejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastni položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede

takéjejich přesnou Specifikaci a způsobjejich ocenění. Součásti položkového rozpočtu stavby budou

také jednotkové ceny stavebních prací, kteréjsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková

cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek

je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Dokumentace pro spoiečné povolení, v které již budou zapracovány připomínky 2 vyjádření

(vlastníků, správců inženýrských sítí, dotčených staveb, pozemků, dotčených orgánů, budoucích

uživatelů, správců stavby nebo jeho částí) bude objednateli prezentována najednání před odevzdáním

dokumentace pro společné povolení za účelem připomínkování.

Dokumentaci pro společné povolení včetně dokladové části (se zapracovanými připomínkami

zvyjádření vlastníků, správců inženýrských sítí, dotčených staveb, pozemků, dotčených orgánů,

budoucích uživatelů, správců stavby nebo jeho části) zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a 1x na CD (DVD)-ROM.

Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

Dokumentace pro společné povoiení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli

předána také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentaci pro společné povolení

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsofi

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení

a zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf)

4- 1x CD(DVD)—ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentaci pro společné povolení

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (* .pdf),

příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. všechny výstupy 2 geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě

na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) kompatibilním

s programem AutoCAD),

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

o) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.
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B)

C)

 

  Plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnostijednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně—provozní

předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích,jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. lx CD(DVD)-ROM nebo lx USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdt), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů, vsouladu svyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky stanovené

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude

obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy

a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat
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podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případnějejich částí, podle klasifikace stavebních děl

(CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

rizeni dopravy (OŘD); \! plípadě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena

do DPS

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu praci

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsobjejich oceněni.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně

s DPS v 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1--3) a 3x neoceněný (slepý)

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem pripominkování v listinné podobě

ve dvou vyhotoveních.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické podobě,

a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)—ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném fonnátu,

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické

podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rOZpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis
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  stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci kveřejné zakázce P20V10000381

a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány koordinační schůzky. Při plnění předmětu veřejné zakázky

bude mít dodavatel povinnost postupovat v souladu s pokyny zadavatele, vzniklými na základě

koordinačních schůzek vybraného dodavatele (příkazníka) se zadavatelem (příkazcem) v minimálním

rozsahu 3 koordinační schůzky - 1x vstupní jednání před zahájením projekčních prací, tj. bezprostředně

po nabytí účinnosti smlouvy, následně 1x po dokončení projekčních prací, Ix před expedicí & dále

dle potřeby po předchozí domluvě zadavatele (příkazce) svybraným dodavatelem (příkazníkem),

a to vždy i za účasti projektantů —~ specialistů jednotlivých profesí.

4. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem (příkazcem)

5. Projektová dokumentace, která je předmětem této smiouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky

na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na Žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení

na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům

zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy.

6. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dilo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

?. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu

stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly předány

objednateli k připomínkování.

8. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru

vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. [. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu

dle odst. A, a B čl. 1., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána

do 30.4.2021 od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky ktéto dokumentaci, do I4 pracovních dnů

od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do dokumentace pro spoiečné povolení .

3. Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP

bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku

smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

4. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. 1., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předána do 5 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel

je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 14 pracovních dnů

od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat
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do DPS.

5. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude objednateli

předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování připomínek

objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje

přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění

jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění & další postup řešení.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díie. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl.III.

 

 

 

 

 

      

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

PD pro vydání společného povolení 480 000,— 100 800,- 580 800,-

Plán BOZP 29 000,— 6 090,- 35 090,—

PD pro provádění stavby (DPS) 380 000,— 79 800,- 459 800,-

Cena celkem 889 000,— 186 690,- 1 075 690,—

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2, Zj istí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovníjednání k podání informací o průběhu prací.

5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích

dokumentací, podkladů, apod.

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

:
“

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace (v písemných i elektronických podobách) dle čl. 1. této části smlouvy
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v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to Statutárnimu městu Ostrava,městskému obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava v termínechdie čl. II. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončenédílo převzít. Přejímací řízeni dokumentace pro společné povoleni bude objednatelem zahájeno doručenímdokumentace pro společné povolení v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvya ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol,ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednateltuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

éi.Vl.

Préva z vadného plnění a záruka za jakost

1 . Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenoupodle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2031.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.7. Neodstrani—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě,je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadyjinýsubjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitelje povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výšiuhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámcizáruky zajakost poskytne zhotovitel záruku zajakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylopředáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučeni pochybností se sjednává, že převzetím díla nenídotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vjeho vlastnictví a zhotovitelza ně odpovídá od okamžikujejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
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ČástC

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP & autorský

dozor

čLl.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „KOMUNITNÍ DÚM PRO
SENIORY V OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH “ v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava (dále jen
„stavba“), vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro společné povolení sdotčenými orgány státní správy ase všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona

a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření astavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů zkatastru

nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádostí o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

d) zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, rozhodnutí o povolení kácení dřevin

rozhodnutí o likvidaci garáže na pozemku parc. č. 956, aj.),

e) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

t) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

h) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smiouvy,

apod.),

i) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 59l/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci Opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických

postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.
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C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

&) sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu %

realizace stavby spřihlédnutím na podmínky určené společným povolením sposkytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentaci stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případné dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání .

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy přikaznikovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro společné povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

5. Konstatuje se, Že podáním řádné Žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné Žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu

dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení

dle stavebního zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, kjejichž odstranění bude příkazník případně

vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou

porušením povinností příkazníka.

čl.Iil.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonum pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

kteráje nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.
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čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

      

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH V Kč

IČ pro společné povolení 80 000,- 16 800,— 96 800,—

Funkce koordinátora BOZP 20 000,- 4 200,- 24 200,—

Autorský dozor 40 000,— 8 400,- 48 400,—

Odměna celkem 140 000,- 29 400,- 169 400,-

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, reSp. předal: neprodleně zápis

nebo informace ojednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladu, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.

čl.Vl.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazníkje povinen se řídit pokyny příkazoe ajednat vjeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

& to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazníkje povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahujím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán městského obvodu

rozhodne o učinění příslušného právníhojednání.

8. Příkazníkje povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazcejakékoliv věci, je povinen muje ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizaci stavby ajnebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. 1. odst.

1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností

smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby, anebo nesouhlas
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   s majetkoprávním vypořádáním dle čl. 1. odst. 1 A) této částí smlouvy se považuje rovněž situace,

že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní,

o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čLí.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena bez DPH (dle části B čl. IH. této smlouvy) 889 000,- Kč

DPH 186 690,- Kč

Odměna bez DPH (dle casti C cl. IV. teto 140 000; Kč

smlouvy)

DPH 29 400,— Kč

Celková cena bez DPH 1 029 000,- Kč

DPH 216 090,— Kč

Celková cena včetně DPH 1 245 090,— Kč

 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPHjsou dohodnutyjako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPHjsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platně sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

“E. Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 14, popř. 15, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

12/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

 



I

“
A

Statutární město Ostrava

městský obvod Michálkovice

10.

11.

12.

‘13.

14.

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P20V10000381,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

o) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce),

e) čislo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na kteíý musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovíla,

Doba splatnosti všech fakturje dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.)

si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních (včetně všech příloh) provede zhotovitel

(příkazník) osobně proti podpisu Oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostraw, městského obvodu Michálkovice. O této skutečnosti bude zhotovitel

neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně

nutných úprav smluvních vztahů.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby Splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi)

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musíjednat

0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 10921 zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny

bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit

v této smlouvě sjednané ceny a odměny.

V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá atřetí a odst. 1 1 tohoto

článku smlouvy neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce)

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

' po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění,

a to dle části B, čl. lII. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění

za zhotovení dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP bude uhrazena na základě

faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.
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!( části C této smloufl:

iza vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C,

čl. IV. této smlouvy.

' za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídaj ici tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené

dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B

čl. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. V takovém případěje zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu

na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše

30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smiouvy. O tuto

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placeni odměny za prováděnou

příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.

čl.IIl.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu Způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (přikazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvráceni újmy nebo kjejímu

zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH, s jehož

předánímje zhotovitel v prodlení, dle části B čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkaznik

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. lV.

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle

části C této smlouvy, s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka, je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,0l5 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude Zpracována v souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.
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5, V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dálejen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

» povinnosti uvedené v odst. 1. či. I části B této smlouvy nebo

- povinností reSpektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5. čl. l. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

8. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvyje příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,—Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,—Kč za každý zjištěný případ porušení

smlouvy.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11 . Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právníhojednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. O715/RMOb_Mich/53 ze dne 15.9.2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „KOMUNITNÍ DÚM PRO SENIORY

v OSTRAVĚ MICHÁLKOVlCÍCH

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvyje vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/20l 5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

  
Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podm inky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný přijednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 1 1 tohoto

článku tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez Výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi

ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověďje účinná doručením zhotoviteli.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazei) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinnosti v souvislosti

se zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel (příkazník)

povinen objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy,

a uhradit případně vzniklou újmu, pokudjejejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto

uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým Způsobem je objednatel (příkazce) povinen uhradit

zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a které

se staly součástí plnění této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, žejakékolív informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

případu uvedeného v části B čl. ll. odst. 6 a 7, části D čl. 1. odst. 5 této smlouvy a změny projektového

týmu dle odst. 14 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy & podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude

pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujíeích odpovědnost, mezi něž mimojiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,
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pandemie ajiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

23, Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Vladimír Kozel,

tel.: 606-664—649, e—maíl: vkozelďbmichalkoviceostravacz. lng. Tomáš Goj, tel.: 724—610-136, e-mail:

t0masg0j@post.cz, popř.jiný určený zaměstnanec.

24. Zhotovitel (příkazník) podepísující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuje platnost jednatelských

oprávnění.

25. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 „„ Orientační časový harmonogram

Za objednatele (příkazce) 2 I, -(]§- 2820 Za zhotovitele (příkazníka) 2 [. .39. 2020

    Ing. Roman Die elIng. Vladimír Kozel

místostarosta MOb jednatel MR Design CZ, s.r.o.

17/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

 



 

Statutární město Ostrava

městský obvod Michálkovice

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 800613/2020

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 80061312020 na inženýrskou činnost pro zajištěnípravomocného společného povolení v rámci stavby „KOMUNITNI DUMPRO SENIORY V OSTRAVE MICHALKOVICICH“, k.ú. Michálkovice, obecOstrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava
ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Vladimírem Kozlem, místostarostou

Příkazník: MR Design CZ, s.r.o.

sídlo: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava
IČO: 25388606

zastoupena: Ing. Romanem Díehelem,jednatelem

Příkazník budejménem ana účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgányk zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímatza příkazce písemností,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednáníza účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Táto plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončeníautorského dozoru v rámci stavby „KOMUNITNÍ DÚM PRO SENIORY V OSTRAVĚMICHALKOVICICH“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Za příkazce: Zl. “09" 20le

Ing. Vladimír Kozel

místostarosta

lla“ icháíkovice

V *E—

Za příkazníka: 24 439- 2020

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Ing. Roman Diehel

jednatel
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Příloha č.2 ke smlouvě č. 800613/2020

r

Prohlášenl

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně— právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 12 1/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským & o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Michálkovice souhlas sodchýlením od projektové

dokumentace a souhlas k provedení změnjiž realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení,

zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených

objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených

objednateli soudními rozhodnutími.

. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice k účelu, kterýje vymezen V této smlouvě

a dáieje povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas

autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími.

Výše uvedené souhlasy doioží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

. V případě porušení povinností die bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

 

za zhotovitele

Ing. Roman Diehel

jednatel
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?ožadavkv na obsah smlouvy

Časový harmonogram

Projektová dokumentace

pro stavbu

„KOMUNITNÍ nůmyno SENtORY V OSTRAVĚ

MICHALKOVICICH“

V k. ú. Michálkovice, obec Ostrava.

termíny plnění :

1.

2.

Zahájení prací . po podpisu smlouvy

Dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu

dle odst. A, a B čl. I., částí B smlouvy o dílo k připomínkování : do 30.4.2020

Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP

bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele zhotovitelem kpředmětné dokumentaci dle předchozího

odstavce č. 2

DPS včetně dokladové částí v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B smlouvy o dílo , bude za

účelem připomínkování objednateli předána do 5 týdnů od nabytí právní moci společného povolení.

Odsouhlašení DPS objednatelem — do 14 pracovních dnů od předání DPS objednateli

Zapracování připomínek od objednatele zhotovitelem do DPS do 5 dnů.

V Ostravě 9.9.2020

Ing. Roman Diehel

Jednatel MR Design CZ s.r.o.
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