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SMLOUVA O DÍLO
Čj. KRPC-95349/ČJ-2020-0200VO-VZJ

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ")

[.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídleni Lannova tí'. 193/26, 370 74 České Budějovice
Zastoupená

IČO:751515ll
Není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

Zhotovitel:
Název: Kostečka Group spol. s r.o.
Sídlo: Borského 1011/1, 152 00 Praha 5
Zastoupený:
IČO: 145 01 899
DIČ: CZ14501899
Bankovní spoj ení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5896840215/5500
Telefon:
E-mail: i
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76695

II.
Předmět smlouvy

l. Objednatel zadává touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva") realizaci stavby ,,Oprava
VZT jednotek na objektu KŘP Jčk - Územní odbor PČR Český Krumlov, Tovární 165,
objekt d - tělocvična a střelnice". Předmětem stavební akce je demontáž a ekologická
likvidace dvou samostatných stávajících jednotek VZT z prostoru tělocvičny a kryté střelnice
a dodávka a montáž jednotek nových, včetně provedení souvisejících stavebních prací měření
a regulace v rozsahu podle projektové dokumentace a zadávacích podkladů, soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí smlouvy. Rozsah prací je dále
specifikován podinínkami odborných služeb a přiloženou fotodokumentací.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví předmět díla, který je specifikován v předchozím
odstavci. Zhotovenírn přednlětll díla se rozunií úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně prací bouracích, dále dodávek potřebných
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a koinpletní dokončení celého díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrllkcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní
opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a příslušných
dokunientů tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně
technickýini požadavky na výstavbu, v rozsahu projektové dolallnentace a zadávacích
podmínek a v souladu s touto sínlouvou, Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s
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potřebnou péčí.
3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonein předmětu této smlouvy s
pojistnou částkou alespoň ve výši l mil. KČ, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží
oprávněnéinu zástupci objednatele k nahlédnutí.

III.
Čas a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do tří kalendářních dnů
od podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo objednateli nejpozději do
67 kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle předchozího odstavce. Tento termín
může být prodloužen pouze pokud je ovlivněn objektivními skutečnostmi uznanými
a odsouhlasenými objednatelein.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
4. Místem plnění je areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Úzernní odbor PČR
Český Kruinlov, Tovární 165, objekt d - tělocvična a střelnice.

IV.
Cena díla

l. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Celková cena bez DPH [KČ] l 474 678,00
DPH 21% [KČ] 309 682,00
Celková cena včetně DPH [KČ] 1 784 360,00
Slovy: jeden inilion sedm set osmdesát Čtyři tisíc tři sta Šedesát korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedeníin předmětu díla i další
náklady potřebné k řádnéinu provedení, jako cestovné, pojištění a jiné.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna jakékoliv
ceny .je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke zrněnáin sazeb
daně z přidané hodnoty, v takovém případě se alltomaticky připočte k cenám platná výše
DPH, bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.
Platební podmínky

l. Cena díla bude fakturována průběžně dílčími fakturami vždy jedenkrát měsíčně, přičemž
datum zdanitelného plnění příslušné faktury je vždy poslední den příslušného měsíce.
2. Dílčí fakturou jsou fakturovány pouze skutečně provedené práce a to vždy po řádném
předání a převzetí dílčí části díla objednatelem prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v ČI.
XII, odstavci l dle schváleného ,,soupisu provedených prací" jako skutečně provedené práce
uvedené ve zjišt'ovacíni protokolu.
3. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
4. Faktury budou zasílány ve dvojím vyhotovení na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř.
193/26, 370 74 České Budějovice.
Každá faktura musí obsahovat identifikaci veřejné zakázky příslušným číslem jednacím:
,,KRPC-95349/ČJ-2020-0200VO-VZJ" a ke každé faktuře bude přiložena kopie
schváleného soupisu provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky.
Nebudou-li faktury takto identifikovány nebo nebudou-li správně rozčleněny, je objednatel
oprávněn je vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s jejicli splatností.
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V případě, že budou faktury zaslány elektronicky emailem nebo do datové schránky
objednatele, bude předmět zprávy povinně označen: ,,Faktura pro OSNM - skupina stavební".
5. Faktury l11llSĹ obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s OZ.
6. Objednatel může faktury do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
e nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními této smlouvy,

nesprávné náležitosti,
0 chybí-li ve fakturách některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.

7. Způsob úhrady: převodním příkazem.
8. Faktury se považují za proplacené okamžikein odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných
eventuální vad a nedodělků, přičemž poslední faktura bude uhrazena až po provedení
závěrečného konečného úklidlľ a vyklizení staveniště.

VI.
Povinnosti a práva zhotovitele

l. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně zajištění pořádku na staveništi a za dodržování
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené
stavbě, včetně škod na jiném majetku objednatele a tedy ani na sousedních pozemcích
a budovách. Zhotovitel je plně odpovědný za případné, jím způsobené, škody na majetku
objednatele i jiných osob. Takto vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit v průběhu stavby každodenní přítoinnost odborného
pracovníka (stavbyvedoucího) s živnostenským oprávněním v daném oboru.
4. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby miniinalizoval
prašnost a hlučnost prováděných prací.
5. Zhotovitel je přecĹ zahájeníin prací povinen přijinout taková opatření, aby nedošlo
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v stavbou dotčeném areálu a jeho okolí.
Zhotovitel nesnií (např. v důsledku skladovaného niateriálu) blokovat přístupové a únikové
cesty v stavbou dotčených objektech. Před zahájením prací předá zhotovitel objednateli
harmonograin prací včetně protokolu vyhodnocení bezpečnostních rizik, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Před vlastním zahájenírn prací bude zhotovitel proškolen bezpečnostním
technikem KŘP jčk.
Stavební práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod., případné nezbytné
práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástllpci uživatele.
Realizace díla bude probíhat bez přerušení provozu areálu! Zhotovitel je povinen přijmout
taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v
přednlětnén1 objektu (veřejnost, zaměstnanci) a v jeho okolním prostranství, stejně tak i
v celém areálu. vjezd na místo plnění pro dopravu osob a rnateriálu bude umožněn vjezdem
z ulice Tovární.
6. V místech, kde se v blízkosti stavby a zařízení staveniště (rovněž i uvnitř předmětného
objektu) vyskytují technická zařízení na budovách areálu, např. kamerový systém, venkovní
osvětlení, dopravní zařízení, telekomunikační zařízení, povrchové vedení instalací apod., je
nlltné zhotovitelein v průběhu provádění prací v případě nutnosti zajistit ochranu těchto prvků
důsledným zalu'ytíni, výrazným označením nebo jiným obdobným způsobem.
7. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů, zejména pak při pracích,
jako jsou sváření, řezání a broušení kovových rnateriálů. Zhotovitel je povinen zajistit požární
dohled po lľkončení takových prací. Areál a jeho objekty se nacházejí v režimu zvýšeného
požárního nebezpečí!
8. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
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9. Před předánín] staveniště je zhotovitel povinen předat - v souladu s právníini předpisy
o ochraně osobních údajů - objednateli seznam všech pracovníků, kteří budou stavbu
provádět, včetně jejich čísel občanského průkazu nebo jiných rovnocenných dokladů
a seznam vozidel s jejich registračními značkami (SPZ), která budou oprávněna k vjezdu na
místo plnění. Osoby a vozidla inirno seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele
vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci zhotovitele se nesmí
bezdůvodně pohybovat minio objednatelem určená místa, jinak mohou být z provádění díla
vykázáni.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2,
občanského zákoníku.
11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterérn
je v době jelio užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickýini speciňkacemi,
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v
souvislosti s takovoll změnou vznikne a ponese náklady s uvedeníni do původního stavu,
bude-li na tom objednatel trvat.
13. Zařízení staveniště vybudiýe v nezbytném rozsahu zhotovitel. Obvod staveniště je
rámcově vymezen vlastním pozeinkem objednatele. Přesný rozsah záboru bude po dohodě
upřesněn při předání staveniště zhotoviteli.
14. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel zhotoviteli ze
stávajících rozvodů v objektu za úhradu dle stanovené spotřeby. Zhotovitel je povinen
spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle ČI. IX, odst. 5.
15. Objednatel nezajišt'uje sociální zařízení staveniště, toto si zajišt'uje zhotovitel na své
náklady.
16. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný a demontovaný
materiál. Ostatní materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem
na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
17. Veškeré kovové odpady z původních VZT jednotek a příslušných zařízení (vyjma
materiálu označeného dle předchozího odstavce) budou zhotovitelem stavby odevzdány do
sběrny druhotných surovin a tento finanční příjem za ně bude odečten v závěrečné faktuře.
O této skutečnosti bude proveden záznain ve stavebním deníku, kde bude tento finanční
příjem dokladován.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět přiměřený
průběžný úklid a provede závěrečný konečný úklid všech prostor dotčených prováděníin díla.
19. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržet podmínky zákona č. 88/2016 Sb.,
o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel zajistí
v prostorách, kde budou probíhat stavební práce, aby tyto byly označeny a zabezpečeny
v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších lninilnálních požadavcích na
bezpečnost a ochi'anu zdraví při práci na staveništích.
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VII.
Povinnosti a práva objednatele

l. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišt'uje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých
prostor souvisejících s předmětem díla.
4. Objed11atel si vyhrazuje právo provádět na objektech dotčených stavbou běžnou údržbu a
kontrolu zařízení po celou dobu prováděných stavebních prací. Pravidla vstupu na staveniště
určených zainěstnanců objednatele budou řešena za účasti stavbyvedoucího, technického
dozoru stavebníka a bezpečnostního technika KŘP jčk.
5. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů
v objektu za úhradu dle jím stanoveného kvalifikovaného odhadu spotřeby, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
6. Objednatel nebude zajišt'ovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný a demontovaný
materiál. Ostatní materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem
na jeho náklad včetně odvozu a skládkování, případně dle 17. odstavce předchozího článku.

VIII.
Stavební deník, kontrolní dny

l. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení
stavby a také záznaniy o námitkách uplatněných třetíini osobami v souvislosti s prováděnírn
stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další
náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o dokumentaci staveb"). Zhotovitel zajistí, aby byl
vždy v pracovní době na stavbě přístupný stavební deník. Zástupci objednatele jsou oprávněni
sledovat záznarny provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále
pak sami provádět zápisy do stavebního de11íku.
2. Denní záznaniy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9
k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel
předložit na vyžádání zástupci objednatele opl'ávněnélnu jednat ve věci provádění stavby
denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
3. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho
oprávnění zástupci.
4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněl1ýln oprávněnýn]i zástupci
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozurní. Pokud tak neučiní, iná se za to, že s
obsahem zápisu sollhlasí.
5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou
dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, tedy
zda je dílo prováděno v souladu s projektovou doklľnlel]tací, touto smlouvou a obsahem
nabídky, podle platných technických norein, rozhodllutí příslušných správních orgánů a
v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele
upozornit a žádat bezodkladné odstrallění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že
by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je
dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle
zastavit, a to až do zjednání nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení
terinínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto
objednateli vznikla.
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6. Kontrolní dny organizuje objednatel pro účely kontroly průběhu provádění díla a to
v tel'lnínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se
pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo
požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.
8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.
9. Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.
10. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření
a úkolů.
11. Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na
vyžádání písenině předají všem zúčastněným.
12. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

IX.
Předání díla

l. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky
v rozsahu dle smluvních dokumentů a v termínech stanovených v této smlouvě, proběhlo-li
odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského
převzetí, je provedeno vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí
stavby, předání dokladů k součástern stavby (doklady o předepsaných zkollškách a revizích,
záruční listy, pasporty zařízení, návody k obsluze, certifikáty apod.) a předložení skutečného
dokuinentačního provedení stavby včetně ve finančníní vyjádření tabulkově zpracovaných

. podkladů pro pasportizaci nově instalovaných a také odstraněných zařízení (výrobce,
název/typové označení výrobku, výrobní číslo, počet ks, cena/kus, cena celkem).
U zabudovaných zařízení vyžadujících obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených
pracovníků uživatele (vždy minimálně dvou osob) a jejich seznámení s provozními stavy
jednotlivých zařízení, s revizními a servisníini lhůtami, a budou splněny všechny další
požadavky stanovené smluvníini dokumenty.
2. Za dokumenty dle předchozího odstavce se považlljí zejména:

© stavební deník;
0 provozní řády a návody k obsluze, prohlášení o shodě, záruční listy a pasporty

příslušných zařízení;
0 revize, doklady o předepsaných zkouškách a revizích;
0 protokol o funkční zkoušce zařízení;
0 doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
0 podklady pro pasportizaci zařízení
D zápis o předání a převzetí stavby
0 dokumenty o proškolení pověřených pracovníků uživatele;
0 další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze

stavebního zákona;
3. Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených
stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti iná objednatel právo
nezahájit ljřejílnání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude
závěrečný úklid řádně proveden.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 kalendářních dnů od výzvy
zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez
zbytečného odkladu dokončit.
5. Objednatel je oprávněn nezahájit přejíinání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti podle
ČI. VI, druhé věty odst. 14.
6. Objedl1atel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které sarny o sobě
nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
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7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíšou odpovědní pracovníci obou
smluvních stran.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu
o převzetí díla, případně od terrnínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.
Odpovědnost za vady, záruka

l. Pro odpovědnost za vady se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Dodací a kvalitativní podrnínky díla se řídí podle příslušných ČSN, vyhlášek, zákonů
a předpisů, které se k dané oblasti vztahují. Zhotovitelem poskytnutá záruka na provedené
dílo je sjednána v délce 60 měsíců od předání kompletního předmětu díla, tj. podepsání
zápisu o převzetí díla.
Na ta zařízení, která niají vlastní záruční listy, bude poskytnuta záruka dle podrnínek
stanovených výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
3. výskyt případllých záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanýini
reklamačníini nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího
řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle
předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

XI.
Smluvní pokuty

l. Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla podle ČI. III, odst. 2 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli sinluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za předmět plnění
včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dle ČI. III, odst. 3 iná zhotovitel právo na sniluvní pokutu od
objednatele v částce 500,- KČ (pět set), za každý, byt' i započatý den prodlení.
3. Při prodlení objednatele s úhradou fakttu'y je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
zákonný úrok z nellhrazené fakturované částky vC. DPH za každý, byt' i započatý den
prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle ČI. III, odst. l má právo
objednatel na slnluvl1í pokutu v částce 3 000,- Kč (tři tisíce), za každý, byt' i započatý den
prodlení.
5. V případě nesplnění terinínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (tři tisíce) za
každý, byt' i započatý den prodlení.
6. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku X, odst. 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3 000,- Kč (tři
tisíce), za každý, byt' i započatý den prodlení.
7. Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového llarlnonogralnu a nesjedná nápravu ani
po dvou pracovních dnech od písemné výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní
pokutu ve výši l 000,- Kč (jeden tisíc) za každý den, ve kteréin není zhotovitel v soiúadu
s časovým hal'lnonogralnen].

8, Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle ČI. IX, odst. 8 je povinen zhotovitel objednateli
zaplatit 500 KČ (pět set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci,
a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě,
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši l 000,- Kč (jeden tisíc) za
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každý zjištěný případ.
10. V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejrnéna zákona č. 309/2006 Sb., zákon
o zajištění dalších podinínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č.
88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele
vyskytujících se iia staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli sinluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč (jeden tisíc za každý prokazatelně zjištěný případ).
11. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné
straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XII.
Kontaktní osoby

l. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru
vykonávat: tel. a tel.
2. Za zhotovitele jsou oprávněni tohoto zastupovat v provozních záležitostech, k přejírnání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku:
- Stavbyvedollcí: tel. č.:
3. Za zhotovitele je ve věcech sinluvních oprávněn jednat:

tel. č.:

XIII.
Změna smlouvy

l. Smlouvu lze rněnit pouze píseninýrn, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýnikoliv změnáin, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla,
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhlľ případné změny terinínu
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnáin, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny
díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis
objednateli k odsouhlasení, včetně návrhll případné změny terinínu dokončení díla.

XIV.
Ostatní ujednání

l. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám
pohledávky vzniklé z této sn]lollvy.
2. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
3. Dokuinentaci poskytnutou objednatelein zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací
stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se
stavbou a nesiní je poskytovat třetím osobárn, ledaže k toinu dá objednatel výslovný písemný
souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Tuto smlouvu lze ukončit doliodou sniluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu.
Sinluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájeinně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zániken:i závazku
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
5. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.
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6. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením
faktury podle ČI. V, odstavce 3, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

7. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na
základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení
písemné výzvy.
8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

XV.
ZávěreČná ustanovení

l. Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva' může být měněna pouze očíslovanými
dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.
3. Pokud není sjednanými podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu příslušné
ustanovení OZ,
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jeden (l) stejnopis.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany berou na vědomí, že povinným
k uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je
objednatel.
6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku a souhlasí s jejím zveřejněním na
profilu zadavatele.
7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy jako nedílná součást této smlouvy:
laycí list nabídky, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, seznamy zařízení a položkové rozpočty

počet listů: 2 7

Objednatel:

v Českých Budějovicích

7. IQ
dne

Zhotovitel:
%~·"

V cág'cL
d,, 1(1. -10. 2ô2o

ředitel krajského ředí lství je natelka
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příloha č. 2 k č. j.: KRPC-95349-5/ČJ-2020-0200VO-VZJ,
počet listů:l

,,ÚO PČR Český Krumlov, objekt D - oprava VZT jednotek tělocvičny a střelnice" -

realizace stavby

Krycí list nabídky
A. Dodavatel:

- název
- adresa

Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Praha 5, provoz Velešín

- statutární zástupce : i
- telefon : mail:

B. Cenová nabídka:

číslo část předmětu nabídková cena DPH cena včetně DPH
řádku soutěže základní 21%
l objekt d: vzt TĚLOCVIČNA 251.172 kč 52.74612 303.918,12 kč

- strojní část VZT D+M

2 - řídící systém, MaR D+M 429.962,90 Kč 90.292,21 520.255,11Kč

3 -vytápění D+M 71.160 ,- Kč 14.943,60 86.103,60 Kč

4 VZT TĚLOCVIČNA 752.294 Kč 157.981,74 910.275,74 Kč
celkem (součet 1+2+3)

5 objekt d: vzt STŘELNICE 262.613 kč 55.148,73 317761,73 kč
- strojní část VZT D+M

6 - řídící systém, MaR D+M 399.200,60 kč 83.832,13 483.032,73 kč

7 -vytápění D+M 60.570 ,- Kč 12.719,70 73.289,70 Kč

8 VZT STŘELNICE 722.383,60 Kč 151.700,56 874.084,16 Kč
celkem (součet 5+6+7)

9 STAVBA objekt d: 1,474.678 kč 1,784.360 kč
VZT TĚLOCVIČNA

' + VZT STŘELNICE
., CELKEM (součet 4+8)

C. Navrhovaný termín zahájení a dokončení:
Předpoklad zahájení:
Dokončení - počet kalendář.dnů celkem: závisí na dodacích lhůtách dodavatelů
l!!!
maximálně 67 kalendářních dnů ode dne zahájení prací

D. Záruční doba: 60 měsíců

Datum : 6.10.2020 razítko podpis zpracovatele



Seznam zařízení - VZT
objekt: úo pčr český Krumlov obj. D - oprava VZT tělocvičny

p.č. popis/název množ. jed. cena za jed. celkem
VZT jednotka s rekuperací tepla 2500m'/h, 2500m'/h, 330 Pa,
včetně směšovacího uzlu VYT, min. třída filtrace F4, teplotní spád

1 tv výměníku 70/50°C 1 ks 157 746 157 746
2 Rám pod jednotku 960 x 2070 x 100 1 ks 300 300
3 Potrubí spiro do pr. 400 mm, vC. 60% tvarovek 33 brň 425 14 025

4 Čtyřhranné potrubí pozink do obvodu 1800 mm, vC. 100% tvarovek 8 m' 488 3 904
5 Vyústka 600 x 200, s regulací, přívodní 6 ks 1 436 8 616
6 Vyústka 600 x 200, s regulací, odvodní 5 ks 1173 5 865
7 Tlumič hluku pr. 355 mm,1,5 m 1 ks 3 034 3 034
8 Tlumič hluku pr. 355 mm, 0,6 m 2 ks 1 532 3 064
9 Tepelná izolace ti. 40 mm s AL polepem 6 m2 350 2 100
10 výfuková hlavice s mřížkou 1 ks 3 338 3 338
11 Montážní materiál 1 kpl 5 680 5 680
12 Demontáž stávajIcí vzt jednotky a potrubí 1 kpl 3 000 3 000
13 Demontáž sádrokartonového stropu a začištění 14 m2 800 11 200

Zaslepení stávajícího prostupu VZT, zhotovení prostupů stěnami a
14 začištění 1 kpl 1500 1500
15 Montáž VZT 1 kpl 19 800 19 800
16 Likvidace odpadu 1 kpl 1 500 1 500
17 Doprava, vC. vnitrostaveništní 1 kpl 2 000 2 000
18 Lešení 1 kpl 1 000 1 000
19 Dokumentzace skutečného provedení 1 kpl 2 000 2 000
20 VRN + koordinace s MaR, ÚT 1 kpl 1 500 1 500

CELKEM bez DPH 251172,00



K této ceně bude připočtena DPH dle platných daňových předpisů 1,21 303918,12



MRO3 - Soupis prací zařízeni M+R
VZT - TĚLOCVIČ NA - OBJEKT D

Položka Kód Počet m.j. Popis výrobce DM,D, Jednotková Celková cena
dodavatel M,P cena

,1. VZT - TĚLOCVIČNA - OBJEKT D Ledkem 55673,00

T2.1; T2.2: 4 ks ts-6360d-a10 Teplotní snímač do potrubí: délka 138mm; třída DM 1052,00 4208,00
T2.3: T2.4 přesnosti: Pt 1000: pracovni teplota -40 až 120°C ; krytí

IP 54
1 ks TS-636QW-F200 Jímka se závitem R 1/2"; délka jímky 120mm 605,00 605,00

t2.5 1 ks tm-3140-0000 prostorový teplotní snímač; Pt 1000; pracovní teplota O DM 1368,00 1368,00
až 50"C; kryti IP 30

TA2.1 1 ks TS1-COP Termostat protimrazové ochrany DM 1690,00 1690,00
rozsah +4,5+20 °C
délka kapiláry El m: IP 44
včetně příchytek a mořit. pňslušenstvi

QA2.1 1 ks qpa2060 čidlo kvality vzduchu CO2 s tepltním čidlem, DM 10590,00 10590,00
bez displaye, teplota 0...50"C
výstup 0..10v, napájeni 24VAC nebo 15...35VDC

PA2.1; PA2.2 2 ks Diferenční tlakový spínač DM 1140,00 2280,00
rozsah 20+300 Pa; Kryti lP54
včetně krytu, držáku a připojovací sady

PA20.1; PA21.1 2 ks Diferenční tlakový spínač DM 1140,00 2280,00
rozsah 50+500 Pa; Krytí IP54
včetně krytu, držáku a připojovací sady

Y2.1; Y2.2 2 ks NF24A Pohon s pru2novým zpětným chodem a havarijní funkcí DM 5460,00 10920,00
pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovIádánf ON-OFF, krytí lP54
krout[c[ moment 10Nm, velikost klapky do cca 2m2'

m2.1: m2.2 2 ks el připojení ventilátoru (EC motor) 2,5 kW P 2500,00 5000,00
včetně připojeni termistoru ČTK) ve vinuti

DQ2.1; DQ2.2 2 ks Bezpečnostní odpľnač motoru v plastové skřlřice, DM 751,00 1502,00
spÍnač O-l 3p., 16A, lP65,
včetně pomocného kontaktu rozp[najíc[ho s předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

m2,4 1 ks El. Piipojení čerpadla P 300,00 300,00
Y2.4 1 ks Regulační ventil, Vnitřní závit, třicestný směšovací, DM 5260,00 5260,00

válcový závit dle ISO 228, mosaz. Skr. sys., oba vstupy
lineární, PN 16, ON 25, Kv 10

Y1.4 ! 1 l ks Elektrický lineárni pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebä DM 5970,00 5970,00
l
i 0(4)..2OmA, 24Vac, lP54, pro ventily řady VG7000 a
l VG9000

MS2.5 , 1 ks prostorový ovladač : signalizace chodu VZT jednotky dm 2950,00 2950,00
ovladač: VYP/AUT/ZAP
řízení: 0-100%

m3 i 1 l ks připojení a řízeni rotačniho rekuperátoru P 750 750,00

í_2. ŘÍdÍcÍ..sYstém 2.celkem 156410,00

1 ks FAC 3611 Regulátor-26lO, 8 Úl, 6 BI, 6 BO, 6 AO; 24 VAC: FA Bus DM 35058,00 35058,00
(BACnet MSTP l N2Open) a SA Bus

2 ks IOM 4711 IO modul, 6 Ul, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus DM 17279,00 34558,00
l SA Bus

1 ks IOM 3721 DM 13150,00 13150,00
lO modul 16 DI, 24 VAC, FC Bus l SA Bus

1 ks DM 9994,00 9994,00
Ovládací displej regulátorů

1 ks DM 2650,00 2650,00
Svodič přepětí pro komunikační linku BACnet® MS/TP

1 ks PROG 24000,00 24000,00
Software pro řídicí systém

1 ks LPrava ä rozšiření stávající vizualizace na PC - objekt dod. PROG 34000,00 34000,00
český Krumlov a Plavská zhotovřtek

1 kpl Propojeni RS komunikačním kabelem PAAR TRONÍC Li dod. DM 3000,00 3000,00
2YCY 2X2X20,34 zhotovitele

3. Rozvaděč DT 3.celkem 65241,00
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MR03 - Soupis prací zařízení M+R
VZT - TĚLOCVIČNA - OBJEKT D

1 ks DT2 oceiová rozvodnice, Š.800, V.1200, hl.400/mm/ DM 51241,00 51241,00
dveře: 2mm lakovaný plech,

Úprava RAL 7032, montážni deska: 3 mm pozinkovaný
plech

dt2 vč.přistrojové náplně v rozsahu stávajícího rozvaděče
1 ks dod. PO 14000,00 14000,00

projektová dokumentace - svorkové zapojení rozváděče Zhotovitele
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MR03 - Soupis prací zařízeni M+R
VZT - TĚLOCVIČNA - OBJEKT D

l
4. Montážní materiál, mon:ážní práce 4.celkem 39042,90

250 m Kabel JYTY 20"1 DM 8,81 2202,50
200 m Kabel JYTY 40"1 DM 13,79 2758,00
150 m Kabel JYTY 70"1 DM 25,33 3799,50

50 m Kabel JYTY 140"1 DM 42,17 2108,50
120 m PAAR TRONiC Li 2YCY 2x2x0,34 DM 26,32 3158,40

100 m Kabel CVKY 3J*1,5 DM 12,74 1274,00
200 m Kabel CVKY 5J"2,5 DM 34,12 6824,00

50 m Vodič CY 6 mm2 - barva zelenožlutá DM 18,92 946,00
1 kpl DOPLŇUJÍCÍ POSPOjOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 MP 2651,00

2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY- BARVA ZELENOŽLUTÁ 2651,00

25 m plný kabelový Žiab MARS 60/50 mm; DM 160,00 4000,00
včetně nosných konstrukcí

10 m plný kabelový žlab MARS 125/100 mm; DM 240,00 2400,00
včetně nosných konstrukci

20 m Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vC. DM 18,00 360,00
úchytného materiálu

20 m E[ektroinsta]ačni trubka průměr 16mm, včetně kolen DM 22,00 440,00
vývodek a úchytného materiálu

20 m Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vC. DM 20,00 400,00
úchytného materiálu

20 m Elektroinstakčni trubka průměr 2Omm, včetně kolen DM 24,00 . 480,00
vývodek a úchytného materiálu

20 m Ohebná elektroinstalačni trubka pf. 25 mm, vC. DM 22,00 440,00
úchytného materiálu

30 m Elektroinstalačni trubka průměr 25mm, včetně kolen DM 26,00 780,00
vývodek a úchytného materiálu

50 ks DM 8,00 400,00
Upevňovací bod v provozu

1 ks MM- 3621,00 3621,00
Drobný montážni materiál MP

5. Ostatní 5.celkem 113596,00

1 1 ks Zařízeni staveniště cĹod. 860,00 860,00
zhotovitele

2 1 ks Doprava materiálu dod. 6470,00 6470,00
zhotovitele

4 1 ks Montáž zařízení M+R clod. 33000,00 33000,00
zhotovitele

5 1 ks Odborná demontáž M-fř dod. 5000,00 6000,00
zhotovitele

6 1 ks Úprava montáž - demontáž v rozvaděči El cĹod. 6000,00 6000,00
zhotovitele

7 1 ks Montáž kabelů a kabelových tras dod. 25000,00 25000,00
zhotwltele

8 1 ks OŽiveni, uvedeni do provozu VC. testu 1:1, protokolárni dod. 10000,00 10000,00
předání díla zhotovitele

g 1 ks výchozí revize eLzařizení cĹod. 4500,00 4500,00
zhotovitele

10 1 ks vedlejší rozpočtové náklady 5% dod. 11421,00 11421,00
zhotovitele

11 1 ks projektová dokumentace skutečného provedení stavby dod. 4500,00 4500,00
zhotovitele

12 1 ks Zaškolení personálu obsluhy a údržby dod. 4000,00 4000,00
včetně vypracování návodů pro obsluhu zhotovitele

13 1 ks Likvidace odpadu dle příslušného zákona (185/2001 Sb) dod. 1845,00 1845,00
zhotcjvitde

Nove navrhovaný rldlcj system musí byt plné

kompatibilní se stávajícím řídicím systémem, který je
osazen v areálu Policie český Krumlov. V těchto
objektech se bude upravovat SW pro stávající řidÍcÍ
systém a vizualizaci, včetně přenosu dat na
nástavbovou řídicí centrálu policie PIavská České
Budějovice.

Cena celkem bez DPH 429 962,90
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MR03 - Soupis prací zařízení M"R
VZT - TĚLOCVIČNA - OBJEKT D

Cena celkem včetně DPH 520 255,11

LEGENDA

i i UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ l !
I l na strojním zařízení

q' l l li i na čelní desce rozvaděče l ĺ :
Ĺ l uvnitř rozvaděče l i

i v provozu l" """' i" i i
' l

! ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ '

l normálnÍ dodávka a montáž do obvodu I : '
(montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
dodávka a montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči

montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči
dodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní
části
připojeni, dodávku a montáž do obvodu provede
dodavatel strojní části
součást dodávky rozvaděče
dodávka a montáž není součástí MaR nebo tohoto
projektu-uvedeno pro úplnost
dodávka, montáž do technologie provede dodavatel
strojní části
dodávka projektové dokumentace
dodávka a montáž spojovacího vedení
dodávka montážního materiálu a prací
dodávka programového vybavení
demontáž
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položkový rozpočet
S: 19 012 Policie český Krumlov

o: 003 objekt d, VZT tělocvična

R: ÚT 001/ÚT 001 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položký Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 5 562,00

1 !713421225T01 l[zo[ace potrubí izolačními pouzdry potrubí do DN 60 l m l 18,00000 115,00| 2 070,00
2 !722181224RV9 µzolace návleková MIRELON POLAR ti. stěny 20 mm m 18,00000 194,00 3 492,00

Ĺvnitřní průměr 40 mm
V položce je kaikubvána dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 14 090,00
3 |721170902R00 |Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 7 910,00j 7 910,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa
4|721176102R00 Potrubí FIT připojovací d 40 x 1,8 mm I m 15,00000 412,00| 6 180,00

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 497,00
5 725334301 rod jNálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,00000 687,00j 687,00
6j42663105R |Přečerpávac1 stanice Wilo kus 1,00000 5 810,00| 5 810,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 16 290,00
7 !7301 10001T01 l Ústřední vytápění montážní práce hod 20,00000 410,00| 8 200,00
8 |7301 10001T02 |Ůstředn1 vytápění demontáže ve strojovnách l hod l 4,00000j 410| 1 640,00
9j 00521105t jpřesun stavebních kapacit ; % ! 5,00000| 690,00| 3 450,00

10|00523 r jzkoušky a revize, PD skut.provedení l S°'b°'| 1,00000| 3 000,00| 3 000,00
Náklady zhotovitele, související s pro'/áděnim zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro
provedeni díla nezbytné.

Díl: 732 Strojovny 8 610,00
11 !732010812T01 jpřipojení směšovacího uzle do DN 32 hod l 21,00000) 410,00j 8 610,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 10 250,00
12|733111116R00 |Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 i m ! 25,000OO| 410,00! 10 250,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci.

Díl: 734 Armatury 3 933,00
13 j734233164R00 !Kohout ku[ový,vnitřní-vnějšj z.ivar perfecta dn 32 i kus l 3,00000\ 750,00! 2 250,00

l : l
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položkový rozpočet
S: 19 012 Policie český Krumlov

o: 003 objekt d, VZT tělocvična

R: ÚT 001/ÚT 001 Ústřední vytápění

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
14 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 32 kus 3,00000 561,00 1 683,00

Díl: 783 Nátěry 588,00
15| 783424740r00 jNátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní I m j 28,00000| 21,00j 588,00
16 Požární dozor Soubor 1,00000 5 340,00 5 340,00
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Seznam zařízení - VZT
objekt: úo pčr český Krumlov obj. D - oprava VZT kryté střelnice

p.č. popis/název množ. jed. cena za jed. celkem
VZT jednotka s rekuperacítepla 4000m3/h, 4000m3/h, 400Pa,
včetně směšovacího uzlu VYT, min. třída filtrace F4, teplotní spád

1 TV výměníku 70/50°C 1 ks 191 705 191705
2 Rám pod jednotku 3000 x 1000 x 100 1 ks 300 300

Požární klapka, ovládaná bimetalem, do pr. 500 mm, umístění nad
3 podlahou strojovny 2 ks 3034 6 068
4 Potrubí spiro do pr. 500 mm, vC. 80% tvarovek 20 brň 438 8 760

5 Čtyřhranné potrubí pozink do obvodu 1800 mm, vC. 40% tvarovek 10 m2 419 4 190
6 Tepelná izolace ti. 40 mm s AL polepem 13 m2 350 4 550

Požárnítepelná izolace k požárně děhci rovině (podlaha stroj.)
7 požární odolnost 30 min 4 m2 450 1 800
8 Mřížka 600 x 600 do rastru 4 ks 860 3 440
9 Montážní materiál 1 kpl 4 500 4 500
10 Demontáž stávající vzt 1 kpl 1 500 1 500
11 Montáž VZT 1 kpl 22 300 22 300
12 Montáž rekuperátoru (dodávka v rozebraném stavu) 1 kpl 1 000 1 000
13 Úprava přívodního potrubíve střelnici 1 kpl 3 000 3 000
14 ČiŠtění vyústek ve střelnici 8 ks 100 800
15 Likvidace odpadu 1 kpl 1 500 1 500
16 Doprava, vC. vnitrostaveništní 1 kpl 2 000 2 000
17 Lešení 1 kpl 1 000 1 000
18 Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 2 000 2 000
19 VRN + koordinace s MaR 1 kpl 2200 2 200

CELKEM bez DPH 262 613,00



K této ceně bude připočtena DPH dle platných daňových předpisů 1,21 317761,73



MR02 - Soupis prací zařízení M"R
VZT - STŘELNICE - OBJEKT D

Položka Kód Počet m.j. Popis výrobce dm,d, Jednotková Celková cena
dodavatel M,P cena

1,_VZT - STŘELNICE - OBJEKT D 1.celkem 50926,00

T1.1: T1.2; T1.3; 4 ks TS-6360D-A10 Teplotní snímač do potrubí; délka 138mm; třída přesnosti; DM 1052,00 4208,00
T1.4 Pt 1000; pracovni teplota -40 až 120°C ; kryti IP 54

1 ks TS-6360W-F200 Jímka se závitem R 1/2"; délka jímky 120mm 605,00 605,00
t1.5; t1.6 2 ks ts-6360e-050 prostorový teplotní snímač; PT 1000; pracovní teplota -40 DM 973,00 1946,00

až 70°C; krytí [p 54
TA1.1 1 ks TS1-COP Termostat protimrazové ochrany DM 1690,00 1690,00

rozsah +4,5"20 °C
délka kapiláry 6 m; IP 44
včetně příchytek a mont. příslušenství

PA1.1: PA1.2; 3 ks Diferenční tlakový spínač DM 1140,00 3420,00
PA1.3 rozsah 20"300 Pa; Krytí IP54

včetně krytu, držáku a pňpojovací sady
PA10.1; PA11,1 2 ks Diferenční tlakový spínač DM 1140,00 2280,00

rozsah 50"500 Pa; Krytí IP54
včetně krytu, držáku a připojovací sady

Y1.1; Y1.2 2 ks NF24A Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí DM 5460,00 10920,00
pro přestavováni klapek v technickém zařizení budov,
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON-OFF, kryti lP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca 2m2·

Y1.3 1 ks NM24A-SR Pohon pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, DM 4875,00 4875,00
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládáni 0-10VDC, krytí lP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca 2mz

m1.1: m1.2 2 ks El. připojeni ventilátoru (EC motor) 2,5 kW P 2500,00 5000,00
včetně připojeni termistoru (TK) ve vinutí

DQ1.1; DQ1.2 2 ks Bezpečnostní odpínač motoru v plastové skříňce, DM 751,00 1502,00
spínač O-l 3p., 16A, lP65,
včetně pomocného kontaktu rozpinajícího s předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

m1.4 1 ks El. Připojení čerpadla P 300,00 300,00
Y1.4 1 ks Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, DM 5260,00 5260,00

válcový závit dle ISO 228, mosaz. Skr. sys., oba vstupy
lineární, PN 16, ON 25, Kv 10

y1.4 1 ks Elektrický lineárnI pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo DM 5970,00 5970,00
0(4)..20mA, 24Vac, lP54, pro ventily řady VG7000 a
VG9000

ms1.5 1 ks prostorový ovladač : signalizace chodu VZT jednotky DM 2950,00 2950,00
ovladač :VYP/AUT/ZAP
řízení: 0-100%

2. ŘídÍcÍ systém 2.celkem 139462,00

1 ks FAC 3611 Regulátor -2610, 8 Ul, 6 BI, 6 BO, 6 AO; 24 VAC; FA Bus DM 35058,00 35058,00
(BACnet MSTP l N2Open) a SA Bus

1 ks IOM 4711 lO modul, 6 Ul, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bušl DM 17279,00 17279,00
SA Bus

1 ks 1OM 3731 DM 14281,00 14281,00
lO modul 8 DI, 8 DO, 24 VAC, FC Bus ISA Bus

1 ks DM 9994,00 9994,00
Ovládací displej regulátorů
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MR02 - Soupis prací zařízení M+R
VZT - STŘELNICE - OBJEKT D

1 ks DM 2650,00 2650,00
Svodič přepětí pro komunikační linku BACnet® MS/TP

1 ks PROG 25000,00 25000,00
Software pro řídÍcí systém

1 ks Uprava a rozšíření stávající vizualizace na PC - objekt ,Jod. prog 33000,00 33000,00
český Krumlov a Plavská zhotovitele

1 kpl Propojení RS komunikačním kabelem PAAR TRONiC Li dod. DM 2200,00 2200,00
2YCY 2X2X20,34 zhotovitele

3. Rozvaděč DT 3.celkem 64621,00

1 ks DT1 ocelová rozvodnice, š.800, V.1200, hl.400/mm/, DM 50621,00 50621,00
dveře: 2mm lakovaný plech,

úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný
plech,

dt1 vč.přístrojové náplně v rozsahu rozvaděče
1 ks dod. PD 14000,00 14000,00

projektová dokumentace - svorkové zapojení rozváděče zhotovitele
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MR02 - Soupis prací zařIzenI M"R
VZT - STŘELNICE - OBJEKT D

4. Montážní materiál, montážní práce 4.celkem 27002,60

200 m Kabel JYTY 20*1 DM 8,81 1762,00
120 m Kabel JYTY 40*1 DM 13,79 1654,80

50 m Kabel JYTY 70*1 dm 25,33 1266,50
20 m Kabel JYTY 140*1 DM 42,17 843,40

120 m PAAR TRONiC Li 2YCY 2x2x0,34 DM 26,32 3158,40

25 m Kabel CYKY 3J"1,5 DM 12,74 318,50
150 m Kabel CYKY 5j"2,5 DM 34,12 5118,00

50 m Vodič CY 6 mm2 - barva zelenožlutá DM 18,92 946,00
1 kpl DOPLŇUJĹCĹ POSPOJOVÁNĹV SOULADU S ČSN 33 MP 2651,00 2651,00

2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY- BARVA ZELENOŽLUTÁ

10 m plný kabelový žlab MARS 60/50 mm; DM 160,00 1600,00
včetně nosných konstrukcí

5 m plný kabelový žlab MARS 125/100 mm; DM 240,00 1200,00
včetně nosných konstrukci

20 m Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vC. úchytného DM 18,00 360,00
materiálu

20 m E|ektroinsta|ační trubka průměr 16mm, včetně kolen DM 22,00 440,00
vývodek a úchytného materiálu

20 m Ohebná elektroinstalačni trubka pr. 20 mm, vC. úchytného DM 20,00 400,00
materiálu

20 m Elektroinstalační trubka průměr 20mm, včetně kolen DM 24,00 480,00
vývodek a úchytného materiálu

20 m Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vC. úchytného DM 22,00 440,00
materiálu

30 m Elektroinstalační trubka průměr 25mm, včetně kolen DM 26,00 780,00
vývodek a úchytného materiálu

50 ks DM 8,00 400,00
Upevňovací bod v provozu

1 ks MM- 3184,00 3184,00
Drobný montážni materiál MP

5. Ostatní 5.celkem 117189,00

1 1 ks Zařízení staveniště clod. 890,00 890,00
zhotovitele

2 1 ks Doprava materiálu dod. 6145,00 6145,00
zhotovitele

4 1 ks Montáž zařízení M"R dod. 33000,00 33000,00
zhotovitele

5 1 ks Odborná demontáž M+R dod. 10000,00 10000,00
zhotovitele

6 1 ks 'Úprava montáž - demontáž v rozvaděči El dod. 6000,00 6000,00
zhotovitele

7 1 ks 'Montáž kabelů a kabelových tras dod. 25000,00 25000,00
zhotovitele

8 1 ks Oživeni, uvedení do provozu vC. testu 1:1, protokolární dod. 10000,00 10000,00
, předáni díla zhotovitele

9 1 ks 'výchozí revize el.zařízeni dod. 4500,00 4500,00
zhotovitele
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MR02 - Soupis prací zařízení M"R
VZT - STŘELNICE - OBJEKT D

10 1 ks vedlejší rozpočtové náklady 5% dod. ! 11412,OO| 11412,00
zhotovitele l l

11 1 ks projektová dokumentace skutečného provedeni stavby dod. i 4500,00 4500,00
zhotovitele

12 1 ks Zaškolení personálu obsluhy a údržby dod. i 4000,OO| 4000,00
včetně vypracování návodů pro obsluhu zhotovitele !

13 1 ks Likvidace odpadu dle příslušného zákona (185/2001 Sb) dad. ' 1742,00 1742,00
zhotovitele

Nově navrhovaný řidi'ci systém musí být plně
kompatibilní se stávajícím řídícím systémem, který je
osazen v areálu Policie Český Krumlov. V těchto
objektech se bude upravovat SW pro stávající řídící
systém a vizualizaci, včetně přenosu dat na
nástavbovou řídĹcÍ centrálu policie Plavská České
Budějovice.
Cena celkem bez DPH 399 200,60

,..
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MR02 - Soupis prací zařízení M+R
VZT - STŘELNICE - OBJEKT D

Cena celkem včetně DPH 483 032,73
--I-- l

LEGENDA ' !

._UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
na strojním zařízeni
na čelní desce rozvaděče
uvnitř rozvaděče
v provozu

ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ
normálni dodávka a montáž do obvodu
(montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)

dodávka a montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči ' i
i
t

i montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči :
idodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní i i

části
! připojení, dodávku a montáž do obvodu provede dodavatel i l

l ! strojní částil , \
l , j

ŕ i , součást dodávky rozvaděče l '
l l dodávka a montáž není součásti MaR nebo tohoto
i , ! projektu-uvedeno pro úplnost

, ; dodávka, montáž do technologie provede dodavatel strojníl j ; části
i ; dodávka projektové dokumentace
) l dodávka a montáž spojovacího vedení
! i dodávka montážního materiálu a prací

i dodávka programového vybavení
i l l demontáž
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položkový rozpočet
S: 19 012 Policie český Krumlov

o: 002 objekt d, VZT střelnice

R: ÚT 001 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 3 090,00

1 713421225T01 Izolace potrubí izolačními pouzdry potrubí do DN 60 m l 10,00000 115,00 1 150,00
2 722181224RV9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm m . 10,00000 194,00 1 940,00

vnitřní průměr 40 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Díl: 721 Vn itřní kanalizace
3j 721170902R00 |Oprava potrubí PVC odpadni, vsazení odbočky D 40 kus l 1,00000!

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
4 721176102r00 jpotrubi ht připojovací d 40 x 1,8 mm l m l 10,00000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

13 730,00
9 610,00 9 610,00

412,00 4 120,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 497,00
5 725334301R00 |Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 i kus l 1,00000) 687,00 687,00

F

6 42663105R :Přečerpávaci stanice Wilo kus ! 1,00000 5 810,00 5 810,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 16 290,00
7 730110001T01 |Ústředni vytápění montážní práce hod 20,00000 410,00 8 200,00
8 730110001T02 µstřední vytápění demontáže ve strojovnách hod 4,00000 410,00 1 640,00
9 00521105T |Přesun stavebních kapacit % 5,00000 690,00 3 450,00

10 00523 r jzkoušky a revize, PD skut.provedeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které
jsou pro provedeni díla nezbytné.

Díl: 732 Strojovny 7 380,00
11 |732010812T01 |Připojen1 směšovacího uzle do DN 32 hod l 18,00000| 410,00| 7 380,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 4 100,00
12 733111116R00 |Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 l m l 10,00000 410,00 4 100,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Díl: 734 Armatury
13 734233164R00 Kohout ku1ový,vnitřní-vnější z.IVAR PERFECTA DN 32 kus í

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

3 933,00
3,00000 750,00 2 250,00
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položkový rozpočet

S: 19 012 Policie český Krumlov

o: 002 objekt d, VZT střelnice

R: ÚT 001 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
14 734263315R00 Broubenitopenářskě, přímé, IVAR.SP 603 ON 32 kus 3,00000 561,00 1 683,00

Díl: 783 Nátěry 210,00
15 |783424740R00 :Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m l 10,000OO| 21,00j 210,00
16 Požární dozor Soubor 1,00000 5 340,00 5 340,00
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