

**NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta
zastoupen ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 189/15/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 89/2/20/30 vč. příloha
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost 1104P0048 7/8
Zveřejněno na profilu 30.4.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
bankovní spojení: číslo účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-651190207/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771
zastoupena (v případě obchodní firmy): Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

**smlouvu o dílo na realizaci stavby
„Horní Slavkov, chodník Větrná“**

Článek I.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 3.7.2020 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Horní Slavkov, chodník Větrná“, formou VZMR Uzavřená výzva dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 13.7.2020 usnesením č. RM 189/15/20.

Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Horní Slavkov, chodník Větrná“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Dílo je spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v souladu s účelem dle § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“), financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Článek II.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Horní Slavkov, chodník Větrná“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací stavby ; a
- b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Horní Slavkov, chodník Větrná“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
- c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 10.7.2020 vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
- d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
- b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
- c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
- d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
- e) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
- f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
- g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
- h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

- i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV (je-li vydáno) bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
- j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
- l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
- m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; (má-li vztah k předmětu plnění díla) a
- n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
- o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
- t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- u) součinnost při zajištění kolaudace (je-li pro dílo relevantní) stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcem uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 17.8.2020

a po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **20.11.2020** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla předat objednateli.

Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

Místem plnění je ulice větrná, vše v k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 3 097 883,08 Kč

DPH (21%) 650 555,45 Kč

Cena s DPH 3 748 438,53 Kč

(slovy: třímilionsedmsetčtyřicetosttisícčtyřistatřicetostm a padesát tři s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) nepoužije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň není přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli.

Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy;

- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury **30 dnů**;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splátnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.

Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, tel: 352 350 680, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: David Koryta, m.tel: +420 724749925, email: davidkoryta@gmail.com

Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Lukáš Kolár, jednatel společnosti, tel.č. 607 271 267

Stavbyvedoucí: Lukáš Jára, ČKAIT: 0301269

Pověřená osoba denním řízením stavby oprávněná zapisovat do stavebního deníku a zastupovat dodavatele na kontrolních dnech stavby:

Jan Borýsek, tel.č. 602 720 444

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníkem v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodloužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj.

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.

Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušeni záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírůstek 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.

V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho částí dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

- a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
- b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
- d) prodloužení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
- e) bezdůvodné prodloužení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;
- i) jestliže zhotovitel nesloží příslušnou finanční částku na depozitní účet objednatele, dle požadavku uvedeného v čl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy.
- j) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „insolvenční zákon“*) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- k) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- l) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodloužení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodloužení, uplatnit vůči

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 10.000,- Kč.

- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- i) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;
- j) v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace v harmonogramu uvedených částí díla dosáhne v součtu prodlení jednotlivých částí díla dle harmonogramu více než 60 kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu, který je předložen dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících občanského zákoníku, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč zvýšenou o 1.000,- Kč za každý den, kdy součet takových prodlení přesáhne 60 kalendářních dní. Součet dní prodlení bude proveden tak, že budou sečtena jednotlivá prodlení u dílčích prací vyznačených v harmonogramu. Případné dokončení jednotlivých dílčích prací dříve než je uvedeno v harmonogramu pak nesnižuje součet počtu dnů prodlení.
- k) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení povinností a v případě trvajících porušení i za každý den porušení povinností.

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 28.7.2020

V Karlových Varech dne 23.7.2020

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 777 775 322 -2-
IČO: 291 13 903, info@kv-realinvest.cz

Za objednatele

za zhotovitele

Alexandr Terek, starosta

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele:

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 3.000.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

Článek XVII.

Finanční zajištění

Objednatel nepožaduje finanční zajištění díla.

Článek XVIII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých se zhotovitelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníckými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-020
Stavba: Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 7.7.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
Ing. Igor Hrazdil

IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043

Zpracovatel:
Ing. Igor Hrazdil

IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH 1 008 332,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 008 332,39	211 749,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 220 082,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-020

Stavba: Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Místo: Horní Slavkov

Datum:

07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

Ing. Igor Hrazdil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 008 332,39	1 220 082,19
SO 001	DIO	26 860,00	32 500,60
SO 101	Komunikace	559 439,19	676 921,42
SO 431	VO	322 033,20	389 660,17
VRN	VRN	100 000,00	121 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 001 - DIO

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Zpracovatel:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH				26 860,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	26 860,00	21,00%	5 640,60	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		32 500,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt: SO 001 - DIO

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 860,00
HSV - Práce a dodávky HSV	26 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 001 - DIO

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 860,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 860,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 860,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	A15	3		3,000			
	vv	C4b	1		1,000			
	vv	Z4	4		4,000			
	vv		Součet		8,000			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	235,000	28,80	6 768,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		30*Z4		120,000			
	vv		30*A15		90,000			
	vv		25*C4b		25,000			
	vv		Součet		235,000			
3	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	Z2	2		2,000			
4	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	50,000	358,00	17 900,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		25*Z2		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Zpracovatel:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH				559 439,19
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 439,19	21,00%	117 482,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	676 921,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	559 439,19
HSV - Práce a dodávky HSV	544 340,06
1 - Zemní práce	91 771,73
2 - Zakládání	23 904,14
5 - Komunikace pozemní	250 429,13
8 - Trubní vedení	8 786,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 128,66
997 - Přesun sutě	16 891,43
998 - Přesun hmot	28 428,15
M - Práce a dodávky M	15 099,13
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 099,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							559 439,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							544 340,06	
D 1 Zemní práce							91 771,73	
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	36,810	29,04	1 068,96	CS ÚRS 2020 01
	VV	dem dlazba	10,97+25,84		36,810			
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,810	38,40	1 413,50	CS ÚRS 2020 01
	VV	dem dlazba			36,810			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,356	57,86	78,46	CS ÚRS 2020 01
	VV	živice			1,356			
4	K	113107343	Odstranění podkladu nebo krytu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,356	104,93	142,29	CS ÚRS 2020 01
	VV	živice	dem obr*0,15		1,356			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,300	109,88	252,72	CS ÚRS 2020 01
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,040	59,25	535,62	CS ÚRS 2020 01
	VV	dem obr	4,5+4,54		9,040			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	20,800	36,78	765,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,1+13,7		20,800			
8	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	73,350	74,25	5 446,24	CS ÚRS 2020 01
	VV	omice	(346+143)*0,15		73,350			
9	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	46,509	93,82	4 363,47	CS ÚRS 2020 01
	VV	nasyp dov	nasyp-ryha-odkop		46,509			
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	32,520	150,20	4 884,50	CS ÚRS 2020 01
	VV	odkop	14,52+18		32,520			
11	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině tříd těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,731	359,54	2 779,60	CS ÚRS 2020 01
	VV	ryha	trativod*0,3*0,3		7,731			
12	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	146,059	100,51	14 680,39	CS ÚRS 2020 01
	VV	omice+ohumusovani+nasyp dov			146,059			
13	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	26,200	37,47	981,71	CS ÚRS 2020 01
	VV	ohumusovani	travnik*0,1		26,200			
14	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	86,760	53,74	4 662,48	CS ÚRS 2020 01
	VV	nasyp	70,64+16,12		86,760			
15	K	180404112	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m2	262,000	81,76	21 421,12	CS ÚRS 2020 01
	VV	travnik	262		262,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,860	103,61	814,37	CS ÚRS 2020 01
	VV	travnik			262,000			
	VV		262*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,860			
17	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	262,000	7,84	2 054,08	CS ÚRS 2020 01
	VV	travnik			262,000			
18	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	300,320	11,92	3 579,81	CS ÚRS 2020 01
	VV	dl 60			300,320			
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	262,000	14,30	3 746,60	CS ÚRS 2020 01
	VV	travnik			262,000			
20	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	15,196	1 112,06	16 898,86	CS ÚRS 2020 01
	VV	travnik			262,000			
	VV		262*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		15,196			
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (2x)	m3	2,620	116,59	305,47	CS ÚRS 2020 01
	VV	voda	travnik*2*0,005		2,620			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,620	342,16	896,46	CS ÚRS 2020 01
	VV	voda			2,620			
D 2 Zakládání							23 904,14	
23	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	120,260	36,64	4 406,33	CS ÚRS 2020 01
	VV	geotext	trativod*(2*0,4+2*0,3)		120,260			
24	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	132,286	27,69	3 663,00	CS ÚRS 2020 01
	VV	geotext*1,1			132,286			
25	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	85,900	184,34	15 834,81	CS ÚRS 2020 01
	VV	trativod	85,90		85,900			
D 5 Komunikace pozemní							250 429,13	
26	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	300,320	366,14	109 959,16	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dl 60		300,320			
27	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiniv A ol přes 300 m2	m2	300,320	228,90	68 743,25	CS ÚRS 2020 01
	VV	dl_ch	288,47		288,470			
	VV	dl_rov	5,50		5,500			
	VV	dl_slep	6,35		6,350			
	VV	dl_60	Součet		300,320			
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	294,239	225,02	66 209,66	CS ÚRS 2020 01
	VV	dl_ch*1,02			294,239			
29	M	BET.K06C01	dlažba rovné hrany 20x10x6cm přírodní	m2	5,610	329,36	1 847,71	R 2020 01
	VV	dl_rov*1,02			5,610			
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,477	566,52	3 669,35	CS ÚRS 2020 01
	VV	dl_slep*1,02			6,477			
	D	8	Trubní vedení				8 786,82	
31	K	899202112	Osazení mříží litinových (ocelových) včetně rámu pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 038,68	1 038,68	CS ÚRS 2020 01
32	M	55242332	mříž A15 - pozink. plochá 800x1200 4-stranný rám s pantem a zámkem	kus	1,000	7 748,14	7 748,14	R 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 128,66	
33	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 obřímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	328,42	656,84	CS ÚRS 2020 01
	VV	Iz8	2		2,000			
34	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	902,28	3 609,12	CS ÚRS 2020 01
	VV	Iz8*2			4,000			
35	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	7,200	195,48	1 407,46	CS ÚRS 2020 01
36	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s oboustrannou opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	9,040	299,52	2 707,66	CS ÚRS 2020 01
	VV	obr_sil_N	2,5+2,54		5,040			
	VV	obr_sil_P	4		4,000			
	VV		Součet		9,040			
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150 mm	kus	5,141	134,56	691,77	CS ÚRS 2020 01
	VV	obr_sil_N*1,02			5,141			
38	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	kus	4,080	375,37	1 531,51	CS ÚRS 2020 01
	VV	obr_sil_P*1,02			4,080			
39	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s oboustrannou opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	293,760	229,28	67 353,29	CS ÚRS 2020 01
	VV	obr_chod	103,62+106,34+41,74+42,06		293,760			
40	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	299,635	140,80	42 188,61	CS ÚRS 2020 01
	VV	obr_chod*1,02			299,635			
41	K	919112212	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	9,640	42,00	404,88	CS ÚRS 2020 01
	VV	rez			9,640			
42	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	9,640	41,29	398,04	CS ÚRS 2020 01
	VV	rez			9,640			
43	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	9,640	168,21	1 621,54	CS ÚRS 2020 01
	VV	rez	dem obr*4*0,15		9,640			
44	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupků s betonovými patkami	kus	4,000	367,13	1 468,52	CS ÚRS 2020 01
	VV	Iz8*2			4,000			
45	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	44,71	89,42	CS ÚRS 2020 01
	VV	Iz8			2,000			
	D	997	Přesun sutě				16 891,43	
46	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	25,115	142,59	3 581,15	CS ÚRS 2020 01
	VV	sut_ziv	0,428		0,428			
	VV	sut_bet	9,571+0,867+1,853+0,832+0,328		13,251			
	VV	sut_kam	11,043+0,393		11,436			
	VV	sut	Součet		25,115			
47	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km (dalších 25 km)	t	627,875	12,05	7 565,89	CS ÚRS 2020 01
	VV	25*sut			627,875			
48	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	13,251	226,14	2 996,58	CS ÚRS 2020 01
	VV	sut_bet			13,251			
49	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů nod kódem 17 05 04	t	11,436	218,29	2 496,36	CS ÚRS 2020 01
	VV	sut_kam			11,436			
50	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů nod kódem 17 03 02	t	0,428	587,50	251,45	CS ÚRS 2020 01
	VV	sut_ziv			0,428			
	D	998	Přesun hmot				28 428,15	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	152,071	186,94	28 428,15	CS ÚRS 2020 01
	D	M	Práce a dodávky M				15 099,13	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 099,13	
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,800	10 523,38	8 418,70	CS ÚRS 2020 01
53	K	460150062	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm. hl 80 cm. v hornině tř 1 a 2	m	15,000	349,85	5 247,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	sondy	5*3		15,000			
54	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	15,000	57,72	865,80	CS ÚRS 2020 01
	VV	sondy			15,000			
55	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	4,800	118,10	566,88	CS ÚRS 2020 01
	VV	sondy	*0,4*0,8		4,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 431 - VO

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Zpracovatel:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH **322 033,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 033,20	21,00%	67 626,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **389 660,17**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace
Objekt: SO 431 - VO

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 07.07.2020
Projektant: Ing. Igor Hrazdil
Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	322 033,20
HSV - Práce a dodávky HSV	3 554,26
997 - Přesun sutě	3 554,26
PSV - Práce a dodávky PSV	27 140,04
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 140,04
M - Práce a dodávky M	291 338,90
21-M - Elektromontáže	181 430,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	109 908,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

SO 431 - VO

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							322 033,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 554,26	
D 997 Přesun sutě							3 554,26	
1	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,637	134,00	621,36	CS ÚRS 2020 01
	vv	sut_bet	4,637		4,637			
2	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (dalších 25 km)	t	115,925	11,30	1 309,95	CS ÚRS 2020 01
	vv	sut_bet*25	115,925		115,925			
3	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,637	200,00	927,40	CS ÚRS 2020 01
	vv	sut_bet	4,637		4,637			
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,637	150,00	695,55	CS ÚRS 2020 01
	vv	sut_bet	4,637		4,637			
D PSV Práce a dodávky PSV							27 140,04	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							27 140,04	
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	35,000	36,60	1 281,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	CYKY_15	VO*5		35,000			
6	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	35,000	12,70	444,50	CS ÚRS 2020 01
	vv	CYKY_15	35,000		35,000			
7	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	130,000	43,30	5 629,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	CYKY	100*30		130,000			
8	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	130,000	104,00	13 520,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	CYKY	130,000		130,000			
9	K	741372841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku bez zachování funkčnosti	kus	7,000	88,10	616,70	CS ÚRS 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
10	K	741373003	Montáž svítidlo výbojkové nebo LED průmyslové stropní na sloupek parkový	kus	7,000	239,00	1 673,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
11	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	72,000	38,70	2 786,40	CS ÚRS 2020 01
	vv	FeZn	45*27		72,000			
12	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	28,800	41,30	1 189,44	CS ÚRS 2020 01
	vv	FeZn/2,5	28,800		28,800			
D M Práce a dodávky M							291 338,90	
D 21-M Elektromontáže							181 430,00	
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	7,000	5 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	VO	7		7,000			
14	M	31674165	stožár osvětlovací sadový dvoustupňový 133/60 Pz, H = 5m, L = 5,6m	kus	7,000	15 000,00	105 000,00	R 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
15	K	210204002.d	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	R 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
17	M	345622350	svorkovnice řadová RSA 16 barevná 6.16.4	kus	7,000	990,00	6 930,00	R 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
18	K	210280001	Žkousky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							109 908,90	
19	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délkv do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	VO	7,000		7,000			
21	K	460080015	Základové konstrukce z monolitického betonu C 20/25 bez bednění	m3	1,512	3 300,00	4 989,60	R 2020 01
	vv	VO*0,6*0,6*0,6	1,512		1,512			
22	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	2,016	1 500,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	VO*0,6*0,6*0,8	2,016		2,016			
23	K	460150043	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	44,000	350,00	15 400,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	ryha_ruc	25+12+7		44,000			
24	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	61,000	10,30	628,30	CS ÚRS 2020 01
	vv	ryha_stroj	61,000		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	460202043	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	61,000	220,00	13 420,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	ryha_stroj	ryha-ryha_ruc		61,000			
26	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	105,000	55,00	5 775,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	ryha	80+25		105,000			
27	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsvou, průměru do 10 cm	m	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
	vv	HDPE	120		120,000			
28	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	120,000	23,10	2 772,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		HDPE		120,000			
29	K	460510091	Osazení a ukotvení stožárového pouzdra před provedením základu, průměru nad 30 cm	kus	7,000	500,00	3 500,00	R 2020 01
	vv		VO		7,000			
30	M	286147092	Stožárové pouzdro dvouplášťové korugované tuhé DN 300 mm dl. 1.5 m	kus	3,500	400,00	1 400,00	R 2020 01
	vv		VO/2		3,500			
31	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	25,200	1 500,00	37 800,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		(ryha_ruc+ryha_stroj)*0,4*0,6		25,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Zpracovatel:

Ing. Igor Hrazdil

IČ:

10343237

DIČ:

CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH				100 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		121 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

VRN - VRN

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, Pěší komunikace propojení Větrná ulice, aktualizace

Objekt:

VRN - VRN

Místo: Horní Slavkov

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Igor Hrazdil

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Ing. Igor Hrazdil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				100 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby (vytyčení stavby)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012403000	Kartografické práce (geometrický plán)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
4	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - II. část (neuznatelné náklady)

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

CC-CZ:
Datum: 7.7.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
Ing. Jiří Soukup

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
www.stavebnikalkulace.cz

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 345 845,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 345 845,81	282 627,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 628 473,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - II. část (neuznatelné náklady)

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

Datum:

07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

www.stavebnikalkulace.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 345 845,81	1 628 473,43
00	Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - II. část (neuznatelné náklady)	1 345 845,81	1 628 473,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - II. část
(neuznatelné náklady)

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

CC-CZ:
Datum: 07.07.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
Ing. Jiří Soukup

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 345 845,81
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 345 845,81	21,00%	282 627,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 628 473,43
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - II. část
(neuznatelné náklady)**

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 07.07.2020
Projektant: Ing. Jiří Soukup
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 345 845,81
HSV - Práce a dodávky HSV	1 219 262,01
1 - Zemní práce	388 046,77
2 - Zakládání	27 970,16
5 - Komunikace pozemní	120 698,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	626 183,83
998 - Přesun hmot	56 363,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	126 583,80
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	58 017,53
VRN3 - Zařízení staveniště	47 468,95
VRN6 - Územní vlivy	10 548,66
VRN9 - Ostatní náklady	10 548,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - II. část (neuznatelné náklady)**

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná
 Zadavatel: Město Horní Slavkov
 Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 07.07.2020
 Projektant: Ing. Jiří Soukup
 Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 345 845,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 219 262,01	
D	1		Zemní práce				388 046,77	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	828,815	53,27	44 150,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		tl. 100mm					
	VV		Odměřeno v .DWG - mezi vysvahováním příkopu a chodníkem a pod novými komunikacemi					
	VV		389,86+82,42		472,280			
	VV		Příkop v rozsahu dle PD					
	VV		(16,305+26,18+15,06+10,54+5,2+14,64+5,9)*3,8		356,535			
	VV		Součet		828,815			
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	236,958	70,57	16 722,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		((3,3*0,4)*0,31)*2		0,818			
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		472,28*0,5		236,140			
	VV		Součet		236,958			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	236,958	58,97	13 973,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	236,958	242,62	57 490,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Na skládku					
	VV		236,958		236,958			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 554,370	18,46	65 613,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 m					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		236,958*15		3 554,370			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	236,958	15,93	3 774,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	426,524	210,97	89 983,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		236,958*1,8		426,524			
8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m2	356,535	44,30	15 794,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Příkop v rozsahu dle PD					
	VV		(16,305+26,18+15,06+10,54+5,2+14,64+5,9)*3,8		356,535			
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	472,280	73,29	34 613,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		tl. 100mm, rozhrnutí veškeré ornice					
	VV		828,815		828,815			
	VV		"Odpočet příkopu" -356,535		-356,535			
	VV		Součet		472,280			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	472,280	17,19	8 118,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,084	95,89	679,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		472,28*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		7,084			
12	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	356,535	73,29	26 130,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Příkop v rozsahu dle PD					
	VV		(16,305+26,18+15,06+10,54+5,2+14,64+5,9)*3,8		356,535			
13	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	356,535	25,21	8 988,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,348	95,89	512,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		356,535*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,348			
15	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním	m2	138,006	10,87	1 500,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním					
	D	2	Zakládání				27 970,16	
16	K	271562211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuňněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	9,369	952,54	8 924,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podsypan pod základové konstrukce se zhuňněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm					
	VV		Pod konstrukce související s propustky					
	VV		((3*6)*0,15)*0,7)*0,1		0,189			
	VV		((1,96*0,25)*0,15)*2		0,147			
	VV		((1,2*1,5)*4)*0,15		1,080			
	VV		((1,05*1,5)*4)*0,15		0,945			
	VV		((6,25+6,14+5,84+6,36)*1,9)*0,15		7,008			
	VV		Součet		9,369			
17	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,190	33 122,78	6 293,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Výztuž obetonování nad trubním propustkem					
	VV		((6,95+6,84+6,56+7,08)*1,2)*4,44)*1,3)/1000		0,190			
18	K	274354111	Bednění základových pasů - zařízení	m2	7,072	1 310,14	9 265,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zařízení Prahy					
	VV		((1,96+1,96+0,25+0,25)*0,8)*2		7,072			
19	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	7,072	73,74	521,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
20	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,784	3 782,75	2 965,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		Betonové prahy					
	VV		((1,96*0,25)*0,8)*2		0,784			
	D	5	Komunikace pozemní				120 698,25	
21	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	138,006	126,58	17 468,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 170 mm					
	VV		Částečně odměřeno v .DWG					
	VV		23,65+25,02+28,05+22,04		98,760			
	VV		3*0,32		0,960			
	VV		3*0,23		0,690			
	VV		(4,57+3+3+9,07+6+4,35+0,24+0,24+3,9+6+6+9,05+3,85+0,32+0,32+5,43+6+6+9+5,29+3,43+6+6+8,95+3,31+3+3)*0,3		37,596			
	VV		Součet		138,006			
22	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	100,410	278,48	27 962,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuňněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuňnění tl. 120 mm					
	VV		Částečně odměřeno v .DWG					
	VV		23,65+25,02+28,05+22,04		98,760			
	VV		3*0,32		0,960			
	VV		3*0,23		0,690			
	VV		Součet		100,410			
23	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skujiny A tl do 300 m2	m2	100,410	257,39	25 844,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
24	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,280	514,77	2 717,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		(3*0,4)*4		4,800			
	VV		4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,280			
25	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	95,610	303,80	29 046,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		100,41		100,410			
	VV		"Odpčet stepek dlažby" - 4,8		-4,800			
	VV		Součet		95,610			
26	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	10,800	1 635,04	17 658,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých					
	VV		Přesné provedení dle PD					
	VV		(3*8)*0,45		10,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				626 183,83	
27	K	009-x1	Demolice čel čtyř stávajících propustků - kompletní provedení - demolice, úklid suti, odvoz na skládku, skládkovné	soubor	4,000	15 822,98	63 291,92	
	PP		Demolice čel čtyř stávajících propustků - kompletní provedení - demolice, úklid suti, odvoz na skládku, skládkovné					
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	119,320	241,56	28 822,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		4,57+3+3+9,07+6+4,35+0,24+0,24+3,9+6+6+9,05+3,85+0,32+0,32+5,43+6+6+9+5,29+3,43+6+6+8,95+3,31		119,320			
29	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x150x300mm	m	131,252	197,26	25 890,77	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm					
	VV		119,32*1,1*Přepočtené koeficientem množství		131,252			
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	146,63	879,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		3*2		6,000			
31	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	6,600	156,12	1 030,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
	VV		6*1,1*Přepočtené koeficientem množství		6,600			
32	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ZB DN 400	m	27,430	1 005,29	27 575,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	VV		6,95+6,84+6,56+7,08		27,430			
33	M	PFB.1020101	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250	kus	12,000	5 274,33	63 291,96	
	PP		Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250					
34	K	919535558/R	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30	m3	43,339	4 009,73	173 777,69	
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		Lože a obetonování					
	VV		(6,95+6,84+6,56+7,08)*(1,9*0,9)		46,905			
	VV		Odpočet polrubí					
	VV		-(6,95+6,84+6,56+7,08)*0,13		-3,566			
	VV		Součet		43,339			
35	K	919411111	Celo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	10 582,41	84 659,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Celo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	VV		4*2		8,000			
36	K	919413111	Vtoková jámka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus	8,000	19 620,50	156 964,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vtoková jámka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm					
	VV		Kalové jímky a vývažišť					
	VV		4*2		8,000			
D	998		Přesun hmot				56 363,00	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	339,250	166,14	56 363,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				126 583,80	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				58 017,53	
38	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	21 097,31	21 097,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce					
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	36 920,22	36 920,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				47 468,95	
40	K	030001000	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	15 822,98	15 822,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení stavenišť					
41	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	soubor	1,000	10 548,66	10 548,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zabezpečení stavenišť					
42	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - spec. dle výkresu C.5 Situace PDZ	soubor	1,000	21 097,31	21 097,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - spec. dle výkresu C.5 Situace PDZ					
D	VRN6		Územní vlivy				10 548,66	
43	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	10 548,66	10 548,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
D	VRN9		Ostatní náklady				10 548,66	
44	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. čištění komunikací, likvidace odpadu vzniklého výstavbou (odřezky, obalový materiál...), inženýrská činnost apod.	soubor	1,000	10 548,66	10 548,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. čištění komunikací, likvidace odpadu vzniklého výstavbou (odřezky, obalový materiál...), inženýrská činnost apod...					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00

Stavba: Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - I. část (uznatelné náklady)

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

CC-CZ:
Datum: 7.7.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
Ing. Jiří Soukup

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
www.stavebnikalkulace.cz

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			743 704,88
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	743 704,88	156 178,02
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	899 882,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - I. část (uznatelné náklady)

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: www.stavebnikalkulace.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		743 704,88	899 882,90
00	Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - I. část (uznatelné náklady)	743 704,88	899 882,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - I. část (uznatelné náklady)

KSO:

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

CC-CZ:

Datum: 07.07.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				743 704,88
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	743 704,88	21,00%	156 178,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	899 882,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - I. část (uznatelné náklady)**

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	743 704,88
HSV - Práce a dodávky HSV	618 704,88
1 - Zemní práce	178 872,64
5 - Komunikace pozemní	305 382,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 755,93
998 - Přesun hmot	19 693,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Slavkov, ul. Větrná - IS pro RD, chodník a sjezdy - I. část (uznatelné náklady)

Místo: Horní Slavkov, ul. Větrná

Datum: 07.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							743 704,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				618 704,88	
D	1		Zemní práce				178 872,64	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
2	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Na dvůr technických služeb					
	VV		6		6,000			
3	K	001-x2	Vyložení kmenů stromu na TS HS - místo dle investora	kus	6,000	300,00	1 800,00	
	PP		Vyložení kmenů stromu na TS HS - místo dle investora					
4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	23,40	140,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Na skládku					
	VV		6		6,000			
5	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	150,000	1,11	166,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Na skládku					
	VV		6*25		150,000			
6	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	284,00	1 704,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vyhráním nebo odsířelením průměru přes 100 do 300 mm					
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	6,000	74,60	447,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Na skládku					
	VV		6		6,000			
8	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	150,000	30,40	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Na skládku					
	VV		6*25		150,000			
9	K	001-x1	Vyložení a poplatek za skládku větví a pařezů	soubor	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		Vyložení a poplatek za skládku větví a pařezů					
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	504,000	50,50	25 452,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		tl. 100mm					
	VV		168*3		504,000			
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	122,400	150,00	18 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		(168*2,5)*0,29		121,800			
	VV		30*0,02		0,600			
	VV		Součet		122,400			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	159,914	55,90	8 939,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Zbylá ornice + zemina z odkopávek					
	VV		37,514+122,4		159,914			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,514	73,50	2 757,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		Zbylá ornice - na dvůr technických služeb					
	VV		504*0,1		50,400			
	VV		-128,856*0,1		-12,886			
	VV		Součet		37,514			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	122,400	184,00	22 521,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Zemina z odkopávek na skládku					
	VV		122,4		122,400			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 958,400	12,25	23 990,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m					
	VV		122,4*16		1 958,400			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	159,914	15,10	2 414,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Zbývá ornice + zemina z odkopávek					
	VV		37,514+122,4		159,914			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	220,320	200,00	44 064,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Zemina z odkopávek					
	VV		122,4*1,8		220,320			
18	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	128,856	69,48	8 952,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		tl. 100mm					
	VV		160*0,42		67,200			
	VV		(160-3,3-3,3-3,3-3,3)*0,42		61,656			
	VV		Součet		128,856			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,856	16,30	2 100,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,933	90,90	175,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		128,856*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,933			
21	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	420,000	10,30	4 326,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	D	5	Komunikace pozemní				305 382,40	
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	390,000	108,00	42 120,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
	VV		tl. 100mm					
	VV		Chodník					
	VV		168*2,5		420,000			
	VV		Odpočet sjezdy					
	VV		-30		-30,000			
	VV		Součet		390,000			
23	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 170 mm					
	VV		Sjezdy v místě chodníku					
	VV		(4*3)*2,5		30,000			
24	K	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	336,000	264,00	88 704,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm					
	VV		168*2		336,000			
25	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pi do 300 m2	m2	312,000	244,00	76 128,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smíšením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		Chodník					
	VV		168*2		336,000			
	VV		Odpočet v místě sjezdu					
	VV		-(3*2)*4		-24,000			
	VV		Součet		312,000			
26	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	323,925	288,00	93 290,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		312		312,000			
	VV		"Odpočet dlažby se zkosenými hranami" -3,5		-3,500			
	VV		Součet		308,500			
	VV		308,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		323,925			
27	M	59245020/R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	3,850	400,00	1 540,00	
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran					
	VV		(3,5*0,25)*4		3,500			
	VV		3,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,850			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 755,93	
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	321,490	201,55	64 796,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			20,58+20,58+0,15+0,15+26,62+26,62+0,15+0,15+25,98+25,98 +0,15+0,15+3+2,15+3,2+2,9+2,1+40,58+40,58+2,4+2,6+37,86 +37,86-3+2		321,490			
29	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	337,565	148,00	49 959,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
	VV		321,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		337,565			
	D	998	Přesun hmot				19 693,91	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	132,396	148,75	19 693,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				125 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 000,00	
31	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce					
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,00	
33	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
34	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zabezpečení staveniště					
35	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - spec. dle výkresu C.5 Situace PDZ	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - spec. dle výkresu C.5 Situace PDZ					
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00	
36	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00	
37	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. čištění komunikací, likvidace odpadu vzniklého výstavbou (odřezky, obalový materiál...), inženýrská činnost apod	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. čištění komunikací, likvidace odpadu vzniklého výstavbou (odřezky, obalový materiál...), inženýrská činnost apod...					