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Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupen ve věcech smluvních:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

00259322 

CZ00259322 

Česká spořitelna a.s. 

19-862175349/0800 

Alexandr Terek, starosta

iH i t i i f i i m i i i i i i i i i

zastoupen ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš

Záměr zveřejněn dne..

Smlouva schválena usnesením 

Datum zveřejnění smlouvy,

Finanční kryti • podpis spr. rozpočtu B ....... .

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost 

Zveřejněno na profilu................................... .
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na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel‘j

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov

IČO: 24237451

DIČ: CZ24237451

bankovní spojení: číslo účtu: KB a.s., 107-4582840277/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 28570

zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na real izaci  stavby

„Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1
stavební práce
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>VS Horní
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele:

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich 

změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné 
vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu 
provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle 
této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 8.7.2020 
objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy kuchyně 
MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce", formou zjednodušené podlimitní řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a 
ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen 
na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu 
provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném 
dne 28.7.2020 usnesením č. RM 203/16/20.

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového 
stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Stavební úpravy kuchyně 
MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce“, které bude prosté jakýchkoli vad a 
nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za 
podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 
620/1 - stavební práce“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Stavební úpravy 
kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce“ zpracovaná společností 
CENTRA-STAV s.r.o., zodp. Projektant Ing. Leoš Ledvina, č. zak. 27/2020 (dále jen 
„projektová dokumentace"); a

b) rozhodnutím stavební povolení, ze dne 13.1.2020, č.j. 4789/2019/HS/OVŽP-8, 
vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.; a

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Stavební úpravy kuchyně MŠ u 
Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 22.7.2020 vč. oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami
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číslo smlouvy u objednatele:

zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z 
důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 
způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve 
výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na 
předmětnou akci. V případě rozporů mezí výše uvedenými podklady platí, že předmět 
díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a 
mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do 
možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu 
dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, 
pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně 
jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby 
včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných 
stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání 
veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního 
značení; a

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle 
této smlouvy; a

c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a

d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a 
směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 
účely kolaudačního řízení;

g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 
díla; a

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů
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číslo smlouvy u objednatele:

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV 
bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a

ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s 
objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 
hygienického zařízení zhotovitele; a

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k objektům; a

k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a

l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na 
bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zaškolení obsluhy; a

m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 
objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - 
formáty *.doc, *.xls, * dwg a * pdf; a

n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v 
digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 
postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie 
zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu 
nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci 
skutečného provedení díla ve formátech * dwg, *.doc, * xls; a

p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným 
geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky 
správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://qeoportal.kr- 
karlovarsky.cz); a

q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a

r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 
dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s 
objednatelem dohodnutého stavu; a

s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a

t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou 
současně s dokončením díla; a

u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech 
jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s 
kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo".
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2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím 
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové 
dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 
skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených 
inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí 
tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění 
dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být 
vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní 
ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou 
evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební 
práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo 
sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební 
práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 
požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k 
této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně 
vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a 
které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání 
nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění
3.1 Tato smlouva se uzavírá s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti 

po schválení rozpočtových prostředků zastupitelstvem města, předpoklad 03/2021. O 
nabytí účinnosti smlouvy bude zhotovitel kontaktován pracovníkem oboru majetku a 
investic města Horní Slavkov.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 
termínech:

Zahájení:

28.6.2021

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 5 kalendářních dní po nabytí účinnosti 
této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 5. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 21.8.2021 a nejpozději poslední den lhůty 
řádně provedené dílo bez vad a nedodělků , které by bránily převzetí díla předat 
objednateli.

3.3 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku
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objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, 
revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření 
stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla a 
úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu 
výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují 
uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude 
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je 
nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

3.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná ktomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při 
vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či 
opomenutí objednatele.

3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této 
smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění
4.1 Místem plnění je budova č.p. 620 v ulici Dlouhá v obci Horní Slavkov, a to v rozsahu dle 

projektové dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v 
uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 
smlouvy.

Článek V.

Cena díla
5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 3.050.492,58 Kč 

DPH (21%) 640.603,44 Kč 

Cena s DPH 3.691.096,02 Kč

(slovy: tři miliony šest set devadesát jedna tisíc devadesát šest korun dva haléře s 
DPH)
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(dále jen "Cena za provedení díla”).

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje 
úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě 
poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při 
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na 
příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média 
potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, 
vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, 
veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla 
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí 
orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět 
měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své 
cenové nabídky.

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 
provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
(dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 
ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové 
stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve 
výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 
a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem 
objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 
rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky
6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 

zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za 
provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do 
celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a 
nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, 
odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně 
provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem 
prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez 
zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a 
objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí 
nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 
15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána 
konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na 
základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí 
stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst.
5.1 této smlouvy.

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení 
díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným 
zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné
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náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje;

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou 
nabídkového rozpočtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

c) předmět smlouvy;

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) lhůtu splatnosti faktury 45 dnů;

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení 
opravené faktury.

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 45 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 
objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím obdržení, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna 
v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této 
smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou 
dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění 
práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou 
probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, 
nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a 
včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné 
smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak 
stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních 
prací apod.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování
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díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 
místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze 
provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně 
souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem 
předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 
či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na 
užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše 
zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika 
výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 
objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo 
jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena

než ČSN.
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zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat 
předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v 
písemné výzvě.

Článek Vlil.

Součinnost objednatele a zhotovitele
8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 
rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš, tel: 352 350 684, m. tel: 
724754693, email: ondrei.lukes@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: Radek Ježek, tel.: 602707576, email: dozorstaveb@post.cz , 
ČKAIT: 0301376

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Jaroslav Lapeš 

Stavbyvedoucí: Ing. Ilja Smetana 

ČKAIT: č. autorizace: 0300697

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. 
Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně
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oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla
9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 

záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které 
jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a 
zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání 
veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, 
spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele 
o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím 
okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto 
omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění 
díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při 
podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na 
realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito 
poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a 
sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat 
příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je 
povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a 
písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v 
plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 
uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který 
musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí 
kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 
Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. Vlil. odst. 8.6. této smlouvy. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli
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v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení", názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 
Vlil. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění 
závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 
zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že 
dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a 
geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do 
katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat 
nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby 
ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků 
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen 
na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 
Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel 
je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 
objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel 
po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních 
povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav 
budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před 
zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití 
alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady 
spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv 
vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená 
vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla 
další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a
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montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro 
tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná 
součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník
10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 

stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat 
zejména:

údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

údaje o počasí a o teplotě;

údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;

údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 
stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 
smluv;

odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 
odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsazených v dokumentaci;

požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají 
být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 
nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v 
den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. Vlil. odst. 
8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. Vlil. odst. 8.5. této smlouvy, 
technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se
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ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. 
Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na 
zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo 
na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude 
mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti 
sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení 
otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této 
smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně 
ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě 
znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno 
či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů 
nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně 
závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na 
termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším 
zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V 
opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží 
možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k 
provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 
prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění 
zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V 
případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení
11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 

10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z
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nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma 
smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 
dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s 
realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a 
čištění;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s 
právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění 
prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla
12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu 

dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 
, řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením,

které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího
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řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor 
investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. 
jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 
dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a

c) projektem zpracovaným na dílo, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o 
nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením 
přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, 
návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných 
právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální 
technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v 
rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. 
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním 
překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli 
doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů
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nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo 
nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, 
se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v 
tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v 
rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, 
a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně 
závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu 
(mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo 
schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 
parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami 
nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo 
neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, 
stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které 
nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 
nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode 
dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace
13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude 

mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, 
pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě 60 měsíců.

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na
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objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční 
době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit 
za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po 
odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění 
vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. 
tohoto článku této smlouvy.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 
odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad 
nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, 
že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady 
nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení 
díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby 
mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o 
koordinační přirážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím 
nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém 
případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně 
způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím 
byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že 
dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovit el 
povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění
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záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že 
se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 
prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, 
že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek 
uznává.

13.100 reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, 
pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z 
předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených 
nebo dodaných objednatelem.

13.12V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě 
následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či 
rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou 
vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil 
k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla
14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a 

nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 
a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 
či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení.
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14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán y a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k 
naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a 
převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty
15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného 

porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 
15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy 
o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 
dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 
objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v 
kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 
60 dnů;

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;

f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 
vyplývá z této smlouvy;

g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;

h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon") 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele
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zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce 
konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 
zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona;

i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na 
základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném 
termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí 
(smluvní pokuta nepodléhá DPH);

b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za 
provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i 
jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 30.000,- Kč.

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této 
smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000, 
- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. 
odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
vadu či nedodělek jednotlivě;

e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a 
nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto 
článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně 
smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč;

h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto 
článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč;

i) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není 
sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000, - Kč za každé porušení povinností a v případě trvajícího porušení i za 
každý den porušení povinnosti.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní
straně.
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15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na 
náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Ostatní ujednání
16.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v 
termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých 
kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu 
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s 
předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.

16.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a 
fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení
17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních 

stran a účinnosti dle odst. 3.1. článku III. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez 
zbytečného odkladu následně uveřejní objednatel.

17.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 
poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

17.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného 
ustanovení.

17.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky.

17.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
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občanského zákoníku.

17.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

17.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne..^'.?.-.^Q.?.9... V Horním Slavkově dn

0 , ^

MĚSTO, 
HORNÍ SLAV

.... .Vť.................r l r

Za objednatele 

Alexandr Terek, starosta

HL Bohemia s.r.o.
Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731 
ICO: 24237451, DIČ: CZ24237451

za zhotovitele 

Jaroslav Lapeš
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 00
Stavba: Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 Datum: 29.11.2019

Zadavatel:
Město horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRASTAVs.ro.

Zpracovatel:
www.stavebnikalkulace.cz

IČ:
DIČ:

IČ:̂  Vyplň úda|
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis práci je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . PoiozKy, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 3 050 492,58

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
3 050 492,58 

0,00

Výše daně 
640 603,44 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 691 096,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba: Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Město horní Slavkov Projektant: CENTRASTAV s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: www.stavebnikalkulace.cz

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 050 492,58 3 691 096,03

00 VRN 35 300,00 42 713,00 STA
01 Stavební část 1 798 751,99 2 176 489,91 STA
02 ZTI 257 343,23 311 385,31 STA
03 VZT 632 030,46 764 756,86 STA
04 VYT 57 923,50 70 087,44 STA
05 El 269 143,40 325 663,51 STA
06 Vybavení 0,00 0,00 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov 
Objekt:

00 - VRN

KSO:
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel:
Město horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRASTAVs.ro.

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

35 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
35 300,00 21,00% 7 413,00

0,00 15,00% 0,00

v CZK 42 713,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt:

00 - VRN
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel: Město horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

CENTRASTAV
s.r.o.
Michal Kubelka

29. 11. 2019

Cena celkem [CZK]

35 300,00

35 300,00 
10 000,00 

6 800,00 

1 500,00 

12 000,00 

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt:

00 - VRN
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel: Město horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 300,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 300,00

D__VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce_________        10 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUDO

r 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 6 800,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště SOUDO 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 02
3 K 033203000/R Náklady na energie (voda, elektro....) SOÚDO

r 1,000 2 800,00 2 800,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00
4 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - dokladová část stavby SOUDO

__c__ 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00
5 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů PSOUDO

r 1,000 12 000,00 12 000,00 CSÚRS 2019 02

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle uvážení zhotovitele - např. inženýrská činnost, doprava 

řemeslníků na stavbu aDod...
soubo

r 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

Datum: 29. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

CENTRASTAV
s.r.o.
Michal Kubelka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov 
Objekt:

01 - Stavební část

KSO:
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel:
Město horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRASTAV s.r.o.

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

1 798 751,99

Základ daně 
1 798 751,99 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
377 737,92 

0,00

v CZK 2 176 489,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt:

01 - Stavební část
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel: Město horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

CENTRASTAV
s.r.o.
Michal Kubelka

29. 11. 2019

Cena celkem [CZK]

1 798 751,99
1 039 820,07 

37 499,81 

58 869,82 

2 555,07 

481 641,25 

19 566,95 

344 881,38 

66 206,94 

28 598,85 

758 931,92 
55 332,22

40 898,16 

550,25

77 480,71 

212 068,75 

712,54 

272 100,23 

58 230,26

41 558,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt:

01 - Stavební část
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město horní Slavkov Projektant: CENTRASTAV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 798 751,99

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 039 820,07 

37 499,81
1

—
K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 13,278 1 420,00 18 854,76 CS ÚRS 2019 02

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na podchyceni stavebních konstrukcí a případné odvětráván! pracovního prostoru. 

Kanalizace
((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,96+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81 )*0,6)*0,5 13,278

2 K 162201201 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
doDravního Drostředku na vzdálenost do 10 m z horninv tř. 1 až 4 m3 10,622 191,00 2 028,80 CS ÚRS 2019 02

w 13,278-2,656 10,622

I 3
K 162201209

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 
10 m

m3 31,866 174,00 5 544,68 CS ÚRS 2019 02
_______________ I_______________

w 10,622*3 31,866

4 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 10,622 161,00 1 710,14 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládáni a překládáni na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 
prostředku. Pro nakládáni z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládáni na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně] vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

5 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
vvkoDku. avšak se složením bez rozhrnutí z horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost Dřeš 9 000 do 10 000 m m3 10,622 214,00 2 273,11 CS ÚRS 2019 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 -.. Uloženi 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

pg^ 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je  nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. čislo 5.
5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i 6 K 1162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých

r
m3 169,952 16,00

I-------------------------- 1
2 719,23 CS ÚRS 2019 02

_ L _ dalších i zaoočatvch 1 000 m I _______________T ______________

PSC

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 -,. Uloženi 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je  nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru.
6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

w 10,622*16 169,952
7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,622 15,00 159,33 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložen! neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice popadající na 1 m2 skládky se urči 
jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uloženi výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

PSC b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 
ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 
ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 -.. Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

8 K__ 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odDadů DOd kódem 170 504 t 19,120 166,00 3 173,92 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

w 10,622*1,8 19,120

9 K 174102102 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených Drostorách s urovnáním Dovrchu zásvDU m3 2,656 390,00 1 035,84 CS ÚRS 2019 02
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.
2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
3. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je  uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp potrubí.
7. Odklizeni zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedeni se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná se o výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 16710-110 Nakládáni výkopku nebo 
sypaniny a 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. Jedná-li se o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 
0-1. souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístěni výkopku cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 
naložení ani rozpojen! výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízl, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uloženi sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

W  Kanalizace
W  ((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,96+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51 +2,77+5,1+3,81)*0,6)*0,1 2,656

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 869,82
10 K 003-xl Zazdívka otvoru cihlami porobetonovými tl. zdi přes 300mm m3 1,922 5 395,00 10 369,19

w
w
w
w

(1,35*1,2)*0,6 
(0,5’ 0,5)*0,6 
(0,88*2,02)*0,45 
Součet

0,972
0,150
0,800
1,922

11 K 311231117 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa m3 0,090 4 225,00 380,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1155 a ž -1159 nejsou započteny případné náklady na:
a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zděni režného zdivá.
b) spárováni; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdivá.
2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo 
se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4. Zdivo lícové obkladové.

w
w

Obezdívka potrubí v m.č. 102 
(0,3*0,3)*1 0,090

12 K 340271025 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách porobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 
hmotnost 500 ka/m3. tloušťka Dříčkv 100 mm m2 1,680 487,00 818,16 CSÚRS 2019 02

w 1,6*1,05 1,680

13 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
Dříčkv 100 mm m2 1,803 458,00 825,77 CS ÚRS 2019 02

w 0,73*2,47 1,803

14 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
Dříčkv 150 mm m2 56,261 613,00 34 487,99 CS ÚRS 2019 02

w
w
w
w

(3,75+3,75+0,15+0,15+1,5+1,5+1 +4,2+5,2+4,05)*2,47
-(0,8*1,97)*3
-0,7*1,97
Součet

62,368
-4,728
-1,379
56,261

15 K 346272236 Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
Dřizdívkv 100 mm m2 1,433 512,00 733,70 CS ÚRS 2019 02

W  mezi m.č. 109 a 114

PČ Typ Kód
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w
w
w

1,3*2,47
-0,88*2,02
Součet

3,211
-1,778
1,433

16 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 31,770 90,00 2 859,30ÍCS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.
2. Ceny -1111 a -1112 lze použit i pro ukotvení příček ke stropu.
3. Ceny-1141 a -1143 lze použít pro ukotveni příček k podlaze.
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

w 1,05+1,05+2,02+2,02+0,5+0,5+1,2+1,2+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47 31,770

17 K 317142422 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm. délkv Dřekladu Dřeš 1000 do 1250 mm kus 1,000 398,00 398,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodáni a uloženi překladu, včetně podmazáni ložné plochy tenkovrstvou maltou.

18 K 317142442 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm. délkv Dřekladu ořeš 1000 do 1250 mm kus 4,000 542,00 2 168,00

-------- ,-----------------------------
CS URS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodán! a uložení překladu, včetně podmazáni ložné plochy tenkovrstvou maltou.

19 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,014 34 943,00 489,20 ÍCS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro oceněni konstrukce překladů nad otvory.

w
w

IPN 120 
(1,3*11,1 )/1000 0,014

20 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,097 34 279,00 3 325,06 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

w
w

IPN 140
((1,3+1,3+1,4+1,4+1,4)*14,3)/1000 0,097

21 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,151 4 540,00 685,54 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít i pro nadezdivku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdivá).
2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomitnuté zdi 
zmenšené o tloušťku svislého plentováni přírub) a výšky nosníku.
3. Plentováni ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- 
zděné a monolitické.

w
w
w

(1,4*0,14)*0,234 
(1,4*0,14)*0,534 
Součet

0,046
0,105
0,151

22 K 346244381/R Plentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků - rabicové pletivo + obetonování betonem min. tl. 
25mm z důvodu PO m2 1,068 1 245,00 1 329,66

w
w
w

(1,4+1,4+1,3+1,3)*0,14 
(1,3*2)*0,12 
Součet

0,756
0,312
1,068

D 4 Vodorovné konstrukce 2 555,07
23 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,656 962,00 2 555,07 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použit i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

W  ((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,96+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81)*0,6)*0,1 2,656
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 481 641,25
24 K 611325411 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 

olochv do 10% m2 150,366 86,00 12 931,48 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementové omítka jednotlivých malých ploch.

w 150,366 150,366

25 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 300,732 59,00 17 743,19,CS ÚRS 2019 02
w
w

Pod perlinku + pod štuk 
150,366*2 300,732

26 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stroDů m2 150,366 194,00 29 171,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

27 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 150,366 135,00 20 299,41 CS ÚRS 2019 02

28 K 612325411 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
olochv do 10% m2 431,111 6 8 ,0 0 29 315,55 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementové omítka jednotlivých malých ploch.

w 431,111 431,111

29 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 16,982 63,00 1 069,87 CS ÚRS 2019 02
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Zazdívky/vybourané plochy apod...)
(0,88*2,02)*2 
(1,3+2+2)*0,15 
(0,88+2,02+2,02+0,88+2,02+2,02)*0,2 
(1,88+1,2+1,2)*0,4 
(0,98+2,02+2,02)*0,5 
0,5*0,5 
1,35*1,2 
Mezisoučet
Ostění dveří po demontážích z m.č. 109 do 114 a ze 114 do 116 
(0,88+2,1+2,1)*0,6 
(0,88+2,1+2,1)*0,3 
Mezisoučet 
Součet

3,555
0,795
1,968
1,712
2,510
0,250
1,620

12,410

3,048
1,524
4,572

16,982
I
30 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn m2 16,982 179,00 3 039,78 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro oceněn! nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

31 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 924,760 47,00 43 463,72IcS ÚRS 2019 02
w
w
w

"Pod perlinku" 560,644 
"Pod štuk" 560,644-196,528 
Součet

560,644
364,116
924,760

32 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 560,644 166,00 93 066,90 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

W  431,111+16,982 448,093
W  (0,15+2,45+0,15+2,45+2,45+2,45+4,05+4,05+4,05+4,2+3,9+3,9+1,5+1,5+3,75+3,75+1,5+1,5+1+1+1,3+0,1)*2,47 126,341
W  -(0,7*1,97)*2 -2,758
W  -(0,8*1,97)*7 -11,032
W  Součet 560,644
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33 K 622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 
Dřibitím rohovvch s tkaninou m 137,980 32,00 4 415,36 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně ůchytného materiálu.
2. I/ cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře: tyto se oceňuji cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.

W

w

0,98+2,02+2,02+1,35+1,2+1,2+1,35+1,2+1,2+1,35+1,2+1,2+1,35+1,2+1,2+0,88+2,02+2,02+1,2+1 +1 +2,4+2+0,4+2,47+2,47 
+2,47+2,47+1,2+1,2+0,88+2,02+2,02
2,47+2,47+2,47+2,02+2,02+0,88+0,88+2,02+2,02+0,88+2,02+2,02+0,88+2,02+2,02+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47+2,47+2,0 
2+2,02+1,38+1,38+2,02+2,02

50,140

52,750

w 0,88+0,88+0,88+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,47+2,02+2,02+0,88+0,6+0,6+0,6+1,35+1,2+1,2+0,88+2,02+2,02+2,47 35,090

w Součet 137,980
34 M 59051486 lišta rohová PVC 10/10cm s tkaninou m 158,677 9,00 1 428,09 CS ÚRS 2019 02

w 137,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 158,677
35 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 364,116 175,00 63 720,30 CS ÚRS 2019 02
36 K 622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťkv štuku do 3 mm štuková stěn m2 3,407 247,00 841,53 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro oceněni nanášeni omítky v tloušťce jádrové omítky pres 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

w
w
w
w
w

Kolem nového okna ve světlíku + zazdívka okna v m.č. 101 
1,55*1,4
(1,3+1,2+1,2)*0,16 
(1,5+1,4+1,4)*0,15 
Součet

2,170
0,592
0,645
3,407

37 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách m3 3,983 3 726,00 14 840,66 CS ÚRS 2019 02

w
w

Základová deska 
3,983 3,983

38 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 12,457 2 921,00 36 386,90 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízeni (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27 ' 31- Základy z betonu prostého a 27 ' 32 - Základy z betonu 
železového,

PSC b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-.. Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarováni rigoíového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplněni, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při prováděni betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňuji se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

W  (4,2*1,95)*0,1 0,819
W  (0,98*0,6)*0,1 0,059
W  (5,4*10,8)*0,1 5,832
W  -(0,6*0,3)*0,1 -0,018
W  -(0,6*0,6)*0,1 -0,036
W  -((5,4+4,52+0,22)*0,15)*0,1 -0,152
W  (0,88*0,3)*0,1 0,026
W  (6,7*6)*0,1 4,020
W  (0,88*0,3)*0,1 0,026
W  -(1 ,8*0,6)*0,1 -0,108
W  (0,88*0,3)*0,1 0,026
W  (5,35*1,5)*0,1 0,803
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W
w
w
w
w
w
w

((0,8*0,45)*2)*0,1 
(1,3*0,15)*0,1 
(0,85*0,15)*0,1 
(0,88*0,15)*0,1 
(2,25*2,55)*0,1 
(1,2*3,9)*0,1 
Součet

0,072
0,020
0,013
0,013
0,574
0,468

12,457

39 I K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 12,457 389,00 4 845,77 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 a ž -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tři vrstev mazaniny.

40 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
oro tl. obou vrstev mazaninv Dřeš 80 do 120 mm m3 12,457 117,00 1 457,47 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

1 41 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0,872 24 900,00 21 712,80 CSÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

w
w
w
w
w

Vrchní mazanina 
(((12,457*10)*4,44)*1,3)/1000 
Základová deska 
(((3,983*6,67)’ 4,44)*1,3)/1000 
Součet

0,719

0,153
0,872

42 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 168,913 312,00 52 700,86 CS ÚRS 2019 02
W 4,2*1,95 8,190
w 0,9*0,1 0,090
w 0,98*0,5 0,490
w 5,4*4,2 22,680
w 4,5*0,6 2,700
w 5,4*2,7 14,580
w 3,75*1 3,750
w 0,7*0,1 0,070
w 0,05*0,78 0,039
w 1,5*1 1,500
w 5,4*2 10,800
w 6*1,5 9,000
w 6,7*1,8 12,060
w -1,8*0,6 -1,080
w 0,88*0,25 0,220
w 0,88*0,25 0,220
w 0,8*0,1 0,080
w 0,8*0,1 0,080
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,05 0,044
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,2 0,176
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,05 0,044
w 0,88*0,05 0,044
w 0,8*0,1 0,080
w 2,45*4,05 9,923
w 2,45*4,05 9,923
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w 7,3*1,4 10,220
w 0,88*0,35 0,308
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,5 0,440
w 0,88*0,5 0,440
w 0,8*0,1 0,080
w 0,8*0,1 0,080
w 4,45*1,5 6,675
w 0,88*0,35 0,308
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,35 0,308
w 0,8*0,1 0,080
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,05 0,044
w 0,8*0,05 0,040
w 0,88*0,05 0,044
w 1,5*3,4 5,100
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,05 0,044
w 1,3*0,1 0,130
w 1,38*0,05 0,069
w 5,35*1,5 8,025
w 0,85*0,15 0,128
w 0,8*0,45 0,360
w 0,8*0,45 0,360
w 1,3*0,15 0,195
w 0,8*0,1 0,080
w 0,88*0,05 0,044
w 2,55*2,25 5,738
w 2,55*2,8 7,140
w 1,5*2,9 4,350
w 1,2*3,9 4,680
w 2,55*2,8 7,140
w Součet 168,913

43 K 634112115 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm. vvškv 150 mm m 88,190 19,00 1 675,61 CS ÚRS 2019 02

w

w
w
w

3,9+3,9+1,2+1,2-0,88+5,35+5,35+1,5-1,3-0,85-1,2+0,45+0,45+0,45+0,45+0,2+2,25+2,25+2,55+2,55- 
0,88+0,15+0,15+5,4+5,4+10,8+10,8
-1,3-0,8-0,9+0,5+0,5+0,6+0,6+0,3+0,3-0,8-0,6+3,75+3,75+1-0,7-0,8+0,15+0,15+0,15+0,15+1,5+1,5+1- 
0,7+3,75+0,15+1,5+1,65+3,75-0,8-0,8 
4,2+4,2+0,2+0,2-0,9+0,2 
Součet

61,590

18,500

8,100
88,190

44 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu. Dlochv otvoru do 2.5 m2 kus 10,000 232,00 2 320,00 CSÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 
provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 
osazování provádí převážně až po jejich vyzděni.
2. Ceny lze použit i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zaskliváni sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 
Zasklíváni.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotveni rámů do zdivá.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařenim k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apodj.
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrově a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 
oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

45 M 55331348 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 904,00 904,00 CS ÚRS 2019 02
46 M 55331350 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800 kus 8,000 921,00 7 368,00 CS ÚRS 2019 02
47 M 55331352 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900 kus 1,000 937,00 937,00 CS ÚRS 2019 02
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48 K 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2.5 m2 kus 2,000 3 054,00 6 108,0qIcS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedeni, např. s uklinovánim, s případným přivábením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 
zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdivá.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšeni a zavěšení dveřního křídla (křidel) je  započteno v cenách za osazení.
5. Ceny lze použit i pro osazení zárubně včetně křidla (křídel), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PS V 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

49 M 006-X2 zárubeň ocelová 800x1970mm EWC230DP3 - spec. dle TZ kus 2,000 1 494,00 2 988,00

50 K 642945112 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových Dřeš 2.5 do 6.5 m2 kus 1,000 3 985,00 3 985,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedeni, např. s uklinovánim, s případným přivařenlm k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 
zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdivá.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křidla (křídel) je započteno v cenách za osazeni.
5. Ceny lze použít i pro osazeni zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

' 51 M 006-xl zárubeň ocelová 1300x1970mm EWC230DP3 - spec. dle TZ kus 1,000 2 905,00 2 905,00 __

D 8 Trubní vedení 19 566,95
52 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 7,967 2 456,00 19 566,95 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdivá stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdivá stok části A 03 tohoto 
katalogu.

w ((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,96+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81)’0,6)*0,3 7,967

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 344 881,38
53 K 009-X9 Demontáž gastro vybavení - část bude ponechána a část bude zlikvidována - spec. dle PD - cena vč. 

likvidace a Dřesunů _ . _
soubo

r 1,000 16 600,00 16 600,00

54 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 17,970 3 355,00 60 289,35 CS ÚRS 2019 02
w
w

Vrchní mazanina
0,85+1,2+1,38+0,88+0,88+0,88+2,55+2,55+0,6+0,6+0,8+0,8+2+2 17,970

55 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 94,360 276,00 26 043,36 CS ÚRS 2019 02
w

w

w
w

Základová deska
0,6+4,2+4,2+0,57+0,57+0,86+3,77+0,86+3,77+1,04+1,04+0,6+0,6+5,34+5,34+0,3+0,3+4,96+4,96+0,4+0,4+1,8+1,39+1,19
+1,19+1,39+1,8
1,03+1,03+0,99+0,99+1,18+1,18+3,52+3,52+0,6+0,6+2,77+2,77+6,09+6,09+0,6+0,6+3,68+3,68 
Součet

53,440

40,920
94,360

56 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,609 2 290,00 28 874,61 CS ÚRS 2019 02
W Vrchní mazanina
w (5,4*10,8)*0,1 5,832
w -(0,6*0,6)*0,1 -0,036
w -(0,6*0,3)*0,1 -0,018
w (4,2*1,95)*0,1 0,819
w (0,98*0,6)*0,1 0,059
w (2,25*2,55)*0,1 0,574
w (0,88*0,15)*0,1 0,013
w (1,38*0,15)*0,1 0,021
w (5,2*1,5)*0,1 0,780
w ((0,8*0,45)*2)*0,1 0,072
w (0,85*0,15)*0,1 0,013
w (1,38*0,15)*0,1 0,021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w

(3,9*1,2)*0,1 
(0,88*0,15)*0,1 
(0,88*0,45)*0,1 
(6,7*6)*0,1 
-(1,8*0,6)*0,1 
(0,88*0,3)*0,1 
Součet

0,468
0,013
0,040
4,020

-0,108
0,026

12,609
57 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,983 1 867,00 7 436,26 CS ÚRS 2019 02

w
w

Základová deska
((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,96+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81)*0,6)*0,15 3,983

58 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin betonových se svařovanou síti, tl. do 100 mm m3 12,609 1 245,00 15 698,21 CS ÚRS 2019 02
59 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 3,983 1 045,00 4 162,24 CS ÚRS 2019 02
60 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xvlolitovvch tl. do 10 mm. olochv Dřeš 1 m2 m2 138,390 53,00 7 334,67 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

w 4,2*1,95 8,190
w 0,68*0,6 0,408
w 10,8*5,4 58,320
w -1,75*0,15 -0,263
w -2,45*0,15 -0,368
w -0,6*0,6 -0,360
w -0,6*0,3 -0,180
w 0,88*0,15 0,132
w 2,25*2,55 5,738
w 1,3*0,15 0,195
w 5,2*1,5 7,800
w 0,8*0,45 0,360
w 0,8*0,45 0,360
w 1,3*0,15 0,195
w 0,85*0,15 0,128
w 2,8*2,55 7,140
w 0,88*0,45 0,396
w 1,2*1,55 1,860
w 0,68*0,15 0,102
w 1,2*2,2 2,640
w 3,9*2,55 9,945
w 3,9*1,5 5,850
w 0,88*0,15 0,132
w 0,88*0,15 0,132
w (2,1*6)*0,75 9,450
w (1,8*5,4)*0,75 7,290
w (2,8*6)*0,75 12,600
w (0,88*0,3)*0,75 0,198
w Součet 138,390

61 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 30,400 25,00j 760,00 CS ÚRS 2019 02
w 2,8+2,8+2,55+2,55-0,8+3,9+3,9+2,55+2,55+3,9+3,9+1,5+1,5-0,8-0,8-0,8-0,8 30,400

62 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
Dlochv do 2 m2 m2 8,668 243,00 2 106,32 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybouráni nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

W  (0,6*1,97)*2 2,364
W  (0,8*1,97)*4 6,304
W  Součet 8,668
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 968072456 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních zárubní, 
olochv Dřeš 2 m2 m2 5,200 185,00 962,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšeni křidel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybouráni nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

w (1,3*2) *2 5,200

64 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 1,620 235,00 380,70 iCS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybouráni kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 
. Vybourání kovových rámů.
2. V cenách -2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšeni křídel.

w 1,35*1,2 1,620

65 K 962031133 Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
váDenocementovou. tl. do 150 mm m2 12,156 93,00 1 130,51 CS ÚRS 2019 02

w
w
w

(1,2+1,75+2,45)*2,47
-0,6*1,97
Součet

13,338
-1,182
12,156

' 66 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu váDennou nebo váDenocementovou Dlochv do 1 m2. tl. do 600 mm m3 0,364 1 502,00 546,73 CS ÚRS 2019 02

w (0,3*2,02)*0,6 0,364

67 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu váDennou nebo váDenocementovou Dlochv do 4 m2. tl. do 150 mm m2 1,778 111,00 197,36 jCS ÚRS 2019 02

w 0,88*2,02 1,778

68 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu váDennou nebo váDenocementovou Dlochv do 4 m2. tl. do 300 mm m3 0,857 826,00 707,88 CS ÚRS 2019 02

w
w
w

(1,3*1,2)’ 0,2
(0,9*2,02)*0,3
Součet

0,312
0,545
0,857

69 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
Dřed vvbouráním otvoru do hl. 150 mm. oři v. nosníku do 150 mm m 9,500 185,00 1 757,50 CS ÚRS 2019 02

w
w
w

1,4*4
1,3*3
Součet

5,600
3,900
9,500

70 K 978011121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 150,366 8,00 1 202,93 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použit i pro oceněni otlučeni sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.

w 4,2*1,95 8,190
w 5,4*4,2 22,680
w 0,6*4,5 2,700
w 5,4*2,7 14,580
w 1,5*1 1,500
w 3,75*1 3,750
w 5,4*2 10,800
w 6*1,5 9,000
w 6,7*1,8 12,060
w -1,8*0,6 -1,080
w 2,45*4,05 9,923
w 4,05*2,45 9,923
w (5,85+5,85+5,25+5,25+5,25+1,8)*0,3 8,775
w 7,3*1,4 10,220
w 7,3*4,15 30,295
w 2,9*1,5 4,350
w 2,8*2,55 7,140
w 2,8*2,55 7,140
w -(2,04+1+2,7+3,25+5,4+2,25+2,8)*1 -19,440
w -0,6*0,4 -0,240
w -0,6*0,5 -0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w
w

-3,2*0,5 
Součet

-1,600
150,366

71 K 978013121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu ořeš 5 do 10 % m2____ 431,111 8,00 3 448,89 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Položky lze použit i pro oceněni otlučeni sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

(4,2+4,2+1,95+1,95+5,4+7,5+7,5+0,3+0,3+0,6+0,6+1+1+5,4+2+2+6+6,7+1,8+0,6+0,6+4,05+2,45+2,45+1,5+4,15+4,15+7,3 
+7,3+7,3+7,3+1,4+1,4+1,5+4,45+4,45)*2,47
(5,2+5,2+1,5+1,5+0,45+0,45+0,45+0,45+2,25+2,25+2,55+2,55+2,55+2,55+2,8+2,8+3,4+3,4+1,5+1,5+1,5+1,5+2,9+2,9+1,2 
+1,2+3,9+3,9+2,55+2,55+2,8+2,8+1,5)*2,47 
-(1,35*1,2)*6 
-0,9*1,97
((1,35+1,2+1,2)*5)*0,4 
(0,98+2,02+2,02)*0,5 
-(0,8*1,97)*23 
-1,3*1,97 
-1,3*1,2
(0,8+1,97+1,97)*0,2 
(0,88+2,02+2,02)*0,35 
((0,88+2,02+2,02)*0,45)*2 
-(1,6*1,05)*2 
(1,6+1,05+1,05)*0,2 
-(1 ,3*2)*3 
-0 ,6*0,8 
-(0,85*2)*2 
-(1,2*2,4)*2 
-(1,2*1 )*2 
(1,2+1+1)*0,1 
-1,2*2
(0,88+2,02+2,02)*0,35 
-0,6*0,6 
(0,6*3)*0,25 
-(0,88*2,02)*2

303,193

188,955

-9,720
-1,773
7,500
2,510

-36,248
-2,561
-1,560
0,948
1.722 
4,428

-3,360
0,740

-7,800
-0,480
-3,400
-5,760
-2,400
0,320

-2,400
1.722 

-0,360
0,450

-3,555

72 K 978059541
__

Odsekání obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, olochv ořeš 1 m2 m2 116,642 50,00 5 832,10

___________________
CS ÚRS 2019 02

PSC

w

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

(1,55+1,55+1,2+1,2+2,2+2,2+1,2+1,2+2,25+2,25+2,55+2,55+5,4+10,8+0,6+0,6+5,4+2,45+1,75+1,75+2,45+10,8+0,3+0,3)* 
2 129,000

w -0,6*1,97 -1,182
w -0,6*0,6 -0,360
w -0,6*1,97 -1,182
w -0,8*1,97 -1,576
w -0,8*1,97 -1,576
w -0,8*1,97 -1,576
w -1,2*1 -1,200
w -(1 ,35*0,95)*3 -3,848
w -0,8*1,97 -1,576
w -1,3*2 -2,600
w -0,6*1,97 -1,182
w -1,8*0,95 -1,710
w (0,95+0,95+1,8+1,35+0,95+0,95+1,35+0,95+0,95+1,35+0,95+0,95)*0,4 5,380
w (0,6*4)*0,25 0,600
w (0,88+2,02+2,02)*0,25 1,230
w Součet 116,642

73 K 967042714 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm m2 0,792 838,00 663,70 iCS ÚRS 2019 02
W Ubourání betonových prahů tl. 200mm z m.č. 109 do 114 a ze 114 do 116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w

0,88*0,6
0,88*0,3
Součet

0,528
0,264
0,792

74 K 009-xl Demontáž ventilátoru vč. likvidace - m.č. 102 kus 1,000 300,00 300,00 i

75 K 009-X3 Odsekání obkladové vrstvy stropu s omítkou ti. cca. 40mm vč. likivdace - m.č. 102 m2 57,780 136,00 7 858,08
w 5,4*10,8 58,320
w -0,6*0,6 -0,360
w -0,6*0,3 -0,180
w Součet 57,780

76 K 009-X4 Vybouráni kanalizační stoupačky vč. obezdívky - cena vč. likvidace SOUDO 1,000 1 372,00 1 372,00
77 K 009-xl 0 Demontáž vestavěných skříní na chodbě + uskladnění + zpětná montáž SOUDO

r 2,000 500,00 1 000,00

78 K 009-X2
Kompletní provedení prací souvisejících s venkovním světlíkem - demontáž stávající zámkové dlažby + 
očištění, výkop jámy,pažení, vybourání dozdívky, D+M světlíku s pochozím roštem, obsyp pískem, zpětná 
montáž zámkové dlažbv a likvidace suti a zeminv na skládku

soubo
r 1,000 23 117,00 23 117,00

79 K 009-xl 3

Odvodněni dvorního světlíku před m.č. 105 - kompletní dodávka a montáž - zemni práce, rozebráni a oprava 
zpevněných ploch, lože a obsyp potrubí, odvoz přebytečného výkopku, dvorní vpusť, napojení odvodněni do 
okapového svodu potrubím KG - dl. cca. 10m, zednická přípomoc při bouracích a začišťovacích pracích ve
světlíku

soubo
r 1,000 35 904,00 35 904,00

80 K 009-X5 Výměna dvířek nákladního výtahu vel. 600x800mm za dvířka s PO EW30DP1 vč. revize výtahu SOUDO
r 1,000 18 557,00 18 557,00

81 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 126,00 252,00 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazen! rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček,

PSC motorových zařízeni, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je  určena pro zednické osazeni zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

82 M 009-X6 hasicí přístroj P6 s hasicí schopnosti 34A/183B s revizí kus 1,000 650,00 650,00

83 M 009-X7 hasicí přístroj VP9 s hasicí schopností 13As revizí kus 1,000 1 400,00 1 400,00

84 M 009-X8 držák pro hasicí přístroj na zeď kus 2,000 50,00 100,00

85 K 009-xl 1 Stavební přípomoc pro VZT vč. jádrového vrtáni apod... SOUDO 1,000 27 695,00 27 695,00
86 K 009-xl 2 Hrubé zednické začištění stěn a stropů po provedení elektroinstalace SOUDO

r 1,000 12 051,00 12 051,00

87 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
Dodlahv do 1.9 m ... . _ _ _ m2 216,713 40,00 8 668,52 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebeni a demontáž lešení.

PSC 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

W  168,913 168,913
W  6*7,3 43,800
W  4 4,000
W  S o u če t____________________________________________________________________________________________________________ _____________ 216,713

88 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
oodlažído4m m2 222,713' 89,00 19 821,46 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu-1111 lze použit i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.

PSC 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zameteni a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a
schodištích, vyčištěni a umytí oken. dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zanzovacích předmětů.
5. V ceně-1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umyti obkladů, schodů, vyčištění a umyti oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných 
ploch a zanzovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umyti, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropeni a 2x zameteni podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

D 997 Přesun sutě 66 206,94
89 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m t 61,097 425,00 25 966,23 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložen! na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnuti a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro oceněni vodorovné dopravy suti ceny 
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použit v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

90 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 61,097 86,00 5 254,34 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.
2. Cenu nelze použit při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.

91 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 61,097 194,00 11 852,82 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

92 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každv další i zaoočatv 1 km Dřeš 1 km t 1 512,575 8,00 12 100,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

w 60,503*25 1 512,575

93 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Kataloau odDadů Dod kódem 170 101 t 37,174 150,00 5 576,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

94 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
Dod kódem 170 102 t 8,575

—
150,00 1 286,25 CS ÚRS 2019 02
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i

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

95 K
-------------------------------- 1
997013807 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Kataloau odDadů Dod kódem 170 103 t 13,050 300,00 3 915,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

96 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Kataloau odDadů Dod kódem 170 904 t 1,704 150,00 255,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 28 598,85
97

K
998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ručni -  bez užiti mechanizace 

vodorovná doDravní vzdálenost do 100 m Dro budovv s iakoukoliv nosnou konstrukcí vvškv do 6 m t 63,553 450,00 28 598,85 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použit v případě, kdy dochází ke ztíženi přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun-1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízeni investora (např. výtah v budově), užiji se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenši výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 758 931,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 332,22
98 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 26,556 11,00 292,12 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

w (4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,96+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81)*0,6 26,556
99 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým . _ . m2 26,556 10,00 265,56 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

700 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,009 38 263,00 344,37 CS ÚRS 2019 02
w 26,556*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

101 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 26,556 81,00 2 151,04 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

702 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
iemnozrnnv minerálním oosvDem nebo textilií na horním Dovrchu

m2 30,539 146,00 4 458,69 CS ÚRS 2019 02

w 26,556*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,539

103 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 80,761 191,00 15 425,35 CS ÚRS 2019 02
w
w
w
w
w
w

m.č. 102,103,104,106,110,111,117 a 118 
5,4*7,5 
-0,6*0,6 
-0,6*0,3 
0,98*0,5 
0,9*0,1

40,500
-0,360
-0,180
0,490
0,090
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,5*1 
0,78*0,05 
0,7*0,1 
3,75*1 
0,88*0,05 
0,8*0,1 
2,45*4,05 
4,05*2,45 
2,25*2,55 
0,88*0,05 
0,8*0,1 
1,5*2,9 
3,9*1,2 
Součet

1,500
0,039
0,070
3,750
0,044
0,080
9.923
9.923 
5,738 
0,044 
0,080 
4,350 
4,680

80,761
104 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 16,870 273,00 4 605,51 CSÚRS 2019 02

w

w

w
w
w

m.č. 103,103,104,106,110,111,117 a 118 do výšky 150mm nad podlahu + do výšky 2000mm ve sprchovém koutě
(3,9+3,9+1,2+1,2-0,8+2,9+2,9+1,5+1,5-0,8+2,55+2,55+2,25+2,25-0,8+0,1+2,45+2,45+2,45+2,45-0,8-
0,8+4,05+4,05+4,05+4,05+3,75+3,75+1,5+1,5+1 +1 +1 +1 )*0,15
(-0,8-0,7-0,7+5,4+5,4+7,5+7,5+0,6+0,6+0,3+0,3-0,9+0,5+0,5-0,8-1,3-0,8)*0,15
(1 *2)*1,85
Součet

9,780

3,390
3,700

16,870
105 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 146,447 48,00 7 029,46 CS ÚRS 2019 02

p

w

Poznámka k položce: 
Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm 
(80,761+16,87)*1,5 146,447

106 K 711199101 Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a 
stvčné SDárv m 89,800 47,00 4 220,60 CS ÚRS 2019 02

w

w
w

3,9+3,9+1,2+1,2-0,8+2,9+2,9+1,5+1,5-0,8+2,55+2,55+2,25+2,25-0,8+0,1+2,45+2,45+2,45+2,45-0,8-
0,8+4,05+4,05+4,05+4,05+3,75+3,75+1,5+1,5+1 +1+1+1
-0,8-0,7-0,7+5,4+5,4+7,5+7,5+0,6+0,6+0,3+0,3-0,9+0,5+0,5-0,8-1,3-0,8+2
Součet

65,200

24,600
89,800

107 M 28355023 páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm m 98,780 71,00 7 013,38 CS ÚRS 2019 02
w 89,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,780

108 K 711199102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 
vnitřní roh kus 48,000 28,00 1 344,00 CS ÚRS 2019 02

109 M 59054004 páska pružná těsnicí hydroizolační-roh/kout kus 48,000 131,00 6 288,00 CS ÚRS 2019 02

110 K 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m % 631,380 3,00 1 894,14 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební dli. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 40 898,16
111 K 763164561 Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře 

Dřeš 0.8 m. oDláštěnv deskou imDreanovanou H2. tl. 12.5 mm m2 31,950 685,00 21 885,75 CSÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetračni nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
c) profily u obkladu konstrukci kovových -  u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w (2+1+2,7+4,2+4,4+2,25+2,8)*1,4 27,090
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w
w
w
w

0,6*0,8 
3,2*1,2 
0,6*0,9 
Součet

0,480
3,840
0,540

31,950

112 K 763431001 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů 
do 0.36 m2 m2 24,975 356,00 8 891,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17.. .

w
w
w
w
w
w
w

5,2*1,5
3,4*1,5
4,45*1,5
1,2*3,9
0,8*0,45
0,8*0,45
Součet

7,800
5,100
6,675
4,680
0,360
0,360

24,975

113 M 3610176780 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm - výběr dle investora m2 27,473 198,00 5 439,65
w 24,975*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,473

114 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 47,100 90,00 4 239,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...

w 5,2+5,2+1,5+1,5+3,4+3,4+1,5+1,5+4,45+4,45+1,5+1,5+3,9+3,9+1,2+1,2+0,45+0,45+0,45+0,45 47,100

115 K 998763401 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m % 442,657 1,00 442,66 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztíženi přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 550,25
116 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 1,350 70,00 94,50 CS ÚRS 2019 02

117 K 764246303 Oplechování parapetů ztitanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 250 mm m 1,350 333,00 449,55 CS ÚRS 2019 02

118 K 998764201 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m % 6,201 1,00 6,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavebni díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dil včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použit! mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 77 480,71
119 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 3,635 49,00 178,12 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.
2. V cenách je  započtena demontáž lišt i vysklení.

w
w

1,95*2,47
-0,6*1,97

4,817
-1,182
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 3,635

120 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních. Dlochv do 2 m2 kus 11,000 22,00 242,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

121 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 oteviravých do zdivá, výšky do 1,5 m m2 1,000 532,00 532,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotveni a 
vyplněni spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištěni.
2. Cenami montáže oken oteviravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je  možné ocenit položkami 766 62 - 9 .. Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

122 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m - spec. dle PD m2 1,560 3 500,00 5 460,00 CS ÚRS 2019 02
w 1,3*1,2 1,560

123 K 766629214 Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
oříDoiovací SDára tl. do 15 mm. Ďáska m 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměřeni, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnáni okenního rámu, ukotvení a 
vyplněni spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištěni.
2. Cenami montáže oken oteviravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. V cenách 766 62 - 9. . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

w (1,3+1,3+1,2+1,2)*2 10,000

124 K 766694112 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délkv Dřeš 1000 do 1600 mm kus 2,000 155,00 310,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnáni, ukotvení a vyplněn! 
spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištěni.
3. Cenami -97 .. nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272je  započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazeni kováni, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnán! a 
seřízeni dveřních křidel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestaveni a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . .  Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

128 M 61162932 dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 700x1970mm - spec. dle TZ a výběr dle investora kus

ooo 2 158,00 2 158,00 CS ÚRS 2019 02
129 M 61162934 dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 800x1970mm - spec. dle TZ a výběr dle investora kus 8,000 2 324,00 18 592,00 CS ÚRS 2019 02

130 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířkv Dřeš 800 mm kus 1,000 610,00 O) o o o CS ÚRS 2019 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384jsou započtené i náklady na osazeni kováni, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 
seřízeni dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazeni stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 9 4 -6 ... Osazeni stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.

131 M 61162936 j dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřidlé 900x1970mm - spec. dle TZ a výběr dle investora kus 1,000 2 158,00 2 158,00 CS ÚRS 2019 02

132 K 766660021 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
liednokřídlovvch. šířkv do 800 mm kus 2,000 954,00 1 908,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazeni kováni, vodícího tmu, seřízeni pojezdů na stěnu a následné vyrovnáni a 
seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestaveni a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6.. . Osazeni stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

133 M 766-X2 dveře vnitřní laminované 800x1970mm EWC230DP3 - spec. dle TZ a výběr dle investora kus 2,000 7 677,00' 15 354,00

134 K 766660031 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových iakékoliv šířkv kus 1,000 1 178,00 1 178,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až-0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolnosti do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodiciho trnu, seřízeni pojezdů na stěnu a následné vyrovnáni a 
seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

135 M 766-xl dveře vnitřní laminované 1300x1970mm EWC230DP3 - spec. dle TZ a výběr dle investora kus 1,000 14 541,00 14 541,00

136 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 13,000 129,00 1 677,00 CS ÚRS 2019 02
137 M 54914622 kování dveřní - spec. dle TZ a výběr dle investora kus 13,000 291,00 3 783,00 CS ÚRS 2019 02

138 K 998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m % 1 278,592 1,00 1 278,59 CS ÚRS 2019 02

.
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možně určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

p 7 7 1 ______ Podlahy z dlaždic_____________            _     212 068,75
1139 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 168,913 39,00 6 587,61 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započteny i náklady na dodáni stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňuji ve specifikaci.

140 K 771574153 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2 ... . _

m2 44,527 550,00 24 489,85 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

W  Společné prostory - m.č. 105, 107, 112, 113, 114
W  5,4*2 10,800
W  0,88*0,2 0,176
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W 0,8*0,1 0,080
w 0,6*0,4 0,240
w 2,55*2,8 7,140
w 2,8*2,55 7,140
w 4,45*1,5 6,675
w 0,8*0,15 0,120
w 0,8*0,15 0,120
w 0,88*0,35 0,308
w 0,8*0,1 0,080
w 7,3*1,4 10,220
w 0,88*0,5 0,440
w 0,88*0,5 0,440
w 0,8*0,1 0,080
w 0,8*0,1 0,080
w 0,38*0,35 0,308
w 0,8*0,1 0,080
w Součet 44,527

141 M 59761008/R dlažba veIkoformátová keramická přes 2 do 4ks/m2 - 60x60cm, R10/B - spec. dle TZ - dlažba pro společné 
orostorv m2 51,206 450,00 23 042,70

w 44,527*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,206

142 K 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení Drotiskluznvch nebo reliéfních fbezbariérovvchl Dřeš 9 do 12 ks/m2 m2 114,223 550,00 62 822,65 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

w Sociální zařízení m.č. 103, 104 a 111
w 3,75*1 3,750
w 1,5*1 1,500
w 0,78*0,05 0,039
w 0,7*0,1 0,070
w 0,88*0,05 0,044
w 0,8*0,1 0,080
w 3,9*1,2 4,680
w Mezisoučet 10,163
w K uchyně -m .č . 101, 102, 106, 108, 109, 110, 116, 117, 118
w 168,913-44,527-10,163 114,223

143 « 59761409 dlažba keramická přes 9 do 12 ks/m2 - 30x30cm, R12/B - spec. dle TZ - dlažba pro sociální zařízení m2 11,179 380,00 4 248,02 CS ÚRS 2019 02
w 10,163*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,179 380

144 M 59761409/R2 dlažba keramická přes 9 do 12 ks/m2 - 30x30cm, R12/B - spec. dle TZ - dlažba pro Kuchyni m2 125,645 351,00 44 101,40
w 114,223*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,645

145 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 109,250 87,00 9 504,75 CS ÚRS 2019 02
w 4,2+4,2+1,95+1,95-0,9+5,4+5,4+2+2+0,05+0,05-0,8-0,8+6+6+6,7+6,7+0,6+0,6-0,8+0,2+0,2-0,8+0,2+0,2-0,8-0,8- 

0,8+0,1+0,1 48,300

w 7,3+7,3+1,4+1,4-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8+0,5+0,5+0,5+0,5+0,35+0,35+1,5+1,5+4,45+4,45-0,8-0,8-0,8-0,8-
25,6000,8+0,35+0,35+0,1+0,1 +0,35+0,35

w 2,55+2,55+2,8+2,8-0,8+3,9+3,9+1,2+1,2-0,8+3,4+3,4+1,5+1,5-0,8-0,8-0,8-1,3+0,1+2,55+2,55+2,8+2,8-0,85 35,350
w Součet 109,250

146 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i  exteriéru 330x80mm - výběr dle investora kus 400,543 55,00 22 029,87 CS ÚRS 2019 02
w 109,25*3,333 364,130
w 364,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 400,543

147 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 209,200 29,00 6 066,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

109,25+2,25+2,25+2,55+2,55-0,8+0,1+7,5+7,5+5,4+5,4+0,6+0,6+0,3+0,3-0,9+0,5+0,5-0,8-1,3-
0,8+3,75+3,75+1,5+1,5+1+1+1+1-0,8-0,7-0,7+0,1 155,350
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w
w
w

2,45+2,45+2,45+2,45+4,05+4,05+4,05+4,05-0,8-0,8+5,2+5,2+1,5+1,5-1,3-1,3+0,3+0,45+0,45+0,45+0,45-
0,85+2,9+2,9+1,5+1,5-0,8
3,9+3,9+1,2+1,2-0,8
Součet

44,450

9,400
209,200

148 K 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v obiektech vvškv do 6 m _ _

% 2 293,775 4,00 9 175,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 712,54
149 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 14,280 43,00 614,04 CS ÚRS 2019 02

w
w

PVC + Koberec - m.č. 104 
(2,8*2,55)*2 14,280

150 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 9,850 10,00 98,50 CS ÚRS 2019 02
w 2,8+2,8+2,55+2,55-0,85 9,850

D 781 Dokončovací práce - obklady 272 100,23
151 K 781121011

-------------------------- ---------------
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 196,528 40,00 7 861,12ÍCS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnáni podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Stěny+parapety+ostění přes 400mm
(5,4+5,4+7,5+7,5+3,75+3,75+1+1+1+1+1,5+1,5+2,25+2,25+2,55+2,55+0,6+0,6+0,3+0,3+5,2+5,2+1,5+1,5+0,45+0,45+0,45 
+0,45+1,5+1,5+2,9+2,9)*2
(3,9+3,9+1,2+1,2+2,45+2,45+2,45+2,45+4,05+4,05+4,05+4,05)*2
-(0,8*1,97)*5
-0,6*0,6
-(1 ,3*2)*3
-0,6*0,8
-1,2*2
-0,85*2
-1,2*1
-0,9*1,97
-(0,8*1,97)*3
-(0,7*1,97)*2
-(1,35*0,95)*3
(0,98+2,02+2,02)*0,5
(1,35*0,4)*3
0,6*0,25
Mezisoučet
Ostění do 400mm
(0,95*6)*0,4
(1,3+2+2)*0,15
(0,6*2)*0,25
Mezisoučet
Součet

151,400

72,400
-7,880
-0,360
-7,800
-0,480
-2,400
-1,700
-1,200
-1,773
-4,728
-2,758
-3,848
2,510
1,620
0,150

193,153

2,280
0,795
0,300
3,375

196,528

152 K 781474153 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
Dřeš 2 do 4 ks/m2 m2 187,513 550,00 103 132,15 CS ÚRS 2019 02
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

w Sociální zařízení - m.č. 103, 104 a 111
w (3,75+3,75+1,5+1,5+1 +1 +1 +1 +3,9+3,9+1,2+1,2)*2 49,400
w -(0,7*1,97)*2 -2,758
w -(0,8*1,97)*2 -3,152
w Mezisoučet 43,490
w Kuchyně - m.č. 102, 106, 108, 110, 117, 118

w (5,4+5,4+7,5+7,5+3,75+3,75+1+1 +1+1+1,5+1,5+2,25+2,25+2,55+2,55+0,6+0,6+0,3+0,3+5,2+5,2+1,5+1,5+0,45+0,45+0,45 
+0,45+1,5+1,5+2,9+2,9)*2 151,400

w (3,9+3,9+1,2+1,2+2,45+2,45+2,45+2,45+4,05+4,05+4,05+4,05)*2 72,400
w -(0,8*1,97)*5 -7,880
w -0,6*0,6 -0,360
w -(1 ,3*2)*3 -7,800
w -0,6*0,8 -0,480
w -1,2*2 -2,400
w -0,85*2 -1,700
w -1,2*1 -1,200
w -0,9*1,97 -1,773
w -(0,8*1,97)*3 -4,728
w -(0,7*1,97)*2 -2,758
w -(1 ,35*0,95)*3 -3,848
w (0,98+2,02+2,02)*0,5 2,510
w (1,35*0,4)*3 1,620
w 0,6*0,25 0,150
w -43,49 -43,490
w -5,64 -5,640
w Mezisoučet 144,023
w Součet 187,513

153 M 59761002/R1 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - spec. dle TZ - sociální zařízení m2 50,014 488,00 24 406,83
w 43,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,014

154 M 59761002/R2 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - spec. dle TZ - kuchyně m2 165,626 435,00 72 047,31
w 144,023*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 165,626

155 K 781484116 Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 
leDidlem dílce vel. 300 x 300 mm m2 5,793 460,00 2 664,78 CS ÚRS 2019 02

w Sociální zařízení - m.č. 103, 104 a 111
w (1 +0,3+1,5+1,5+1 +0,3+3,75+3,75+3,9+1,2+0,3)*0,3 5,550
w 0,6*0,15 0,090
w
w

"parapet" 0,6*0,255 
Součet

0,153
5,793

156 M 59761181 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (5x5)-set 300mx300mm - spec. dle TZ - 
sociální zařízení kus 70,804 450,00 31 861,80 CS ÚRS 2019 02

w 5,793*11,111111 64,367
w 64,367*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,804

157 K 781571141 Montáž obkladů ostění z  obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 
m m  _____  .

m 12,500 205,00 2 562,50 CS ÚRS 2019 02
w Sociální zařízení m.č. 111
w 0,6+0,45+0,45 1,500
w Mezisoučet 1,500
w Kuchyně - m.č. 102, 106, 108, 110, 117, 118
w 0,95*6 5,700
w 1,3+2+2 5,300
w Mezisoučet 11,000
w Součet 12,500

158 M 59761002/R1 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - spec. dle TZ - sociální zařízení m2 0,440 460,00 202,40
w 1,5*0,255 0,383
w 0,383*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,440
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159 M 59761002/R2 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - spec. dle TZ - kuchyně m2 3,536 460,00 1 626,56
w
w
w
w

(0,95*6)*0,4
(1,3+2+2)*0,15
Součet
3,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

2,280
0,795
3,075
3,536

160 K 781494111/R Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové AI kartáčované m 42,380 128,00 5 424,64

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použit při nuceném použiti jiného nástroje než řezačky.

w
w
w
w
w

2*17
0,95*6
0,6*3
0,88
Součet

34,000
5,700
1,800
0,880

42,380

161 K 781494511/R Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované m 112,200 91,00 10 210,20 1

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použit při nuceném použiti jiného nástroje než řezačky.

w
w
w

5,4+5,4+7i5+7i5-1 ,35-1,35+0,4+0,4+0,6+0,6+0,3+0,3+3,75+3,75+1,5+1,5+1 +1 +2,55+2,55+2,25+2,25- 
1,2+1+1+4,05+4,05+4,05+4,05+2,45+2,45+2,45+2,45
1,5+1,5+2,9+2,9+1,2+1,2+3,9+3,9-1,35+0,4+0,4+5,2+5,2+1,5+1,5-0,85-1.2+2+2+1 +1+0,45+0,45+0,45+0,45 
Součet

74.600

37.600 
112,200

162 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 100,450 33,00 3 314,85 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použiti jiného nástroje než řezačky.

w
w
w

2*43
0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,25+0,25+1,35+1,35+1,35+0,6+0,95+0,95+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6+0,6 
Součet

86,000
14,450

100,450

163 K 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech vvškv do 6 m % 3 392,544 2,00 6 785,09 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební dil. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 58 230,26
164 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 83,865 265,00 22 224,23 CS ÚRS 2019 02

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Olejové nátěry
(7,3+7,3+1,4+1,4+6,7+6,7+6+6+0,6+0,6+3,4+3,4+1,5+1,5-1,3+5,2+5,2+1,5+1,5+0,45+0,45+0,45+0,45)*1,5 
-(0,8*1,5)*9 
(1,5*2)*0,35 
(1,5*2)*0,5 
(1,5*2)*0,19 
-(1 ,3*1,5)*3 
-0,85*1,5 
-1,2*1,5 
-0,6*0,8 
-1,2*0,5 
Součet

101,550
-10,800

1,050
1,500
0,570

-5,850
-1,275
-1,800
-0,480
-0,600
83,865

165 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladujicí m2 3,265 97,00 316,71 CS ÚRS 2019 02
W  IPN 120
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w 1,3*(0,12+0,12+0,058+0,058) 0,463
w IPN 140
w (1,3+1,3+1,4+1,4+1,4)*(0,14+0,14+0,066+0,066) 2,802
w Součet 3,265

166 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 12,424 90,00 1 118,16 CS ÚRS 2019 02
W Zárubně
W (0,7+1,97+1,97)*0,2 0,928
w ((0,8+1,97+1,97)*10)*0,2 9,480
w (0,9+1,97+1,97)*0,2 0,968
w (1,3+1,97+1,97)*0,2 1,048
w Součet 12,424

167 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 12,424 90,00 1 118.16 CS ÚRS 2019 02
w "Zárubně1112,424 12,424

168 K 783-xl Olejový nátěr stěn - penetrace + 2x nátěr m2 113,400 295,00 33 453,00
w (1,95+1,95+4,2+4,2+6+6,7+0,6+0,6+4,2+5,2+7,3+7,3+1,4+1,4+1,5+1,5+1,5+1,5+3,4+3,4+4,45+4,45)*1,8 134,460
w -0,9*1,8 -1,620
w -(0,8*1,8)*16 -23,040
w (1,8*2)*0,25 0,900
w (1,8*4)*0,5 3,600
w (1,8*6)*0,35 3,780
w -(1,3*1,8)*2 -4,680
w Součet 113,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 41 558,80
169 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 486,650 24,00 11 679,60 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

w 4,2*1,95 8,190
w 5,4*10,8 58,320
w -1,75*0,15 -0,263
w -2,45*0,15 -0,368
w -0,6*0,6 -0,360
w -0,6*0,3 -0,180
w 2,25*2,55 5,738
w 2,55*2,8 7,140
w 6,7*6 40,200
w -1,8*0,6 -1,080
w 4,15*7,3 30,295
w 7,3*1,4 10,220
w 2,8*2,55 7,140
w 3,9*2,55 9,945
w 3,9*1,5 5,850
w (1,95+1,95+4,2+4,2+2,55+2,55+2,8+2,8+4,15+4,15+7,3+7,3)*2,47 113,373
w -1,35*1,2 -1,620
w (1,35+1,2+1,2)*0,39 1,463
w -0,6*1,97 -1,182
w (5,4+5,4+10,8+10,8-0,15+0,3+0,3+0,6+0,6+2,25+2,25+2,55+2,55+1,2+1,2+3,9+3,9)*0,47 25,310
w -(1,35*0,25)*3 -1,013
w (1,35+0,25+0,25+1,35+0,25+0,25+1,35+0,25+0,25)*0,4 2,220
w -0,85*2 -1,700
w -1,2*2,4 -2,880
w -1,35*1,2 -1,620
w (1,35+1,2+1,2)*0,4 1,500

w (5,2+5,2+1,5+1,5+0,45+0,45+0,45+0,45+6,7+6,7+6+6+0,6+0,6+3,4+3,4+1,5+1,5+4,45+4,45+1,5+1,5+1,4+1,4+7,3+7,3)’ 0,9 
7 78,473

w -1,3*0,5 -0,650
w -1,2*0,5 -0,600
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

-0,85*0,5 
-1,2*0,9 
-1,3*0,5 
-0,9*0,5 
-(0,8*0,47)*13 
-1,3*0,5 
-1,3*0,5
(0 ,88+2 ,02+2 ,02+0 ,88+2 ,02+2 ,02)*0,5
(0,88+0,52+0,52+0,88+0,52+0,52+0,88+0,52+0,52)*0,33
-0,8*1,97
(2,55+2,55+2,8+2,8+3,9+3,9+2,55+2,55+3,9+3,9+1,5+1,5+1,5+1,5+2,85+2,85)*2,47
-(0,8*1,97)*5
-(1,35*1,2)*2
(1,35+1,2+1,2+1,35+1,2+1,2)*0,4 
Součet

-0,425
-1,080
-0,650
-0,450
-4,888
-0,650
-0,650
4,920
1,901

-1,576
106,457

-7,880
-3,240
3,000

486,650

1701 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m i m2 433,032 17,00 7 361,54 CS ÚRS2019 02
w 150,366+364,116-113,4+31,95 433,032----- 1-----

171 K____ 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech víškv do 3.80 m * m2 433,032 52,00 22 517,66 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov 
Objekt:

02 - ZTI

KSO:
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel:
Město horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRASTAV s.r.o.

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2019

I Č :

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

257 343,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
257 343,23 21,00% 54 042,08

0,00 15,00% 0,00

v CZK 311 385,31
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Stavba:
Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

Objekt:
02 - ZTI

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel: Město horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29. 11. 2019

CENTRASTAV
s.r.o.
Michal Kubelka 

Cena celkem [CZK]

257 343,23

71,60 
71,60 

257 271,63 
114 142,89 

77 688,73 

65 440,01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt:

02 - ZTI
Místo:

Zadavatel:

Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 

Město horní Slavkov

Datum:

Projektant:

29. 11. 2019

CENTRASTAV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 257 343,23

D HSV Práce a dodávky HSV 71,60

D 997 Přesun sutě 71,60
T 1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,144 83,20 11,98 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena platí i pro překládáni při lomené dopravě.
2. Cenu nelze použit při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,144 187,00 26,93|CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

3 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každv další i zaDOčatv 1 km Dřeš 1 km t 3,600 8,16 29,38 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

w 0,144*25 3,600

4 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Kataloau odDadů Dod kódem 170 904 t 0,144 23,00 3,31 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 257 271,63

D 721 Zdravotechnika -  vnitřní kanalizace 114 142,89
5 K 721 -x1 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace vč. likvidace - rozsah dle PD SOUDO

... - r 1 ,000 3 200,00 3 200,00
6 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 3,000 439,00 1 317,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 721290821 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m 
v objektech vvškv do 6 m t 0,089 146,00 12,99 CS ÚRS 2019 02

8 K 721173401 .OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110 m 44,000 1 068,00. 46 992,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čističi kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňuji cenami souboru cen 722 18-.. Ochrana potrubí, části A 02.

9 K 721173402.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 m 12,000 330,00 3 960,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňuji cenami souboru cen 722 18-.. Ochrana potrubí, části A 02.

10 M VMP.20356 čistící kus kanalizace plastové KG RE DN 125 kus 2,000 282,00 564,00
11 M 28611521 přechod kanalizační PVC litina-plast DN 125 kus 2,000 104,00 208,00 CS ÚRS 2019 02
12 K 721174043.OSM Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 50 m 18,000 348,00 6 264,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňuji cenami souboru cen 722 18-.. Ochrana potrubí, části A 02.

13 K 721174044.OSM Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 75 m 16,000 401,00 6 416,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-.. Ochrana potrubí, části A 02.

14 K 721174045.OSM Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 110 m 1,000 493,00 493,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. . Ochrana potrubí, části A 02.

15 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 18,000 64,00 1 152,00 ICS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedeni a upevněni odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-.. Potrubí z plastových trub, části A 01.

16 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 78,00 156,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevněni odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňuji cenami souboru cen 721 17-.. Potrubí z plastových trub, části A 01.

17 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 96,00 672,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedeni a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-.. Potrubí z plastových trub, části A 01.

18 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 s izolační soupravou kus 3,000 2 136,00 6 408,00 CS ÚRS 2019 02
19 K 721 -x2 D+M Podlahový žlab nerez s izolační soupravou, odpad DN 100 - spec. dle PD kus 1,000 12 000,00 12 000,00
20 K 721-X3 D+M Gula nerez 350x350mm s izolační soupravou kus 1,000 2 800,00 2 800,00
21 K 721-X6 D+M Nerezový podstolový lapák tuků V=30l kus 1,000 8 000,00 8 000,00
22 K____ 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 91,000 18,00 1 638,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média: jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w 44+12+18+16+1 91,000
23 K 721-X5 Ostatní nespecifikované materiály a práce SOUDO 1,000 2 500,00 2 500,00
24 K 721-X4 Stavební přípomoc - vysekání rýh a prostupů, hrubé začítění (práce související s podlahami jsou zahrnuty ve 

stavební části)
soubo

r 1,000 8 000,00 8 000,00

25
_ K

998721201
________________

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v obiektech vvškv do 6 m % 1 037,239 1,34 1 389,90 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod          77 688,73
26 K 722-xl Demontáž stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace - rozsah dle PD SOUDO

r 1,000 3 200,00 3 200,00
27 K 722-X2 Napojení na stávající rozvody vodovodu kus 6,000 400,00 2 400,00
28 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 90,000 238,00 21 420,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách -4001 až -4088jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

29 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 52,000 289,00 15 028,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

30 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 10,000 342,00 3 420,00 j CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -4001 až -4088jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

31 K 722181231 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
sooiích. tloušťkv izolace Dřeš 9 do 13 mm. vnitřního Drůměru izolace DN do 22 mm m 90,000 54,00 4 860,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256jsou započteny i náklady na dodáni tepelně izolačních trubic.

32 K 722181232 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
sooiích. tloušťkv izolace Dřeš 9 do 13 mm. vnitřního Drůměru izolace DN Dřeš 22 do 45 mm m 62,000 66,00 4 092,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až-1256jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

33 K 722220112 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 kus 4,000 206,00 824,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách -0111 až -0122 je  započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

34 K 722220122 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4 pár 18,000 414,00 7 452,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevněni výpustek.

35 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50 m 152,000 15,00 2 280,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237je  započteno i dodáni desinfekčního prostředku.

36 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 152,000 13,00 1 976,00 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným.

PSC 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečeni konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 722-X4 Ostatní nespecifikované materiály a práce SOUDO 1,000 1 500,00 1 500,00
38 K 722-X3 Stavební přípomoc - vysekání rýh a prostupů, hrubé začítění SOUDO

r 1,000 8 000,00 8 000,00
39 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v obiektech vvškv do 6 m % 1 236,734 1,00 1 236,73 CS ÚRS 2019 02

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725__________ Zdravotechnika - zařizovaci předměty_________________________    _          65 440,01
40 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních SOUDO 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2019 02
41 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel SOUDO 1,000 104,00 104,00 CS ÚRS 2019 02
42 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru SOUDO

r 1,000 64,00 64,00 CS ÚRS 2019 02
43 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovaci předměty jednoduchých kus 1,000 11,00 11,00 CS ÚRS 2019 02
44 K 725590811 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 

v obiektech vvškv do 6 m t 0,055 1 048,00 57,64 CS ÚRS 2019 02
45 K 725112182 Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý SOUDO

r 1,000 4 664,00 4 664,00 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

46 K 725211602 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 
550 mm

soubo
r 5,000 2 960,00 14 800,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9104 je  započteno i dodáni kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky,..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422
4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, neni započten napáječi zdroj

47 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti SOUDO
r 5,000 1 456,00 7 280,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

48 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 5,000 237,00 1 185,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. V cenách je  započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadni výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachově uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňuji samostatně cenami souboru cen 722 22-..

49 K 725241532 Sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 900x900 mm SOUDO 1,000 5 312,00 5 312,00 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňuji cenami 278 23-11.. Podezdívka 
(základ) cihelná

PSC 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňuji cenami 346 24-43.. Obezdivka
koupelnových van
3. 1/ ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky

50 K (725244813 Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
;dveře Dosuvné dvoudílné. vstUD z oblouku, navaničku 900x900 mm

soubo
r 1,000 7 864,00 7 864,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodáni sprchových dveří a zástěn.

51 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím SOUDO
r 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1353-54 není započten napájecí zdroj.

52 K 725865311 zapacnove úzaverKy zarizovačičn preametu pro vany sprcnovycn k o u tu  s Kuiovym KiouDem na oa toK U  ui\
/i rape kus 1,000 606,00 606,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. V cenách je  započteno i propojeni zápachové uzávěrky s odpadni výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacich předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojeni k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

53 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm SOUDO
r 4,000 1 258,00 5 032,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

54 K 725-X3 D+M Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. sifonu kus 1,000 3 600,00 3 600,00

55 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku SOUDO
r 1,000 1 728,00 1 728,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

56 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 4,000 279,00 1 116,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadni výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacich předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňuji samostatně cenami souboru cen 722 22-..

57 T 725-xl D+M Napouštěcí baterie kus 1,000 2 000,00 2 000,00
58 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 SOUDO 

r__ 25,000 176,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 02
59 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 kus 10,000 382,00 3 820,00 CS ÚRS 2019 02

60 K 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech vvškv do 6 m % 782,370 1,00 782,37 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.
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Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA

Akce: Stavební úpravy kuchyně
MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

Název zařízení Náklady
1 - Kuchyně - Varna 582 475 Kč
2 - Hygienická zařízení - Šatny 14 408 Kč
3 - Sklady potravin 24 028 Kč
4 - Sklad 11 119 Kč
Náklady celkem: 632 030 Kč
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % 132 726 Kč
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: 764 757 Kč

List číslo: 1





SOUPIS PRACÍ A DODAVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - Varna

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

1. 1 Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka Soubor 1 300 000 300 000 Kč 45 000 45 000 Kč
Provedení - vnitřní, horizontální
Dodávka jednotky v rozloženém stavu a její sestavení na místě stavby
ve strojovně VZT autorizovaným technikem výrobce včetně zprovoznění !!!
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2015",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 3.080 m /hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 3.080 m7hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U = 3x 400 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 2,5 = 5,0 KW
Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 0,77 + 0,70 KW
Rekuperace: Deskový křížový výměník - účinnost suchá min. 85%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PT = 7,2 KW (po odečtení zpět. zisk. tepla)

1. 1A Příplatek za dodávku v rozloženém stavu a montáž VZT jednotky na místě.
3 montéři á 8 hod., doprava montérů, ubytování. Soubor 1 15 000 15 000 Kč 4 500 4 500 Kč

1. 1B Kompletní zařízení Měření a regulace Soubor 1 Cena
Provedení - rozvaděč osazen mimo jednotku (délka kabeláže 3 metr) součástí
Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, VZT
nástěnný digitální ovladač s dotykovým displejem jednotky

1. 2 Protidešťová žaluzie s útlumem hluku
typ: PHZE - 800 x 500 / 300 / 0 / ZN Ks. 1 6 500 6 500 Kč 1 950 1 950 Kč

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - Varna
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Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

1. 3 Tlumič hluku jádrový
typ: JTH 400 x 300 x 1500 (ŠxVxD), m = 15,7 kg Ks. 2 1320 2 640 Kč 396 792 Kč

1. 4 Tlumič hluku jádrový
typ: JTH 400 x 300 x 1000 (ŠxVxD), m = 11,2 kg Ks. 2 800 1 600 Kč 240 480 Kč

1. 5 Tkaninové potrubí
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno, mikroperforace
hmotnost 200 g/m2, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m3/h/mr při 120 Pa
Zavěšení na dva hliníkové profily kotvené do stropu.
Dodávka včetně montážního materálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.
Tvar - půlkruhový segment, šířka 800 mm, výška 250 mm, délka 3.500 mm (vče Ks. 1 5 250 5 250 Kč 1 575 1 575 Kč

1. 6 Digestoř č. 1 - nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: STŘEDOVÁ s lapači tuku, kohoutem a vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 8 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 2.810 m3/hod.
rozměr - 2.200 x 1.400 x 450 mm, připojovací rozměr - 2x 0  315 mm z obou bo Ks. 1 55 000 55 000 Kč 16 500 16 500 Kč

1. 7 Digestoř č. 2 - nerezová kuchyňská akumulační - nad konvektomat
Provedení: nástěnná s lapači tuku, kohoutem a vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrů 400x400: 1 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 570 m3/hod.
rozměr - 1.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - 0  160 mm z boku Ks. 1 30 000 30 000 Kč 9 000 9 000 Kč

1. 8 Tlumící vložka ( manžeta ) čtyřhranná
typ: TVM 500 x 350 - TPM 003 / 96 Ks 1 500 500 Kč 150 150 Kč

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - Varna

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

1. 9 Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,

List číslo: 2



Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
Souhrnem: m2 62 425 26 350 Kč 128 7 905 Kč

1. 10 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: 0  315 m. 1 325 325 Kč 98 98 Kč
Tvarovka: 0  315 Ks. 4 535 2 140 Kč 161 642 Kč
Rovné potrubí: 0  160 m. 1 170 170 Kč 51 51 Kč
Tvarovka: 0  160 Ks. 3 300 900 Kč 90 270 Kč

1.11 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve strojovně VZT.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólii, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m2 33 425 14 025 Kč 128 4 208 Kč

1. 12 Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 36 65 2 340 Kč 20 702 Kč
Mezisoučty: 462 740 Kč 93 822 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: - 9 255 Kč
Doprava: - 16 659 Kč
Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: 462 740 Kč 119 735 Kč
Zařízení č. 1 - Celkem: 582 475 Kč

List číslo: 3



List číslo: 4



SOUPIS PRACÍ a  DODAVEK - VZDUCHOTECHNIKA
v

Akce: Stavební úpravy kuchyně, MS U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
v

Zařízení č . : 2 - Hygienická zařízení - Šatny

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

2. 1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 125 Ecowatt
Vzduchový výkon: Q = 200 m3 / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 250 Pa
EC motor: U = 230 V; P = 0,065 KW; I = 0,5 A Ks. 1 4 200 4 200 Kč 1 260 1 260 Kč

2. 1A Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 125 Ks. 2 115 230 Kč 35 69 Kč
2. 1B Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru

typ: DT 3 ( nastavitelný ) Ks. 1 600 600 Kč 180 180 Kč
2. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí

typ: MTS - 125 / 1000 ( měkký ) Ks. 2 1 000 2 000 Kč 300 600 Kč
2. 3 Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí

typ: RSK 0  125 Ks. 1 235 235 Kč 71 71 Kč
2. 4 Plastový talířový ventil univerzální

typ: IT 200 Ks. 1 300 300 Kč 90 90 Kč
2. 5 Plastový talířový ventil univerzální

typ: IT 100 Ks. 1 200 200 Kč 60 60 Kč
2. 6 Poloohebná hadice hliníková

typ: Semiflex - 0  200 mm m. 1 155 155 Kč 47 47 Kč
2. 7 Poloohebná hadice hliníková

typ: Semiflex - 0  100 mm m. 1 65 65 Kč 20 20 Kč
2. 8 Kruhové Spiro potrubí: (zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu)

Tvarovka: 0  200 Ks. 2 320 640 Kč 96 192 Kč
Rovné potrubí: 0  125 m. 2 155 310 Kč 47 93 Kč
Tvarovka: 0  125 Ks. 2 250 500 Kč 75 150 Kč
Rovné potrubí: 0  100 m. 3 130 390 Kč 39 117 Kč
Tvarovka: 0  100 Ks. 2 250 500 Kč 75 150 Kč

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
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Zařízení č.: 2 - Hygienická zařízení - Šatny
v

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

2. 9 Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 3 100 300 Kč 30 90 Kč
Mezisoučtv: 10 625 Kč 3 188 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: - 213 Kč
Doprava: - 383 Kč
Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: 10 625 Kč 3 783 Kč
Zařízení č. 2 - Celkem: 14 408 Kč
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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Zařízení č . : 3 - Sklady potravin

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

3. 1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 160 Ecowatt
Vzduchový výkon: Q = 325 m3 / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 250 Pa _______
EC motor: U = 230 V; P = 0,109 KW; I = 0,8 A Ks. 1 8 000 8 000 Kč 2 400 2 400 Kč

3. 1A Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 Ks. 2 130 260 Kč 39 78 Kč
3. 1B Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru

typ: DT 3 ( nastavitelný ) Ks. 1 600 600 Kč 180 180 Kč
3. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí

typ: MTS - 160 / 1000 ( měkký ) Ks. 2 1 100 2 200 Kč 330 660 Kč
3. 3 Žaluziová klapka samotížná

typ: PER 200 W (šedá) Ks. 1 1 000 1 000 Kč 300 300 Kč
3. 4 Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí

typ: RSK 0 160 Ks. 1 230 230 Kč 69 69 Kč
3. 5 Plastový talířový ventil univerzální

typ: IT 150 Ks. 3 230 690 Kč 69 207 Kč
3. 6 Kruhové potrubí:

Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: 0 200 m. 1 210 210 Kč 63 63 Kč
Tvarovka: 0 200 Ks. 2 340 680 Kč 102 204 Kč
Rovné potrubí: 0 160 m. 10 160 1 600 Kč 48 480 Kč
Tvarovka: 0 160 Ks. 5 350 1 750 Kč 105 525 Kč

Akce:

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
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Zařízení č . : 3 - Sklady potravin

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

3. 7 Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 5 100 500 Kč 30 150 Kč
Mezisoučty: 17 720 Kč 5 316 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: - 354 Kč
Doprava: - 638 Kč
Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž: 17 720 Kč 6 308 Kč
Zařízení č. 3 - Celkem: 24 028 Kč
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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Stavební úpravy kuchyně, MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Zařízení č. : 4 - Sklad

Pozice Název, popis Jednotka Počet Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

4. 1 Ventilátor axiální odtahový
typ: HXBR/ 2-200
V0 = 380 rn/hod při externí tlakové ztrátě 130 Pa
Motor: U = 230 V; P = 0,08 KW Ks. 1 6 000 6 000 Kč 1 800 1 800 Kč

4. 2 Žaluziová klapka samotížná
typ: PER 200 W (šedá) Ks. 1 1 000 1 000 Kč 300 300 Kč

4. 3 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: 0  200 m. 5 200 1 000 Kč 60 300 Kč

4. 4 Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 2 100 200 Kč 30 60 Kč
Mezisoučty: 8 200 Kč 2 460 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: - 164 Kč
Doprava: - 295 Kč
Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž: 8 200 Kč 2 919 Kč
Zařízení č. 4 - Celkem: 11 1]L9KČ
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krycí list soupisu  prací

Stavba:
Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov 

Objekt:
04 - VYT

KSO:
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Zadavatel:
Město horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRASTAV s.r.o.

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 29. 11

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň
DIČ: Vyplň

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
57 923,50 21,00%

0,00 15,00%

v CZK

. 2019

údaj
údaj

57 923,50

Výše daně 
12 163,94 

0,00

70 087,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt:

04-VYT
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 Datum:

Zadavatel: Město horní Slavkov Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

29. 11. 2019

CENTRASTAV
s.r.o.
Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

57 923,50

57 923,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 880,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 6 413,64

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 629,86
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

04 - VYT
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Město horní Slavkov Projektant: CENTRASTAV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 923,50

D PSV Práce a dodávky PSV 57 923,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 880,00
1 K 733-X2 Vypuštěni otopného systému SOUDÖ

r 1,000 2 800,00 2 800,00
2 K 733-X1 Napojení potrubí na stávající rozvody kus 12,000 600,00 7 200,00
3 K 733222102 Potrubí z trubek měděných poiotvrdých spojovaných měkkým pájením 0 15/1 m 35,000 333,00 11 655,00 CS ÚRS 2019 02
4 K 733-X3 Napuštění, odvzdušnění a zprovoznění otopného systému v celé budově SOLIDO 1,000 6 000,00 6 000,00
5 K 733-X4 Ostatní nespecifikované materiály a práce vč. stavební přípomoci SOUDO

r 1,000 4 400,00 4 400,00

6 K 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech vvškv do 6 m % 330,000 2,50 825,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavebni díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavebni díl včetně nákladů na materiál ve speciňkacich.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

D 734 Ústřední vytápění - armatury 6 413,64

7 K 734221682 Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK kus 6,000 163,00 978,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěci armatury. Tyto se oceňují samostatně 
souborem cen 734 49 1101 až-1105.

8 K 734261406 Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 kus 6,000 659,00 3 954,00 CS ÚRS 2019 02
9 K 734261717 Sroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 6,000 234,00 1 404,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 998734201 Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech vvškv do 6 m . _ . % 77,640 1,00 77,64 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásob! rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materíál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 629,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 54153054/R těleso trubkové přímotopné 600x700mm 392W kus 1,000 3 880,00 3 880,00

12 K 735151255 Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
Ltělesa 500 mm stavební délkv / vvkonu 800 mm / 686 W kus 1,000 1 720,00 1 720,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojeni.

13 K 735151553 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
vvškv tělesa 500 mm stavební délkv / vvkonu 600 mm / 871 W kus 1,000 2 104,00 2 104,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

14 K 735151556 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
vvškv tělesa 500 mm stavební délkv / vvkonu 900 mm /1307 W kus 1,000 2 600,00 2 600,00iCS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojeni.

15I K 735151557 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
vvškv tělesa 500 mm stavební délkv / vvkonu 1000 mm /1452 W kus 2,000 2 744,00 5 488,00 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použit pro jakýkoli způsob připojeni.

16 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 1,000 212,00 212,00!CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny:
a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je  nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),
b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňuji samostatně podle typu ventilu.

17 K 735-X1 Demontáž otopných těles vč. armatur a připojovacích potrubí - cena vč. likvidace SOUDO 6,000 360,00 2 160,00
18 K 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech vvškv do 6 m % 232,930 2,00 465,86 CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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MŠ Dlouhá ul., Horní Slavkov
Rozpočet

Elektroinstalace

Objednatel : MěÚ Horní Slavkov

Položka Popis množství jedn. jedn. cena Cena celkem

Specifikace
210190051 Rozvaděč RS3

s náplní dle specifikace 1 ks 25 000,00 25 000,00

Mezisoučet 25 000,00
Montáž zařízení 1 250,00
Doprava 1 625,00
Specifikace celkem 27 875,00

Elektroinstalace
210010311 Krabice KU 68/1 95 ks 8,00 760,00

Víčko pro krabici V 68 30 ks 10,00 300,00
210010311 Krab.rozvodka IP 44 pod om. 30 ks 44,00 1 320,00
210010501F Svorka 4x2,5 140 ks 4,00 560,00
210010501F Svorka 4x6 10 ks 7,00 70,00
210220321 Svorka ZS 16 včetně Cu pásku 6 ks 110,00 660,00

Lišta LV 13x18 100 m 15,00 1 500,00
Trubka PVC 36 tuhá vč.příslušenství 10 m 45,00 450,00
Vodič FeZn 10 35 m 32,00 1 120,00

210800004 Vodič CY 6 zž 70 m 21,00 1 470,00
210800105 Kabel CYKY O 2x1,5 0 m 0,00 0,00
210800105 Kabel CYKY O 3x1,5 170 m 14,00 2 380,00
210800105 Kabel CYKY J 3x1,5 350 m 14,00 4 900,00
210800106 Kabel CYKY J 3x2,5 270 m 21,00 5 670,00
210800107 Kabel CYKY J 5x6 100 m 75,00 7 500,00
210800117 Kabel CYKY J 5x4 25 m 55,00 1 375,00
210800118 Kabel CYKY J 5x10 25 m 80,00 2 000,00
210800114 Kabel CYKY J 5x1,5 70 m 30,00 2 100,00
210800114 Kabel CYKY J 5x2,5 70 m 30,00 2 100,00
210800115 Kabel CYKY J 4x16 proměřit na stavbě 10 m 100,00 1 000,00

Vodič CYSY 3x1,0 bílý 20 m 15,00 300,00
Šňůra H07RN-F 5x1,5 10 m 45,00 450,00
Šňůra H07RN-F 5x2,5 15 m 60,00 900,00
Šňůra H07RN-F 5x4 20 m 70,00 1 400,00
Šňůra H07RN-F 5x6 10 m 90,00 900,00
Přístroje domovní, IP 20, barva krémová

210110041 Spínač 1 pól. 230V domovní p.o. 3 ks 80,00 240,00
210110041 Spínač 2pól. 230V domovní p.o. 1 ks 90,00 90,00
210110043 Přepínač sériový domovní p.o. 2 ks 65,00 130,00
210110045 Přepínač střídavý p.o. 10 ks 70,00 700,00
210110045 Přepínač střídavý dvojitý p.o. 2 ks 90,00 180,00
210110045 Přepínač křížový p.o. 1 ks 90,00 90,00
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. p.o. 8 ks 95,00 760,00
210111012 Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o. 2 ks 120,00 240,00
210111012 Zásuvka 230V domovní chráněná dvounás. p.o. 2 ks 1100,00 2 200,00

Přístroje domovní, IP 44, barva krémová
210110041 Spínač 1 pól. 230V domovní p.o. 5 ks 105,00 525,00
210110041 Spínač 2pól. 230V domovní p.o. 1 ks 124,00 124,00
210110042 Spínač sériový 230V domovní p.o. 3 ks 124,00 372,00
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. p.o. 16 ks 144,00 2 304,00
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. n.o. 2 ks 155,00 310,00
210110047 Tlačítkový ovladač zapínací p.o. 2 ks 130,00 260,00
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Rámeček jednonásobný 47 ks 20,00 940,00
Rámeček dvounásobný 6 ks 30,00 180,00
Rámeček třínásobný 1 ks 40,00 40,00
Rámeček čtyřnásobný 0 ks 50,00 0,00

220261621 Hmoždinka natloukací s vrutem 300 ks 2,00 600,00
Spínač 400V, 25A , IP54, p.o. 4 ks 630,00 2 520,00
Spínač 400V, 32A , IP54, p.o. 1 ks 720,00 720,00
Zásuvka 400V, 16A prům., IP54, p.o. 1 ks 400,00 400,00

Mezisoučet 55 110,00
Montáž zařízení 27 555,00

Svítidla viz specifikace svítidel
sv.A 8 ks 1800,00 14400,00
sv.A1 1 ks 2100,00 2100,00
sv.B 2 ks 1850,00 3700,00
sv.C 2 ks 1900,00 3800,00
sv.D 11 ks 1500,00 16500,00
sv.D1 19 ks 1500,00 28500,00
sv.D2 2 ks 2150,00 4300,00
sv.E 3 ks 1000,00 3000,00
sv.N 7 ks 850,00 5950,00
sv.N1 5 ks 1350,00 6750,00
závěs sv. 14 ks 110,00 1540,00
Zářivka 18W 6 ks 50,00 300,00
Zářivka paticová DZ 11W 0 ks 0,00 0,00

Mezisoučet 90 840,00
Montáž zařízení 27 252,00

Ostatní práce
210100003 Ukončení do 16 mm2 20 ks 50,00 1 000,00
210100251 Ukončení do 4x10 mm2 25 ks 50,00 1 250,00
210100259 Ukončení do 5x10 mm2 25 ks 50,00 1 250,00
210100259 Ukončení do 5x25 mm2 2 ks 60,00 120,00
210140652F Připojení ventilátoru 230V 2 ks 220,00 440,00
220261621 Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením 300 ks 5,00 1 500,00
Mezisoučet 5 560,00

Demontáže
Svítidlo 1x60W 19 ks 250 4 750,00
Svítidlo 2x58W 12 ks 250 3 000,00
Spínač, zás. 230V domovní p.o. 31 ks 60 1 860,00
Spínač, zás. 400V domovní p.o. 3 ks 60 180,00
Krabice KO,KR 38 ks 45 1 710,00
Ukončení do 4x25 59 ks 55 3 245,00
Rozvaděč 600x900mm 1 ks 780 780,00

Mezisoučet 15 525,00

HZS
Demontáže 2 Hr 300 600,00
Průzkum, vypínání 2 Hr 300,00 600,00
Výchozí revize elektrického zařízení 25 Hr 200,00 5 000,00

Mezisoučet 6 200,00

Zednické práce celkem 8 266,50

Zaomítnutí viz stavební část
Rekapitulace

Specifikace 27 875,00
Elektroinstalace 82 665,00
Podružný materiál pro el.instal. 4 959,90
Svítidla 118 092,00
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Ostatní práce elektro 5 560,00
Demontáže 15 525,00
HZS elektro 6 200,00
Pomocné zednické práce 8 266,50

Celkem bez DPH 269 143,40
DPH 21% 56 520,11

Celkem vč DPH Kč 325 663,51
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GASTRO - ROZPOČET
Akce:

Část:

Datum:

MŠ HORNÍ SLAVKOV
GASTRO
23.10.2019

P CENA
O K
Z

i Popis zařízení Rozměr (Š x H x V) 
v mm

u
s za kus bez DPH celkem bez DPH

Poznámka

c ů
e

KUCHYNĚ
1. Konvektomat UNOX 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACE NÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

2. EL. sporák s el. troubou ALBA 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

3. Multifunkční pánev 800x800x900 1 0 Kč 0 Kč
ovládání pomocí dotykového displeje 
vyvážené těsnící víko u obou nádob 
vícebodová teplotní sonda ke každé nádobě
vícebodová kontrola teploty dna nádob pro správnou distribuci tepla 
rozměr vany kompatibilní s rozměry pro GN 
navíjecí sprcha
odělený systém pro vypouštění šťávy či omáček z vaření a vody pro 
umývání
zásuvy na GN ve spodní části multidunkčního zařízení 
včetně vozíku se zásuvy pro GN vhodného pro sběr oleje či šťáv 
vrchní nerez plech tloušťky 3mm
funkce levé nádoby 301: fritování, vaření těstovin, smažení, vaření 
funkce pravé nádoby 161: vaření, smažení, příkon min. 18 kW

4. Nerezový žlab s roštem a gulou 400x600 1 0 Kč 0 Kč DODÁVKA ZTI
DODÁVKA ZTI

5. Pracovní stůl nerez s policí 1700x700x900 1 0 Kč 0 Kč
zásuvkový blok vlevo, 2x police, bez lemů

5a. Napouštěcí rameno 1 0 Kč 0 Kč



pro sporák a výrobníky čaje, vodní lázeň, rameno výšky 700 mm

6. Pracovní stůl nerez s policí 1500x500x900 1 0 Kč 0 Kč
bez lemů

7. Digestoř nerez 1900x1000 1 0 Kč 0 Kč DODÁVKA VZT
včetně filtrů a osvětlení - DODÁVKA VZT

8. Digestoř nerez 1100x1100 1 0 Kč 0 Kč DODÁVKA VZT
včetně filtrů a osvětlení - DODÁVKA VZT

9. Pracovní stůl nerez s trnoží 1200x700x900 1 0 Kč 0 Kč

10. Nástěnná skříňka 1200x350x650 1 0 Kč 0 Kč
posuvná dvířka

11. Výlevka s umyvadlem 1 0 Kč 0 Kč



STÁVAJÍCÍ

ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY
12. Chladící skříň 600x600x1855 1 0 Kč 0 Kč

hrubý/čistý objem: 340/2651, ventilované chlazení, 4x police

13. Pracovní stůl nerez s trnoží 900x700x900 1 0 Kč 0 Kč
prostor pro odpadkový koš, zadní lem

14. Nerezová nádoba na odpad 501 1 0 Kč 0 Kč
pojízdné provedení

15. Krouhač zeleniny 300x540x580 1 0 Kč 0 Kč
kapacita max 130 kg/h

16. Pracovní stůl nerez s dřezem a policí 1100x700x900 1 0 Kč 0 Kč bat a sifon ZTI
dřez 400x400x250 mm vpravo,baterie a sifon dodávka ZTI

STUDENÁ KUCHYNĚ
17. Pracovní stůl nerez 1400x700x900 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍDEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

18. Kutr 350x240x310 1 0 Kč 0 Kč
objem: 31, regulace otáček 900 - 2200 ot./min.

19. Nástěnná police nerez 900x350 1 0 Kč 0 Kč

20. Stolní váha 1 0 Kč 0 Kč
váživost 2,5/5kg, dílek l/2g, rozměr vážní plochy 230x190 mm, krytí 
proti vodě a prachu IP 54, funkce: tárování, nulování, hold

21. Pracovní stůl nerez s dřezem a trnoží 1200x700x900 1 0 Kč 0 Kč bat a sifon ZTI
prostor pro podstolovou chladničku, dřez 400x400x250 mm, baterie a 
sifon dodávka ZTI, zadní a pravý lem

22. Chladnička podstolová 600x600x850 1 0 Kč 0 Kč

hrubý/čistý objem: 130/781, ventilované chlazení, 2x police

22a. Nářezový stroj 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU

PŘÍPRAVNA TĚSTA
23. Robot Alba 1 0 Kč 0 Kč



STÁVAJÍCÍ-UCHAZEČ NACENÍDEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU

23a. Kotlík 30 1 s příslušenstvím 1 0 Kč 0 Kč
pro stávající robot

23b. Mlýnek na maso 1 0 Kč 0 Kč
pro stávající robot

24. Pracovní stůl nerez s policí 1700x700x900 1 0 Kč 0 Kč
dřevěná deska, zadní a levý lem



PŘÍPRAVNA MASA A VAJEC
25. Pracovní stůl nerez s dřezem a trnoží 1150x700x900 1 0 Kč 0 Kč bat a sifon ZTI

dřez 400x400x250mm vpravo, baterie a sifon dodávka ZTi, prostor pro 
podstolovou chladničku

26. Chladící skříň podstolová 600x600x850 1 0 Kč 0 Kč

hrubý/čistý objem: 130/781, ventilované chlazení, 2x police

27. Pracovní stůl nerez 1200x700x900 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍDEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

28. Neobsazeno

29. Nástěnná skříňka 1200x350x650 1 0 Kč 0 Kč

posuvná dvířka

MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
30. Jednodřez nerez 1000x700x900 1 0 Kč 0 Kč

včetně tlakové gastro sprchy s ramínkem

31. Regál duralové provedení 1150x550x1700 1 0 Kč 0 Kč

4x police

32. Servírovací vozík 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

33. Pojízdná vodní lázeň na 2 GN 1/1 1 0 Kč 0 Kč

ovládání na kratší straně, nedělená, Ix  spodní polic, pojídné provedení, 
2x kolečko brzděné, regulace do 90°C

33a. Gastronádoby 1 0 Kč 0 Kč

GN 1/1-200 plná s uchy 2
Víko GN 1/1 s výsekem pro ucha a naběračku 2
GN 1/2-200 plná s uchy 2
Víko GN 1/2 s výsekem pro ucha a naběračku 2
GN 1/3-200 plná s uchy 2
Víko GN 1/3 s výsekem pro ucha a naběračku 2

34. Výrobník čaje 2 0 Kč 0 Kč

obsah 13,71, reg. teploty 30-110°C, dvouplášťové provedení, 
automatický kohout



MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
36. Parapetní nerez plech 1200x190 1 0 Kč 0 Kč

37. Odkládací nerez stůl s trnoží 1300x500x900 1 0 Kč 0 Kč
levý lem

38. Nerezová nádoba na odpad 501 1 0 Kč 0 Kč
pojízdné provedení

39. Pracovní stůl nerez s dřezem 1400x650x900 1 0 Kč 0 Kč
dřez 400x400x250 mm, prolamovaná deska, včetně tlakové gastro 
sprchy, zadní lem

40. Myčka nádobí podstolová 1 0 Kč 0 Kč
pro koše 500x500mm 
výkon 60košů/hod 
dvouplášťové provedení 
digitální ovládací panel 
3 základní programy dle času 
3 speciální programy dle druhu nádobí 
samočisticí program
automatické vypouštění při vypnutí myčky
programovatelnost a servisní přístup skrze digitální ovládací panel
zabudované odpadové čerpadlo

41. Regál nerez 1170x500x1550 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACE NÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

42. Regál nerez 750x450x1700 1 0 Kč 0 Kč
5x polce

HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY
43. Pracovní stůl nerez s dřezem 1200x600x900 1 0 Kč 0 Kč bat a sifon ZTI

dřez 400x400x250mm vpravo, zadní lem,baterie a sifon dodávka ZT!

44. Nerezová nádoba na odpad 501 1 0 Kč 0 Kč
pojízdné provedení

45. Nástěnná police nerez 1200x350 1 0 Kč 0 Kč

46. Škrabka brambor 1 0 Kč 0 Kč
včetně lapače slupek, nerezové provedení, vsádka 6kg



46a. Gula nerez 300x300 1 0 Kč 0 Kč DODÁVKA ZTI

dodávka ZTI

47. Plastový rošt 900x800x100 1 0 Kč 0 Kč

48. Regál nerez 850x450x1800 1 0 Kč 0 Kč
4x police

49. Mrazící truhla 1600x670x650 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

SKLAD POTRAVIN
50. Chladící skříň 600x600x1855 2 0 Kč 0 Kč

hrubý/čistý objem: 340/2651, ventilované chlazení, 4x police

51. Mrazící skříň 1 0 Kč 0 Kč

hrubý/čistý objem: 340/2581, statické chlazení, 4x police

52. Mrazící truhla 1260x690x850 1 0 Kč 0 Kč
čistý objem 2841, statické chlazení, osvětlení, zámek, dělící přepážka

53. Regál nerez 1600x500x1700 1 0 Kč 0 Kč STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ- UCHAZEČ NACENÍ DEMONTÁŽ, PŘESUN A ZPĚTNOU 
MONTÁŽ

54. Regál duralové provedení 1150x470x1700 2 0 Kč 0 Kč

4x police

ODPADKY
55. Chladící skříň 600x600x1855 1 0 Kč 0 Kč

hrubý/čistý objem: 340/2651, ventilované chlazení, 4x police

TECHNOLOGIE CELKEM BEZ DPH 0 Kč

INŽENÝRING TECHNOLOGIE 0 Kč

CELKEM BEZ DPH 0 Kč


