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číslo smlouvy u objednatele: 4 1 $  - o w

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem / místem podnikání:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupen ve věcech smluvních: 

zastoupen ve věcech technických:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

00259322 

CZ00259322 

Česká spořitelna a.s. 

19-862175349/0800 

Alexandr Terek, starosta 

Bc. Ondřej Lukeš

Záměr zveřejněn dne. .....Z.............. .
Smlouva schválena usnesením.. R i~l A o i . U í  Ijlď

Dalum zveřejnění smlouvy................................

Finanční krytí - podpis spr. rozpočt 

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost 

Zveřejněno na profilu ............

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: Algon, a.s.

se sídlem / místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

28420403

CZ28420403

KB, a.s. -  78-2124090297/0100 

RFB, a.s. -  5023013253/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka14403 

zastoupena (v případě obchodní firmy): Petrem Študlarem, předsedou představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

s ml o u v u  o dí lo na r ea l i z ac i  s t avby

„Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice“
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Horní
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich 
změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné 
vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu 
provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle 
této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 8.7.2020 
objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce tréninkového 
hřiště Nádražní ulice“, formou zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a 
ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen 
na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu 
provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném 
dne 28.7.2020 usnesením č. RM 202/16/20.

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového 
stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Rekonstrukce tréninkového 
hřiště Nádražní ulice“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně 
použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených 
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní 
ulice", a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce 
tréninkového hřiště Nádražní ulice“ zpracovaná společností BPO spol. s r.o., Lidická 
1239, 363 01 OSTROV, (dále jen „projektová dokumentace "); a

b) rozhodnutím Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, ze dne 20.12.2016, 
č.j. 5336/2016/HS/OVŽP-18, vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ 
v Horním Slavkově.; a její změnou stavby před dokončením ze dne 14.10.2019, č.j. 
3774/2019/HS/OVŽP-4 vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ 
v Horním Slavkově; rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami a 
stavební povolení ke zřízení vodního díla ze dne 14.6.2017, č.j. 
14550/2017/OŽP/ROST a její změny ze dne 28.2.2020, č.j. 
MUSOÚ10195/2020/OŽP/ROST a

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tréninkového hřiště 
Nádražní ulice“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
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nabídkou zhotovitele díla ze dne 25.7.2020 vč. oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami 
zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z 
důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 
způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených bud’ v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve 
výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na 
předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět 
díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a 
mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do 
možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu 
dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, 
pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně 
jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby 
včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných 
stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání 
veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního 
značení; a

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle 
této smlouvy; a

c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a

d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a 
směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro

Horní
Slavkov

číslo smlouvy u objednatele:
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číslo smlouvy u objednatele:

účely kolaudačního řízení;

g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 
díla; a

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV 
bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a

ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s 
objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 
hygienického zařízení zhotovitele; a

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k objektům; a

k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a

l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na 
bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zaškolení obsluhy; a

m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 
objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - 
formáty * doc, * xls, *.dwg a *.pdf; a

n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v 
digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 
postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie 
zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu 
nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci 
skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným 
geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky 
správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://qeoportal.kr- 
karlovarsky.cz); a

q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a

r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 
dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s 
objednatelem dohodnutého stavu; a

s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a

t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou
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číslo smlouvy n objednatele:

současně s dokončením díla; a

u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech 
jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s 
kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím 
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové 
dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 
skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených 
inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí 
tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění 
dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být 
vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní 
ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou 
evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební 
práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo 
sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební 
práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 
požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k 
této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně 
vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a 
které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání 
nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 
termínech:

Zahájení:

do 10 dnů od podpisu smlouvy

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí 
účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum 
dokončení díla.

Dokončení:
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zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 120ti kalendářních dnů a nejpozději 
poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, které by bránily převzetí 
díla předat objednateli.

3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku 
objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, 
revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření 
stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla a 
úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu 
výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují 
uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude 
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je 
nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

3.4 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 
zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při 
vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či 
opomenutí objednatele.

3.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této 
smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

4.1 Místem plnění je tréninkové hřiště v ulici Nádražní v obci Horní Slavkov. Pozemková 
parcela č. 83/2, 83/5, 83/1 k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové 
dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v 
uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 
smlouvy.

Článek V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5.644.393,53 Kč
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DPH (21%) 1.185.322,64 Kč 

Cena s DPH 6.829.716,17 Kč

(slovy: šest milionů osm set dvacet devět tisíc sedm set šestnáct korun českých, 
sedmnáct haléřů s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla”).

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje 
úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě 
poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani") 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při 
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na 
příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média 
potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, 
vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, 
veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla 
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí 
orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět 
měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své 
cenové nabídky.

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 
provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
(dále jen „položkový rozpočet"), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 
ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové
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stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve 
výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 
a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem 
objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 
rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za 
provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do 
celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a 
nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, 
odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně 
provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem 
prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez 
zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a 
objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí 
nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 
15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána 
konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na 
základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí 
stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst.
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5.1 této smlouvy.

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení 
díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným 
zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné 
náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou 
nabídkového rozpočtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

c) předmět smlouvy;

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) lhůtu splatnosti faktury 45 dnů;

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení 
opravené faktury.

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 45 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 
objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím obdržení, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna 
v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této 
smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou 
dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění 
práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou 
probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, 
nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a 
včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné 
smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak
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stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních 
prací apod.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 
místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze 
provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně 
souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem 
předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 
či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na 
užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše 
zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika
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výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků 
než ČSN.

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 
objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo 
jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena 
zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat 
předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v 
písemné výzvě.

Článek Vlil.

Součinnost objednatele a zhotovitele

8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 
rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš, tel: 352 350 684, m. tel: 
724754693, email: ondrei.lukes@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: Pavel Charvát, tel: 725845409, email:
stavbvcharvat@email.cz , ČKAIT: 0301124

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Petr Študlar, předseda představenstva
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Stavbyvedoucí: Petr Čejka

ČKAIT: č. autorizace: 22566

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. 
Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně 
oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 
záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které 
jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a 
zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání 
veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, 
spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele 
o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím 
okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto 
omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění 
díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při 
podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na 
realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito 
poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a 
sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat 
příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je 
povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a 
písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v 
plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 
uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který 
musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí 
kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 
Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. Vlil. odst. 8.6. této smlouvy. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že
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při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli 
v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 
Vlil. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění 
závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 
zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že 
dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a 
geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do 
katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat 
nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby 
ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků 
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen 
na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 
Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel 
je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 
objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel 
po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních 
povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav 
budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před 
zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití 
alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady 
spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv
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vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená 
vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla 
další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a 
montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro 
tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná 
součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník

10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat 
zejména:

údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;

- údaje o počasí a o teplotě;

údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;

- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;

údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 
stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 
smluv;

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 
odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsazených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají 
být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 
nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v 
den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele
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nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. Vlil. odst. 
8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. Vlil. odst. 8.5. této smlouvy, 
technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se 
ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. 
Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na 
zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo 
na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude 
mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti 
sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení 
otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této 
smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně 
ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě 
znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno 
či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů 
nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně 
závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na 
termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším 
zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V 
opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží 
možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k 
provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 
prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění 
zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V 
případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.
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Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 
10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma 
smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 
dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s 
realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a 
čištění;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s 
právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění 
prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
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Článek XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu 
dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 
řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, 
které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor 
investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. 
jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 
dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a

c) projektem zpracovaným na dílo, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o 
nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením 
přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, 
návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných 
právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů
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v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální 
technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v 
rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. 
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním 
překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě - formáty *.doc, * xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli 
doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo 
nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, 
se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v 
tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v 
rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, 
a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně 
závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu 
(mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo 
schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 
parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami 
nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo 
neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, 
stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které 
nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 
nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode 
dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.
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Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude 
mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, 
pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě 60 měsíců.

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 
objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční 
době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit 
za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po 
odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění 
vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. 
tohoto článku této smlouvy.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 
odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad 
nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, 
že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady 
nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení 
díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby 
mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o
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koordinační přirážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím 
nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém 
případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně 
způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím 
byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že 
dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovit el 
povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 
režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že 
se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní 
prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, 
že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek 
uznává.

13.100 reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, 
pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z 
předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených 
nebo dodaných objednatelem.

13.12V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě 
následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či 
rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou 
vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil 
k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a 
nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 
a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
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a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 
či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení.

14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán y a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k 
naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a 
převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného 
porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 
15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy 
o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 
dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 
objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v 
kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 
60 dnů;
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bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;

jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 
vyplývá z této smlouvy;

jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;

jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele 
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce 
konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 
zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního 
zákona;

jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na 
základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném 
termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí 
(smluvní pokuta nepodléhá DPH);

b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za 
provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i 
jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 30.000,- Kč.

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této 
smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000, 
- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. 
odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
vadu či nedodělek jednotlivě;

e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a 
nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto 
článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně 
smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč;

h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto

Horní
Slavkov

číslo smlouvy u objednatele:
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článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč;

i) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není 
sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000, - Kč za každé porušení povinností a v případě trvajícího porušení i za 
každý den porušení povinnosti.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní 
straně.

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na 
náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Ostatní ujednání

16.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných 
poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v 
termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých 
kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu 
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s 
předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.

16.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a 
fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného 
odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

17.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 
poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

17.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým

Horní
V  Slavkov

číslo smlouvy ti objednatele:
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^  Horní
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele:

ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného 
ustanovení.

17.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky.

17.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

17.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

17.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne ..cL4 .& :.^?^  V Chebu dne

Za oojednatele za zhotovitele Fax: 3R4 430 884

Alexandr Terek, starosta Petr Študlar, předseda představenstva
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Kód: TV16_VZ
Stavba: 029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ
Datum: 25.07.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ALGON, a.s.

Projektant:
BPO spol. s.r.o.

Zpracovatel:

IČ: 28420403 
DIČ: CZ28420403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy u k s . položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'uenova soustava' 
označeny popisem ’CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 5 644 393,53

Sazba daně 
DPH základní 21,00% 

snížená 15,00%

Základ daně Výše daně 
5 644 393,53 1 185 322,64 

0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 829 716,17

■ - ■
/  /'F® 

/ 1 /
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: TV16 VZ

Stavba: 029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice

Místo: Horní Slavkov Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

A Hřiště
B Vodovodní přípojka
C Vedlejší náklady stavby

Strana 2 z 2
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BPO spol. s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

5 644 393,53 6 829 716,17

5 287 892,38 6 398 349,78 STA
121 501,15 147 016,39 STA
235 000,00 284 350,00 STA



krycí list soupisu prací
Stavba:

029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice 
Objekt:

A - Hřiště

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 25.07.2020

Zadavatel: IC:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IC: 28420403
ALGON, a.s. DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
BPO spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

5 287 892,38

Základ daně 
5 287 892,38 

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 1 110 457,40
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 398 349,78
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Stavba:
029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice

Objekt:
A - Hřiště

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: ALGON, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Vybavení

Datum: 25.07.2020

Projektant: BPO spol. s.r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5 287 892,38

5 175 142,38

1 750 560,86 

203 446,50 

145 071,50

19 728,00

2 108 973,20

89 621,00 

741 601,10 

6 468,00 

109 672,22 

112 750,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
Objekt:

A - Hřiště
Místo: Horní Slavkov Datum: 25.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: BPO spol. s.r.o.
Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 287 892,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 175 142,38

D 1 Zemní práce 1 750 560,86

1 K 111251102 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 stroině

m2 250,000 46,50 11 625,00 CS ÚRS 2020 01

PSČ

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizeni křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naloženi na 
dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měři 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se urči samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 7,000 450,00 3 150,00|CS ÚRS 2020 01

PSČ

Poznámka k souboru ceň:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkorněni kmenů, tyto práce se oceňuji individuálně,
b) odvoz ani uloženi na skládku,
c) odstraněni pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měři v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrováni naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je  měřeni prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větši než 1500 mm se oceňuji individuálně.

3 K 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 10,000 309,00 3 090,00 CS ÚRS 2020 01

PSČ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstraněni náběhových kořenů, odklizeni získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složeni na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutněni a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měři v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrováni naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni zeminy,
b) odvoz a uloženi biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větši než 1500 mm se oceňuji individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstraněni pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových 
kořenů.

r 4l__ K 162201401
Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých. Drůméru kmene Dřeš 100 do 300 mm _ ..

kus 7,000 39,50 276,50 |CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ^

Poznámka k souboru cen: 
pg^ 1 Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2 Měrná jednotka kus je 1 strom.

5 , K
162201411 IVodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenu 

stromů listnatých. Qrúměru ořeš 100 do 300 mm kus 7,000 363.00 2 541,00 CS ÚRS 2020 01
i

PSC

Poznámka k souboru cen
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2 Měrná jednotka kus je  1 strom.

6 K 162201421 Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, orúměru Dřeš 100 do 300 mm kus 7,000 179,00 1 253,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen 

pgg 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je  1 strom

7 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 250,000 29,00 7 250,00 CS ÚRS 2020 01 I
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro přemístěni křovin do 50 m; toto přemístěni je započteno v cenách souborů cen Odstraněni křovin a stromů části A 

PSC 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složeni křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

8 K 162301931
Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 98,000 8,00
—

784,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

W

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2 Měrná jednotka kus je 1 strom.

7*14 98,000

9 K 162301951 Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každvch dalších i zaDOČatých 1000 m Dřeš 1000 m kmenů stromů listnatých, o Drůměru Dřeš 100 do 300 mm

i
kus 98,000 13,50 1 323,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

W

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

7*14 98,000

10 K 162301971 Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i zaoočatých 1000 m Dřeš 1000 m Dařezů kmenů. Drůměru Dřeš 100 do 300 mm kus 98,000 20,00 ( 1 960,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen
1 Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2 Měrná jednotka kus je 1 strom.

7*14

11 K 001-x1 Vyloženi dřeva a poplatek za uložení rostlého dřeva na skládce t 3,000 600,00 1 800,00 n

12
I

K 1113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dODravni Drostředek záhonových m____ 490,000_______ 43,00. 21 070,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

1. Ceny jsou určeny
a) pro vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
jakýmkoliv materiálem.
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
2 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištěni:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 O, - Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
nebo dilců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku.
3 Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady kostek.
4 Přemístěni vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

13 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 930,000 67,00 62 310,00 CS URS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naloženi na dopravní prostředek.

w
w
w
vv
w
w
w

výměra spočítaná projektantem na počítači
930,0
Součet
Poznámka :
výměra zahrnuje též výkopy pro 
doskočiště skoku dalekého, krh a výseč 
vrhu kouli

930.000
930.000

14 K 132151103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídv těžitelnosti I skuDinv 1 a 2 Dřeš 50 do 100 m3

m3 70,000 279,00 19 530,00 CSÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naloženi na 
dopravní prostředek.

w
w
vv
vv
w
w

pro drenáže
0,3*(0.3+0,5)/2*(315,0+230,0)
pro výústni drenážní péra ze vsakovací jímky
0,5*0,5*5,3*3
0,625
Součet

65,400

3,975
0,625

70,000

15 K 132154204 Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
SDádu v hornině třídv těžitelnosti I skuDinv 1 a 2 Dřeš 100 do 500 m3 m3 288,000 141,00 40 608,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naloženi na dopravní prostředek.

vv
w
w
w
w
w

pro kanalizační trubky DN 100 
45,0*0,8*1,3
pro kanalizační trubky DN 200
145,0*1,0*1,6
278,8*0,03+0,836
Součet

46,800

232.000 
9,200

288.000

ie K 131151202 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skuDinv 1 a 2 Dřeš 20 do 50 m3

m3 25,200 261,00 6 577,20jCS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek.
2. Hloubeni zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

w
w

vsakovací jímka 
3,0*3,0*2,8 25,200

17 K 151101101 Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 581,000 66,00 38 346,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru 
do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami přiložného paženi se od plochy přiložného paženi neodečítá; nezapaženě plochy u paženi zátažného nebo 
hnaného se od plochy paženi odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat paženi ve výkopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151.0-19 Paženi stěn s ponecháním a rozepřeni stěn cenami 
souboru cen 151.0-13 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn výkopu cenami souboru cen 151.0-12 Paženi stěn a vzepřeni stěn cenami souboru 
cen 151.0-14 odstraněni vzepřeni stěn,
c) kotveni stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

w
w
w
w
w

pro kanalizační trubky DN 100 
2*45,0*1,3
pro kanalizační trubky DN 200
2*145,0*1,6
Součet

117.000

464.000
581.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 151101111 Odstraněni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraie vvkoou Dříložné. hloubkv do 2 m m2 581,000 12,00 6 972,00 CS ÚRS 2020 01

19 x 151101201 Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni příložné, hloubky do 4 m m2 34,000 107,00 3 638,00 CSÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny nelze použit pro oceňován! rozepřeného paženi stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151.0-11 
Zřízeni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy.
2 Plocha mezer mezi pažinami příložného paženi se od plochy přiložného paženi neodečítá; nezapažené plochy u paženi zátažného nebo 
hnaného se od plochy paženi odečítají.

w
w

jám a vsakovací jím ky 
2,8*3,0*4+0,4 34,000

20 K 151101211 Odstraněni paženi stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepřeni s uložením pažin na" vzdálenost do 3 m od 
okraie vvkoou ořiložné. hloubkv do 4 m m2 34,000 61,00 2 074,00 CS ÚRS 2020 01

21 1 151101401 Zřízeni vzepřeni zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení přiložném, hloubky do 4 m m2 34,000 74,00 2 516,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny nelze použít pro kotveni zapažených stěn zvenku; toto kotveni se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni 
objektů.

22 K 151101411 Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
ořiložném. hloubkv do 4 m m2 34,000 16,00 544,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 133151101 j  Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 19,000 369,00 7 011,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

7. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňuji individuálně.
2 V cenách jsou započteny i náklady na
a) svislé přemístěni výkopku.
b) urovnáni dna do předepsaného profilu a spádu.
c) přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naloženi na dopravní prostředek.

patky pro sloupky na volebal (nohejbal)
0.8*0,8*1,0*2
patky pro branky na fotbal
0,5*1,0*0,75*4
patky pro lavičky
0,5*0,75*1,0*8
patky pro oplocení
sloupky
0,5*0,5*0,9*56
0,62
Součet

24 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku vě vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

1,280

1,500

3,000

12,600
0,620

19,000

PSC

W
W
W
W
W
W
W
W

1 nebo kolem objektů v těchto w kopávkách_______________________________________________________
Poznámka k souboru cen
1. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2 V cenách je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3 Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, přip i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházi-li v úvahu.
4. Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedeni se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni výkopku.
5 Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje cenami souborů cen 171 Uloženi sypaniny do násypů,
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto náklady se oceňuji cenou 17411-1109 Příplatek za prohozeni sypaniny.

zásyp vykopanou vhodnou zeminou
zásyp rýh pro kanalizaci
výkop
pol.132201202 
288,0 
méně
lože - pol.451572111 
-27,4

m3 183,000 83,00 15 189,00 CS ÚRS 2020 01

288,000

-27,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w  obsyp - poí. 175151101 m ezisoučet A
W  -87,0 -87,000
W  méně šachty Š1 až Š4
W  -3,14*0,3*0,3*(1,9+1,7+1,4*2) -1,809
W  0,209 0,209
w  Mezisoučet 172,000
w  zásyp vhodnou zeminou vsakovací jím ky
W  3,0*3,0*1,16+0,56 11,000
W  Mezisoučet 11,000
VV Součet 183,000

r  T  :
25 1 K 175151101

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy téžiťelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ' m3 
zhutnění bez orohození svoaninv

82,100 173,50 14 244,35 CS ÚRS 2020 01 I

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad. případně i pod potrubím. Pro odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci).
2. Míru zhutněni předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňuji položkou 17511-1109 Příplatek za prohozeni sypaniny

w obsyp kanalizačního potrubí DN 200 piskem
w (0,2+0,3)*1,0*145,0 72,500
w obsyp kanalizačního potrubí DN 200 pískem
w (0,1+0,3)*0,8*45,0+0,1 14,500
w Mezisoučet 87,000
vv méně potrubi
vv -3,14*0,1*0,1*145,0 -4,553
vv -3,14*0,05*0,05*45,0 -0,353
w 0,006 0,006
w Součet 82,100

26 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 164,036 289,00 47 406,40 CS ÚRS 2020 01
W
W
W

hutnění 10%, ztratné 1% 
dodávka, doprava k pol.175151101
82,1*1,8*1,11 164,036

r2;
I

K 162651111
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 
do 4 000 m

m3 1 149,200 106,00
__________I__________________

.
121 815,20 CS URS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemistuje-H se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni 
neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru.
2. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně.

vv přebytečná zemina na zemník TS Horního Slavkova - bez poplatku za skládkovné
w vykopávky:
w pol.122201102+132201102
w 930,0+70,0 1 000,000
w pol.132201202+131201201
w 288,0+25,2 313,200
w pol. 133201101
vv 19,0 19,000
vv méně zemina k zásypu
w pol.174101101
w -183,0 -183,000
w Součet 1 149,200

( K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného I m3 
tvaru . . .

1 149,200
---------- 1---- :
41 371,20 CSURS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen 
1. Cena je určena i pro:
a) zasypáni koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny,
b) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži.
2 Cenu nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním: toto uloženi výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171. Uloženi sypaniny do násypů
3 V ceně jsou započteny i náklady na rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4 V ceně nejsou započteny náklady na získáni skládek ani na poplatky za skládku.
5 Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se urči v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

w
w

pol. 162701105 
1149,2 1 149,200

29 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ha obvyklém dopravním prostředku, bez naložení" 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 183,000 35,00 6 405,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. neoceňuje se nakládáni výkopku. i když se provádí. Toto ustanoveni 
neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru.
2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně.

w
w
w

zemina od místa výkopu k mistu násypu
pol.174101101
183,0 183,000

30 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 3 387,000 10,90 36 918,30|CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnováni apod. a dále. předepiše- 
li projekt urovnáni pláně z jiného důvodu
2 Ceny nelze použit pro urovnáni lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničnich a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna: toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni.
3 Urovnání ploch ve sklonu přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4 Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutněni.

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

plochy s umělým povrchem 
1100,0
plocha s betonovou dlažbou
136.0
doskočiště skoku dalekého
24.0
odhodový kruh kouli a dopadiště
155.0
1415,0*0,1+0,5
podloží pod kobercový trávník
1830
Součet

1 100,000

136.000 

24,000

155.000
142.000

1 830,000 
3 387,000

31 K 001 -x2 Kripratek na rucne proveoene zemni prače (vykopy/zasypy, oDsypy, nasypyyv oiizk o s uextenzometncKeno
\/r tii m3 100,000 796,00 79 600,00

32 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 bez zhutněni m2 250,000 6,10 1 525,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni. (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnováni apod. a dále. předepiše- 
li projekt urovnáni pláně z jiného důvodu
2 Ceny nelze použit pro urovnáni lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničnich a železničních přikopu pro jakoukoliv 
šiřku dna; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni.
3 Urovnáni ploch ve sklonu přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutněni.

w
w

okolní plochy dotčené stavbou-zatravnění 
250,0 250,000

33 K 181351103 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2. tl. vrstvv do 200 mm m2 250,000 51,00 12 750,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
I

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 
m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni ornice; tyto se oceňuji cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.

vv
w
w

tl. 100mm
okolní plochy dotčené stavbou 
250,0 250,000

34 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 42,500 365,00 15 512,50\CS ÚRS 2020 01
w
w

pol.181301101 
250,0*0,1*1,7 42,500

35 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 250,000 21,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2 V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovaci textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.
c) vypleti a zaléváni, tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vy pleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,
d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti lezeckých technik. V případě použiti 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

w
w

okolní plochy dotčené stavbou 
250,0 250,000

36 /w 00572410 osivo směs travní parková 3,750 104,00 390,00 |CS ÚRS 2020 01
w 250*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,750

37 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
„soudržných jakékoliv třídv těžitelnosti

m3 330,000 129,00 42 570,00 CS ÚRS 2020 01.

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uloženi sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubni terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použit i pro:
a) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů pro podzemní vedeni; toto množství se urči v m3 
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uloženi výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použit:
a) pro uloženi sypaniny do hrázi; uloženi netříděné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných sypanin do 
hrázi,
b) pro uloženi sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich části, jejichž šířka je menši než 3 m. Toto uloženi se oceňuje cenami souboru 
cen 175 Obsyp objektů

vv
w
w
vv

směs přetřidéné ornice smíchané 
s pískem a substrátem - min. tl.150 mm 
prům.tl.18 mm 
1830,0*0,18+0,6 330,000

I 38 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 367,000 305,00 111 935,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použit i pro převrstveni podornični vrstvy a rekultivovatelných zemin.
2. Objem převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.

w
w
w
w
w
w
w

Smíchání přetřidéné ornice na mezideponii 
s křemičitým pískem a trávníkovým substrátem, 
prom iseni na místě rotavátorem. 
1830,0*0,18+0,6 
ztratné 1% hutněni 10%
330,0*0,11+0,7
Součet

330.000

37,000
367.000

39 /w 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 499,120 602,00 300 470,24 CS ÚRS 2020 01
w
w

80% z pol.181301101 
367,0*0,8*1,7 499,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 211,943 289,00 61 251,53 CS ÚRS 2020 01
w
w

35% z pol.131301101 
367,0*0,35*1,65 211,943

41 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 73,500 1 134,00 83 349,00 CS ÚRS 2020 01
w
w
w

dodávka, doprava 
20% z pol. 181301101 
367,5*0,2 73,500

42 K 001-x3 Přerovnáni plochy po 2 dnech a opětné zaválcování m2 1 830,000 16,50 30 195,00

43 K 181451151 Založení trávníku na pudě předem připravené plochy přes 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem 
Dárkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 830,000 55,00 100 650,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2 V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovaci textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci,
c) vypleti a zaléváni; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,
d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 181 1.-.. Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použiti lezeckých technik. V případě použiti 
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně

w
w
w
w
w
w

trávník uvnitř oválu 
1830,0 
Součet 
Poznámka :
V ceně položky je  započteno 1 pokosení 
trávníku a odvoz odpadu do 20 km

1 830,000 
1 830,000

44 M 69334007/R koberec trávníkový m2 1 921,500 165,00 317 047,50 CS ÚRS 2020 01
w 1830*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 921,500

45 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 415,100 133,00 55 208,30 CS ÚRS 2020 01
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

okolní plochy dotčené stavbou
zaliti 5x
pol. 181411131
250,0*10*0,001*5
Mezisoučet
travní koberec
před a po výsevu 30 l/m2
1830,0*30,0*0,001*2
zálivka 2x denně po dobu 10 dnů
1830,0*8,0*0,001*20
Mezisoučet
Součet

12.500
12.500

109.800

292.800 
402,600 
415,100

46 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém na široko t 0,092 6 920,00 636.64ICS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započteny i náklady na rozprostřeni nebo rozdělení hnojivá.
2 V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti lezeckých technik. V případě použiti 
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

w
w

kobercový trávník 
1830.0*0,05*0.001 0,092

47 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 92,000 28,50 2 622,00 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 203 446,50
48 K 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

ieiich obsvoem v otevřeném vvkoDU trubka koruaovaná sendvičová PE-HD SN 4 celooerforovaná 360° DN m 315,000 147,00 46 305,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. 7 cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňuji cenami souboru 877. -52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 
A03,
b) opláštění potrubí geotextilii, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacich žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

49 | K 212752102 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
ieiich obsvDem v otevřeném vvkoDu trubka koruaovaná sendvičová PE-HD SN 4 celooerforovaná 360° DN m 230,000 186,00 42 780,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňuji cenami souboru 877 ..-52 1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 
A03,
b) opláštění potrubí geotextilii. které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízeni opláštění výplně z geotextilie odvodňovacich žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektů, části A 01.

50 K 002-xl Napojeni trativodů na kanalizační šachty kus 12,000 401,00 4 812,00

51Ji K
211521111/R Výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubvm drceným m3 17,500 1 069,00 18 707,50 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. 1/ ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňuji cenami:

PSC a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

w jím ka fr. 125-250mm
v v 3*3*1,5
w kamenná výústní péra z jím ky fr. 32-63mm
w 0,5*0,5*5,3*3
w 0,025
w Součet

13.500

3,975
0,025

17.500

52 K 275313811 iZáklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 20,000 3 029,00 60 580,00 CS URS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatřeni a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžně odčerpání suspenze s přepouštěnim na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 
oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektů.
2. Hloubeni s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemni práce. Bedněni se neoceňuje.

w částečná betonáž do výkopu a nad terénem
w do bedněni
w patky pro sloupky na volebal (nohejbal)
w 0,8*0,8*1,0*2 1,280
w patky pro branky na fotbal
v v 0,5*1,0*0,75*4 1,500
w patky pro lavičky
w 0,5*0,75*1,0*8 3,000
w patky prosloupky a vzpěry oploceni -
w betonáž do výkopu
vv pro sloupky
w 0,5*0,5*0,9*56 12,600
w Mezisoučet 18,380
w 18,38*0,05+0,701 1,620
w Součet 20,000

53 K 275351121 Bedněni základů patek zřízení , m2 10,000 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bedněni ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bedněni poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

w  betonáž nad terénem do bednění
w  patky pro sloupky na volebal (nohejbal)
VV 0,8*0,4*4*2 2,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w

patky pro branky na fotbal
(0,5+1,0)*2*0,4*4
patky pro lavičky
(0,5+0.75)/2*0,4*8
0,64
Součet

4,800

2,000
0,640

10,000
54 K 275351122 Bedněni základů patek odstranění m2 10,000 260,00 2 600,00 CSÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bedněni ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 
2 Kruhové nebo obloukové bedněni poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

55 275353102 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednéni. Dooř. ztraceného bednění z pletiva aDOd. Drůřezu do 0.01 m2. hl. Dřeš 0.25 do 0.50 m kus 72,000 170,00 12 240,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob prováděni kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 
polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod). Ceny lze použit i pro bedněni kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 
konstrukcích
2 Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je  rozhodující průměrný průřez v místě zkoseni.
3 Zaléváni kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého

w
w
w
w
w
w

patky oploceni 
pro sloupky
56.0
pro vzpěry
16.0 
Součet

56.000

16.000 
72,000

56
K

275353109
Bednění kotevních otvoru a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištěni a 
odbednéni, popř. ztraceného bedněni z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý 
další i zaoočatv 0.5 m hl.

kus 72,000 97,00 6 984,00 CSÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob prováděni kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 
polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použit i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 
konstrukcích.
2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkoseni.
3 Zaléváni kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.

57 K 275353131 Bedněni kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbedněni. do dč  ztraceného bednění z Dletiva aDOd. Drůřezu Dřeš 0.05 do 0.10 m2. hl. do 1.00 m kus 2,000 469,00 938,00 CS ÚRS 2020 01
u u u c u m c i m . u u u i .  i u c i u c i i c i i u  u c m  i c i  ii í . u i o u v q  a u u u .  u i  u i c í u  u i c o  u . u u  u u  u . i u  i n. u u  i . u u  m _______________
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob prováděni kotevních otvorů, (např, ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 
polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.j. Ceny lze použit i pro bedněni kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních

PSC konstrukcích.
2 Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkoseni.
3 Zaléváni kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.

W  patky pro sloupky na volejbal (nohejbal)
W  2,0 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 145 071,50
58 1 K 338171121 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 

| cementovou maltou do vvnechanvch otvorů  ̂ kus 56,000 129,00 7 224,00 CS ÚRS 2020 01 '

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonováni) vzpěr rohových sloupků.
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtáni jamek, tyto se oceňuji souborem cen 131 1.-13.. - Vrtáni jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 
5 Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazeni oplocení.
6. V cenách osazováni do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

W
w

sloupky
56,0 56,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M 003-xl
plotový sloupek ocelový výšky 2500 mm pro nosnou konstrukci z oc.panelú-z ocel. profilu 60 x 40 x 2 mm, je 
opatřen plastovou krytkou a ocelovými objímkami se šrouby (samostrhávaci matice), povrch žárově zinkován 
240 a/m2+ ooolastován - dodávka, doorava

kus 56,000 520,00 29 120,00

60
V

348171146 Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 
2.0 m m 127,500 206,00 26 265,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňuji ve specifikaci.

61 M 003-X2
plotový panel 1760x2500mm (v x š) ze svislých a vodor.ocel. drátu d=5mm svařených v okatosti 50x200mm s 
orolisv ve tvaru V. Dovrch pozinkovaný a opatřený komaxitovvm nástřikem v barvách RAL - dodávka, doprava kus 50,000 1 305,00 65 250,00

62 K 003-X3 Drobné práce na oplocení (nutná úprava plot.dílce, případně další zajištovací a kotevní prvky) - montáž, 
dodávka, doorava

m 127,500 135,00 17 212,50

w
w

výměra v bm oploceni 
127,5 127,500

D 4 Vodorovné konstrukce 19 728,00
63 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 27,400 720,00 19 728,00 CSÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použit i pro zřízeni sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohozeni výkopku získaného při zemních pracích.

w
w
w
w
vv

kanalizační potrubí DN 200 mm
0,15*1,0*145,0+0,25
kanalizační potrubí DN 100 mm
0,15*0,8*45,0
Součet

22,000

5,400
27,400

D 5 Komunikace pozemní 2 108 973,20
64 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 1 983,200 72,00 142 790,40 CS ÚRS 2020 01

w
w
w
w
w
vv
w
w

trávník uvnitř oválu 
drenážní vrstva
1830.0
výseč pro vrh kouli (dopadiště)
150.0
konstrukce vrhačského kruhu 
3,2
Součet

1 830,000

150,000

3,200 
1 983,200

65 K 564841112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm m2 1 100,000 126,00 138 600,00ICS ÚRS 2020 01
w
w
w
w

konstrukce běžeckých drah, dálkařského 
sektoru a hřiště na volejbal 
pr.tloušťka 100-160 mm 
1100,0 1 100,000

66 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm m2 289,200 141,00 40 777,20 CS ÚRS 2020 01
w
w
w
vv
vv
w
w

Chodník pro pěší 
136
výseč pro vrh kouli (dopadiště) 
150,0
konstrukce vrhačského kruhu 
3,2
Součet

136.000

150.000

3,200
289,200

67 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm m2 28,000 188,00 5 264,00 CS ÚRS 2020 01
w
w

doskočiště skoku dalekého 
3,3*8,3+0,61 28,000

I-----
j 68 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 100,000 209,30 230 230,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max tl 300 mm.
2 V cenách nejsou započteny náklady na
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsi, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

w
w
w

konstrukce běžeckých drah, dálkařského 
sektoru a hřiště na volejbal 
1100,0 1 100,000

69 K 571907115 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství 
Dřeš 50 do 55 ka/m2 m2 150,000 33,00 4 950,00 CS ÚRS 2020 01

w
w
w

Prosívka
výseč pro vrh kouli (dopadiště) 
150,0 150,000

70 K 576136111/R Asfaltový koberec drenážní PA 8 tl. 40mm s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 100,000 245,80 270 380,00
w
w
w

konstrukce běžeckých drah, dálkařského 
sektoru a hřiště na volejbal 
1100,0 1 100,000

71 K 576146311/R Asfaltový koberec drenážní PA 16 s rozprostřením a se zhutněním, po zhutněni tl. 50 mm m2 1 100,000 264,00 290 400,00
w
w
w

konstrukce běžeckých drah, dálkařského 
sektoru a hřiště na volejbal 
1100,0 1 100,000

72n K 005-x1
Vodopropustný,umělý povrch tvořený spodní vrstvou směsi černého gum.granulátu á“PÚ pojivá,uzavřenou 
stěrkou směsi PU barviva.PU pojivá a EPDM moučky, vrch.vrstva - litá směs PU barviva a pojivá s vsypem 
EPDM aranul.-celk.tl.13 mm

m2 1 100,000 839,00 922 900,00

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

(např.POLYTAN WS) 
konstrukce běžeckých drah, dálkařského 
sektoru a hřiště na volejbal 
1100,0 
Součet 
Poznámka :
Položka zahrnuje montáž, dodávku včetně doplňků. 
Umělý povrch musí splňovat požadavky normy 
EN14877 a musí být doložen certifikátem IAAF . 
a atletického svazu.

1 100,000
1 100,000

73 K 581121302 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm
Poznámka k souboru cen

m2 3,200 361,00 1 155,20 CS ÚRS 2020 01

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikaci.
2 Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:
a) komunikaci pro pěši, které se oceňuji cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikaci pro páši,
b) letištních ploch, které se oceňuji cenami souboru cen 581 1. -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.
3. V cenách jsou započteny i náklady na
a) ošetřeni povrchu krytu vodou.
b) postřik proti odpařováni vody
4 V cenách nejsou započteny náklady na:

PSC a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonověho krytu.
b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikaci.
c) vložky z lepenky, které se oceňuji cenami souboru cen 919 7 -51 Vložka pod litý asfalt,
d) dilatační spáry vkládané, které se oceňuji cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané,
e) dilatační spáry řezané, které se oceňuji cenami souboru cen 911 11-1 Řezáni dilatačních spár a 911 12-. Těsněni dilatačních spár 
v cementobetonovém krytu.
f) postřiky povrchu ochrannou emulzi, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedeni postřiku povrchu cementobetonověho krytu nebo 
podkladu ochrannou emulzi,
g) kotvy a kluzné trny spár. které se oceňuji cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

w
w
w

beton B25
konstrukce vrhačského kruhu 
3,2 3,200
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo I I l74

I___
K 596211112 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného | m2 

I materiálu na krainici tl. 60 mm skuDinv A. oro olochv ořeš 100 do 300 m2
136,000 276,00 37 536,00 CS ÚRS 2020 01

__________________I__________________ l____________
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Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy

PSC a) do 100 m2 ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451.. -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7ÍL M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 142,800 168,00 23 990,40 CS ÚRS 2020 01
W 136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 142,800

D 8 Trubní vedení 89 621,00

76 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 110

m 45,000 69,00 3 105,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni trub včetně gumového těsněni.
2. Použiti trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační šitě, přípojky, odvodňováni pozemků s výškou kryti až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační šitě v nestandartnich podmínkách uloženi, vysoké teplotní a mechanické zatíženi s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační šitě, přípojky, odvodňováni pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou kryti 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou kryti 0,5-12 m.

vv
w

přípojka od vpustí do kanalizační šachty 
45,0 45,000

77I K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 8 DN 160

m 4,000_ 225,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni trub včetně gumového těsněni.
2. Použití trub dle tuhosti:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou kryti až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartnich podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatíženi s výškou kryti do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňováni pozemků s výškou kryti &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou kryti 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou kryti 0,5-12 m.

vv
w

chránička
4,0 4,000

78 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 200

m 145,000 239,70 34 756,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započteny i náklady na dodáni trub včetně gumového těsnění.
2 Použiti trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňováni pozemků s výškou kryti až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartnich podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatíženi s výškou kryti do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňováni pozemků s výškou kryti &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou kryti 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou kryti 0,5-12 m.

* 79 K 894812318/R
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 sběrné tvaru - Dřítokv DN 150 a 200

kus 4,000 4 150,00 16 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku ti 100 mm,
b) dodáni a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixováni šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ....... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemni práce
části A 07,

80 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubkv 2 000 mm _ _ _ _ __

kus 4,000 3 212,00 12 848,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V poslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodáni a montáž šachtového dna. trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,

PSC c) napojeni stávajícího kanalizačního potrubí.
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixováni šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174....... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemni práce
části A 07.

81 K 894812339 |Re
Jun;
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 233Í - 2334 za 
uříznutí šachtové r o u r y _______________ ______________

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl, 100 mm,
b) dodáni a montáž šachtového dna. trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojeni stávajícího kanalizačního potrubí.
2 V cenách nejsou započteny náklady na
a) fixováni šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ....... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemni práce

kus 4,000 420,00 1 680,00
H

části A 07

w šachta výšky H=1,4 m
w 2,0 2,000
w šachta výšky H=1,7 m
w 1,0 1,000
w šachta výšky H=1,9 m
w 1.0 1,000
w Součet 4,000

82 K 894812255/R oachotěsnv s madlem
Poznámka k souboru cen:
1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl, 100 mm,
b) dodáni a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojeni stávajícího kanalizačního potrubí.
2 V cenách nejsou započteny náklady na1
a) fixováni šachty obsypem. který se oceňuje cenami souboru 174 ....... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemni práce
části A 07.

kus 4,000 3 895,00 15 580,001

83 | K 892271111

PSC

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 45,000 17,00 765,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2 V cenách jsou započteny náklady :
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady.

84 K 1892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 145,000 21,50 3 117,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen,
1 Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2 V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady.

85 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 10,000 26,90 269,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 741 601,10

86 ' K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční ODěrou z betonu Drostého tř. C 12/15

m 559,000 217,50 121 582,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zaliti a zatření spár cementovou maltou.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, 
katalogu 822-1.

w
w

záhonové a parkové obrubníky 
535,0+22,0+2,0 559,000

87 I M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 540,350 36,00 19 452,60 CS ÚRS 2020 01
W  ztratné 1 % - pol.916331112
W   535,0*1,01        540,350

88 M 009-x 1 obrubník betonový s pryžovou hranou 60/200/1000 mm - přímý kus 22,000 890,00 19 580,00

89 M 009-X2 obrubník betonový s pryžovou hranou 60/200 mm - rohový 250/250 mm kus 4,000 1 490,00 5 960,00

90 K 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,030 36 000,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

91 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 24,000 69,50 1 668,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na položeni a dodáni geotextilie včetně přesahů.

W
W

doskočiště skoku dalekého
24,000

92 K 935932111 Osazeni odvodňovaciho žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm m 242,000 239,OOj 57 838,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonováni a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovaci žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.

93 M 009-X5 žlab štěrbinový odvodňovaci DN 100 s oddělovací hranou (dráha-trávnik) m 200,000 1 490,00 298 000,00

94 M 009-x 6 žlab štěrbinový odvodňovaci DN 100 bez oddělovací hrany (dráha-dlažba) m 42,000 1 409,00 59 178,00

95 K 009-X7 Vpusť pro štěrbinový odvodňovaci žlab DN 100 mm - montáž, dodávka, doprava kus 8,000 4 790,00 38 320,00

96 K 936009122 Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z pisku m2 24,000 463,00 11 112,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) zemni práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.
b) položeni geotextilie.
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zřízeni obrubníku, tyto se oceňuji cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území,
b) odklizeni výkopku, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

W  písek pro doskočiště skoku dalekého
W  3 0*8 0 24,000
----------------------- ---------:---------------------------------------------------------------------- ---------- “ TZ SOUDO ____

97 K 009-X3 Lajnovámí atletických drah a volejbalového (nohejbalového) hřiště - rozsah dle PD
SOUDO

r 1,000 59 500,00 59 500,00 -------------------------------1

98 K 009-X4
Vytvoření žlábku nebo klínku 30x30 mm mezi obrubníky (nebo odvodňovacimi žlaby) a kobercem pomocí 
dilatační lištv (včetněl

m 330,000 75,00 24 750,00

99 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 4,000 895,00 3 580,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen
1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemni práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vysekáni otvorů pro osazeni noh do stávajících konstrukci: tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 974 04-25 Vysekáni rýh částí B01 
katalogu 801-3 Budovy a haly -  bouráni konstrukci,
b) dodáni lavičky, tyto se oceňuji ve specifikaci,
c) odklizeni výkopku, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemni práce.

100 M 009-xS lavička oboustranná bez opěradla trubková konstrukce (s povrchovou úpravou)+ sedák z měkkého dřeva, 
délka 2 m kus 4,000 5 000,00 20 000,00 1

D 997 Přesun sutě 6 468,00
101 K 997002511 Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km t 19,600 43,00 842,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Cenu nelze použit pro přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně.
2 V ceně jsou započteny 1 náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, 
použiti přívěsů apod.).
3 Je-li na dopravní dráze nějaké překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

102 K 997002519 Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každv další i zaoočatv 1 km Dřeš 1 km t 274,400 10,50 2 881,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použit pro přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně.
2 V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, 
použiti přívěsu apod.).
3 Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

w 19,6*14 274,400

103 K 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odoadů Dod kódem 17 01 01 t 19,600 140,00 2 744,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně
3. V cenách je započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 109 672,22
104 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 1 353,978 81,00 109 672,22 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1 Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.

d  O S T __ Vybavení                 112 750,00
105 K VYB-xl D+M Atletika dálka - rám přeběhového prkna ALU kus 1,000 3 800,00 3 800,00
106 K VYB-X2 D+M Atletika dálka - přeběhové prkno ALU kus 1,000 6 900,00 6 900,00
107 K VYB-X3 D+M Atletika dálka - odrazové prkno dvoudílné dřevo kus 1,000 6 200,00 6 200,00
108 K VYB-X4 D+M Atletika dálka - kontrolní pásek oboustranný kus 1,000 1 800,00 1 800,00
109 K VYB-X5 D+M Atletika dálka - zakrytí doskočiště plachta PVC vč.kotvení kus 1,000 16 200,00 16 200,00
110 K VYB-X6 D+M Vrh kouli - kruh pro vrh kouli ALU kus 1,000 8 100,00 8 100,00
111 K VYB-X7 D+M Vrh kouli - zarážecí břevno pto vrh koulí kus 1,000 3 800,00 3 800,00
112 K VYB-X8 D+M Volejbal (nohejbal)- volejbalové (nohejbalové) sloupky provedení ALU pár 1,000 14 700,00 14 700,00
113 K VYB-X9 D+M Volejbal (nohejbal)- zemní pouzdra pro sloupky se skříňkou kus 2,000 2 650,00 5 300,00
114 K VYB-x10 D+M Volejbal (nohejbal)- anténky pár 1,000 550,00 550,00
115 K VYB-xl 1 D+M Volejbal - volejbalová síť PE 3 mm černá s kavralovým lankem kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K VYB-X12 D+M Nohejbal - nohejbalová síť PE kus 1,000 3 500,00 3 500,00

117 K VYB-X13 D+M Kopaná - branka pro malou kopanou včetně sítě, pevné kotvení včetně kotevních a pomocných prvků kus 2,000 16 900,00 33 800,00

118 K VYB-X14 D+M Kopaná - lajnovačka kus 1,000 4 600,00 4 600,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice 
Objekt:

B - Vodovodní přípojka

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum:

Zadavatel: IC:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
ALGON, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
BPO spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 121 501,15 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

25.07.2020

28420403
CZ28420403

121 501,15

Výše daně 
25 515,24 

0,00

147 016,39
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Stavba:
029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice

Objekt:
B - Vodovodní přípojka

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: ALGON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.07.2020 

BPO spol. s.r.o.

Cena celkem [CZK]

121 501,15

117 305,15
52 685,63

3 672,00 

41 556,25 

19 391,27 

4 196,00
4 196,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
Objekt:

B - Vodovodní přípojka
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: ALGON, a.s.

Datum: 25.07.2020

Projektant: BPO spol. s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
____________________________________ I

Náklady soupisu celkem 121 501,15

D HSV Práce a dodávky HSV 117 305,15

D 1 Zemní práce 52 685,63

1 K 132154103 Hloubeni zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídv těžitelnosti I skuDinv 1 a 2 Dřeš 50 do 100 m3

m3 75,500 279,00 21 064,50 CS ÚRS 2020 01

pse

w
w
w
w
w
w
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naloženi na 
dopravní prostředek.

1,1*(1,6+1,16)/2*43,5 
rozšířeni u šachet 
(1 ,6+3,1)/2’ 1,5’ (1,6+3,1)/2 
-1,1*1,3*3,0*0,8 
(1,6+2,9)/2*1,3’ (1,6+2,9)/2 
-1,1*1,1*2,9*0,8 
74,6*0,01+0,095
Součet ________  _____

66,033

8,284
-3,432
6,581

-2,807
0,841

75,500

K 151101101 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 111,000 66,00 7 326,00 CS URS 2020 01

PSC

w
vv
vv
w

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubeni a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru 
do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami přiložného pažení se od plochy přiložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u paženi zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat paženi ve výkopu, oceňuje se toto paženi cenami souboru cen 151.0-19 Paženi stěn s ponecháním a rozepřeni stěn cenami 
souboru cen 151.0-13 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů,
b) vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni paženi stěn výkopu cenami souboru cen 151.0-12 Paženi stěn a vzepření stěn cenami souboru 
cen 151 . 0-14 odstranění vzepřeni stěn,
c) kotveni stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektů.

2*(1,6+1,16)/2’ 43,5 
-2*1,3*3,0*0,8 
-2*1,1*2,9*0,8 
108,7*0,02+0,11

120,060
-6,240
-5,104
2,284

111,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje vvkoDu Dřiložné. hloubkv do 2 m ___  _

m2 111,000 12,00 1 332,00 CS ÚRS 2020 01

< K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vvkoDávkách

m3 54,000 83,00 4 482,00 CS ÚRS 2020 01
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Poznámka k souboru cen:
1 Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3 Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, přip. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

PSC objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí. přicházi-H v úvahu.
4. Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedeni se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni výkopku
5. Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje cenami souborů cen 171 Uloženi sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto náklady se oceňuji cenou 17411-1109 Příplatek za prohozeni sypaniny

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w výkop
w pol.132101201
w 75,5 75,500
w méně
w lo ž e -p o l .451572111
w -5,1 -5,100
w obsyp piskem - pol. 175151101
w -15.2 -15,200
w méně šachty 2 ks
w -3,14*0,5*0,5*(1,0+1,2) -1,727
w -3,14*0,3*0,3*0,2*2 -0,113
w 0.64 0,640
w Součet 54,000

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 az4 nebo materiálem
5 K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni m3 12,000 173,50 2 082,001CS ÚRS 2020 01

bez o ro h o z e n i svo a n in v _____________ _____________ _____________
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad. případně i pod potrubím Pro odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci).
2 V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

obsypání šachet - použita vykopaná zemina
vhodná ke zhutněnému obsypu
výkop pro šachty
(1,6+3,1 )/2*(1,5-0,1 )*(1,6+3,1 )/2
(1 ,6+2,9)/2*(1,3-0,1 )*(1,6+2,9)/2
méně šachty
-3,14*0,5*0,5*(1,0+1,2)
-3.014*0,3*0,3*0,2*2
0,029
Součet

7,732
6,075

-1,727
-0,109
0,029

12,000

6
K

175111109
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příolatek k ceně za Drohození svoaninv

m3 12,000 161,00 1 932,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Objem obsypu na 1 m délky potrubi se rovná šiřce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítáni objemu potrubi se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci).
2 V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

7 K 175151101
Obsypáni potrubi strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez Drohození svoaninv

m3 15.200 173,50 2 637,20 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip. í s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci).
2 Míru zhutněni předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4 V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto náklady se oceňuji položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

W
w
vv

obsyp potrubí piskem 
potrubí 32x2,0 mm

15,200

8 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4
—

30,370 289,00 8 776,93 CS ÚRS 2020 01
w
w
VV

hutněni 10%, ztratné 1% 
pol. 175151101 
15,2*1,8*1,11 30,370

9 K 162651111
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ha obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 
do 4 000 m _ _ „

m3 21,500 106,00 2 279,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni 
neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru.
2. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně.

vv
w
w
w
w
w
vv

přebytečná zemina na zemník TS Horního Slavkova - bez poplatku za skládkovné
výkopek
pol.132201201
75,5
méně zásyp - pol. 174101101
-54,0
Součet

75.500

-54,000
21.500

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 21,500 36,00 774,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypáni koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrži.
2. Cenu nelze použit pro uloženi výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171. . Uloženi sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získáni skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

D 4 Vodorovné konstrukce___             3 672,00
11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 5,100 720,001 3 672,00 ,CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1111 a -1192 lze použit i pro zřízeni sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohozeni výkopku získaného při zemních pracích.

w pod potrubí
vv 0,1*1,1*(43,5-2,0)
w pod šachty
w 0,1*1,6*1,6*2
w 0,023
w Součet

4,565

0,512
0,023
5,100

D 8 Trubní vedení___________________________________________________________________________ __________,________________________ 41 556,25
12 K 891162211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 kus 1,000 876,00 876,00 CS ÚRS 2020 01
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Poznámka k souboru cen:
1 1/ cenách jsou započteny i náklady
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních souprav,
c) u navrtávacich pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacich pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňuji ve specifikaci,

pgC b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2. -. 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce zděné na
maltu cementovou, 452 3*-. 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu. 452 35-, 1 Bedněni podkladních a zajišťovacich konstrukcí části 
A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovaciho zařízeni hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 -. 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazeni hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 
Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodáni těsnicích pryžových kroužků. Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 008-X3 vodoměr domovní tlak PN16 Qn 1,5 DN25 kus 1,000 1 090,00 1 090,00

14 K 893811152 Osazeni vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, 
světlé hloubkv od 1.2 m do 1.5 m kus 2,000 699,00 1 398,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

1, V cenách jsou započteny i náklady na-
a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm,
b) v cenách -1111 až -1263 je  započteno obetonováni vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni vodoměmých šachet včetně vik, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.
b) napojeni stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 8 7 1 .  1 části A 02 tohoto katalogu.
c) fixováni šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . -.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800- 
1 Zemní práce, části A 07

w vodoměrná šachta
w 1,0 1,000
w ventilová šachta
w 1.0 1,000
w Součet 2,000

15 M 008-X1 šachta vodoměrná samonosné kruhová d=960 mm, hloubka 1,0m + kominek 0,2 m + PP poklop kus 1,000 7 190,00 7 190,00
16 M 008-X2 šachta vodoměrná samonosné kruhová d=960 mm, hloubka 1,2m + kominek 0,2 m + PP poklop kus 1,000 7 190,00 7 190,00

17 K 008-X4 Zaslepeni druhého prostupu pro potrubí ve ventilové šachtě - montáž, dodávka, doprava kus 1,000 769,00 769,00
18 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 701,00 1 402,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni betonových nebo železobetonových dílců a těsněni; dodáni těchto se oceňuje ve 
specifikaci.

W  vypouštěcí šachta
W  výkres č.6 - detail A
W  _____ 2JD        2,000

19 M 59224100/R skruž kanalizační rovná kus 2,000 1 100,00 2 200,00

20 K 871161141 /R Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z poiyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
17/PN16D 32x2.0 mm m 43,500 42,50 1 848,75 I
Poznámka k souboru cen
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodáni potrubí: potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výší

PSC 3 %.
b) dodáni tvarovek; tvarovky se oceňuji ve specifikaci.
2 Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

W  přípojka
W  43,5 43,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 28613127/R potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 32x2, Omm m 45,000 19,70 886,50
W
w
w

"ztratné 1,5% 
"pol.8711611_R 
43,5*1,015+0,847 45,000

22 K 877161212/R Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN16 
kolen 90° d 32 kus 1,000 369,00 369,00 _____________

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.

23 M 28614199/R koleno 90° SDR17 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 197,00 197,00

24 K 877181218/R Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN16 
zásleDek d 50 kus 1,000 349,00 349,00
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.

25 M 28615022/R elektrozáslepka SDR17 PE 100 PN16 D 50mm kus 1,000 301,00 301,00

26 K 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo Dlastickvch hmot DN 80 kus 1,000 602,50 602,50 CS ÚRS 2020 01
Vožňamka ~k souboru cen:
1. \/ cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňuji ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3 '-. 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu, 452 35-. 1 Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci části 
A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovaciho zařízeni hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazeni hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 
Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodáni těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

27 M 42271410 pás navrtávací z tvárné litiny DN 50mm, rozsah (60-67), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 621,50 621,50 CS ÚRS 2020 01
W  navrtávací pas pro domovní přípojky DN 63-1"
w  1 1,000

28 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní souDravv (bez DokloDůl DN 40

~Poznamká k souboru cen:

kus 1,000 604,00 604,00 CS ÚRS 2020 01

1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňuji ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3 '- . 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 
A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovaciho zařízeni hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazeni hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů, osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 
Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodáni těsnicích pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

W  šoupátko pro domovní přípojky 1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

s osazemim zemni soupravy (bez poklopů) 
1,0 1,000

29 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připojovací rozměr 32x1 1/4" kus 1,000 2 201,00 2 201,00 CS ÚRS 2020 01
30 M 42291078/R souprava zemni pro šoupátka DN 1 ' kus 1,000 1 976,00 1 976,00 CS ÚRS 2020 01
31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 346,00 346,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazeni poklopů jsou započteny í náklady na jejich podezděni.
2 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni poklopů; tyto se oceňuji ve specifikaci, Ztratné se nestanoví.

32 M 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem kus 1,000 596,00 596,00 CS ÚRS 2020 01
w
w

pro šoupátko DN 1 1/2" 
1,0 1,000

33 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 43,500 16,00 696,00 CS ÚRS 2020 01
w
w

"výstražná fólie "Pozor vodovod" - 
43,5 43,500

34 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 43,500 29,00 1 261,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen.
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštěni a vypuštěni vody, dodáni vody a dezinfekčního prostředku.

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 43,500 33,00 1 435,50 ,CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2 V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dilců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady.

36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 5 150,00 5 150,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2 V cenách jsou započteny náklady
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dilců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady.

D 998 Přesun hmot 19 391,27
37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném vvkoou dooravní vzdálenost do 15 m t 32,265 601,00 19 391,27 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen.
1 Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s timto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 2...... Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV 4 196,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 196,00

38 K 722224153 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 -1 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedeni a upevněni výpustek

w
w

Ventilová sestava 
1 1,000

39 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

Ventilová sestava 
1 1,000

40 K 722270102 Vodoměrové sestavy závitové G 1 SOUDO
_ r 1,000 2 090,00 2 090,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizováni vodovodních přípojek; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 722 26-. 9 
Oprava vodoměrů, části C 02.

spec. dle výkresu D.17 
1 1,000

41 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,003 2 000,00 6,00 CS ÚRS 2020 01
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m I
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice 
Objekt:

C - Vedlejší náklady stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum:

Zadavatel: IC:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
ALGON, a.s. DIČ:

Projektant: IÓ:
BPO spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 235 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

v CZKCena s DPH

25.07.2020

28420403
CZ28420403

235 000,00

Výše daně 
49 350,00 

0,00

284 350,00
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Stavba:
029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice

Objekt:
C - Vedlejší náklady stavby

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: ALGON, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 25.07.2020

Projektant: BPO spol. s.r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

235 000,00

235 000,00
25 000,00 

210 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

029v3 - Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
Objekt:

C - Vedlejší náklady stavby
Místo: Horní Slavkov Datum: 25.07.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: BPO spol. s.r.o.
Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 235 000,00

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 235 000,00

d  VRN3 Zařízení staveniště        25 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště

SOUDO
r 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 210 000,00
2 K VRN9-X1 Náklady na veškeré energie související a realizaci akce Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

3 K VRN9-X2 Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby Kč 1,000 17 000,00 17 000,00

4 K VRN9-X3 Výškové a polohové vytýčeni všech inženýrskýy síti na staveništi a jejich ověření u správců Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K VRN9-X4 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K VRN9-X5 Geodetické zaměření realizovaných inženýrských šití Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K VRN9-X6
Zpracování dokumentace skutečného prováděni stavby a geodetické zaměřeni realizované stavby včetně 
ZDracování Dodkladů oro vklad novostavby do katastru nemovitosti

Kč 1,000 29 500,00 29 500,00

8 K VRN9-X7
Opatřeni k zajištěni bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištěni staveniště, 
bezDečnostni tabulkvl

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K VRN9-X8
Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektua bezpečnost práce 
(hasící Dřístroie. výstražné tabulkv. zajištění DOdmínek bezDečnosti a ochranv zdraví Dři Dráči)

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K VRN9-X9 Informační tabule s údaji o stavbě kus 2,000 6 500,00 13 000,00

11 K VRN9-X10 Úklid dokončené stavby a jejího okolí Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

12 K VRN9-X11 Zkoušky hutněni Kč 1,000 24 500,00 24 500,00

13 K VRN9-X12 Dopravně inženýrská opatření (DIO) - dopravní značení na staveništi Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

14 K VRN9-X13 Čištěni věřených komunikací Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
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