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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele:      SMK/1405/2020 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2020:  
    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  EUROGREEN CZ s.r.o. 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

10273  

 zastoupena:   Ing. Tomášem Štěpařem, jednatelem společnosti 

 jednání ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 se sídlem:  Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou  

 IČ:  64651959      

 DIČ:  CZ64651959   

 telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 fax:   xxxxxxxxxxxxxxxx  

 e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 č. účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen zhotovitel) 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Stavba pro využití vody z retenčních 

nádrží pro závlahu hřiště na Městském stadionu v Karviné-Ráji“ (dále též „stavba“ nebo 

„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností EUROGREEN CZ s.r.o. z 4/2020 

(dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 

způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 
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všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:  

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 

sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve 

smlouvách o právu provést stavbu), 

r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech  1,2 m 

x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“, 

w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 

okolních nemovitostí, 

x) koordinovat stavební práce s Městským fotbalovým klubem Karviná, z.s. (správce areálu) 

z důvodu bezproblémového pořádání fotbalových utkání.  

 

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla, 
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b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 

změnový list.  

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.  

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s 

platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i 

další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, 

herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených 

nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty 

povrchové situace, technická infastruktura apod.).  

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.  

2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. 

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení 

nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 

dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 

část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 

správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, 

že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 

podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 



. 
SML/1405/2020 

 

Strana 4 (celkem 10) 

2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 

zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně 

informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního deníku. V případě, že se bude jednat o 

poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen 

jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel 

oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 2 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 

4 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30 dnů od protokolárního předání staveniště. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je areál Městského stadionu v Karviné – Ráji (parc. č. 594/38; 594/1; 594/15; 

594/32; 594/37; 594/36; 594/35; 601/3; 594/52;594/50; 594/34; 594/33; 594/31, vše v k. ú. Ráj). 
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5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 1 077 343,- Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze odměnu bez DPH.  

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy.  

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 

zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 

vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 
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e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 

do změnového listu při jejím vzniku.  

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po převzetí díla 

objednatelem (dále jen „faktura“) dle podmínek uvedených v této smlouvě.  

6.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů 

oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné zdanitelné 

plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 dnů od 

převzetí díla objednatelem. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího 

vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 107 734,30 Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též 

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami či nedodělky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena 

objednateli faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či 

nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami 

či nedodělky a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli faktura za dílo, 

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení 

faktury za dílo objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí 

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení faktury za dílo objednateli. 

6.5 Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli, není-li v této smlouvě 

stanoveno jinak. 

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

6.7 Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis 

provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 

vyhotoveních.   

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  

6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).  

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob.  
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7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, projektantem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 
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jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 

8.13  Zhotovitel bere na vědomí, že Městský stadion v Karviné Ráji na ul. U Hřiště čp. 1700 (dále též 

„stadion“) slouží k pořádání fotbalových utkání a že pro objednatele a pro Městský fotbalový klub 

Karviná, z.s. je jejich konání naprosto zásadní. Zhotovitel je povinen dílo provést tak, aby 

nezamezil pořádání fotbalového utkání na stadionu. Další provoz stadionu je zhotovitel povinen 

omezit v co nejmenší možné míře. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou tím, že zamezil 

pořádání fotbalového utkání na stadionu.  

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.  

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 

celého díla objednatelem. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 

objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 
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11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 4 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 6 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se 

smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 

s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového 

harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení 

termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky 

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo 

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 

stanovené lhůtě neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den 

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za 

každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové 

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

12.9 Vzhledem ke skutečnosti, že pro objednatele a pro Městský fotbalový klub Karviná, z.s. je 

naprosto zásadní, aby se konala všechna fotbalová utkání na stadionu, dohodly se smluvní 

strany, že provede-li zhotovitel dílo tak, že zamezí pořádání fotbalového utkání na stadionu, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč.  

12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
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neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

této smlouvy zajistí objednatel. 

13.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak.  

13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 

v elektronické podobě. 

13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

V Karviné dne 15. 10. 2020   V Jiřetíně pod Jedlovou dne 14. 10. 2020 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za EUROGREEN CZ s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Tomáš Štěpař 

vedoucí Odboru majetkového   jednatel společnosti 

oprávněna k podpisu na základě               

pověření ze dne 2. 1. 2020    

 



A B C
HSV Dodávky 94 754,36 0,00 0,00

Montáž 411 248,03 0,00 0,00

PSV Dodávky 31 298,15 0,00 0,00

Montáž 46 179,74 0,00

"M" Dodávky 50 264,27 0,00

Montáž 427 913,25 0,00

0,00

15 684,97

1 077 343,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 077 343,00

1 077 343,00 226 242,03 1 303 585,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: IIČVDF Datum: 23.06.2020

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 116

Lokalita:
MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ RÁJI 

k.ú. RÁJ 663981
Zhotovitel:

EUROGREEN JIŘETÍN POD 

JEDLOVOU
IČ/DIČ:

Druh stavby:
MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ-

RÁJI
Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

STAVBA PRO VYUŽITÍ VODY 

RETENČNÍCH NÁDRŽÍ PRO 

ZÁVLAHU HŘIŠTĚ

Objednatel:
MĚSTO KARVINÁ FRÝŠTÁTSKÁ  

72/1
IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

176 316,78 901 025,99 1 077 342,77 114,84

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 78 280,00 78 280,00 0,00

11 Přípravné a přidružené práce 1 690,26 4 564,74 6 255,00 0,36

13 Hloubené vykopávky 0,00 82 566,46 82 566,46 0,00

14 Ražení a hloubení tunelářské 285,35 48 853,16 49 138,50 0,09

16 Přemístění výkopku 0,00 75 668,00 75 668,00 0,00

17 Konstrukce ze zemin 21 547,70 51 796,30 73 344,00 40,80

18 Povrchové úpravy terénu 688,03 17 665,70 18 353,73 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)14 150,53 8 248,67 22 399,20 25,71

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 581,80 2 541,30 15 123,10 32,59

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 231,77 224,03 455,80 0,46

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 5 364,25 9 854,31 15 218,56 3,46

721 ZTI-filtrace,potrubí 17 333,60 28 760,40 46 094,00 3,66

722 Vnitřní vodovod 2 698,88 2 885,44 5 584,32 0,01

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 11 265,67 14 648,54 25 914,21 0,09

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 9 436,08 9 436,08 0,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách123,20 629,30 752,50 0,37

96 Bourání konstrukcí 0,00 6 364,00 6 364,00 4,73

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 772,56 5 827,49 9 600,05 0,01

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 6 359,82 6 359,82 0,00

M21 Elektromontáže 59 538,92 54 373,14 113 912,06 0,28

M23 ČS 1 PROSTOR STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ STANICE 18 200,93 234 534,07 252 735,00 0,00

M33 ČS2 PROSTOR STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽE VÝCHOD 5 925,34 70 077,66 76 003,00 2,20

M43 ČS3 PROSTOR STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽE ZÁPAD 0,00 70 015,00 70 015,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 918,00 7 641,88 8 559,88 0,01

S Přesuny sutí 0,00 9 210,50 9 210,50 0,00

Celkem: 1 077 343,00

Lokalita: MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ RÁJI k.ú. RÁJ 663981 Zhotovitel: EUROGREEN JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Zpracoval: IIČVDF Zpracováno dne: 23.06.2020

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

STAVBA PRO VYUŽITÍ VODY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ PRO 

ZÁVLAHU HŘIŠTĚ
Objednatel: MĚSTO KARVINÁ FRÝŠTÁTSKÁ  72/1

Druh stavby: MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ-RÁJI Projektant:



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   176 316,78 901 025,99 1 077 342,77 114,84

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00 78 280,00 78 280,00 0,00

1 071334111RVV Vytyčení stavby soub 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

2 071377112VV Dokumentace skutečného provedení soub 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

3 07137721VV Mimostaveništní doprava soub 1,00 20 280,00 0,00 20 280,00 20 280,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

4 071377212R00 Územní vlivy soub 1,00 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

5 072532111R00 Provozní vlivy soub 1,00 18 500,00 0,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

6 072534111R00 Zařízení staveniště soub 1,00 20 500,00 0,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

11 Přípravné a přidružené práce    1 690,26 4 564,74 6 255,00 0,36

7 119001411R00 Dočasné zajištění . potrubí do DN 200 m 6,00 466,50 721,38 2 077,62 2 799,00 0,01 0,06 RTS II / 2019

6    6,00

8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 12,00 288,00 968,88 2 487,12 3 456,00 0,02 0,30 RTS II / 2019

12    12,00

13 Hloubené vykopávky    0,00 82 566,46 82 566,46 0,00

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 31,00 1 220,00 0,00 37 820,00 37 820,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

18,4    18,40

9,6   startovací a cílová jáma 9,60

15*0,5*0,4   obrubník 3,00

10 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 57,60 480,49 0,00 27 676,22 27 676,22 0,00 0,00 RTS I / 2020

95,2-(18,4+19,2)    57,60

11 132202509R00 Příplat.za lepivost,rýhy š.60cm,hor.3 m3 11,52 199,00 0,00 2 292,48 2 292,48 0,00 0,00 RTS I / 2020

57,6/5    11,52

12 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 19,20 625,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

76,8/4    19,20

13 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 3,84 252,00 0,00 967,68 967,68 0,00 0,00 RTS I / 2020

19,2/5    3,84

14 130901122RT1 Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam.ve vykopávkách m3 0,43 4 190,00 0,00 1 810,08 1 810,08 0,00 0,00 RTS I / 2020

1,8*0,2*0,6*2    0,43

14 Ražení a hloubení tunelářské    285,35 48 853,16 49 138,50 0,09

15 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 25,50 1 927,00 285,35 48 853,16 49 138,50 0,00 0,09 RTS I / 2020

3*8,5    25,50

16 Přemístění výkopku    0,00 75 668,00 75 668,00 0,00

16 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 59,32 199,82 0,00 11 853,32 11 853,32 0,00 0,00 RTS I / 2020

59,32    59,32

17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 186,40 21,42 0,00 25 412,69 25 412,69 0,00 0,00 RTS I / 2020

59,32*20    1 186,40

18 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 59,32 355,88 0,00 21 110,80 21 110,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

59,32    59,32

19 162702199R00 Poplatek za skládku zemina m3 59,32 291,49 0,00 17 291,19 17 291,19 0,00 0,00 RTS I / 2020

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 23.06.2020 Zpracoval: IIČVDF

Lokalita: MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ RÁJI k.ú. RÁJ 663981 Konec výstavby:  Zhotovitel: EUROGREEN JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Druh stavby: MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ-RÁJI Začátek výstavby:  Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby:

STAVBA PRO VYUŽITÍ VODY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVLAHU 

HŘIŠTĚ
Doba výstavby:  Objednatel: MĚSTO KARVINÁ FRÝŠTÁTSKÁ  72/1



59,32    59,32

17 Konstrukce ze zemin    21 547,70 51 796,30 73 344,00 40,80

20 175101101RT2 Obsyp potrubí s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 40,80 1 096,00 21 547,70 23 169,10 44 716,80 1,00 40,80 RTS I / 2020

170*0,8*0,3    40,80

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 50,40 568,00 0,00 28 627,20 28 627,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

95,2-(40,8+13,6)+9,6    50,40

18 Povrchové úpravy terénu    688,03 17 665,70 18 353,73 0,00

22 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 127,00 46,49 0,00 5 904,23 5 904,23 0,00 0,00 RTS I / 2020

(170-43)    127,00

23 180404111R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 127,00 96,60 506,73 11 761,47 12 268,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

(170-43)    127,00

24 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 1,68 108,15 181,30 0,00 181,30 0,00 0,00 RTS I / 2020

127*12/1000    1,52

;ztratné 10%; 0,1524    0,15

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    14 150,53 8 248,67 22 399,20 25,71

25 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 13,60 1 647,00 14 150,53 8 248,67 22 399,20 1,89 25,71 RTS I / 2020

170*0,8*0,1    13,60

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    12 581,80 2 541,30 15 123,10 32,59

26 564651112R00 Podklad z kameniva drceného 32-63 mm, tl. 16 cm m2 43,00 148,50 5 594,30 791,20 6 385,50 0,34 14,79 RTS I / 2020

43    43,00

27 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 43,00 134,50 4 857,71 925,79 5 783,50 0,29 12,38 RTS I / 2020

43    43,00

28 564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 43,00 68,70 2 129,79 824,31 2 954,10 0,13 5,42 RTS I / 2020

43    43,00

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné    231,77 224,03 455,80 0,46

29 571902111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2 m2 43,00 10,60 231,77 224,03 455,80 0,01 0,46 RTS I / 2020

43    43,00

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)    5 364,25 9 854,31 15 218,56 3,46

30 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 43,00 269,00 1 712,69 9 854,31 11 567,00 0,07 3,18 RTS I / 2020

43    43,00

31 58384439 Dlažba betonová -doplnění stávající dlažby m2 9,46 386,00 3 651,56 0,00 3 651,56 0,03 0,28 RTS I / 2020

43*20/100    8,60

;ztratné 10%; 0,86    0,86

721 ZTI-filtrace,potrubí    17 333,60 28 760,40 46 094,00 3,66

32 7211009 R-50 Filtrace dle výkresu č.1.1.3 F dodávka a montáž kus 1,00 17 854,00 760,94 17 093,06 17 854,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

33 7211009 R-51 HDPE %PE 100 d 633,8 návin m 60,00 121,00 3 660,00 3 600,00 7 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

60   z ČS1 DO ČS 2 60,00

34 7211102 R-53 Tvarovky d 63 soub 1,00 4 200,00 2 643,10 1 556,90 4 200,00 0,02 0,02 RTS I / 2020

1    1,00

35 7211102 R-54 Roura HDPE PE 100 d 50*3 návin m 140,00 90,00 7 280,00 5 320,00 12 600,00 0,03 3,61 RTS I / 2020

140   z ČS3 DO ČS2 140,00

36 7211102 R-56 Tvarovky d50 soub 1,00 4 180,00 2 989,56 1 190,44 4 180,00 0,03 0,03 RTS I / 2020

1    1,00

722 Vnitřní vodovod    2 698,88 2 885,44 5 584,32 0,01

37 722181214RY3 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 32,00 174,51 2 698,88 2 885,44 5 584,32 0,00 0,01 RTS I / 2020

32    32,00

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    11 265,67 14 648,54 25 914,21 0,09

38 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 89,50 148,99 1 025,67 12 308,94 13 334,61 0,00 0,09 RTS I / 2020

89,5   konzole,závěsy 89,50

39 767885006R00 Žlab podpůrný pro rozvody potrubí a elektroinstalaci m 32,00 389,53 10 240,00 2 224,96 12 464,96 0,00 0,00 RTS I / 2020

32   300/1000 montáž a dodávka 32,00

40 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,09 1 281,00 0,00 114,65 114,65 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,0895    0,09

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 9 436,08 9 436,08 0,00

41 905      R00 Hzs-dílenská dokumentace h 8,00 478,51 0,00 3 828,08 3 828,08 0,00 0,00 RTS I / 2020

8    8,00

42 905      R01 Hzs-geodetické zaměření h 8,00 701,00 0,00 5 608,00 5 608,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

8    8,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   123,20 629,30 752,50 0,37



43 917712111R00 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. m 5,00 150,50 123,20 629,30 752,50 0,07 0,37 RTS I / 2020

5    5,00

96 Bourání konstrukcí    0,00 6 364,00 6 364,00 4,73

44 965081923R00 Bourání dlažeb betonových.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 pro další použití m2 43,00 148,00 0,00 6 364,00 6 364,00 0,11 4,73 RTS I / 2020

43    43,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    3 772,56 5 827,49 9 600,05 0,01

45 970031080R00 Vrtání jádrové do D 80 mm m 4,80 2 000,01 3 772,56 5 827,49 9 600,05 0,00 0,01 RTS I / 2020

8*0,3+3*0,8    4,80

H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 6 359,82 6 359,82 0,00

46 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 66,59 95,51 0,00 6 359,82 6 359,82 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,088+4,08+25,7+32,45+0,45+3,46+0,36    66,59

M21 Elektromontáže    59 538,92 54 373,14 113 912,06 0,28

47 210800113R00 Montáž kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený volně m 5,00 39,20 0,00 196,00 196,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

5    5,00

48 34111620 Kabel silový s Cu jádrem -CYKY 5 x 10 mm2 m 5,00 156,20 781,00 0,00 781,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

5    5,00

49 210120563R00 Montáž jistič  do 50 A  trojpól se zapojením kus 1,00 185,50 0,00 185,50 185,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

50 35822002318 Jistič  50 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 1,00 1 837,58 1 837,58 0,00 1 837,58 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

51 905      R02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajiciho rozvadece h 12,00 472,00 0,00 5 664,00 5 664,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

12    12,00

52 210800107R00 Montáž kabel CYKY 750 V 4x4 mm2 bolně uložený m 220,00 33,99 0,00 7 477,80 7 477,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

220    220,00

53 34111068 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x 4 mm2 m 235,40 48,64 11 449,86 0,00 11 449,86 0,00 0,08 RTS I / 2020

220    220,00

;ztratné 7%; 15,4    15,40

54 210800116R00 Montáž kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený volně m 440,00 33,99 0,00 14 955,60 14 955,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

220*2    440,00

55 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 466,40 35,22 16 426,61 0,00 16 426,61 0,00 0,14 RTS I / 2020

220*2    440,00

;ztratné 6%; 26,4    26,40

56 210800115R00 Montáž kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2  volně uložený m 120,00 32,90 0,00 3 948,00 3 948,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*60    120,00

57 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 127,20 21,81 2 774,23 0,00 2 774,23 0,00 0,03 RTS I / 2020

2*60    120,00

;ztratné 6%; 7,2    7,20

58 222281201R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt. m 25,00 105,79 300,00 2 344,75 2 644,75 0,00 0,00 RTS I / 2020

25    25,00

59 210800107R00 Rozvaděč včetně výstroje kus 1,00 10 581,99 7 890,00 2 691,99 10 581,99 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

60 28614055 Chránička  PEHD d 75 x 6,8 x 6000 mm m 12,00 87,47 1 049,64 0,00 1 049,64 0,00 0,02 RTS I / 2020

4*3    12,00

61 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 4,50 681,00 0,00 3 064,50 3 064,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

4,5    4,50

62 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně ve výkopu, 50 mm m 650,00 47,50 17 030,00 13 845,00 30 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

650   chránička 650,00

M23 ČS 1 PROSTOR STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ STANICE    18 200,93 234 534,07 252 735,00 0,00

63 2300102-R-01 Vertikální čerpadlo Q 12m3/h  H =65m 4kW kus 1,00 47 859,00 3 446,55 44 412,45 47 859,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

64 230010 R-02  30l stojatá tlaková nádoba m 10bar kus 1,00 2 877,00 207,19 2 669,81 2 877,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

65 2300102 R-03 Tlakový snímač kus 1,00 1 247,00 89,80 1 157,20 1 247,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

66 2300102 R-04 Manometr 0-10 bar kus 1,00 142,00 10,23 131,77 142,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

67 2300102 R-05 Zpětná klapka 2" mosazné tělo ocelová klapka kus 1,00 1 248,00 89,87 1 158,13 1 248,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

68 2300102 R-06 Pěticestná armatůra kus 1,00 136,00 9,79 126,21 136,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00



69 2300102 R-07 Kulový kohout 1" kus 3,00 470,00 101,55 1 308,45 1 410,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

3    3,00

70 2300102 R-08 Kulový kohout 2" kus 5,00 1 247,00 449,00 5 786,00 6 235,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

5    5,00

71 2300102 R-09 Bajonetová spojka geka 1" kus 3,00 78,00 16,86 217,14 234,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

3    3,00

72 2300102 R-10 Indukční vodoměr DN 50 včetně šroubení kus 1,00 37 423,00 2 695,00 34 728,00 37 423,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

73 2300102 R-11 Armatury vystrojení-tvarovky svěrné dle výkresu č.D1.1.3 soub 1,00 2 478,00 178,45 2 299,55 2 478,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

74 2300102 R-12 Armatury vystrojení-tvarovky pozinkované dle výkresu č.D1.1.3 soub 1,00 8 754,00 630,42 8 123,58 8 754,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

75 2300102 R-13 Roura HDPE PE 100 d63*3,8 tyč 6m bm 6,00 61,00 26,34 339,66 366,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

6    6,00

76 2300102 R-14 Izolace potrubí 20mm,objímky,kotvy bm 6,00 420,00 181,50 2 338,50 2 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

6    6,00

77 2300102 R-15 Montážní práce -vodoinstalace h 64,00 460,00 2 120,32 27 319,68 29 440,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

64    64,00

78 2300102 R-16 Montážní práce -elektroinstalace h 32,00 475,00 1 094,72 14 105,28 15 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

32    32,00

79 2300102 R-17 Kabely k čerpadlu,sondám,napájení ze stávajícího rozvaděče v prostoru ČS1 ks 1,00 47 583,00 3 426,67 44 156,33 47 583,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

80 2300102 R-18 Ovládací rozvaděč dle TZ D1.1.1 odstavec g kus 1,00 47 583,00 3 426,67 44 156,33 47 583,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

M33 ČS2 PROSTOR STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽE VÝCHOD    5 925,34 70 077,66 76 003,00 2,20

81 3300300 R-19 Čerpání vody ze stávající retenční nádrže h 40,00 55,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

40    40,00

82 3300300 R-20 Ponorné čerpadlo Q=30m3/h H=20m,3,7kW,kabel 10m kus 1,00 37 542,00 0,00 37 542,00 37 542,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

83 3300300 R-21 Nerezová konstrukce pro osazení čerpadla na dnoé nádrže kus 1,00 3 820,00 0,00 3 820,00 3 820,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

84 3300301 R-22 Nerezové filtrační síto kus 1,00 1 431,00 261,37 1 169,63 1 431,00 0,04 0,04 RTS I / 2020

1    1,00

85 3300301 R-23 Roura HDPE PE 100 d63*3,8 tyč 6m m 3,00 61,00 33,42 149,58 183,00 0,04 0,11 RTS I / 2020

3    3,00

86 3300301 R-24 Roura HDPE 100 d50*3 tyč 6m m 2,00 52,00 19,00 85,00 104,00 0,04 0,08 RTS I / 2020

2    2,00

87 3300301 R-25 Ponorná vodivostní sonda ,10m kabel-snímání hladin kus 5,00 1 345,00 1 228,30 5 496,70 6 725,00 0,04 0,19 RTS I / 2020

5    5,00

88 3300301 R-26 Ponorná vodivostní sonda ,10m kabel-snímání hladin,společná kus 1,00 1 345,00 245,66 1 099,34 1 345,00 0,04 0,04 RTS I / 2020

1    1,00

89 3300301 R-27 Vodotěsná připojovací krabice -připojení ovládacích a napájecích kabelů kus 3,00 383,00 209,85 939,15 1 149,00 0,04 0,11 RTS I / 2020

3    3,00

90 3300301 R-28 Armatůra pro úpravu výšky nátoku vírového ventilu soub 1,00 880,00 160,73 719,27 880,00 0,04 0,04 RTS I / 2020

1    1,00

91 3300301 R-29 Armatůry vystrojení-tvarovky svěrné dle výkresu č.D1.1.4 soub 1,00 1 280,00 233,79 1 046,21 1 280,00 0,04 0,04 RTS I / 2020

1    1,00

92 3300301 R-30 Armatůry vystrojení-tvarovky pozinkované dle výkresu č. D1.1.4 soub 1,00 824,00 150,50 673,50 824,00 0,04 0,04 RTS I / 2020

1    1,00

93 3300301 R-31 MB 100 kg/0,36 m/sec. el. další stanice h 32,00 460,00 2 688,64 12 031,36 14 720,00 0,04 1,22 RTS I / 2020

32    32,00

94 3300301 R-32 Montážní práce -elektroinstalace h 8,00 475,00 694,08 3 105,92 3 800,00 0,04 0,30 RTS I / 2020

8    8,00

M43 ČS3 PROSTOR STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽE ZÁPAD    0,00 70 015,00 70 015,00 0,00

95 4308510 R-33 Čerpání vody ze stávající retenční nádrže h 58,00 55,00 0,00 3 190,00 3 190,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

58    58,00

96 4308510 R-34 Ponorné čerpadlo Q=10m3/h H-35 2,2 kW,kabel 10m kus 1,00 22 175,00 0,00 22 175,00 22 175,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

97 4308510 R-35 Nerezová konstrukce pro osazení čerpadla na dno nádrže kus 1,00 3 820,00 0,00 3 820,00 3 820,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00



98 4308510 R-36 Nerezové filtrační síto kus 1,00 1 431,00 0,00 1 431,00 1 431,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

99 4308510 R-37 Roura HDPE PE 100 d 50*3 tyč 6m m 6,00 61,00 0,00 366,00 366,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

6    6,00

100 4308510 R-38 Ponorná vodivostní sonda,kabel 10m-snímání hladin kus 5,00 1 345,00 0,00 6 725,00 6 725,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

5    5,00

101 4308510 R-39 Ponorná vodivostní sonda ,10m kabel-snímání hladin společná kus 1,00 1 345,00 0,00 1 345,00 1 345,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

102 4308510 R-40 Vodotěsná připojovací krabice-připojení ovládacích a napájecích kabelů kus 3,00 383,00 0,00 1 149,00 1 149,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

3    3,00

103 4308510 R-41 Armatůry pro úpravu výšky nátoku vírového ventilu soub 1,00 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

104 4308510 R-42 Armatury vystrojení-tvarovky svěrné dle výkresu D1.1.5 soub 1,00 1 280,00 0,00 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

105 4308510 R-43 Armatůry vystrojení-tvarovky pozinkované dle výkresu č.D1.1.5 soub 1,00 824,00 0,00 824,00 824,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1    1,00

106 4308510 R-44 Montážní práce -vodoinstalace h 48,00 460,00 0,00 22 080,00 22 080,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

48    48,00

107 4308510 R-45 Montážní práce -elektroinstalace h 10,00 475,00 0,00 4 750,00 4 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

10    10,00

M46 Zemní práce při montážích    918,00 7 641,88 8 559,88 0,01

108 460030006RT2 Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2 m3 12,70 462,51 0,00 5 873,88 5 873,88 0,00 0,00 RTS I / 2020

(170-43)*0,1    12,70

109 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 170,00 15,80 918,00 1 768,00 2 686,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

170    170,00

S Přesuny sutí    0,00 9 210,50 9 210,50 0,00

110 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot t 2,50 348,66 0,00 871,65 871,65 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5    2,50

111 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,50 314,67 0,00 786,68 786,68 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5    2,50

112 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25,00 35,01 0,00 875,25 875,25 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5*10    25,00

113 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,50 226,60 0,00 566,50 566,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5    2,50

114 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,00 16,17 0,00 808,50 808,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5*20    50,00

115 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 2,50 848,72 0,00 2 121,80 2 121,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5    2,50

116 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel t 2,50 1 272,05 0,00 3 180,13 3 180,13 0,00 0,00 RTS I / 2020

2,5    2,50

1 077 343,00
Poznámka:

Celkem:
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