

PŘÍLOHA Č. 1

VZOR SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **04PT-000183**
Číslo smlouvy zhotovitele: **20.0308.223Z22**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: „*I/18 Příbram – JVO-1.část-zhotovení doplňkového předběžného geotechnického průzkumu (DoPřGTP)*“

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „SGG – INSET – GTP“ zastoupená ved. společníkem SG Geotechnika a.s.

Vedoucí společník: **SG Geotechnika a.s.**
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ: 41192168, CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Druhý společník: **INSET s.r.o.**
Se sídlem: Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00
IČO, DIČ: 03579727, CZ03579727
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: společnost s ručením omezeným
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zhotovení předběžného geotechnického průzkumu (viz příloha č. 1);Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - neuplatňuje se
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na GTP staveb pozemních komunikací**, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, uzavřenou dne 19. 8. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 3 194 456,- Kč
 - DPH: 670 836,- Kč
 - včetně DPH: 3 865 292,- KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - předání staveniště zhotoviteli: neuplatňuje se.
 - zahájení prací: na výzvu objednatele
 - dokončení prací: 30. 4. 2021
 - specifikace etap:

popis části, etapy, dílčího plnění		lhůty plnění
Zhotovení konceptu DoPřGTP		Do 7 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DoPřGTP
Zhotovení čistopisu DoPřGTP		Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DoPřGTP

Lhůta pro předání a převzetí díla: viz příloha č. 1

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: neuplatňuje se.

předání staveniště objednateli: neuplatňuje se.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/18, k. ú. Příbram, Brod, Háje, Dubno.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: viz Přílohy. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody neuplatňuje se.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení neuplatňuje se.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele viz příloha č. 1.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací, které zhotovitel objednateli předá v termínu

popis části, etapy, dílčího plnění	množství	lhůty plnění
Zhotovení konceptu DoPřGTP	2x paré+2x CD	Do 7 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DoPřGTP
Zhotovení čistopisu DoPřGTP	3x paré + 3x CD	Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DoPřGTP

9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nejsou stanoveny (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva je účinná dne uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - 1) Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - 2) Projekt DoPrGTP
 - 3) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2020.09.25
08:59:26 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.24
09:06:16 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Specifikace činností:

Místo plnění: Středočeský kraj, silnice I/18 Příbram – JVO-1.část

Rozsah hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu je dán na základě zpracovaného projektu od firmy SUDOP Praha a.s. „I/18 Příbram – JVO – 1.část – projekt předběžný GTP dle TP 76, Projekt účelového hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu“ z 03/2020.

Průběh zakázky bude sledován na pravidelných kontrolních dnech zajišťovaných Zhotovitelem, bude o věcech z kontrolních dnů prováděn zápis ze strany osoby ve věcech technických Zhotovitele. Následně bude zápis odsouhlasen v čistopise osobou ve věcech technických za ŘSD ČR. Doba pořádání kontrolních dnů se předpokládá s intervalem 1 měsíc. Kontrolní dny svolává a vede Zhotovitel.

Objednatel si vymíňuje možnost svolat ze své strany mimořádný kontrolní den (zejména v případě řešení naléhavých skutečností), pořádání je součástí ocenění zakázky.

První kontrolní den svolá do 10 pracovních dnů Zhotovitel po zveřejnění smlouvy v registru smluv (účinnost smlouvy). Na prvním kontrolním dni Zhotovitel představí návrh harmonogramu a postupu prací. První kontrolní den bude pořádán na ŘSD ČR, Čerčanská 12 či jinou formou odsouhlasenou osobou ve věcech technických za ŘSD ČR.

Zhotovitel do 1 měsíce od účinnosti smlouvy předloží doplněný realizační projekt průzkumu dle možností Zhotovitele. Změny oproti projektu v příloze č. 2 smlouvy, musí být zdůvodněny a odsouhlaseny ze strany osoby ve věcech technických ŘSD ČR.

Veškeré práce budou prováděny Zhotovitelem při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v rámci položek zakázky.

Objednatel si může zajistit dozor či oponentury na práce Zhotovitele externími firmami. Zhotovitel má povinnost poskytnout maximální součinnosti Objednateli a externím firmám, které si zajistil jako dozor.

Zhotovitel bude průběžně poskytovat výsledky své činnosti a pro potřeby kontrolních dnů vždy připraví stručnou zprávu o proběhlých pracích za období od minulého kontrolního dne (obecně za měsíc).

Doba plnění:

- V rámci projektu je přiložen návrh harmonogramu prací. Maximální délka zakázky nepřesáhne 7 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Sondážní a dokumentační práce provést do 4,5 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Karotážní, inklinometrické, hydrogeologické a geofyzikální měření do 5 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Laboratorní práce do 0,5 měsíce od skončení měření v bodu výše.
- Koncept závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Zajištění připomínek a projednání připomínek do 1 měsíce od předání konceptu závěrečné zprávy.

- Čistopis závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

Objednatel :	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Správa Praha Brankovická 337; 280 02 Kolín V
Zhotovitel :	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Název stavby :	I/66 Brod – I/18 ul. Evropská, Příbram Dokumentace doplňujícího předběžného GTP

I/66 Brod – I/18 ul. Evropská, Příbram

Dokumentace doplňujícího předběžného geotechnického průzkumu

Vypracoval :

Praha, březen 2020

Modře doplní dodavatel

I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat - 1. část - výkaz výměr

Celkem bez DPH	Kč	3 194 456
DPH	Kč	670 836
Celkem včetně DPH	Kč	3 865 292