

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000504  
Číslo smlouvy konzultanta: 2020/ŘSD/13 ( 20-303)

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272231005

Název související veřejné zakázky: Dálnice D8 0805 - Lovosice-Řehlovice - výkon TDI stavba A-F  
mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:  
tel:  
*jako správce společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“*

### INFRAM, a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:  
tel:  
*jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“*

### **Inženýring dopravních staveb a.s.**

se sídlem: Branická 514/140, Braník, 170 00 Praha 4  
IČO: 05315522  
DIČ: CZ05315522  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23452  
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“*  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu (smlouvu o dílo)**.

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací**, č. 01UK-003390, uzavřenou dne 3. 10. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 946 200,00 Kč

DPH: 1 248 702,00 Kč

včetně DPH: 7 194 902,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Konzultanti jsou oprávněni zaslat objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Podkladem pro měsíční úhradu provedených prací bude vystavená faktura konzultantem s detailním rozpisem vykonaných činností za fakturační období včetně odpracovaných hodin. Rozpis vykonaných činností bude potvrzený zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele  
předpokládaný termín dokončení prací: 31. 7. 2021  
specifikace případných etap: nepoužije se
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 0805 Lovosice - Řehlovice

## **Článek IV.**

### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PŘÍLOHA-Personál, vybavení, zařízení a služby od třetích stran. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta Příloha č.1. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
  - Viz. Soupis služeb.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantům na základě této Rámcové dohody vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou konzultanti povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou konzultanti v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatel, jsou povinni na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>).
- 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Podrobná specifikace ceny,
  4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
  5. Prohlášení o odborném personálu,
  6. Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatel.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Digitálně podepsal

o=PRAGOPROJEKT, a.s.,

Datum: 2020.10.07 13:45:48 +02'00'

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

## Příloha č. 1

### Podrobná specifikace předmětu plnění

Komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací dokončovacích prací stavby a administrace vyvedení majetku po předpokládaném dokončení stavby dle uzavřeného dodatku č.7 k Souhrnu smluvních dohod akce Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice. Jedná se o zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) pro administrativní činnosti k dokončení prací a na základě doporučení Rady geotechnického monitoringu (RAMO) doporučených dodatečných stabilizačních opatření, kontrola odstranění vad a nedodělků realizovaných opatření a dokončovacích prací, příprava pro jejich převzetí, tvorba předávacích protokolů, kontrola dokumentace skutečného provedení a ZBV, kontrola fakturace, kontrola plánu provozu a údržby, kontrola plánu následné péče o výsadby a zeleň, administrativní vyvedení stavby, archivace dokumentů stavby a předání archivu TDS následnému správci majetku.

Rozsah prací je definován rámcovou smlouvou z Příkazu generálního ředitele ŘSD ČR č.23/2018 v 4.0.

Příloha č. 2  
Technické podmínky plnění smlouvy

- Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne konzultantovi objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha č.3

Podrobná specifikace ceny.

**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Výkon TDI stavba A-F  
RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY VĚTŠÍHO  
ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, č. 01UK-003390**

A) Celkem:		CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	
Celkem (bez DPH) :			5 946 200

<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)</b>	<b>6 490 500,00 Kč</b>
--	------------------------

\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude činnost týmu TDI. Odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (sopisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A.



Příloha č. 4

Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

**Příloha č 4.**  
**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost: PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434  
*jako správce společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“*

Společnost INFRAM a.s.  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235  
*jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“*

Společnost Inženýring dopravních staveb a.s.  
se sídlem: Branická 514/140, Braník, 170 00 Praha 4  
IČO: 05315522  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 23452  
*jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“*

(dále jen „konzultant“)

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Výkon TDI stavba A-F“, č. 01UK-003390 , (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 5  
Prohlášení o odborném personálu

**Příloha č 5.**  
**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434  
jako správce společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“

Společnost INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235  
jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“

Společnost Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem: Branická 514/140, Braník, 170 00 Praha 4

IČO: 05315522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 23452  
jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“

(dále jen „konzultant“)

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Výkon TDI stavba A-F“, č. 01UK-003390, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Výkon TDI stavba A-F“, č. 01UK-003390 , (dále jen „služba“).

<b>Funkce</b>
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
Asistent specialista geotechnika
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 6  
Personál, vybavení, zařízení a služby od třetích stran poskytované objednatelem

## **Příloha č. 6 – PŘÍLOHA B.**

### **Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Výkon TDI stavba A-F**

#### **PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM**

**Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.**

#### **1. Personál**

##### **1.1 Personál konzultanta**

**Konzultant/personál konzultanta je oprávněn** při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu s Pověřením od Objednatele/Správce stavby.

##### **1.2 Personál objednatele**

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

#### **2. Podklady, vybavení a zařízení**

##### **2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem**

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DZS-ZVS - 1x na CD/DVD
- DUR, DSP - 1x na CD/DVD
- kopie pravomocných stavebních povolení - 1 paré (budou předány konzultantovi nejpozději ke dni výzvy k zahájení prací)
- zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací a dokumentaci stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní dosažitelné, veškerá stavební povolení na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, speciální relevantní dokumenty pokud jsou – popílek, recyklace apod.) - 1 paré
- kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré
- dosavadní RDS, Tepř, KZP, ZBV (změnové listy), zjišťovací protokoly a fakturace, a veškeré relevantní dokumenty o stavbě týkající se činnosti TDI

##### **2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem**

Objednatel neposkytuje konzultantovi na své náklady žádné vybavení a zařízení. Zajištění kanceláře v prostoru staveniště si zajišťuje konzultant na své náklady.

#### **3. Služby od třetích stran**

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.