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SMLOUVA O DÍLO 
 

1) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

            právní forma:             příspěvková organizace 

 sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10, Vršovice 

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ00000582 

 bankovní spojení: ČNB – Praha 1 

 číslo účtu:        

 telefon:  973 201 607 

 fax:   973 201 605 

  

 

Zhotovitel:   VV TOP s.r.o. 

sídlem:   Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno 

zapsána:  v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 14125 

zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem 

IČ: 49977202 

DIČ: CZ49977202 

 bankovní spojení: Fio Banka a.s. 

 číslo účtu:   

 telefon:  543 216 801 

 

 

Kontaktní osoby:   

 

Za objednatele: ve věcech technických jsou oprávněni , 

 

Za zhotovitele: ve věcech technických jsou oprávněni 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  

tuto smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu zadané prostřednictvím elektronického 

nástroje NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00021102. 
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Článek I. 

Účel smlouvy 

 

1. Účelem této smlouvy je úprava střechy zdravotnického pavilonu a navazujícího 

spojovacího koridoru, která nahradí stávající střešní krytinu a vyloučí možnost 

zatékání do objektu. 

 

 

Článek II.  

Předmět plnění 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže 

uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto 

věcnému plnění díla, provedení stavby: 

 

        „VRÚ Slapy – úprava střechy pavilonu B a spojovací chodby mezi pavilony B a C", 
 

(dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. IV. této 

smlouvy. 

 

2.  Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a 

v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve 

stavebním deníku. 

 

3. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, 

obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů 

vztahujících se k provedení díla.  

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této   

smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 

seznámil s místem plnění, smluvní a projektovou dokumentací, věcmi a podklady 

předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu (a 

to vše v rozsahu odpovídající oborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5 odst. 1 

občanského zákoníku) a prohlašuje, že: 

a. si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné 

popisy, připomínky a jiné nedostatky,  

b. neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela 

řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této 

smlouvy, 

c. neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu 

výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla podle této 

smlouvy, 

d. neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění 

smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu 

s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, 

technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry 

díla, 

e. má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení  

a dokončení díla. 
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Článek III.  

Místo a doba plnění 

  

1. Místem plnění je Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, 252 08 Slapy nad 

Vltavou, (dále jen „VRÚ Slapy“). 

 

2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště specifikované v čl. V. v termínu minimálně 3 

dny před zahájením prací. 

 

3. Termín zahájení prací: do 10 dnů od podpisu smlouvy 

 

4. Termín dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení prací.  

Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a 

nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. VIII. odst.1., 

včetně kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven v čl. VIII. odst.7. této 

smlouvy. 

 

5. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem 

se řídí čl. VIII. odst.3.  

 

 

Článek IV.  

Cena 

 

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše 

přípustná  

po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

1 166 715,00 Kč bez DPH 

   

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek  

při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, 

výkazu výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu ceny 

uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena uvedená v čl. IV. 

odst.1 této smlouvy. 

 

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu 

měny. 

 

3.  Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této 

smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem 

na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj a 

za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému 

účelu.  

 

4.  V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy. Cena díla zahrnuje: 

a. veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b. veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování  

a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla, 
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c. veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na 

jeho střežení po dobu provádění díla, 

d. veškeré náklady na likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu 

s platnými právními předpisy, 

e. veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a 

stravování, 

f. veškeré náklady na zábory, 

g. veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,  

h. veškeré náklady na zřízení a provoz přípojek vody a energií po dobu provádění 

díla, 

i. náklady na provádění všech příslušnými normami a vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích 

zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení a zkoušek stanovených 

příslušnými právními předpisy a normami k uvedení díla do provozu,   

j. veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

k. náklady na smluvně sjednané pojištění odpovědnosti zhotovitele a převod práv, 

l. náklady na schvalovací řízení, 

m. veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla, 

n. všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení 

díla, 

o. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, 

p. náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla, 

q. náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků, 

r. náklady na geodetická zaměření (geometrické plány) nově umisťovaných 

staveb a zařízení, 

s. náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  

a fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech,  

zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných konstrukcí, 

t. náklady na splnění ostatních závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 

 

Článek V. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu  

ve stavebním deníku, a to v takovém termínu dle čl. III. odst.2.  

 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby: 

 

a. zdroj vody, 

b. zdroj elektrické energie. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další 

používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí 

s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno 

objednateli. Objednatel je v průběhu provádění díla kdykoliv oprávněn kontrolovat a 

zaznamenávat stav měřidel energií. 

 

4.  Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 

včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 
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5.  Zhotovitel je povinen se seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních 

vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, 

aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.  

 

6.  Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí díla a musí napravit 

jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování díla. Zhotovitel je 

povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, 

pokud budou v průběhu provádění díla zničeny či poškozeny. Zhotovitel je povinen 

provést odpojení a zajištění veškerých technických instalací, které mohou být dotčeny 

v rámci provádění bouracích prací, a to před jejich zahájením, zabezpečit je proti 

poškození a po uložení nových konstrukcí je opětovně připojit. 

 

 

Článek VI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení 

stavebního deníku vzniká zahájením prací dle čl. III. odst. 3. a končí dnem, kdy budou 

odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku 

bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

smluvní dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné 

pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a 

k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin.  

 

2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou  

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

 

3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat 

soulad prováděných prací s touto smlouvou o dílo, bude odsouhlasovat změny stavby 

a toto bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor svým podpisem 

ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle 

podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je 

objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 

4.  V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky 

projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků 

těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.  

 

 

Článek VII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí 

veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení 

zhotovitele, které mohou být potřebné. 

 

2. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3 

dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel 

na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
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pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 

prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 

se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 

zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.  

 

3.  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště; zhotovitel musí:  

a. dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,  

b. dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na staveništi, 

c. vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a díle nebyly zbytečné překážky  

a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 

d.  zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu díla až do jeho dokončení a převzetí 

podle čl. VIII této smlouvy,  

e.  zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), 

které může být nezbytné z důvodu provádění díla pro užití veřejností a ochranu 

veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.  

 

Zhotovitel je povinen poskytovat podklady a součinnost osobě plnící funkci koordinátora 

BOZP. 

 

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelé mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 

jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů,  

a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními 

předpoklady. V případě změny poddodavatele nebo pracovníka, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový 

poddodavatel, nebo pracovník prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní 

poddodavatel. Zhotovitel i jeho poddodavatelé doloží nejpozději při zahájení realizace 

prací na určených technických zařízeních oprávnění k provádění montáží, oprav, 

revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení dle požadavků čl. 9 a 10 RMO č. 

28/2002, daných § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb., o vojenských technických zařízeních, 

v platném znění (příloha č. 2 této smlouvy). Více informací na 

http://www.osd.army.cz/statni-odborny-technicky-dozor-mo. Zhotovitel bere na 

vědomí, že bez splnění těchto požadavků není možné realizaci prací na určených 

technických zařízení zahájit. 

 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy  

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 

jeho činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným stavebním 

povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro 

provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 

 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy  

o dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn. 
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7. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 

zhotovitel porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 

bylo nutno provádění díla z tohoto důvodu přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. 

Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

 

8. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 

kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude 

obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti, 

přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 

učiněn zápis do stavebního deníku. 

 

9.  Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady  

na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

součástí ceny podle čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu  

na staveniště. 

 

11.  Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti 

krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. 

Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je 

povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí  

v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny  

od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů 

vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění 

Díla, stavebních a montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných 

částí, uložených rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s 

dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných konstrukcí apod. 

 

13.  Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pověřených osob Objednatele v rozsahu 

nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení. 

 

14.  Plnění díla bude probíhat za plného provozu VRÚ Slapy nad Vltavou 

 

15. Pracovní doba pro plnění díla je stanovena následovně: 

Pondělí – pátek: 8:00 – 18:00 

Sobota: 8:00 – 14:00 

 

 

Článek VIII. 

Předání díla 

 

1.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů  

o předání a převzetí, předání dokladů k přejímacímu řízení, předepsaných dokladů  

o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění 

případných vad a nedodělků.  

Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou 

zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady 

a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou. 
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Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

V zápisu bude uvedeno alespoň: 

a. označení objednatele a zhotovitele; 

b. název předmětu plnění 

c. datum předání a převzetí; 

d. stav díla a zjištěné vady a nedodělků; 

e. seznam předaných dokladů; 

f. osoby předávající/přebírající dílo a jejich podpisy. 

g. jména, kontaktní adresy, telefonní spojení odpovědných osob ve věcech   

reklamace poskytnutého plnění. 

 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. 

V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se 

do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich 

odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 

dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních 

sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla 

zjištěné při kolaudaci. Smluvní strany si poskytnou veškerou rozumně očekávatelnou 

součinnost za účelem dosažení kolaudace díla. 

 

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného 

vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto 

dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy 

staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. 

 

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených 

touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

 

5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci stavby. 

 

6. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady: 

 

a. stavební deník podepsaný technickým dozorem investora (TDI), 

b. čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících 

požadavky stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, v platném znění,  

c. zápisy o odevzdání a předání rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem  

a poddodavateli, 

d. zápisy o kontrole částí stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli 

(zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem 

potvrzeným TDI), 

e. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení díla dle platných předpisů a norem, zejm.:  

• zprávu o výchozí revizi příslušné části hromosvodu,  

f. osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků  
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g. evidenci odpadů vzniklých při provádění díla, včetně odpadů vzniklých stavební 

činností, a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění díla. 

 

 

Článek IX. 

Jakost díla a jeho sledování 

 

1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, 

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla 

mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení 

shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení  

o shodě“ a byly opatřeny označením CE. 

 

 

Článek X. 

Nebezpečí škody na zhotoveném díle 

 

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

 

2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé  

na již zabudovaných materiálech a provedených pracích. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 50,0 tis. Kč. Doklady osvědčující výše 

uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při předání staveniště dle čl. III. 

odst. 2. a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních 

dnů od výzvy objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku. 

 

 

Článek XI. 

Záruka 

 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet předáním díla bez vad a nedodělků. 

 

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 

neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, 

s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy  

a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit 

reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí 

zápisu o předání a převzetí díla.  

 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI. odst. 1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 

obvyklé. 

 



-10- 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Toto 

ustanovení se však nedotýká práva objednatele uplatnit ostatní práva z vadného plnění. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění 

neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 

formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě 

telefonického nahlášení. 

 

7.  Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní 

od zjištění této skutečnosti náhradní plnění. 

 

8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně  

po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou 

provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy.  

 

 

Článek XII. 

Fakturování a placení 
 

1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních 

intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele 

vystavených za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis 

provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými 

oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady 

k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění 

zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje.  

 

2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení 

proplácení faktur provede objednatel do stavebního deníku. 

 

3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení této smlouvy, vystaví zhotovitel objednateli fakturu s doplatkem ceny díla.  
 

4. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. 

 

5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          

č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. 

Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta 

splatnosti. 

 

Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

Magnitogorská 1494/12  

101 00 Praha 10 – Vršovice 

IČ: 00000582 

DIČ: CZ00000582 
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V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je 

objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti 

doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

6. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 

 

7. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku 

jednostranně odečíst částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců 

zhotovitele, úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva 

z ceny díla, závazky z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že finanční prostředky objednatele určené pro zaplacení 

ceny dle této smlouvy jsou uvolňovány ze státního rozpočtu postupně, čímž může, 

aniž by na tom měl objednatel jakoukoliv vinu, dojít k posunutí původního termínu 

splatnosti faktury. Lhůta splatnosti pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu se 

prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení poskytovatel dotace se zasláním 

odpovídajících částí dotace objednateli, a to maximálně tak, že lhůta splatnosti bude 

činit 60 dní.  

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za nesplnění termínu úplného dokončení díla dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, se 

zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH 

za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této 

smlouvy.  

 

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla 

sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad nebo nedodělků díla. 

    

3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací dle čl III. 

odst. 5, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad  

dle čl. XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. II. odst. 2. se zhotovitel zavazuje 

zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. 

 

6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl X. odst. 3. se zhotovitel 

zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. 

DPH. 

 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

 

8. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada 

škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 



-12- 

Článek XIV. 

Zvláštní ujednání 

 

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované 

zkušebně, případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež 

rozpor k posouzení zadala. 

 

3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště 

reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních 

dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se 

stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním 

deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě 

strany závazná. 

 

 

Článek XV. 

Změna smlouvy 

 

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

a. za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

b. použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

c. individuální kalkulací – zisk, 

d. pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250,-  Kč. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 

práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které 

vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče 

předvídatelné před uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla, jejichž 

potřebu měl a mohl zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo, se za 

vícepráce nepovažují a jsou zahrnuté v ceně dle čl. III. Smluvní strany se dále 

dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené 

v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy  

a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace provést, nebudou 

zhotovitelem provedeny. 

 

3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny změny nebo úpravy díla, které se 

odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které 

v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního 

deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce, méněpráce nebo změn 

díla. a to ihned poté, co se o jejich potřebě dozví. Objednatel se k těmto zápisům 

vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 

zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce, 

méněpráce či změny vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem 

předloží zhotovitel změnové listy, které podléhají schválení objednatelem. 
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Článek XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech: 

 

a. splněním všech závazků z této smlouvy; 

b. písemnou dohodou smluvních stran; 

c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze 

strany zhotovitele; 

d. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě zahájení 

insolvenčního řízení vůči zhotoviteli; 

e. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen 

dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

 

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší 

než 30 kalendářních dnů; 

b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které 

byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje  

i zápis ve stavebním deníku.  

 

3. Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před 

dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých 

plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem 

této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného 

plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od 

smlouvy v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku 

připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této 

smlouvy. 

 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  

 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran. 

 

3. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání 

připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení 
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Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je 

v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou 

smluvních stran.  

 

4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této 

smlouvy. 

 

5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem o registru smluv.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem 

souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

7. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

V Praze dne                                           V Brně dne       

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

      

……………………………….                                            ………………………………….. 

   Ing. Milan Lauber, Ph.D.                 Ctibor Pokorný              

                  ředitel                              jednatel 

 

 

 

 

Přílohy smlouvy o dílo č. 1: oceněný výkaz výměr 



SLEPÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Rozpočet: 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Objekt : Název objektu : JKSO :

SO03 KOR B C 

Stavba : Název stavby : SKP :

00001253 REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 10 000

R HSV celkem 132 428

N PSV celkem 266 349

ZRN celkem 408 777

HZS 0

RN II.a III.hlavy 408 777 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 408 777 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 408 777 Kč

DPH 21,0 %  činí : 85 843 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 494 621 Kč

Poznámka :
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00001253 REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet : 1

SO03 KOR B C 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

94 Lešení a stavební výtahy 28 224 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 540 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 83 242 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 13 866 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 246 083 0 0 0

783 Nátěry 0 6 400 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 10 000 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 423 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 132 428 266 349 0 10 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
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REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet: 1

SO03 KOR B C 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

94 Lešení a stavební výtahy

1 949101112R00 Lešení lehké pracovní pro objekty PS v. podlahy do 5 m m 235,20 120,00 28 224,00

98,76*2*1,2 235,20

Díl: Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 28 224,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

2 950-003 Ochrana zachovávaných konstrukcí m2 3,60 150,00 540,00

3,60

Díl: Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 540,00

96 Bourání konstrukcí
3 712300832X00

Odstranění živičné krytiny ze šindelů vč. podkladního pásu m2 533,30 100,00 53 330,00

533,30

4 762341931R00 Vyřezání jednotlivých částí bednění střech z prken hrubých tl. 

do 32 mm pl. do 1 m2 m2 53,33 150,00 7 999,50

5 764391820R00 Demontáž oplechování závětrné lišty,rš do 330 mm m 21,60 100,00 2 160,00

5,4*2*2 21,60

6 764441820R00 Demontáž okapové hrany m 197,52 100,00 19 752,00

98,76*2 197,52

Díl: Celkem za 96 Bourání konstrukcí 83 241,50

762 Konstrukce tesařské
7 762341210RT2 Doplnění bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 53,33 200,00 10 666,00

53,33

8 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,28 2 500,00 3 200,00

1,28

Díl: Celkem za 762 Konstrukce tesařské 13 866,00

764 Konstrukce klempířské

9 764111643R00 Krytina z taškových tabulí z pozink. plechu s povrch. úpravou 

v odstínu cihlově červené s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků sklon do 30° D+M včetně pásu doplňkové 

hydroizolace m2 533,30 350,00 186655

10 764111643R00 Provedení závětrné lišty r.š. 250 kompletní dodávka a montáž, 

povrchová úprava dle pol. 9 m 10,80 420,00 4 536,00

11 764192001R00 Nouzové zakrytí střech plachtou m2 533,30 20,00 10 666,00

12 764211405R00 Provedení větraného hřebene vč. větrací mřížky m 98,76 350,00 34 566,00

13 764311604R00 Provedení lemování zdí plech r.š. 330 kompletní dodávka a 

montáž, povrchová úprava dle pol. 9 m 10,80 450,00 4 860,00

14 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,40 2 000,00 4 800,00

Díl: Celkem za 764 Konstrukce klempířské 246 083,00

783 Nátěry

15 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x m2 53,33 120,00 6 399,60

53,33

Díl: Celkem za 783 Nátěry 6 399,60

M21 Elektromontáže

16 M21-001 Demontáž a zpětná montáž střešní části hromosvodu včetně 

revize kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

Díl: Celkem za M21 Elektromontáže 10 000,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

17 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 5,69 750,00 4 267,50

18 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 11,37 150,00 1 705,50

19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,69 220,00 1 251,80

20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 25 t 142,25 20,00 2 845,00

21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,69 220,00 1 251,80

22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 6 t 34,14 20,00 682,80

23 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,69 220,00 1 251,80

24 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 5,69 150,00 853,50

25 979990001R00 Poplatek za skládku živičného materiálu t 5,15 1 100,00 5 665,00

26 979990002R00 Poplatek za skládku - ostatní materiály t 0,54 1 200,00 648,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 422,70

Slepý rozpočet (výkaz výměr)

Stavba :

Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Bednění doplněné z 10 % 

Pro bednění : 53,33*0,024

10% z výměry střechy 

Ochrana stávajících konstrukcí - schodiště 2*1,8

10% z plochy střechy

98,76*5,4
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SLEPÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Rozpočet: 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Objekt : Název objektu : JKSO :

SO02 Pavilon B  

Stavba : Název stavby : SKP :

00001253 REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 10 000

R HSV celkem 207 509

N PSV celkem 540 429

ZRN celkem 757 938

HZS 0

RN II.a III.hlavy 757 938 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 757 938 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 757 938 Kč

DPH 21,0 %  činí : 159 167 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 917 105 Kč

Poznámka :
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00001253 REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet : 1

SO02 Pavilon B  

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

94 Lešení a stavební výtahy 98 863 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 801 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 75 703 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 53 780 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 478 509 0 0 0

783 Nátěry 0 8 140 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 10 000 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 142 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 207 509 540 429 0 10 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
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REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet: 1

SO02 Pavilon B  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

94 Lešení a stavební výtahy

1 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 040,66 53,00 55 154,98

422,53

Pohled jižní věž:

(4+1,3)*24,5 129,85

155,06

Pohled severní:

40,05*8,32 333,22

2 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 2 081,32 5,00 10 406,60

3 941941842R00 Demontáž lešení řadového s podlahami š. 1,2 m, H 30 m m2 1 040,66 10,00 10 406,60

4 949101112R00 Lešení pracovní pro objekty PS, výška podlahy do 3,5 m m2 7,68 70,00 537,60

Terasa věže: 6,4*1,2

5 945411111R00 Výsuvná plošina s příslušenstvím, s 1 stožárem v. 20m den 15,00 350,00 5 250,00

6 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 040,66 5,00 5 203,30

7 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 081,00 3,22 6 700,32

8 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 040,66 5,00 5 203,30

Díl: Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 98 862,70

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 950-003 Ochrana zachovávaných konstrukcí m2 43,88 155,00 6 801,40

43,88

Díl: Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 801,40

96 Bourání konstrukcí

10 712300832X00

Odstranění živičné krytiny ze šindelů vč. podkladního pásu m2 650,38 85,00 55 282,30

650,38

11 762341931R00 Vyřezání jednotlivých částí bednění střech z prken hrubých tl. 

do 32 mm pl. do 1 m2 m2 65,04 120,00

7 804,80

65,04

12 762841811R00 Demontáž podbíjení střech a říms z prken hoblovaných  m2 26,12 80,00 2089,6

4,48+5,15+9,8+12,05+12,05)*(0,3+0,3) 26,12 80

13 764352811R00 Demontáž žlabů Cu půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° pro 

zpětnou montáž m 108,35 80,00 8 668,00

14 764391820R00 Demontáž oplechování závětrné lišty,rš do 330 mm m 21,86 85,00 1 858,10

(13,2´+0,5++1,2+1,2+1,35+1,35).0,86 m 21,86

15 764441820R00 Demontáž okapové hrany m 108,35

Díl: Celkem za 96 Bourání konstrukcí 75 702,80

762 Konstrukce tesařské

16 762341210RT2 Doplnění bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 65,04 270,00 17 560,80

65,04

17 762421014R00 D+M obložení střešních podhledů a říms z prken hoblov. m 26,12 1200,00 31344

18 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,95 2 500,00 4 875,00

1,56

0,39

Díl: Celkem za 762 Konstrukce tesařské 53 779,80

764 Konstrukce klempířské

19 764111643R00 Krytina falcovaná ze svitků z pozink. plechu s povrch. úpravou 

v odstínu cihlově červené do RŠ 670 mm s úpravou u okapů, 

prostupů a výčnělků včetně podkladní doplňkové izolace sklon  

do 30° m2 650,38 650,00 422747

20 764111643R00 Provedení závětrné lišty r.š. 250 kompletní dodávka a montáž, 

povrchová úprava dle pol. 16 m 21,86 280,00 6 120,80

21 764192001R00 Nouzové zakrytí střech plachtou m2 650,35 20,00 13 007,00

22 764211405R00 Provedení větraného hřebene vč. větrací mřížky m 40,05 400,00 16 020,00

23 764311604R00 Provedení lemování zdí plech r.š. 330 kompletní dodávka a 

montáž, povrchová úprava dle pol. 19 m 16,22 400,00 6 488,00

24 764531404R00 Zpětná montáž podokapního žlabu Cu r.š. 330 m 108,35 75,00 8 126,25

25 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,40 2 500,00 6 000,00

Pro obložení střeš podhledů a říms: 26,12*0,015

10% z výměry střechy 

1040,66*2

557,09*2

10% z plochy střechy

(13,20*40,05+4,7*1,35):086+(40,05*0,5*2*1,41)

Pro bednění : 65,04*0,024

Ochrana stávajících krytin a schoditě 3,75*2,1+6,0*6,0

Slepý rozpočet (výkaz výměr)

Stavba :

Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Pohled západní :

15,6*(8,93+10,95)*05

Pohled jižní objekt:

40,05*10,55
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REKONSTRUKCE STŘECH VRÚ SLAPY Rozpočet: 1

SO02 Pavilon B  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet (výkaz výměr)

Stavba :

Objekt : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Díl: Celkem za 764 Konstrukce klempířské 478 509,05

783 Nátěry

26 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x m2 65,04 85,00 5 528,40

65,04

27 783218111 26,12 100,00 2 612,00

26,12

Díl: Celkem za 783 Nátěry 8 140,40

M21 Elektromontáže

28 M21-001 Demontáž a zpětná montáž střešní části hromosvodu včetně 

revize kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

Díl: Celkem za M21 Elektromontáže 10 000,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 7,16 550,00 3 938,00

30 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 14,33 150,00 2 149,50

31 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,16 220,00 1 575,20

32 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 25 t 179,00 20,00 3 580,00

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,16 500,00 3 580,00

34 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 6 t 42,96 25,00 1 074,00

35 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,16 220,00 1 575,20

36 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 6,93 100,00 693,00

37 979990001R00 Poplatek za skládku živičného materiálu t 6,15 1 100,00 6 765,00

38 979990002R00 Poplatek za skládku - ostatní materiály t 1,01 1 200,00 1 212,00

Díl: Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 141,90

Obložení střešních podhledů a říms

Bednění doplněné z 10 % 

Lazurovací nátěr tesařských konstrukci 2-nás. syntetický
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                       Příloha č. 1

VRÚ Slapy - Rekonstrukce střech

Pavilon B, spojovací chodba B C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název Cena bez DPH DPH 21% (Kč) Cena celkem(Kč)

Střecha pavilonu B 757 938,00 159 166,98 917 104,98

Střecha spojovací chodby B C 408 777,00 85 843,17 494 620,17

Náklady celkem 1 166 715,00 245 010,15 1 411 725,15
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