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I. 

Předmět plnění 

Předmětem plnění dle této smlouvy je subdodávka v rámci projektu „Ochrana awasského jezera 
prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny" {dále jen „projekt"), realizovaného 
v letech 2019-2022, vyhlášeného Českou republikou - Českou rozvojovou agenturou {dále jen jako 
„ČRA") dne 2. 4. 2019 a uveřejněného na webových stránkách ČRA pod č.j. 279674/2019-ČRA (dále 
jen "dotace"), přičemž se jedná o provedení těchto služeb: 
1/ realizace 2 workshopů agrolesnických praktik pro dotčené úředníky awasské radnice {vhodné 
způsoby hospodaření v blízkosti jezera tzv. buffer zóně); 
2/ vypracování souboru doporučení a jednoduchého manuálu ohledně vhodných druhů rostlin pro 
použití při zakládání prvků ochranné zóny jezera (bylinná / dřevinná skladba). 
Obsah školení/workshopu se týká aktivity 2.5. Budování kapacit zaměstnanců awasské radnice a 
zavedení udržitelné správy ochranné zóny na břehu awasského jezera. 
Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Etiopie. 

li. 
Cena plnění 

1. V roce 2020 Objednatel zaplatí Poskytovateli za realizaci předmětu plnění smluvní celkovou cenu
ve výši 140.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých). Smluvní cena je akceptovaná oběma
stranami jako nepřekročitelná.

2. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě vystavené faktury
se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury.

Ill. 

Účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá
vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její účinností se započítají
na plnění dle této smlouvy.

2. Poskytovatel je povinen předložit zprávu o realizaci plnění předmětu této smlouvy, konkrétně
zejména zápisy ze školení obsahující místo, datum, jména školitelů a prezenční listiny školených osob
do 31. 12. 2020. V případě nepředložení zprávy ani do 14 dnů ode dne uvedeného v předchozí větě,
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje realizovat projekt za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla cenu dle čl. li. smlouvy.

3. Poskytovatel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které
by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení.

4. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit,
výsledků řešení projektu, a to kdykoliv v průběhu řešení projektu nebo v souvislosti s jeho
ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci a
do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.
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S. Poskytovatel se zavazuje při využití výsledků realizace projektu, který je předmětem této smlouvy,
pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o projektu třetím
stranám, výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky,
v rámci Programu ZRS ČR a byl realizován Mendelovou univerzitou v Brně. Všechny publikované
materiály a předané výstupy vztahující se k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu
budou označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické
podobě.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem v rozsahu nutném k plnění předmětu
smlouvy. Objednatel poskytne poskytovateli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy.
Poskytovatel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.

7. Poskytovatel prohlašuje,
- že se seznámil s projektovou dokumentací dotační výzvy,
- že je schopen splnit služby uvedené v této smlouvě, zejména že k tomu má potřebné know-

how a dostatečné personální a technické vybaveni.

8. Poskytovatel se jako subdodavatel části dotace zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění
projektu Objednatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Objednatel oprávněn
disponovat v rámci plnění dotačního titulu, a to minimálně rozsahu, v jakém Poskytovatel
prokázal splnění kvalifikace.

9. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli poskytne potřebnou součinnost, aby tento splnil
podmínky, kladené na něj, a které se budou týkat poskytnutí služeb v rámci dotačního titulu
Poskytovatelem Objednateli.

10. Poskytovatel se zavazuje, že nebude sdílet detaily nabízených poskytovaných služeb ani jiné
detaily projektu s jinými subjekty.

v. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných číslovaných dodatků
podepsaných všemi smluvními stranami.

3. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

4. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá
to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany
zavazují uzavřít do S pracovních dnů od výzvy druhé smluvní strany dodatek k této smlouvě
nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného
ustanovení.

S. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného znění smlouvy v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Experti Poskytovatele zapojení do projektu a Logický
rámec projektu.

7. Smluvní strany si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy.
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Příloha č. 1 

Experti Poskytovatele zapojení do projektu 

Ing. Vladimír Verner, Ph.O. 

doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.O. 

Ing. Radim Kotrba, Ph.O. 

Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.O. 

Ing. Petra Chaloupková, Ph.O. 

Ing. Anna Maňourová 

Ing. Jan Staš 
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Logický rámec projektu 
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Česká rozvojová agentura 
Nerudova 3, 118 5 0  Praha 1 

tel.: +420 251108 130, fax: +420 251108 225 

www.czechaid.cz 

Ochrana awasského jezera 
prostřednictvím udržitelného 
managementu okolní krajiny 

TERMÍN REALIZACE: 2019-2022

REALIZÁTOR: Mendelova univerzita v Brně 

Realizátor projektu: organizace/ odpovědný řešitel Uméno, adresa, kontakty): 
Mendelova univerzita v Brně (veřejná vysoká škola), 
Zemědělská 1, Brno, Česká republika; wwv.1.mendelu.cz 

Odpovědný řešitel: xxxx
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, ÚLBDG LDF, 
Zemědělská 3, 613 oo, Brno, tel. +420 545 134 555, fax +420 545 212 293; habrova@mendelu.cz 

Místo realizace projektu: 
Etiopie/SNNPR/ Awassa Zuryia Woreda 

Partnerské instituce podílející se na projektu (adresa, kontakty) 

Hawassa City Environmental Protection and Forest Production Office, xxxx, email: xxxx tel. xxxx
Bureau of Agriculture and Natural Resource Management, SNNPR - Mr. Bogale Lencha Teka, 
Deputy Bureau and Natural Resource Sector Head, melegeh621@gmail.com, tel.: +251 046 
2200329;); 
Regional Bureau of Environmental Protection and Forest Production Authority, SNNPR; Bureau 
of Finance and Economic Development of SNNPR (BoFED) xxxx xxxx
Youth Associations of the different project Kebeles 
Environmental clubs in high schools 
Sidama Zone Environmental Protection Office 



1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a 

znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením 

svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci 

krajiny. Tyto výzvy řešila Mendelova univerzita v Brně v předchozích intervencích v oblasti Awassy 

i Arba Minch v letech 2010-2018 společně s etiopskými partnery na regionální, zonální i místní 

úrovni. Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí 
prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění a 

zanášení jezera. Bude realizováno participativní územní plánování a díky projektu dojde ke 

zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Bude vybudována 

funkční ochrana awasského jezera stavěním ochranné hráze, ochranné zóny a mokřadů, dojde 

k realizaci rehabilitace degradovaných území zalesňovacími a protierozními aktivitami a 

k nastavení následného udržitelného managementu. Proběhne také pilotní realizace oplocení, 

mobiliáře a výsadby zeleně ve vybraných městských parcích. Projekt se zaměří na budování kapacit 
místních úředníků, kteří díky zvýšení znalostí a praktických zkušeností budou moci pozitivně 

ovlivňovat celé oblasti a další generace občanů. Projekt bude také realizovat kampaň na zvýšení 
povědomí obyvatel o udržitelném hospodaření s půdou a ochraně přírody. Předkladatel projektu 

Mendelova univerzita v Brně je zkušeným realizátorem projektů české rozvojové pomoci a má 

dlouhodobě velmi dobré jméno mezi etiopskými partnery. 

The aim of the project is to contribute to an improvement of the Lake Awasa and its surrounding 
areas through implementing sustainable landscape management and reducing pollution and lake 

siltation. Participatory spatial planning will be implemented, and soil management will be 

improved by the introduction of agriculture and forestry' s innovations. Protective dam, buffer 

zone and wetlands will be constructed as functional protection of Lake Awasa. Afforestation and 

soil conservation measures will be implemented to rehabilitate degraded areas, and subsequent 

sustainable land management will be introduced. Project will rehabilitate urban parks by fencing, 
facilities and greenery planting in pilot areas. The project will focus on capacity building of local 

officers, who will be able to positively influence whole regions and future generations of citizens 

thanks to gained knowledge and practical experience. There will be a campaign within the project 

to raise people's awareness of sustainable land management and nature conservation. 
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2. INTERVENČNÍ LOGIKA PROJEKTU
2.1.Rozvojový záměr projektu - dopady

Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho 
okolí. Indikátorem dosažené změny bude fakt, že část svahů nad jezerem bude rehabilitována a 
nebude podléhat další degradaci, jezero bude lépe plnit environmentální a společenské funkce. 
Realizátor ověří dosažení záměru a doloží splnění indikátorů záznamy z terénních šetření, 
satelitními snímky, fotografiemi, statistikami místních správních úřadů, sdělení zástupců místních 
komunit. 

2.2.Cíle projektu - efektivnost 

Cílem projektu je implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížení znečištění a zanášení 
awasského jezera. V cílovém stavu budou zástupci 11 kebelí na dotčeném území hospodařit 
udržitelným způsobem, bude rehabilitováno alespoň 370 ha, což sníží procento degradované půdy 
v okolí jezera o min. 50 % z původních 728 ha, na 4 km vybudované ochranné zóny nebude 
splachována půda a odpad do jezera a 4 kebele sousedících s jezerem jej nebude nadále znečišťovat. 

2.3.Přehled výstupů a potřebných aktivit - efektivita 

2.3.1. Územní rozložení intervencí realizátora 

-- .... - ·-
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, ... .. •· :,• 
1 Tulio X 

2 Finchawa X X 

3 Alamura X X 

4 Gemeto Galle 

5 Chefasine X 

6 Havella Wondo X X 

7 Gara rikata X 

8 Harenfama X 

9 Tula geter/rural X 

10 Gudumale 

11 Gebeya Dar 

Tabulka 1: Geografické rozložení intervencí 
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Obrázek 2 - Mapa s vyznačenými oblastmi plánované intervence

Jak je vidět z obrázku 2 i tabulky 1, intervence budou probíhat primárně ve 2 oblastech Awassy: 
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V určených kebelích budou probíhat buď protierozní, zalesňovací, ochranářská, zemědělská, či 
vodní opatření (nebo jakákoli kombinace těchto zmíněných). Plánování parků a následná realizace 
4 z nich může probíhat i v dalších oblastech, tyto kebele však nebudou součástí aktivit na územní 
plánování a management přírodních zdrojů. 

CÍLOVÉ SKUPINY 
Přímé cílové skupiny 

Projekt se zaměřuje na budování kapacit místních úředníků za přímé podpo1y místních obyvatel a 
zemědělců. Přímými cílovými skupinami jsou tak následující: 

1) Vládní úředníci a místní experti
z regionálních a zonálních úřadů SNNPR a Sidama zone (BOFEC, Regionální a zonální 

úřad pro zemědělství a management přírodních zdrojů, Kancelář ochrany životního 
prostředí a zalesňování awasské radnice, zonálním úřadem ochrany životního prostředí) 
pracovníci státní správy dotčených kebelích 
Přímo vyškoleno bude/spolupráce bude probíhat s cca 40 zástupci úřadů partnerských 
organizací a místních expertů. 

2) Místní komunity a zemědělci dotčených kebelí
přímá účast na tvorbě plánu hospodaření, na školeních a na terénních pracích; 
spoluvlastnictví 
projekt se při výběru účastníků různých školení zaměří mimo jiné na domácnosti trpící 
sezónním/chronickým nedostatkem potravin a s minimem zemědělských vstupů či 
nevhodných zemědělských praktik; mj. kvůli působení nepředvídatelných změn klimatu 
Projekt bude spolupracovat s minimálně 300 farmáři. 

2.4.Koneční příjemci projektu 

Konečnou skupinu příjemců tvoří kromě cca 340 pnmo ovlivněných, dalších přibližně 5500 

domácností, což je cca 27 500 obyvatel včetně dětí. Zejména jde o rodiny žijící v dotčených 
kebelích, poblíž jezera a rybáře živící se rybolovem v awasském jezeře. 
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Česká rozvojová agentura 

Popis projektu 
(intervenční logika) 

Záměr Záměrem je přispět ke zlepšení životního 
prostředí awasského jezera a jeho okolí. 

Cíle Implementace udržitelného hospodaření v 
krajině a snížení znečištění a zanášení 
awasského jezera. 

Výstupy Výstup 1: Uzemní plánování přijaté úředníky a 
komunitami 

Výstup 2: Vybudovaná funkční ochrana 
awasského jezera 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

tel.: +420 251108 130, fax: +420 251108 225 

vvv,v,.czechaid.cz 

LOGICKÝ RÁMEC 

Objektivně ověřitelné Zdroje ověření ukazatelů 
ukazatele (indikátory) 

Část svahů nad jezerem je Terénní šetření, satelitní snímky, 
rehabilitována a nepodléhá další fotografie, statistiky místních 
degradaci. Jezero lépe plní správních úřadů, sdělení zástupců 
environmentální a společenské místních komunit. 
funkce. 

Zástupci 11 kebelí na dotčeném Terénní šetření, satelitní snímky, 
území hospodaří udržitelným fotografie. Statistiky místních 
způsobem. správních úřadů. 

Bude rehabilitováno min. 50% 
degradované půdy 

Na 4 km vybudované ochranné 
zóny nebude splachována půda a 
odpad do jezera 

4 kebele sousedící s jezerem jej 
neznečišťuje a chrání 

11 kebelí, které přijaly územní Záznamy z úřadů o přijetí plánu, 
plánování' potvrzení o předání plánu a jeho 

využívání, aktivity jednotlivých 
kebelí, fotodokumentace. Ústní 
sdělení zainteresovaných úředníků a 
expertů. 

2 km ochranné zóny, tj. 40 ha Fotodokumentace, vstupní a 
pokryto účinnými ochrannými výstupní informace, měření a 
opatřeními průzkum projektu, informace 

2 km ochranné zdi místních správních úřadů. 

Předpoklady a rizika 
(klíčové externí faktory 
ovlivňující pri'1běh a 
úspěšnost projektu) 

Předpokladem dosažení 
záměru je splnění níže 
uvedeného cíle. 

Stabilní politická situace 
v Etiopii, SNNPR a 
v samotné zóně Sidama. 

Zavedení a kontrola plnění 
udržitelného managementu 
přírodních zdrojů místními 
úřady. 

Osvojení inovativního plánu 
hospodaření zaměstnanci 
zemědělských úřadů a 
místními komunitami. 

Zapojení komunity do 
realizace terénních úprav 
podle zásad multioborového 
managementu krajiny a 
jezera. 



Výstup 3: Vybudované a revitalizované 20 plánů pro revitalizaci ploch Fotodokumentace, vstupní a Obyvatelé budou dodržovat 
objekty městské zeleně městské zeleně výstupní informace, měření a návštěvní řád objektů 

4 parky revitalizovány 
průzkum projektu, informace městské zeleně. 
místních správních úřadů. 

Výstup 4: Rehabilitace degradovaných území 200 ha s protierozními opatřeními Fotodokumentace, vstupní a V územích náchylných 
a jejich následný udržitelný management 

90 ha chráněných ploch určených 
výstupní informace, měření a k erozi bude dodržováno 
průzkum projektu, informace pastvení holistickým k přirozené regenerací 
místních správních úřadů. způsobem nebo bude úplně 

zastaveno. 

Výstup 5: Zlepšení hospodaření s pt1dou obyvatelé 11 kebelí jsou pozitivně Seznam školících aktivit, záznamy o Farmáři jsou aktivní při 
zavedením inovací v zemědělství a lesnictví ovlivněni a aplikují své nabyté participaci na školeních a provádění prací, jejich rodiny 

dovednosti workshopech, terénní návštěva přijmou inovativní metody za 
záznamy o komunitním/ své a hospodaří podle nich 
individuálním hospodaření, 
fotodokumentace 

Aktivity Aktivita 1.1 Participativní tvorba inovativního Prostředky Rozpočet Zájem etiopských úřadů o 
plánu managementu přírodních zdrojů Finanční prostředky, materiální Celkový rozpočet projektu je realizaci projektu. 

Aktivita 1.2. Definování a schválení akčního vybavení, dostupné dopravní 25 270 ooo Kč Umožnění projektových prací 
plánu rehabilitace krajiny prostředky, know-how, odbornost 

Spolufinancování 1 270 ooo Kč tj. místními úřady.
a zkušenosti realizátorů, know-

Aktivita 1.3 Zvyšování kapacit úředníků how, odbornost a zkušenosti 5,02% Zájem účastníků o školení. 
zodpovědných za dodržování plánu místních i českých partnen1. Vliv 

Aktivní spolupráce hospodaření na místní i regionální úrovni zemědělských poradců a zástupců 
projektových partnerů a 

Aktivita 1.4. Zajištění participace komunit při místních úřadů na obyvatele. 
především komunity. Poznání, uvědomělost, úsilí a vytváření a přijetí krajinných plánu 

práce místních obyvatel. 
Aktivita 1.5.Přenos know-how a sdílení 
zkušeností projektu na regionální, národní i 
mezinárodní úrovni 

Aktivita 2.1 Plán a projekční práce vybudování 
ochranné zóny awasského jezera 
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Aktivita 2.2 Výstavba ochranné hráze na 
břehu awasského jezera 

Aktivita 2.3. Terénní úpravy a výsadby rostlin 
v ochranné zóně awasského jezera 

Aktivita 2-4 Zavádění agrolesnictví a 
permakulturních principů v rámci ochranné 
zóny awasského jezera 

Aktivita 2.5. Budování kapacit zaměstnanců 
awasské radnice a zavedení udržitelné správy 
ochranné zóny na břehu awasského jezera 

Aktivita 3.1. Participativní tvorba projektové 
dokumentace dotčených objektů městské 
zeleně 

Aktivita 3.2. Nastavení udržitelné správy a 
údržby objektů městské zeleně včetně 
nakládání s odpadky 

Aktivita 3.3. Budování kapacit zaměstnanců 
awasské radnice a zodpovědných pracovníků v 
zakládání a managementu objektů městské 
zeleně 

Aktivita 3-4. Pilotní výstavba oplocení a 
mobiliářů v městských parcích 

Aktivita 3.5. Pilotní výsadba městské zeleně 

Aktivita 4.1. Tvorba projektové dokumentace 
lesních školek pro protierozní a parkové 
výsadby 

Aktivita 4.2. Výstavba a vybavení lesních 
školek 

Aktivita 4.3. Praktická školení a workshopy 
místních obvvatel v protierozních úpravách a 
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výsadbě sazenic 

Aktivita 4-4 Povrchová úprava erodovaného 
terénu pomocí fyzických protierozních 
opatření a zalesnění 

Aktivita 4.5. Zavedení udržitelné správy všech 
rehabilitovaných území 

Aktivita 5.1. Školení ekologického 
zemědělství, principů climate smart a 
conservation agriculture 

Aktivita 5.2 Podpora využívání energeticky 
úsporných kamen 

Aktivita 5.3. Podpora produkce 
rychlerostoucích a ovocných dřevin pro 
domácí zahrady 

Aktivita 5.4 Osvětová kampaň a školení 
místních komunit v tématech ochrany přírody 
a nakládání s odpadem 

Aktivita 5.5. Osvětová kampaň pro školy 
prostřednictvím tzv. environmental clubs 
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Česká rozvojová agentura 

Předpokládaný kalendářní měsíc I 2019 

Aktivity I měsíce od zahájeni projektu (dle tabulky výstupů a 
finančniho rámce 

Řízeni projektu 

Výstup 1: Územní plánování přijaté úředníky a komunitami 

Aktivita 1.1 Participativní t�rba inovativního plánu managementu 
firodnich zdro·ů 

Aktivita 1.2. Defino\l"áni a schV"áleni akčniho plánu rehabilitace 

Aktivita 1. 3 Zvyšováni kapacit uredniků zodpO\.ědných za 
dodržování lánu hos odařeni na místní i re ionálni ůrovni 
Akti\lita 1.4. Zajištění participace komunit pfi vttváreni a pfijetí 
kra·inn · ch lánů 
Aktivita 1.5.Přenos know-how a sdíleni zkušenosti projektu na 
r ionálni, národní i mezinárodní ůrovni 
Výstup 2: Vybudovaná funkční ochrana awasského jezera 

Aktivita 2.1 Plán a projektni práce vybudováni ochranné zóny 
awasského ·ezera 
Aktivita 2.2 VY stavba ochranné hráze na brehu awasského jezera 

Aktivita 2.3. Terénni ůpravy a výsadby rostlin v ochranné zóně 
awasského · ezera 
Aktivita 2.4 Zaváděni agrolesnictvi a permakulturnich principů v 
rámci ochranné zón awasského ·ezera 
Aktivita 2.5. Budováni kapacit zaměstnanců awasské radnice a 
zavedeni udržitelné s rá ochranné zón na bfehu awasského 
Výstup 3: Vybudované a revitalizované objekty městské 

Aktivita 3. 1. Participativní t\orba projekto\é dokumentace 
dotčen· ch ob·ektů městské zeleně 
Aktivita 3.2. Nastawni udržitelné správy a údržby objektů 
městské zelené �etně nakládáni s od adk 
Aktivita 3.3. Budováni kapacit zaměstnanců awaské radnice a 
zodpovědných pracovníků v zakládáni a managementu objektů 
městské zeleně 
Aktivita 3.4. Pilotní výstavba oploceni a mobiliárů v městských 

Aktivita 3.5. Pilotní výsadba městské zeleně 

Výstup 4: Rehabilitace degradovaných území a jejich 
následn · udržiteln · mana ement 
Aktivita 4.1. T\Orba projekto\lé dokumentace lesnich školek pro 

rotierozní a arko'-lé · sadb 
Aktivita 4.2. vysta\/Oa a Vybawni lesnich školek 

Aktivita 4. 3. Praktická školeni a workshopy místních obyvatel v 
rotieroznich ů ravách a · sadbě sazenic 

Aktivita 4.4 Povrchová ůprava erodovaného terénu pomoci 
zick · ch rotieroznich o atreni a zalesněni 

Aktivita 4. 5. Zal.edeni udržitelné správy �ech rehabilitovaných 

Výstup 6: Zlepšení hospodařeni s půdou zavedením inovací 
v zemědělství a lesnictví 
Aktivita 5.1. Školeni ekologického zemědělství, principů climate 
smart a conservation a riculture 
Aktivita 5.2 Podpora využíváni energeticky ůspornych kamen 

Aktivita 5.3. Podpora produkce rychlerostoucich a o\Ocných drevin 
ro domácí zahrad 

Aktivita 5.4 0s\ětová kampaň a školeni mistnich komunit v 
tématech ochran firod a nakládáni s od adem 
Aktivita 5.5. Osvětová kampaň pro školy prostfednictvim tzv. 
environmental clubs 
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