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Smlouva o dílo 

 
uzavřená v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění, dále jen „Smlouva, Smlouvy, Smlouvou, Smlouvě“ 

číslo smlouvy 2020/07/02 

 

I.  

Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel : 
ČR Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
Habrmanova 19, pošt. schr. 9, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupená ředitelem KHS: MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D. 
IČ: 71009213  DIČ: nemá  
Bankovní spojení: 
ID datové schránky: dm5ai4r 
Kontaktní osoba ve věcech dodávky:
 
(dále jen „Objednatel, Objednatele, Objednateli, Objednatelem“) 

 

1.2. Zhotovitel : 
EKO-EKVITERM spol. s r.o. 
Se sídlem: B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř  
IČ: 421 96 906  DIČ: CZ42196906 

Bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu V Hradci Králové , oddíl C,  vložka 1307 

Zastoupená: Karlem Barešem - jednatelem společnosti  
ID datové schránky: 7nwum3w 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

Kontaktní osoba ve věcech technických (stavby vedoucí):         

 
(dále jen „Zhotovitel, Zhotovitele, Zhotoviteli, Zhotovitelem“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany, Smluvní straně“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 

 

II.  
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1. Podkladem pro návrh této Smlouvy je dohoda mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zhotovení díla 
uvedeného v čl. III. Objednatel prostřednictvím národního elektronického nástroje (dále jen NEN) zadal 
veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s názvem akce „KHS Královéhradeckého kraje – měření a regulace energií – 2020“ 
ČÁST R, evidovanou v NEN pod číslem N006/20/V00023984. Objednatel na základě výsledků výběrového 
řízení zadal Zhotoviteli veřejnou zakázku na zhotovení díla. 
 
2.2. Výchozí údaje  
2.2.1. Název díla: KHS Královéhradeckého kraje – měření a regulace energií – 2020 ČÁST R 
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2.2.2. Místo plnění: objekt na ulici Habrmanova 19, Hradec Králové 

2.2.3. Doba plnění: uvedena v bodě V. této Smlouvy 

2.2.4. Termín plnění: nejpozději do 10. prosince 2020 splnění předáním díla předávacím protokolem. 
 
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se při zpracování nabídky seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky a 
považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy, při kterém je povinen dodržet veškeré 
související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánu státní správy, právních norem a technických norem. 
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy a že jsou 
mu známy podmínky nezbytné pro realizaci veřejné zakázky.  

 
III.  

Předmět díla 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dodat a doplnit regulaci tepelné energie, jak byla uvedena v zadávací 
dokumentaci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku. Doplnění regulace energie spočívá v doplnění a 
instalaci měřičů spotřeby tepla (kalorimetrů) na obou topných větvích včetně M-BUS karty; doplnění a 
instalaci referenčních čidel teploty na obou topných větvích a ve vytápěném prostoru; doplnění a instalaci 
potřebné strukturované kabeláže; doplnění a instalaci řídícího systému regulace včetně možnosti 
vzdáleného dohledu a obsluhy topných větví; doplnění, instalaci a přizpůsobení SW aplikace dispečerského 
pracoviště; vše v objektu Habrmanova 19, Hradec Králové pro KHS v Hradci Králové. 
3.2. Požadovaná kvalita a způsob kontroly se řídí obecně závaznými ČSN. 
3.3. Rozsah a provedení prací, které jsou předmětem zhotovení díla, byly kalkulovány na základě prohlídky 
provedené Zhotovitelem. 
3.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadání, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat 
vícepráce. U víceprací je nutno smluvními stranami dohodnout případnou změnu lhůty provádění prací. 
Rovněž cenové podmínky musí být předem dohodnuty. Práce neuvedené v nabídce a to jak méně práce, tak 
více práce budou oceněny podle URS a vzájemně Zhotovitelem a Objednatelem písemně odsouhlaseny. 
Zhotovitel nezačne provádět vícepráce, pokud Objednatel neodsouhlasí cenu. 
3.5. Při realizaci stavby mohou být Zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu 
zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze 
po odsouhlasení ze strany investora na základě vzájemně odsouhlaseného protokolu o převzetí. Materiály 
nesmí být kvalitativně nižší než v projektu uvedené. 
3.6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle 
čl. IV této Smlouvy. 
3.7. Zhotovitel prohlašuje, že je, nebo bude výlučným vlastníkem výše specifikovaného sortimentu ještě 
před dodáním Objednateli. 
  

IV.  

Cena díla 

 
4.1. Cena je zpracována v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky a to především 
zákl.č. 526/90 Sb. a vyhláškou č.580/90 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. K ceně za dílo bude účtováno 
DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Úprava ceny může nastat pouze v případě změny sazby 
DPH. 
 
Celková cena za Předmět díla činí: 
cena celkem s DPH  221 294,00 Kč (slovy: dvestědvacetjednasícdvěstědevadesátčtyřikorunčeských), 
cena celkem bez DPH 182 888,00 Kč (slovy: stoosmdesátdvatisícosmsetosmdesátosmkorunčeských). 
 
4.2. V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přirážka 
Zhotovitele. Cena obsahuje všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí této 
Smlouvy v Příloze č. 2. 
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4.3. Cena víceprací požadovaných Objednatelem nebo Zhotovitelem nad rámec nabídkové ceny musí být 
dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy k provedení. Výzva musí být 
písemná na kontakty uvedené v bodě V. této Smlouvy. Bez písemného souhlasu Objednatele nebo 
Zhotovitele a bez písemné dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. 

 
V.  

Termín plnění předmětu díla, zajištění splnění díla 

 
5.1. Zhotovitel provede a předá dílo Objednateli v těchto termínech:   
 
Zahájení: Zhotovitel oznámí zahájení provádění díla s dvou týdenním předstihem Objednateli na kontakt 

Zhotovitel zajistí případný nezbytný zábor ploch, dopravní opatření a bezpečnost akce s ohledem na místní 
podmínky (veřejná komunikace (chodník, parkoviště). 
 
Předání místa plnění: Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli v termínu oznámeném 
Zhotovitelem. O převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních 
stran.  
 
Doba plnění: Zhotovitel provede a předá dílo Objednateli ve stanovené době plnění. Doba plnění 
v kalendářních dnech stanoví maximální počet kalendářních dnů ode dne zahájení Dodávky převzetím 
staveniště Zhotovitelem do dne ukončení Dodávky na základě předávacího protokolu (dále jen doba 
plnění). 
 
Doba plnění v kalendářních dnech  11 

 

Předání kompletního a uceleného díla: 
Ukončení díla na základě předávacího protokolu. Den ukončení díla nejpozději do 10. prosince 2020 
předáním díla předávacím protokolem. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a jak bude předání probíhat. 
5.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy: 
- pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem 
(přírodní pohromy a jiné) o dobu trvání uvedených okolností včetně doby potřebné k odstranění jejich 
následků 

- o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují zhotovení díla podle výrobcem 
předepsané technologie (normy). 
5.3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí 
stavby a předání podkladů o předepsaných zkouškách a revizích.  
5.4. Zhotovitel splní dílo přímo bez poddodavatelů. 
 

VI.  

Platební podmínky 

 
6.1. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách. Příslušné platby se uskuteční na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zpětně Zhotovitelem. Splatnost dokladů nejméně 28 
kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Objednateli.  
6.2. Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla. Zhotovitel je oprávněn požadovat plnění po dodání 
kompletního díla.  
6.3. Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn zaslat je zpět Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
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splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět 
Objednateli. 
6.4. Faktury je možno zasílat v elektronické nebo listinné podobě na adresu Objednatele. Adresa pro 
zasílání faktur v elektronické podobě je Adresa pro zasílání faktur v listinné podobě je 
sídlo Objednatele. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací. 
6.5. Jednotlivé faktury budou obsahovat zejména: 

 označení povinné oprávněné osoby, adresa,  
 název díla/akce „KHS Královéhradeckého kraje – měření a regulace energií – 2020“ ČÁST R 

číslo smlouvy  
 číslo faktury 

 den odeslání a den splatnosti faktury 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
 fakturovanou částku včetně DPH 

 razítko a podpis oprávněné osoby 

6.6. Objednatel je oprávněna zadržet 10% ceny do doby odstranění všech vad a nedodělků Zhotovitelem. 
Pozastavenou částku uhradí Objednatel do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků potvrzeném 
předávacím protokolem. 

 

VII.  

Smluvní pokuty 

 
7.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku III. včetně předání dokladů po termínu „doba plnění 
v kalendářních dnech“ nebo po termínu „den ukončení díla“ uvedeném v bodě 5.1., zaplatí smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z ceny díla s DPH, max. 6% z ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Po 
překročení stropu smluvní pokuty pro Zhotovitele může Objednatel bez sankcí pro Objednatele od Smlouvy 
odstoupit a odstoupením Objednatele od Smlouvy z tohoto důvodu nezaniká povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu Objednateli ve stanovené výši. 
7.2. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně reklamované a uznané skryté vady v dohodnutém termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý den prodlení, nedohodnou-li se 
Objednatel a Zhotovitel jinak. 
7.3. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktur v dohodnutém termínu ve výši 0,5% za 
každý kalendářní den prodlení, max. 6% z ceny díla s DPH, nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak. 
Doručení faktury musí být doložitelné ze strany Zhotovitele. 

 

VIII.  

Vedení stavebního deníku 

 
8.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník a to v souladu se zněním vyhlášky  
č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale přístupný Objednateli. 

 

IX.  

Předání staveniště 

 
9.1. Objednatel předá staveniště v místě plnění uvedené v bodě 2.2.2. Smlouvy Zhotoviteli, dle bodu 5.1. 
Smlouvy. O předání a převzetí bude pořízen zápis ze strany Zhotovitele.  
Pokud pracovníci Zhotovitele způsobí škodu na majetku Objednatele, uhradí Zhotovitel tuto škodu v plné 
výši. 
 
9.2. Objednatel seznámí Zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům 
Objednatele. 



 5 

9.3. Zhotovitel provede vyklizení staveniště do 5 dnů po skončení a předání stavby. 

 

X.  

Podmínky provádění díla 

 
10.1. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení svého pracoviště proti úrazu. 
10.2. Pro Zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně. 
10.3. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s Objednatelem tak, aby jejich 
výstavbou nevznikla škoda na pozemcích Objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého 
materiálu ze stavby zodpovídá Zhotovitel. 
10.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví a za dodržování pořádku na staveništi. Zhotovitel odpovídá za provádění 
prací v požadované kvalitě a stanovených termínech, v souladu s platnými právními normami. 
10.5. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a na své náklady odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění prací.  
10.6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně Objednatele 
odpovídá Zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit v plné výši. Pokud Zhotovitel neodstraní škodu 
do 14 kalendářních dnů od zjištění, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
další den po dobu odstraňování škody. Tím nezaniká povinnost uhradit vzniklou škodu v plné výši třetím 
osobám nebo Objednateli.  
10.7. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na zdroje např. voda, el. energie. 

 

XI.  

Provádění kontrol 

 
11.1. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 
zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo. 
11.2. Zhotovitel umožní Objednateli vykonávat stavební dozor a to v rozsahu oprávnění uvedených ve 
vyhlášce č. 183/2006 Sb. Tento stavební dozor si zajistí Objednatel na své náklady nezávislou osobou. 
11.3. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat poradu - kontrolní den k řešení problémů 
souvisejících s realizací díla a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny před termínem konání, 
telefonicky domluvou mezi zástupcem Objednatele a Zhotovitele.  
Kontaktní osobou ze strany Objednatele: 

Kontaktní osobou ze strany Zhotovitele:  
 

 

 

Uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny řešit záležitosti technickoprovozní povahy, reklamace a závady. 
 
11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo stavební dozor zápisem do stavebního deníku ke 
kontrole všech částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny 
před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží Zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících.  Pokud 
se Objednatel nebo jím jmenovaný pracovník nedostaví ke kontrole, ačkoliv byl Zhotovitelem vyzván 
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v souladu s tímto bodem Smlouvy je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. V případě, že Zhotovitel 
nevyzve Objednatele k výše uvedené kontrole je povinen dílo na výzvu Objednatele odkrýt a nemá nárok na 
úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla. 

XII.  

Přerušení prací 

 
12.1. V případě vzniku překážky v postupu stavebních prací, potřeby víceprací apod. provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku s udáním data a hodiny zjištění této skutečnosti. O této skutečnosti bude 
neprodleně Zhotovitel uvědomovat Objednatele. 
12.2. Není-li možné ze shora uvedených důvodů pokračovat v pracích, třeba i na jiných částech díla, zadává 
tato skutečnost Zhotoviteli právo přerušit práce do odstranění překážek. O tuto dobu se pak prodlužuje 
termín ukončení díla. 
12.3. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky musí to neprodleně oznámit 
písemnou formou Objednateli na kontakt uvedený v bodě 5.1. Smlouvy. 

 

XIII.  

Předání díla 

 
13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. 
13.2. Pokud závazné předpisy a závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené 
vlastnosti díla musí úspěšné provedení zkoušek předcházet převzetí díla. K účasti na zkouškách musí 
Zhotovitel Objednatele včas vyzvat obvyklým způsobem a zápisem ve stavebním deníku. Výsledek zkoušek 
bude uveden v zápise o provedení zkoušek, který potvrdí oba účastníci. 
13.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k převzetí. 
13.4. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení veškeré doklady a dokumenty včetně atestů, 
které jsou nutné pro předání stavby. 
Jedná se zejména o: 
- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, 
včetně prohlášení o shodě výrobků 

- záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další 
13.5. Převzetí dokončených prací bude uskutečněno oboustranným podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla. 
13.6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla Zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem 
případných reklamovaných vad. 
13.7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených obecně závaznými 
technickými normami a předpisy. 

 

XIV.  

Záruky a reklamace 

 
14.1. Zhotovitel garantuje, že provedené dílo včetně použitých materiálů bude mít po celou záruční dobu 
požadované vlastnosti a jakost. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví při jeho předání a dále vady, 
které se projeví v průběhu záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným a 
neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, což Zhotovitel musí Objednateli prokázat. 
14.2. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se Smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti 
stanovené v podmínkách výzvy k podání nabídek nebo v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly 
dodrženy technologické postupy při provádění díla nebo byly použity jiné materiály bez souhlasu 
Objednatele. 
14.3. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na kompletní dodávku v trvání [5 let] (slovy pětlet). Záruční doba 
počíná běžet dnem, kdy dojde k předáním díla, odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Záruční 
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lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem 
odstranění vady Zhotovitelem. 
14.4. Závady reklamované v záruční lhůtě je povinen Zhotovitel odstranit do 15 dnů nedojde-li k dohodě o 
jiném termínu. Pokud v tomto termínu Zhotovitel toto neučiní má Objednatel právo zadat odstranění vad 
jiné organizaci a Zhotovitel je povinen vzniklé náhrady uhradit. Pokud Zhotovitel prokáže, že za uvedené 
reklamované vady neručí a budou mu vynaložené náklady proplaceny Objednatelem. 
14.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím jiných věcí Objednatelem a Zhotovitel 
ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil písemně Objednatele.  
14.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění 
písemně do rukou Zhotoviteli. Adresy pro doručování veškerých písemností jsou uvedeny v bodě I. Smlouvy. 
Kontaktní osoby pro řešení záruky a reklamace jsou uvedeny v bodě 11.3. Smlouvy. 

 
XV.  

Změna Smlouvy 

 
15.1. Změna Smlouvy může být provedena pouze na základě písemného oboustranně potvrzeného 
ujednání - dodatkem ke Smlouvě. 

 

XVI.  

Podstatné porušení Smlouvy - odstoupení od Smlouvy 

 
16.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností obou stran a 
pokud porušení písemně oznámí jedna strana straně druhé a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení.  
16.2. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy před dokončením díla jak ze strany Objednatele, tak ze strany 
Zhotovitele bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání dle dohody, popřípadě na základě znaleckého 
posudku, který bude objednán a hrazen stranou od Smlouvy odstupující. 

 

XVII.  

Vyšší moc 

 
17.1. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani 
je nemohou ovlivnit Smluvní strany např. živelné pohromy, epidemiologická situace. 
17.2. Jestliže se splnění této Smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od vyskytnutí se vyšší moci strana, 
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu k 
ceně a plnění. Jestliže nedojde k dohodě má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
Smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem písemného doručení oznámení. 

 
XVIII.  

Přechod vlastnických práv 

 
18.1. Objednatel se stává vlastníkem díla po předání a podpisem předávacího protokolu, potvrzujícím 
převzetí. 

 

XIX.  

Ostatní ujednání 

 
19.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž je povinen poskytovat informace dle 
příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a 
proto jej nelze smluvně zavázat k povinnosti zachovávat mlčenlivost v rozsahu stanoveném citovaným 
právním předpisem. Objednatel po podpisu Smlouvy uveřejní podepsanou Smlouvu a všechny případné 
dodatky ke Smlouvě v registru smluv je-li povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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19.2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit 
vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění Smlouvy o dílo. 
19.3.  Všechny spory, vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude možné odstranit jednáním, 
budou s konečnou platností rozhodovány u obecního soudu ČR podle místní příslušnosti Objednatele. 
19.4.  Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nemůže postoupit pohledávky vzniklé 
na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně. 
19.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti 
se svojí činností na základě této Smlouvy, včetně jednání před uzavřením této Smlouvy, pokud tyto 
skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této Smlouvy 
se povařují rovněž jakékoliv osobní údaje zaměstnanců Objednatele, o kterých se Zhotovitel v souvislosti se 
svou činností pro Objednatele dozví nebo dostane do kontaktu. Zhotovitel i Objednatel se zavazují nakládat 
s osobními údaji, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy v souladu se platnou právní 
úpravou a zásadami ochrany osobních údajů (GDPR). 
19.6. Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu účinnosti této Smlouvy komplexně pojištěn pro případ škody 
vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobou v souvislosti s předmětem 
plnění Smlouvy. 

 

XX.  

Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, je-li povinnost podle 

zákona č. 340/2015 Sb. 
20.2. Změny, dodatky a přílohy k této Smlouvě je možno provádět jen písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků, na základě ujednání obou Smluvních stran a jsou nedílnými součástmi této Smlouvy. 
20.3. Pro platnost dodatku k této Smlouvě se vyžaduje dohoda o celém obsahu.  
20.4. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak řídí se Smlouva ustanovením občanského zákoníku. 
20.5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem řádně přečetli a že souhlasí s celým obsahem. 
Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy. 
20.6. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každý ze Smluvní strany obdrží jedno 
vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, je-li povinnost podle 
zákona č. 340/2015 Sb. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Technická specifikace 

Příloha č. 1 - Technická specifikace - výkaz výměr 

 

 
 
 

 V Jaroměři, dne:  1. 10. 2020      V Hradci Králové, dne:  15. 10. 2020             
 
 
 
 
 
……………………………………….      ..………………………………………….. 
Karel Bareš         MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. 
jednatel společnosti        ředitel KHS 

Zhotovitel        Objednatel 
    



Příloha č. 1 Technická specifikace
vydáno dne 16. září 2020

strana 1 ze 1

Specifikační list regulace

Parametr Požadovaná hodnota

SPLNĚNO

Vyjádření 

účastníka zda 

nabídka plní 

požadovanou 

hodnotu 

parametru. 

Zde pište pouze

(ANO/NE)

Popis  / Technická specifikace nabídky

1
Doplnění regulace tepelné 

energie

Doplnění regulace tepelné energie dle projektové 

dokumentace.
ANO DLE PD

2 Záruční doba Poskytnutí záruční doby na dílo v délce nejméně 5 let. ANO 5 LET

3 Termín plnění
Termín splnění díla předáním hotového díla předávacím 

protokolem nejpozději do 10. prosince 2020.
ANO DLE ZADÁNÍ

4

Nabízená doba plnění v 

kalendářních dnech [den 

kalendářní]. Hodnotící 

kritérium!

Nabízená doba plnění v kalendářních dnech může být 

nejvýše 20 kalendářních dnů.
ANO 11

5
Omezení doby provádění 

bouracích prací

Pro hlučné a prašné bourací práce zadavatel vyhrazuje 

provedení v době: pátek od 12:00 do 20:00hod, sobota od 

6:00hod do 20:00hod, neděle od 6:00hod do 20:00hod.

ANO V TERMÍNU  pátek od 12:00 do 20:00hod

7 Omezení provozu
Omezit vytápění KHS v topné sezoně lze maximálně na jeden 

pracovní den.
ANO BUDE UPŘESNĚNO S INVESTOREM 

Zadavatel požaduje, aby účastník v listu nabízené části vyplnil vyznačené buňky tabulky, ze kterých bude zřejmý způsob splnění požadavků technické specifikace. Zadavatel

dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech.



MaR2 - VÝKAZ VÝMĚR
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ÚT

V BUDOVĚ HABRMANOVA čp.19 HRADEC KRÁLOVÉ

Typ Popis Cena za ks m.j. Cena celkem

 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (RD1) 



MaR2 - VÝKAZ VÝMĚR
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ÚT

V BUDOVĚ HABRMANOVA čp.19 HRADEC KRÁLOVÉ

CELKEM bez DPH 182 888,00 Kč


