

SMLOUVA O DÍLO č. S930/2020/122

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor) č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

MVP Merklín s.r.o.

IČO: 26375699

DIČ: CZ26375699

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, oddíl C, vložka 16282

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín

zastoupený: Ing. Václavem Polívkou, jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 2337910287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava 7 LC Vysoká**, evidenční číslo zakázky **S930/2020/122**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a dle zjednodušení projektové dokumentace, vyhotovené [redacted], TPSČ KŘ Plzeň, zde dne 6.8.2020.

Jedná se o opravu těchto 7 lesních cest v revíru vysoká v lesním komplexu Vysoká:

1. L.C.ROBCICE 268, inv.č. 300 342 (U sv. Trojice)
2. L.C.HRADCANY 251, inv.č. 300 325 (U Borovice)
3. L.C.STAHLAV 254, inv.č. 300 328 (Křižovatka u Asfaltu)
4. LC Smutný kout, inv.č. 212 012 (Smutný kout)
5. LC U Jezevčích děr, inv.č. 212 007 (U Jezevčích děr)
6. Lesní cesta Malinec, inv.č. 215 001 (Malinec)
7. Lesní cesta Pod Vysokou, inv.č. 215 005 (K Horejšímu dubu)

Místo: k.ú. Robčice u Štěnovic, obec Útušice, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **19.10.2020**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **4.12.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

1.L.C.ROBCICE 268, inv.č. 300 342	72 015,21 Kč bez DPH
2.L.C.HRADCANÝ 251, inv.č. 300 325	70 664,12 Kč bez DPH
3.L.C.STAHLAV 254, inv.č. 300 328	6 211,45 Kč bez DPH
4.LC Smutný kout, inv.č. 212 014	663,08 Kč bez DPH
5.LC U jezevčích děr, inv.č. 212 007	961,10 Kč bez DPH
6.Lesní cesta Malinec, inv.č. 215 001	37 039,92 Kč bez DPH
7.Lesní cesta Pod Vysokou, inv.č. 215 002	744,00 Kč bez DPH

Celkem: 188 298,88 Kč bez DPH,

Slovy: jednošedesátjednatřístadvanáct korun českých a devadesátosm halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. **Adresa pro fakturaci:** Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice, tř. 1. máje 1050, 334 01 Přeštice
Upřednostněna elektronická forma faktury, zasláná na email: ls212@lesy.cz.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Merklíně, dne: 13. 10. 2020

V Plzni, dne: 15. 10. 2020



Za zhotovitele
Ing. Václav Polívka
jednatel

MVP Merklín s.r.o.
U ZÁMKU, 334 52 Merklín u Přestic
IČ: 26375399, DIČ: CZ26375699



Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1166/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Ústí Předměstí, 301 00 Plzeň

REKAPITULACE STAVBY

Isčd: P2020-11
Stavba: Oprava 7 LC revír Vysoká

KSO:
Místo: Revír Vysoká

CC-CZ:
Datum: 21.9.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ26375699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 298,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	188 298,88	39 542,76
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 227 841,64

Projektant

Zpracovatel

23.9.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

23.9.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2020-11

Stavba: Oprava 7 LC revír Vysoká

Místo: Revír Vysoká

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 298,88	227 841,64
01	L.C.ROBCICE 268, inv.č. 300 342	72 015,21	87 138,40
02	L.C.HRADCANY 251, inv.č. 300 325	70 664,12	85 503,59
03	L.C.STAHLAV 254, inv.č. 300 328	6 211,45	7 515,85
04	LC Smutný kout, inv.č. 212 012	663,08	802,33
05	LC U jezevčích děr, inv.č. 212 007	961,10	1 162,93
06	Lesní cesta Malinec, inv.č. 215 001	37 039,92	44 818,30
07	Lesní cesta Pod Vysokou, inv.č. 215 002	744,00	900,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

01 - L.C.ROBCICE 268, inv.č. 300 342

KSO:

Místo: **Revír Vysoká**

CC-CZ:

Datum: **21.09.2020**

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 015,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 015,21	21,00%	15 123,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 138,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

01 - L.C.ROBCICE 268, inv.č. 300 342

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 015,21

HSV - Práce a dodávky HSV

72 015,21

1 - Zemní práce

1 808,97

5 - Komunikace pozemní

31 958,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 076,80

998 - Přesun hmot

2 170,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

01 - L.C.ROBCICE 268, inv.č. 300 342

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 015,21

D HSV Práce a dodávky HSV 72 015,21

D 1 Zemní práce 1 808,97

1	K	121151203	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	15,600	57,30	893,88
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

vv "povrch příkopu v místě prodloužení propustku" (1,16+1,16+0,8)/5 15,600

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,040	493,00	512,72
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv "čelo propu.stku" 2*0,6*0,6+(0,8+0)/2*1*2*0,4 1,040

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,960	18,20	17,47
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

vv "přebytek výkopku rozproslít vedle cesty" 1,04-0,08 0,960

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,080	130,00	10,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

vv "obsyp čela" (0,8+0)/2*1*2*0,1 0,080

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	17,500	21,40	374,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

vv 7*2,5 17,500

D 5 Komunikace pozemní 31 958,82

6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	14,000	189,00	2 646,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv "1. vrstva dno" (0,3+0,8)/2*5 2,750

vv "3. vrstva" (2,2+2,3)/2*5 11,250

vv Součet 14,000

7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	21,000	259,00	5 439,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

vv "použití frakci 0-63 mm" 9,000

vv "2. vrstva" (1,4+2,2)/2*5 12,000

vv "4. vrstva" (2,3+2,5)/2*5 21,000

vv Součet 21,000

8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,670	646,00	16 582,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv "Prupustek + rozjezd křížovatky" 5,4*2,3+2*2,5/2 14,920

vv "vyrovnání povrchu proti propustku v křížovatce" (0+0,7)/2*10+(0,7+0)/2*5 5,250

vv "vyrovnání povrchu proti propustku v křížovatce- hlubší kolej" 10*(0,4+0,7)/2 5,500

vv Součet 25,670

9	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,500	634,00	7 291,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv "Propustek" 2,3*5 11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 076,80

10	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	9 310,00	9 310,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

vv "délka 2,0 m , šířka nadzáklad 0,4 m, základ 0,6 m výška 1,4 m" 1 1,000

11	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	1 200,00	6 000,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

vv "prodloužení propustku" 5 5,000

12	M	PGF.71002211	Irouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm	kus	2,000	3 771,70	7 543,40
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------

vv "prodloužení propustku" 2 2,000

13	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,430	3 700,00	1 591,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv "prům tl 10 cm" 0,430 0,430

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m ³ /m	m	20,000	44,30	886,00
		VV	"stávající propustek vtok 5, odtok 5 + pod novým čelem 10 m" 5+5+10		20,000		
15	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 25% DN	m	12,500	680,00	8 500,00
		VV	"stávající trouby" 12,5		12,500		
16	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,432	5 200,00	2 246,40
		VV	"stávající odtokové čelo" 1,8*0,3*0,8		0,432		
	D	998	Přesun hmot				2 170,62
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,653	64,50	2 170,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

02 - L.C.HRADCANY 251, inv.č. 300 325

KSO:

Místo: Revír Vysoká

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 664,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 664,12	21,00%	14 839,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 503,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

02 - L.C.HRADCANY 251, inv.č. 300 325

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 664,12

HSV - Práce a dodávky HSV

70 664,12

1 - Zemní práce

2 316,14

5 - Komunikace pozemní

28 453,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 950,40

998 - Přesun hmot

2 944,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

02 - L.C.HRADCANY 251, inv.č. 300 325

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 664,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 664,12
D	1		Zemní práce				2 316,14
1	K	121151203	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,500	57,30	716,25
	VV		"povrch příkopu v místě prodloužení propustku" (0,85+0,85+0,8)*5		12,500		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,040	493,00	512,72
	VV		"čelo propustku" 2*0,6*0,6+(0,8+0)/2*1*2*0,4		1,040		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,960	18,20	17,47
	VV		"přebytek výkopku rozprostřít vedle cesty" 1,04-0,08		0,960		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,080	130,00	10,40
	VV		"obsyp čela" (0,8+0)/2*1*2*0,1		0,080		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	49,500	21,40	1 059,30
	VV		"prodloužení propustku" 5*2		10,000		
	VV		"zásyp příkopu" (1,5+1,0)/2*6		7,500		
	VV		"skládka" 16*2		32,000		
	VV		Součet		49,500		
D	5		Komunikace pozemní				28 453,35
6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	32,000	146,00	4 672,00
	VV		"skládka" 16*2		32,000		
7	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	11,150	189,00	2 107,35
	VV		"2. vrstva propustek" (1,3+1,6)/2*5		7,250		
	VV		"příkop" (0,5+0,8)/2*6		3,900		
	VV		Součet		11,150		
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32,000	111,00	3 552,00
	VV		"použití frakcí 0-63 mm"				
	VV		"skládka" 16*2		32,000		
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,200	160,00	1 152,00
	VV		"použití frakcí 0-63 mm"				
	VV		"zásyp příkop" (0,8+1,6)/2*6		7,200		
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,000	210,00	2 730,00
	VV		"použití frakcí 0-63 mm"				
	VV		"1. vrstva propustek" (0,3+1,3)/2*5		4,000		
	VV		"3. vrstva propustek" (1,6+2,0)/2*5		9,000		
	VV		Součet		13,000		
11	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	32,000	45,00	1 440,00
	VV		"použití frakcí 0-22 mm"				
	VV		"zásyp příkop" (1,5+1,0)/2*6		7,500		
	VV		"skládka" 16*2		32,000		
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	646,00	6 460,00
	VV		"propustek" 2*5		10,000		
13	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	634,00	6 340,00
	VV		"Propustek" 2,0*5		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 950,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	9 310,00	9 310,00
	WV		"délka 2,0 m , šířka nadzáklad 0,4 m, základ 0,6 m výška 1,4 m" 1		1,000		
15	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	1 200,00	6 000,00
	WV		"prodloužení propustku" 5		5,000		
16	M	PFG.71002211	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm	kus	2,000	3 771,70	7 543,40
	WV		"prodloužení propustku" 2		2,000		
17	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,430	3 700,00	1 591,00
	WV		"prům tl 10 cm" 0,43		0,430		
18	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	10,000	72,20	722,00
	WV		"stávající propustek odtok" 10		10,000		
19	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	16,000	86,10	1 377,60
	WV		"stávající propustek vtok 6m, před novým čelem 5 m" 5+5		10,000		
	WV		"napojení příkopu kolmo před nové čelo" 6		6,000		
	WV		Součet		16,000		
20	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	12,000	680,00	8 160,00
	WV		"stávající trouby" 12		12,000		
21	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,432	5 200,00	2 246,40
	WV		"stávající vtokové čelo" 1,8*0,3*0,8		0,432		
	D	998	Přesun hmot				2 944,23
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,647	64,50	2 944,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

03 - L.C.STAHLAV 254, inv.č. 300 328

KSO:

Místě: Revír Vysoká

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 211,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 211,45	21,00%	1 304,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 515,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

03 - L.C.STAHLAV 254, inv.č. 300 328

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 211,45

HSV - Práce a dodávky HSV

6 211,45

1 - Zemní práce

180,90

5 - Komunikace pozemní

3 766,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 805,00

998 - Přesun hmot

459,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

03 - L.C.STAHLAV 254, inv.č. 300 328

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 211,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 211,45
D	1		Zemní práce				180,90
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	13,500	13,40	180,90
	VV		"P kolej v křižovatce 0-6" (1,0+1,5)/2*6		7,500		
	VV		"P kolej v křižovatce 6-12" (1,5+0,5)/2*6		6,000		
	VV		Součet		13,500		
D	5		Komunikace pozemní				3 766,50
2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	13,500	189,00	2 551,50
	VV		"P kolej v křižovatce 0-6" (1,0+1,5)/2*6		7,500		
	VV		"P kolej v křižovatce 6-12" (1,5+0,5)/2*6		6,000		
	VV		Součet		13,500		
3	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	27,000	45,00	1 215,00
	VV		"požít šlérkodrt' frakce 0-22 mm 2 vrstvy"				
	VV		"P kolej v křižovatce 0-6" (1,0+1,5)/2*6*2		15,000		
	VV		"P kolej v křižovatce 6-12" (1,5+0,5)/2*6*2		12,000		
	VV		Součet		27,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 805,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	25,000	72,20	1 805,00
	VV		"P příkop podél koleje" 25		25,000		
D	998		Přesun hmot				459,05
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,117	64,50	459,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

04 - LC Smutný kout, inv.č. 212 012

KSO:

Mísio:

Revír Vysoká

CC-CZ:

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

663,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663,08	21,00%	139,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

802,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

04 - LC Smutný kout, inv.č. 212 012

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

663,08

HSV - Práce a dodávky HSV

663,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

663,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

04 - LC Smutný kout, inv.č. 212 012

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

██████████ t

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							663,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				663,08
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				663,08
1	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	27,400	24,20	663,08
	W		"289-344 L krajnice" 55°0,4		22,000		
	W		"310-328 P krajnice" 18°0,3		5,400		
	W		Součet		27,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revíř Vysoká

Objekt:

05 - LC U jezevčích děr, inv.č. 212 007

KSO:

Místo: Revír Vysoká

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **961,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	961,10	21,00%	201,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **1 162,93** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

05 - LC U jezevčích děr, inv.č. 212 007

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

961,10

HSV - Práce a dodávky HSV

961,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

961,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Óprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

05 - LC U jezevčích děr, inv.č. 212 007

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							961,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				961,10
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				961,10
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	7,000	44,30	310,10
			"odtok od svodnic" 7*1		7,000		
2	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	35,000	18,60	651,00
			"svodnice délka 5 m" 7*5		35,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

06 - Lesní cesta Malinec, inv.č. 215 001

KSO:

Místo: Revír Vysoká

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ: 26375699

DIČ: CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 039,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 039,92	21,00%	7 776,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 818,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

06 - Lesní cesta Malinec, inv.č. 215 001

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 039,92

HSV - Práce a dodávky HSV

37 039,92

1 - Zemní práce

36 211,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

828,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 L.C revír Vysoká

Objekt:

06 - Lesní cesta Malinec, inv.č. 215 001

Místo: Revír Vysoká

Datum: 21.09.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 039,92

D HSV Práce a dodávky HSV

37 039,92

D 1 Zemní práce

36 211,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	369,500	98,00	36 211,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W			"76-93 L krajnice pomístně" 17*0,3		5,100		
W			"93-136 P krajnice pomístně" 43*0,3		12,900		
W			"126-128 L krajnice" 2*0,5		1,000		
W			"134-185 L krajnice a L příkop" 51*1,5		76,500		
W			"136-142 P krajnice" 6*1		6,000		
W			"171-179 P krajnice" 8*1		8,000		
W			"185-205 P krajnice" 20*1		20,000		
W			"185-207 L krajnice a L příkop" 22*1		22,000		
W			"212-215 L příkop" 3*0,5		1,500		
W			"236 L Příkop" 1		1,000		
W			"237-241 P krajnice" 4*1		4,000		
W			"239 L Příkop" 1		1,000		
W			"251-253 P krajnice" 2*1		2,000		
W			"257-271 P krajnice" 14*0,5		7,000		
W			"400-488 L krajnice" 88*1		88,000		
W			"410-450 P krajnice" 40*0,5		20,000		
W			"638-678 L krajnice a L příkop" 40*1		40,000		
W			"681-728 L příkop" 47*1		47,000		
W			"728-741 L příkop" 13*0,5		6,500		
W			Součet		369,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

828,92

2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	5,000	44,30	221,50
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

W			"713 P příkop - odvodňovací Pero kolmo do P" 5		5,000		
---	--	--	--	--	-------	--	--

3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	25,100	24,20	607,42
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

W			"710-740 L krajnice" 30*0,5		15,000		
W			"711-718 P krajnice" 7*0,3		2,100		
W			"943-959 P krajnice" 16*0,5		8,000		
W			Součet		25,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

07 - Lesní cesta Pod Vysokou, inv.č. 215 002

KSO:

Mísio: Revír Vysoká

CC-CZ:

Datum: 21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

744,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	744,00	21,00%	156,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

900,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

07 - Lesní cesta Pod Vysokou, inv.č. 215 002

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

744,00

HSV - Práce a dodávky HSV

744,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 7 LC revír Vysoká

Objekt:

07 - Lesní cesta Pod Vysokou, inv.č. 215 002

Místo:

Revír Vysoká

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							744,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				744,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				744,00
1	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	40,000	18,60	744,00
			"svodnice délky 5 m" 8*5		40,000		

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň