
RN Lužnice - Kalek, ř.k_m 2,43
SMLOUVA O DÍLO

Lesy České republiky, s.p.
IČOz42196 451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: IngÁ Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisovy' řád: vedoucí Správy
toků f oblast povodí Ohře,
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dálejen „objednatel“)

a

PB SCOMSJJ)4

IČO: 25397087
DIČ: cZ25397087
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18505
sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
statutární orgán: J jednatel
zastoupený:

bankovní spojení: GE MONEY Bank a S číslo účtu:
ČSOB as.,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Znění
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouýý

Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „RN Lužnice - Kalek, ř. krn 2,43“, evidenční číslo Zakázky 8956/2016/056 a to dle projektové
dokumentace „Lužnice - Kalek, č.h.p4 1-15-03-044/1, ř4 km 2,43“ vypracované společností AV ProENVI
51.0., Kolonka 118/8, Praha a Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky, vrámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto
smlouvou.
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Z. Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 3

vyhotovení projektové dokumentace, znichž l vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním úřadem a l

vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnuti Vydaného Magistrátem

města Chomutova dne 25.09.20l2 pod č. j. MMCH/lOl347/20l2 a pravomocného Stavebního povolení

vydaného Magistrátem města Chomutova dne l0.01.2014 (nabytí právní moci dne 7.2.2014) pod č. j.

lVHVICl-U03519/2014.

3. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné křádne'mu provedeni díla. Součástí Závazku zhotovitele dle

této smlouvyje i provedení následujících prací a činností:
› vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření Správců

sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

~ Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě

během výstavby,
- Zajištění a provedení Zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků ohjednateli, jakož i

provedení následujících zkoušek a rozborů: hutníci zkoušky u tělesa hráze

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedeni jiných geodetických prací) odborně

způ bilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zaji ní a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedeni opatření vyplývajících Z povodňového a havarijního plánu,

- provedení (zabezpečení) následujících Opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných

částí přírody: celá stavba, včetně přípravy Staveniště nebude prováděna v obdobi vyznamném

pro životní cyklus tetřívka obecného, tj. nebude prováděna mezi l. březnem a 31. červencem

daného roku'
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární

předání Stavbou dotčených pozemků a komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět jejich

vlastníkům,
- zajištění trvale' likvidace odpad'ı v Souladu s účinnými právními předpisy,

> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 pare' + l v elektronické

formě) objednateli a Zaměření skutečného provedení Stavby - geodetické část dokumentace (3

paré + 1 v elektronicke' formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,

- aktualizace a doplnění povodňového plánu,
- zpracování geometrického plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- aktualizace a doplnění havarijního plánu,
- pasportizace objektů v okoli stavby před a po stavbě z stav povrchu vozovky

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. III. odst. l této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové

dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve

stavebním deníku. Odchylky (Změny) vyvolávající vicepráce anebo méněpráce je však možné provést jen

na základě písemného dodatku této smlouvy, předem umvřeného postupem souladným S obecně závaznými

právními předpisy upravujícími zadávání veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel Zpracuje a předá objednateli spolu sdokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení

Stavby. Zhotovitel se Zavazuje na Stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby

Smlouva D dílo č .........
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(díla), Zejména Zaměření skutečného Stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty,
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a Obsah dokumentace skutečného provedení Stavby bude odpovídat
účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinnérn Znění). Dokumentace
Skutečného provedení Stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické
části dokumentace skutečného provedení Stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. V účinném
Znění. Graficke' Vyjádření Zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového
a výškového umístění stavby dle Ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a p. Geodetieká
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřiokých činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřené datem a popisem
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané Objednateli.

7. Objednatel se zavazuje Za řádně provedené dílo zhotoviteli Zaplatit smluvenou cenu Způsobem smlouvou
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a S vynaložením odborné péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné pe'če, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řadnému provedení díla Způsobem a v rozsahu dle této
smlouvy.

II.
Doba plnění

l. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště po Zajištění všech finančních prostředků na
stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve
výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín Zahájení provádění díla: 01.02.2017

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I
odst. 3 te'to smlouvy, nejpozději dne 30.09.2018. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
Zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje›li vady.
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Ueho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužíje

4. O předání a převzetí Stavenìště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel
kpřevzetí staveniště vtermínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít,
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo
objednatelem předáno a Zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se Zavazuje zajistit
účast autorizovaného Stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele 0 přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

Smlouva a dílu č ...........
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6. Dílo bude prováděno dle časového a Finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 te'to

Smlouvy, obsahujícflıo údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla.
Nebude-li písemně dobodnutojinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po
kterou trva' přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu Zahájení provádění díla
oproti termínu dle odstavce 2 Z důvodu na Straně objednatele.

III.
MM

Za řádné provedení díla dle te'to smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 3 182 699,67Kč bez DPI-I,
slovy třimilionystoosmdesátdvatísícšestsetdevadesátdevět korunčeskýchšedesátsedmhaleˇřů bez DPH. DPH
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je/není plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

V případě Zmčn díla (méněprací či víceprací) se kıjejiclı ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Smlouvy (dálejen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dálejen „ceník“). Pro výpočet jednotkove' ceny Za
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen nředmětn'ch Drací Z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,

b) nejsou-li oříslušne' práce a cen v rozpočtu obsaženy určí se iednotková cena Dředrnětnv'ch prací:
l. .le-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) :jednotková cena nove' položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nove položky.

c nenífli cena nove' položky v ceníku uveden , určí Se jednotková cena předměmých prací na Základě
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasene' objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladnýrn s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě Zhotovitelem
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v šesti vyhotoveních); k daňovému
dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, Za něž je účtováno,
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis
prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli m práce dle této smlouvy bude činit v roce
2017 alespoň l 400 000,- Kč bez DPH, avšak nepřekročí l 400 000,-Kč bez DPI-L

Smlouva O dílo cˇ ...........
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Tyto provedené práce budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednatelı' do31.10.2017.
Časový a finanční harmonogram bude přizpůsoben životnímu cyklu Tetřívka obecného, tzn. žepráce nebudou probíhat v období od 1. března do 31. července daného roku.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popispoložky, měmou jednotku, cenu Za měmoujednotku, počet měmých jednotek provedených v daném obdobía celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládánysamostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo budeobsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňoveI doklady (faktury) Za skutečně a bez zjevných vad provedenépráce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 o/0 ceny Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na Základěobjednateii doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po provedení díla a po vyklizeníStaveníště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli zbývající částceny za dílo předjejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přeruší] práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení cenypouze Za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinenpřerušit.

54 Splatnost faktury je 30 dni ode dnejejího doručení Smluvní straně.

6. Objednatei je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtovánínevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvyanebo
f nebyly-li vyúčtovane' práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné4

prací

l. Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právnímipředpisy a správními akty orgánů veřejné Správy.

2. Při provádění Stavebních praci budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., vúčinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.433/2001 Sb., v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požámícha jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá La bezpečnost a ochranu Zdraví všech osobv prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochranyZdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů asouvisejících norem, jakož i Zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., obližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích a ě. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím páduz výšky nebo do hloubky. Staveništé bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dlevyhlášky č. 501/2006 Sb4, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo č ..........
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6.

14.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst4 l Zákona č. 309/2006 Sb.,
vúčinném znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené4

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem označeny
názvem (logem) sveho zaměstnavatele. V případě, že flıotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jiného
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení veřejně Zakázky,
vněmž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem písemně Oznámit objednateli
S uvedenímjmeˇna, příjmení: popř. obchodní finny či názvu, identifıkačního Čísla a sídla (místa podnikání)
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele,je Zhotovitel povinenje objednateli písemně sdělit.

Objednátel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností Zadavatele
smvby ve smyslu § 15 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení oznámení o Zahájení prací
nejpozději do 8 dnú před předáním staveniště flıotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho
případně' aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení O zahájení prací na viditelném místě u vstupu na
staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět
stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele
nejpozději při uzavření teto smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na své
náklady Vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou
dobu provádění stavby4

Zhotovitel Zajistí na sve' náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečností a ochrany Zdraví
při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby osobou odborně
Způsobilou.

. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odstA 3 písm4 b), písm. c) a písm. e) Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) a Zajistí řádné plnění povinností
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných Zněuích.

. V průběhu provádění stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133
Zákona tˇı4 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném Znění, a Zajisti
nápravu Zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

. Objednátel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a Zařízeních na staveništi, jež
má k dispozici4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich
správcůi jakož i jejich aktualizaci4 Zhotovitel zajistí na svůj náklad Vytýčení inženýrských sítíÁ Při
provádění dílaje Zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýěení a o Zpětném převzetí dotčených sítí
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

4 Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění
vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v úěinne'm znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve
Stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku4

Stavební deník musí být na Stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na
staveništi.

Smlouvu o dílo č. .........
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15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrolea prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakryty nebo Se stanou jinak nepřístupnými

16L Kontrolní dny organizuje objednatel vtermínech nezbytných pro řádné provádění stavby a křešeníZávažných situací, nebo na žádost Zhotovitele. Zhotovitel se ZavaZuje kZajištění účasti autorizovanéhoStavbyvedoucího.

l7. Ohjednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcechtechnických dle te'to Smlouvy, správce tokůUvedený Zástupceje mimo j ine' oprávněn:
- předávat staveniště Stavby,
~ provádět Záznamy do stavebního deníku,
f přejímat Zaloývane', dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,f svolávat a vést kontrolní dny,
f rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,Ň rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, ktere nejsou V souladu S podmínkami dle tétoSmlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,- odsouhlasovat Zápisem ve stavebním deníku odchylky (Změny) díla a postupu jeho provádění odvymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce animéněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (Změn) dila a postupu jeho provádění od vymezení daného toutoSmlouvou (včetně projektové dokumentace) Vyvolávající vícepráoe anebo me'něpráce a předávat návrhynajej ich odsouhlasení Zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),- odsouhlasovat soupis Skutečně provedených prací
- převzít dokončene' dílo,

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomupověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují vrámci své pracovní náplně Zejména
zápis do stavebního deníku,

l9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno vprůběhu územního čiStavebního řízení na Základě Zpracované projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen jenahradit. Zhotovitel se zavazuje, Že mjistí před Zahájením prací vyty'čení Stavby podle projektovédoktunentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat Zeměměřicke' činnosti4 Zhotovitel buderespektovat objednatelem mu předána' vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. ZhotovitelZajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených Stavbou sjejich vlastníky4 Nesplni-li Zhotovitel tutopovinnost, není objednatel povinen dílo převzít4

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem Zákonem ěA185/2001 Sbr, o odpadech a o Změně některých dalších zákonů, Zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a oZměně a doplnění některých Za'konů, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákonem č, 334/1992 Sbr, o ochraněZemědělského půdního fondu, ve Zně 'ˇ `

náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemnědoložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentù vzniklých, provedených či Vytěžených

Smlouva 0 dílu č .........
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

294

304

31.

32.

v Souvislosti s prováděním díla, v souladu se Zákonem č. l85/2001 Sb., Zákonem č. 334/1992 Sb. ve Znění

pozdějších předpisů a v souladu S touto smlouvou.

. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravyjím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácet je Zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, ktere' jsou uvedeny vplatné projektové dokumentaci a

označeny na místě stavby. Zhotovitel nese plnou Odpovědnost Za rozsah provedeného kácení.

Při provádění díla nesmí dojít kpcškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dle

předchozího odstavce. Vpřípadě poškození kořenových náběht'ı nebo kmenů provede zhotovitel jejich

ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby

předání staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož í

podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se Stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do

dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním

na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,

příp., není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.

Případná Znečištění vzniklá prováděním Stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro

vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění prací knálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí

přírody anebo k archeologickým nálezúm, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a

Zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo Zniěen, a práce okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně kživotnímu prostředí, tak aby nedocházelo

knadměmému úhynu rostlin a zrarˇıování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze

Zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně l4 dnů předem uživateli příslušného

rybářského revíru; po písemné dohodě S uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit4 O oznámení, případně

dohodě bude proveden Záznam ve stavebním deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či

jine' opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je Zhotovitel povinen vytvořit

veškeré podminky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu,

Pokud bude vprůběhu odlovu Zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku

(nádrži) anebo najiném místě staveniště, Zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká

jeho dalších pokynů. Po dobu od Zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu

objednatele nelze pokračovat v odlovu, Zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam,

kde by mohl být Zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat, To platí

obdobně i tehdy, bude-li výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny Zjíšrěn v průběhu

provádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných Škodlivých

látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy Vybavené biologicky

odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel Zajistí účinné použití

sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované Zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit

okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance,

jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o Způsobujej ich užití.

Smlouva o díla cˇ ...........
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Vzniklou havárii je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu,
hasičskému Záchranne'mu sboru, Policii České republiky, ěijinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v Souvislosti s ní nedošlo
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (Zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznate', slunečnice topinamburu, Zlatobýlu kanadského) nebo jeho
dalšímu šíření. V případě, že realizací Stavby dojde k Zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zamezeno
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k Zamezení
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude předána příslušnému revímíkovi Lesní správy
Litvínov. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácene' dřevní hmoty.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti
Za škodu Způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou
alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele
potřebnou pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv

V průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením
osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkolív členem
Vrámci sdružení Vplné výší požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z
členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou Vplné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše límitú pojistných částek (pojistného plnění) na základě
více pojistných smluv není přípustná

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy poji í proti škodám
způsobeným živelní událostí scelkovým limitem pojistného plnění, resp scelkovou pojistnou částkou
alespon Ve Výši nabídkové ceny díla Uvedené poji í musí pokrývat veškeré škody, jež mohou
vzniknout na Zhotovovaném díle Existenci tohoto pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv
V průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením
osob. musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem
V rámci Sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musi každý Z
členů sdružení disponovat vlastní pojistnou Smlouvou v plne' výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plněni) na základě
více pojistných smluv není přípustná

Zhotovitel Vyklidı' staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je Však
Zhotovitel V každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy,
nedohodnou-li se Zhotovitel s objednatelem písemně jinaki

Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit1 že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území Česke' republiky a Výkonu pracovní činností (jedná-li se
o cizí státní příslušníky a je›li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými
oprávněními disponovat).

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny Veškerýmí ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

Smlouva o dílu cˇ ...........
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39.

40.

4l.

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto osob jedná o Zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturnich pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně
činné4

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí,
zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením
jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dálejen ,.seznam`“), a to nejpozději v Okamžik převzetí Staveniště
dle čl. II. této smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně Osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku),
zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů pote, co k takové Změně došlo, seznam
aktualizovat, a to formou zapisu ve stavebním deníku.

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončene'ho díla. Objednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska Zjevných vad,
b) Soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávane' dílo přejímá,
d) Soupis příloh.
Zhotovitel je povinen Zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady.
doklad o vytýčení Stavby,

f zaměření skutečného provedení stavby,
f Souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací),
f projektovou dokumentaci ověřenou Stavebním úřadem,
f dokumentaci skutečného provedení Stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace Stavby),
f doklady o předepsaných zkouška'ch a revizích,
f doklady prokazující Shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě,

výsledky zkoušek),
f doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských Sítí, případně o jejich předání Spravcům,
f doklady o nakládání s odpady,
f originál stavebního deníku,
v číselníky pokácene dřevní hmoty opatřené datovarıými podpisy motovitele a vlastníka dřevní hmoty,
f geometrický plan.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
dokončene dílo převzít.

VII.

Smlouva o dílo c' ..........
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Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti Za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost flıotovene'ho díla o době trvání 60 měsíců. Záruka
Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem4

Z. Zhotovitelje povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, Zda
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučíní, platí, že vadu uznává. Neuplatní~li objednatel písemně
při oznámení vady jine právo Zodpovědnosti Za Vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznaıní-li
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění Vady dodáním chybějící Věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou věci (díla), je-li možne' vadu odstranit
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
ohjednatelem, nedohodnou-li Se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u Zhotovitele
praˇVo na slevu Z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit objednateli částjiž zaplacene'
ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranitjiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti Za vady
uplatnil, coje obsahem reklamace ajaký Způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení
o datu a Zpúsobu Vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložíl v souvislosti
s uplatněním práva z odpovědnosti Za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne Zhotovitel na
účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveneho daňového dokladu (faktury), doručeného
Zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatností zpět objednateli kdoplnění, aniž Se tak
dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatností počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či
opravených dokladů Zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1
% Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Lapočatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
s provedením díla delšího než dva měsíceje Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
dle tohoto odstavce Za první dva měsíce prodlení a Smluvní pokutu Ve Výši dle odstavce Z.

V případě prodlení Zhotovitele S provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, Zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu Ve Výši
0,l "/0 Z ceny takové části díla beZ DPH určené dle čl. D1. Ve Spojení s přílohou č. l této smlouvy Za každý,
byt` i započatý, den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svojí povinnost vyúčtovat V příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst.
l této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 25 a/n částky rozdílu mezi částkou,
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce Vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením časti díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výší 25 % Z ceny prací bez DPH, jež zbývá provést do provedení této části
díla dle této Smlouvy, určené dle čl. III. ve Spojení s přílohou č. 1 této Smlouvy.

Smlouva o dílo č ...........
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V případě, Že Zhotovitel při provádění díla dle te'to Smlouvy provede práce v rozporu S touto Smlouvou
(např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve

výši 25 u/0 Zceny takových práci bez DPH určené dle čl. III. ve Spojení Spřílohou č. 1 této Smlouvy,
přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby sejednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. VII. odst. Z te'to Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 "/0 Z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. I1'I. ve
spojení S přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i Započatý den prodleníi řičemž při tomto určení se
vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Sejednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. V. odst. 40. této Smlouvy nebo S provedením
jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byt* i započatý den prodlení.

V případě porušení ěl. V. odst. 36 te'to Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 50 000 Kč Za každe' takove' porušení a1 byt" i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se splněníın povinnosti dle čl. V. odst. 37 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byta i Započatý kalendářní den
prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této Smlouvy je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč za každý, byt' i Započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý. byť i Započatý
kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel Se dále zavazuje Zaplatit objednateli Smluvní pokutu:

a) v případě neplnění Smluvniho ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 te'to Smlouvy ve výší 5 000 Kč
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;

b) vpřípadě neíičasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. 11. odst. 4
této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy ve výši 10 000 Kč Za
každou neúčast autorizovaného stavbyvedouoílıo.

Vpřípadě poškození dřevin, ktere' nejSou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen Zaplatit objednatelí
smluvní pokutu výši Z 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho Stromu.
Vpřípadě porušení čl. V. odst. 24 věty první te'to Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 5 000 Kč Za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této
Smlouvy.

. V případě porušení čl. V. odst. 23 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu
výši 10 000 Kč Za každý Strom pokácený nad rámec vyplývající Z této Smlouvy.

. V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu záruční listiny bankovní Zámky Zajišťujicí dluhy
(Závazky, povinnosti) zhotovitele dle te'to Smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 "/0 z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této Smlouvy.

. Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel here na vědomí,
že výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajištˇovaneˇ povinnosti řádného dokončení díla
ve smluvene'm termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na
náklady, jež objednáte] případně musí nest v Souvislosti s nutností výběru nove'ho dodavatele

Smlouva D dílo č ...........
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Smlouva o dílo č,“

(organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání veřejných Zakázek). V případě, že
Zhotovitel poruší povinnost/povinností, jejíž/jejichž splněníje zajištěno sjednáním více Smluvních pokut,
je objednatel oprávněn požadovat po dıotoviteli uhrazení každé Z ních.

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, Zajištěne'm Smluvní
pokutou, Zabráníla mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelovýeh osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
S plněním smluvene' povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle smlouvy či
obecně Závazne'ho právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeneˇho povinne' Smluvní straně, S lhůtou splatnosti 21 dní odjeho vystavení,

. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva najejí Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty není dotčen
nárok smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

. Vpřípadě prodlení Splněním peněžiteho ZávaZku dle těto Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druheI smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý,
byt' i započatý den prodlení.

IX
Odstoupení 0d Smlouzy

Od te'to Smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech Stanovených občanským zákoníkem anebo touto
Smlouvou.

Objednatelje oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- pokudje Zhotovitel v úpadku,
- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od te'to smlouvy odstoupit,
- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Zjeho prohlášení v čl. V.

odst. 38. nebo člv Vv odst. 39. této smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v ěl. V. odst. 38. či oclstÁ 39. této
Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením
ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

Plnění Veškerýeh dluhů (Závazků, povinností) vyplývajících nebo jež Vyplynou pro zhotovitele Ztěto
Smlouvy ěi postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady
Škody, vydání bezdůvodně obohacení, apod.) musí být Zajištěno formou bankovní Zámky ve smyslu
ustanovení § 2029 a náslt občanského zákoníku, platné a účinně alespoň od 01402.2017, případně od
okamžiku uzavření této Smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 30.122018, z jejíhož
obsahu bude Zřejmě, že banka či Zahraniční banka nebo Spořitelní a úvěmí družstvo (dále jen „banka“)
poskytne objednateli plnění až do Výše nejméně 15 % Z ceny Za dílo dle čl. III. odSt. l te'to Smlouvy bez
DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky tak, aby tato
Zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí
objednatelem, ledaže objednatel Zhotovitelì předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti
(účinnosti) bankovní Záruky netrváÁ Zhotovitel je povinen poskytnout objednatelí originál záruční listiny
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prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději tři pracovní dny před

uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně

provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Záruky Z důvodu prodlení na Straně objednatele, má

Zhotovitel Vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení

platnosti (účinnosti) bankovní Záruky v souladu S touto Smlouvou; to neplatí, pokud objednatel Zhotoviteli

předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní Záruky netrvá.

Objednatel je oprávněn obrátit Se na banku uvedenou v Záruční listině Za účelem uspokojení jakéhokoli

peně 4te'ho nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli Z této Smlouvy či postupu jejího

plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (včetně Smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodně

obohacení, apod.)

Bankovní Záruka musí být splatná na Základě předložení Záruční listiny.V tzv. bankovní Záruka na první

výzvu, Zejména bez jake'hokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek,

bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jine' osobě, beZ nutnosti předložení

jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem Z bankovní Záruky čerpáno, zajistit do lO dnů ode

dne vyplacení bankovní Záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní Záruky do plne' její výše dle této

Smlouvy nebo Sjednat ve stejne lhůtě bankovní Záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému

nároku a Zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu Záruční listiny obnovené

(doplněné) či další nove' bankovní Záruky objednateli.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením originálu záruční listiny dle této Smlouvy je objednatel

oprávněn od teto Smlouvy odstoupit.

XI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

V záležitostech, ktere' nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznými právními

předpisy, Zejme'na občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či Zveřejněním cele' této Smlouvy

vjejím plne'm znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takove' informace a údaje ve smlouvě, ktere'

nemohou být Zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována

podle Zvláštních právních předpisů4

Tato smlouva se výhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou ze smluvních stranA
02 '02- ll7

V Teplicích dne ........

"
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Příloha č. l f Položkový rozpočet (Oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finančm' haxmonogmm provádění díla (postupu výstavby)
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ve šumu tenøvá smısšzıva „veden žàúnyˇ údaj, nepnxhází z cenøvè søusıavy URS, aLe zmknh ıvnrhy ceny vychází z zenwýnh n rezhnvcky'zh
nnfl „nv ún<

3 132 699.67cena bez DPH
snhn flflnê mna úznè výše avvč

IWH nuznvnˇ 2mm a m 599,67 na mm
mim 1mm 0.00 0,00

`Cena s DPHí ýýıš066,5

Sıvnnn ‹ z 11



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SouPıSù PRACÍ
Kód: ZOWS/OZˇkalek

stavba: Lužnice Kalek, č.h.n. 1-15-03-044/01, ř,krn 2443
Kilek Datum: UBAZJD'lô
Lesy česká rennhıíky, 5. ø. Pnnekıznız Av Prnsí. 5x n.
PB Scam SLO.

ý ýýcĚn, Søníznflíezíý ý i ii ý ý cenflnezDPH [cm ČŠSDPH [cZK] i ýíyný V
Náklady stavby celkem 3 182 699,67 3 851 066,60

Soı 501 - Tčıesø hráze n záıøpe 1 440 340,51 1 742 812,02 STA502 502 - výpusmé zařízení 345 633,49 41s 216,52 STA503 so: - Bezpečnnflıní přeıív 733 522,17 587 551,83 STA504 504 - přístupová cesta 412 573,50 499 213,94 STAVON vON - vedlejší a nezaıní rnxpøčmˇê nákeıdy -
(LČR) vzør LcˇR 1mím0 DB úRs) 25° 630700 303 16130 s"

sınnn z z 11



KRYCÍ LIST SOUPISU
Sıavba:

Lnžnıce Kaıek, č.h.p. 1-15-03044/01, ňknı 2.41
Dhıekı:

501 - 501 - Těleso hráze a zátopa

Kw cc›cı›Mvˇxmz Damn: us.‹1.10‹ê
zadán/am; Hmmm

Lesy České ręçnhnky, s4 D. cz4zwć451
Uchazeč: 25197087

PB Szuın xxx. :125397087
Pronkıanı: ı 28364643

Av ProENvı, 5.r.n. Dıc: cızsıbmı
Poznámka:

Cena bez DPH 1 440 340,51
zákızfl flnnč Snznn úflnê výš: flınčnv“ zzhhúnı' ‹ 440 140,51 21,00% 101471,“xnv'žzná 0,00 mm 0.00

`Cena S DPH V CZK 1 742 812,02

sınnn J x 31

Ěf



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Sıavha:

Lužnice Kflıek, EJW Him-www, ř.ı‹ın 1.43
ohjêkzz

501 - 501 - Těleso hráze a zátupa

Mísıøz
ZadavaLzL- Lesy české repvhıvky. x. n.
uchazęz, PB Scam s“`
Kód aim v Pnøifl

Nákıaúy flønpisn celkem

Daıum: as 12.2015
Pmıekıanı: Av PmENv\, S.r_n.

cena znıkeın [czK]

1 440 340,51
HSV - Práce a dodávky HSV 1 440 340,51
ý1 v 'Zemní práce 7' 773 748,65

n - zzvłífìž „váze - paprš'v'nè z přidružené práce ' ú 071275
ýi: ~ vødøwvnè knnnmkcfl ' 495 170,81

9 v 0mm' konsımkze z D'ráze-hnnfáni ' 165 149,60
99 - Přënn hmm ň W i 165 349,541ý

Sınvn 4 x xı



SOUPIS PRACÍ
Sıavba-

Lužnıze Kaıek, čvh'p. 145-03-044/01, mm 2.43
Dhıekız

501 - 501 - Tělesn hráze a zátopa

Mixıø:
Zadavaıeı:
Uchazeč:

PČ Typ Kóú

Lesy české repnhfiky, 5. p.
PB 5mm 5m.

Popis
Nákłady soupisu celkeıçn

DHSV
D1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Nu Mnnˇflıvv

03mm:

Anna
[cZK]

osflzıoıê
iemnı: Av PmENvı, 54m

cenová \cena fleıkem [cZKı `wąsıava
1 440 340,51

1 440 340,51
773 748,65

ımoflm Ofláznnčnx Křnvvn ı mnm 5 náflınnênnn køšznú pnıınčvu »mne av 100m] áøsxınnn wènnı zs, na nnıhnvá øınšą an 000 „ú nn 'Duna mnm U 75130 CS ŰRS 1016 m

z K ımmm

annınz k žøvhnnvn :ønv 4v An nv nønnžę n øøxznnčn. nnvnú ø ınˇnvvn „zpznvvø' „n nønøV x zznn .v mvIz vvčnnn v, z; øámnfløvánv xfløvın n xvønnı ø ønžnšnv xnnznę dv vw „nn xøıøøın Jflflznžzvıknvnˇ vwnčfvn vn nm „z „n „ıønn zøvćnvnnnčflžn ná v »7 m4 øn/nxzvønvzflvøvć nvnšv Iøflnønvvflˇ vføx :v „vz ı. mnč ıxnn znønčżznv v nvxıvøv nv øflønnø nvmønmxzznxˇ mvvvv nxnøvnúnn nnnvnøyn vzøønøn 4., sn „v nęhø nøıvžflv' „n ćøønxvn.øflnxvˇzáøh. 4 mms, xmønn xzrnnnı ıuøv/ny x „nčfl n. ıá vn nøć pmønnývn zznnnv sMnøžnvv zøønnnx n „či nnvønnnčx hzm ønızkı v nvz øıøøvv nvvnć xnnčzv øúøøzyxmnøıøzh nmnønýø nnøvýnfl vmnnn vønn ,øønøxnvvøv xvønvúø xføvvn, „v xxvnınxvnnnn nhťvvvn, ,zmžkøfvnyn ønøøfyxnıøhıøyˇvnn knıvxˇz hvhyı znv 'ny „nan nhxn vám nøżøúánfyxnn øınnn nnvønfln, „má x! „nm xøınøvøn xıvvvvx z.
[715.71 arms
Kánznx' xxxnnnú x nüzxánvˇøn mene n xøflvèıvznivn ızhıvčnnzvnh »zz øóıwvnčflıˇ, hnvžnę
pvúmčnv přes mv nn :na .nn

'134,700
knfl 1,000 181.00

ønxnvmhz x zøvıøøfv nn.-v :ønnxzvflnžˇzıvnzflxnnnøn/xznnnznxønnćnnnnv, ˇvvnıúøønıønnú z vzønè/xønznøøzˇzønyv náxınfly nn vHøflánø nvznć nøwnnı nn. .z všzvv øø Inn „v flınnnz øø sn n.
na. myje „zná øflnnııøvnnınvnnvpnčžnvn zn ønzzz nxø øzęhøvnz „rvxınšnvvnı„nn/nv mmv m4 Anny.: nønvn úxvnı. vfløvˇnn'vnvúøťv vøøęnızøvvvxınnø ıøxnınøøøføflv ın „vaz Mn nnvxxy „vnønć v øflıøn č zv A vnz'øzzxøv øvnvøøćnø zøønnıxøvvvınćhø hžøflnvˇ ø vzxnø „M n ıøønn v flnnøć, „v :v xán nnvn š vøınvvn xnnnnvynøfvnnffln ø øflıøn-včfv n-vınınvnınø 1,5 MM výšzv Avnˇnęnznv xvønvv v‹ všøzn xnønn.

"mnm `uflflxnnênv' pnťflú x jzivˇzh vyknpı' vn. vyuhćnxˇvn nm xxıhıenım, xpřflxøkznv'm`ınzřınú øn'vnˇnı „in mo nn ano nn Ku; ` 4,000 ıuvou \ , ' \flszmcsunsımsm `

Vs:

Pnnánvxn x „nnnnv nn-v. :flvv An „nvm/„nn øønnznêm øøfvzú mnvn xnnıny, vyvnznıø øøıønnı. zv vzønčwnnøzınnvı nnxınøv nn nflpnflnć „vznš øøxınønš „nf-vn; nn wmv nn vxøøınnøn nn 50 „v nvønnnıønnv nn fløønflvnı ønzflnfløx x. Inn ıv xø nmnzrvøvvx „røxy x øøınxønnø „vvvxıćnøLflnvnnnnznv, nøpøłøzpzzfnmnnøvnflpanımvn x zønvın vømøzø č ı znvøflnvn „mm n „nv/ø nnnnn žvvhønı „n m za vz mv ćnnı xnznxøxn s Pnıvnzv pnføxv xęnvm vn/xznflv „nm nn zvxıvvč úvnnhø „v xnø køınnnø „vıhn/ .z mınønćnø xøvúvnšnzvøn'nnnvnvnyˇzn nøønnn
vøxnvnxø kmh..„vøžnvnnw øflflyøø flıønflvzflønćm vázvnžv AMW vmflónnv' vnfly nıvřr vømnflˇ pnhnnxˇ, včęınč ˇˇzznı' wmv, pťnınžznv' vøıłwv' ı
úmnnnˇže vřvvnfln vøúy, včflxnč čzvnánn'vnáy „nvm Low as mnm vs 000,00`
vnznnnvxfl ›‹ øøıøžzøvv „ne ınønøınnnmøžznv øfęvnøv vnø/ønz nžflynvønıøzzn/ øvfl„mnm/n m :nou STM“.v nnı /vnnpøťzøfln evnćnv vnúyønøøıøfl øøınznnvıy

'suma-K vøflørnvná přemmênv' pnınzú dn eDKĂLn včnınš ñxęnáhn nnixıênı 7‹ 3,00 Z :52,00
mmwx vyknpivhy vxflvn nh na MM 5 přflhnzflvím výknvıflı n. vzfláıęnwz nn x vn nflhn x

nnınžflnxˇnn „z døønvnı' nrøflfięćzhv hflınınàzh zř. 1 .x z přzx 1 non .in s 000 na nu ı :514447 1x, so 53105.04 (S ŮKS :má m

Ě
Ě
Ě

Ž
Ě

Ž
Ě

Ž
Ě

Ž
Ě
Ě

vnnnvhø h nvøøfv nn.-v. ceny x: »Mn ıønı zann nnxnnvćnyø nn úryvky x vvflnvxøv xxfyvøh nnøønvvvnnvý. „nøúınx'nvı flny. :ny „n xnnv nnxønvvny „dn vnnn x, vpınúvfl n xø v „nnč zuby »máøføøøny nnø „nvøflnınć „wmv „vám M14, zøćvøıvy, nm ønxnnnuvè vvvøuvnflxvyıønı nnxınn nøflnvnmvnnvøıznıø. ,vnnˇ vżćznøøhvøøøm xø vyxnnvhø nnıøv/øøvnınınnnr ønxınnyˇnı nnnnv nnznxøgv zz mvınvnzv. z. zflvy ıxf „vżvz/øn „z vyvønøvxv v„mnm nnønøžønyˇnn Jflnv-ı‹xø„..ıxvnzhv,=,vvnn čnnı nvflzznø. „nn/nn vvxøpnvvø v „Innønflø n. má vınnøznyˇnn pnflnıflzk zøfløzn nnvhzyvV
-nnvflı hn'zø- vzáv vnvfiın“
nwm
n.4-1n.4
a-ıv 4
hı-zıs
7371.2
hmm
n'zhz
mu.:
mm“
-nnzvnflflv nnxny' přflflnn“
110 7 u 1-»Má 5~ı

9mm)
64,560
65,200
mine
us, :m
masu
201,510
www
us, w
sêwso

7 K ıflzznımz
vøánnvvnć přnznv'xxžnvˇ vyknpkn nmay »v nšhn nn øhvyuèm áøvnvnv'm
vnıflřzakn hex nııflžfl vyˇxnphn avšak x= xnúflnvn hn ntnıvˇ z nnmıny xf ı .až 4
nfl vzúáıęnnfl ph za fln su m

vn: x 1mm mx: 70 510,71 CS ÚIS 2016 m

Sum s z 31



1 v . , , Mana tenøv`` Pc Typ Knú V V V Pøpvfl MJ Nnøzflm [CZK] cena zęLKêm [cZK] mnm

„nm k Mnv nny „In øønzvx, Phøęøvflıønøvnnnnˇvnnnn Møvzx „nnv'nø „zøflnnønø „WLW„nn/Mn „nnzøø „n „nfnøflnúnènzznn-„n vnnvønøınć, z. vnnnnnm zøøøzzny,„My„M xøżznzˇnn mv. v zm.. v, vønøønšn Mn., „ø „nwm z v „M „W \npønøny „nflnflv „n „WM vvxflvflfl „ø „ázwvfln „nn „znfnvfl xø NM. Mn, „nøøm ~„v n vzøžęnv xvønnvny ø., „ánøú ø m za vzønnøžzm' zvønnvny „n „ny 4. 1„“ n.,SE „MW ønz'n „zn vnøøzvvnć øzøvnnzžn“ „žnnz øflxøżnz, ønz xnnwn „nnø øzøxınøn.
výkúpık tiıdmhı; vklrhı; dvpmvmľıu nrasľředhı na [my øbvvklý đvv'vvní Prexn'eaek, `S„Mn i! „zn „ømznz „nnfnvnønfznvnz-fl vyxøøn v „żøzm „nnnmønøznøønxmmzm znnnmøøøm „n „øfflxnzøánv MW „nnnv „nøøøn vn v“ „nm„MW „xøøkvznfømøn nnıvøzn „ønxzønønnv vnzn, nflø x, 5. „mm/„vn x. „kmz „zm/n „nm vnfløxzným øø sn n, „nzøvn n „ønøøønv nnvvn, „m „WW nn„mw Mn, WW, høvnønnnnżvn“ nm, . vw“. vøøøføvnęnøøfmnćnı
WWW "575W Wøčtıny naklady m dødøvku mtırváhı, Ma x: oceňuji v: :pm/1km

V vøznn'vnnxønnżnnv mw
vv pmłvı hn'zn- vzd pnzfl'uvv won nnønvv ø 4-15.“ wmvvv w.“ xnnnnvv „nn-1 279.000vv 73-12.“ xsnflønvv „mx-z 254,550vv „Inn Anznnnvv xJ-fln-z zflflzøvv mna.“ zmfln
vv hromady dnešní depunie

i vv V m,v^7v:ı,x~ê,5zzó,5'm~z V ı unsno` J l mm :mm„WMzmnznnm.,nnngnnønvnn..„nnnnnnønmnfle m ` mw mm WM `
„nm k „Mn„Mn „MM „øxnnm „ø „nnzøønn ønøn „M n v .nøøž „nżznn „nz nwnćn. „vn n „nn „xnżznn „nnønnnwMM „ø „Mn“ 5 „nv . „MW vnnnznzznnnflnv. „n „znnz n nnızøn., n „nm. „nnýønnynnnøn

vypnčfluıiflám vzúáınnnxn pvnfiıú flznnnin- vınzhfl pnzfiın“4,4-5“ mmvflø 5 nnønnø,7š~„4,‹ „máx m; ‹ 254,5257,5-zšx, 257,000x M; 375,550mx, wmvw v xnnnx 5-z.. znøøø
hmyz.“ z mflıefláın pm mz-nm nm

x hmmm nınžznv'xvøınfnvnnıxuflky „n ł ‹xúx,nø\ 7,‹›n` n 162,“ cs únnfln n'

vnznánxø x „nmv, zønn Vvznznz „fm vøn. z, „vøžznv vvxøø-n „nv „ø „znnć nnnkvønøzønn.
pmzıktem tak i: m V m1 Drviektem mim! Plumy rám :klafly PŇPfldá Pin Z m1 MW
rııbıı Lırmťe; v Wflıˇııe'm Prˇìvfidš x: uiøžem muwňvı: Mıvažnvı VÝWKU new amıťe :Hp-:611m
nn ı m1 skbu'đky s: urâ Iızkø 90471 mnøixľvi WII "eba 0mm, mťvęhťhø v Mrlćm :mw ı:„MW „zná „xøzny øøznn. xfløøxy; z, MM W vøøønzv ø „ønınnnv v „W„nv;,ø„xn„=nn xnnznćnv xvønnvnn z, .nn-„v vnfløknønø vøøø., øø „nm n „ne „Mn
„na nudu“. I cenu 11m nelze øflužir Dr“ uıøžırvı Výkapkıı nebo ønflze' a) PH Mawvhfleh 9m
Pvđxemni vedflm' Podél 'Im/vy Výkflvüv 1 němž Byl Výľøpık rìxxøn, a :a am rıhđyv [umu xø
Vykvpek D“ Vyñoxemˇ z Výkup“ nıøumn snem! I: ` dale Drˇwıvxflıje na hmmm/DW' výkø

P9; b/ m: dočasně sklidkyv Her: [ve/snu PV'EWGWPMQHM; c) na øflìflxıve SkindkyPhđľPfflM„mnm „zn žE „z vnzønnnfln „vćønć „xnynznnnxyønnøøn nflvø. z „z vøøøn„zn Mz zćžøøznúnn z nn „z øčønø nnønv, .zn-„M „nm vzv nnnn
xøflnm .zvnzø „zhn „mi My nv w nv, „zn xønvløvn xø vøøøvøvnę vmnnnnv vyxøøxn øø zøvn ø flz vn „nwm „z zønøv, vnz znfløz. v“ nvm z vn zønvflz vznzøønønømn
vıøžznˇ mann „zn „nn „n »čflxnnø mnm nøxøvıøıfl. „nn „vnn xmúflyflørzfløpxnnývn.nnnznžn- „nn „xøžønfl „nm x „Mn znnnnn „nøøn „x ø . , „m4 ,MW n.,
m'iyvu J V mně 120! Inu wpłıeny V nákløđy m røımxrřeıvı xyøflnlıvy u vrsıvnm x MM'“„nvnn ˇm nnxnnn 4. vzønž .vzøv „15.„nøøzzfnvnnxınømznnnv„Mn „x n.,
Piølıztky x: skládky. 5 MMŽIM ledmek ulflžení MW 'Wrılrıy/ u mil v m: možného
Výkfløku IWH/'WAV mmém mw »rv/Ma v: Mwlàn a. cenu ‹ıIıv u' D0 Mflflě unmvıżvnøıfl „ˇnnvzn „mm

vv -pzøm mv: vzn. Mnvv w“ monvv zm“ 154,5“vv nn 'snnflvv mu minnvv m-ın nnxflvv s ~‹‹,n 127,2“vv n-ınz 101,510vv s ~‹z,z 10mmvv nm“ 05,340
vv `nfl=mııy nnnıý Dřęnnv

V vv zna-mnš-g zzgë-fl súxflsn ý i i V i '
m` K 'Hmmm Naldêdârjv', řklidiní I Dřeklı'diıııˇ neulíhléfio Výkbvkıı nebO ŠYDIMVIY nakládání, m3 'aflvuum Gym :s 197,00 cs nas Zmô m ` \

mnøxšm má ma mx, z hømın ıř xflz 4 ,

Sznnı ó z 31



J. :zná cønvváKóú 00 [x Nu Nmøžšıvv' cena zeıkem czi V V D i [cZK] ( K] 5700x2007ý
øøxnnvnxn x „0a nn.y zønvv,41504102,.nn-„01,050 „nn „zønyøn nøfløøønf, xxıøøn'nv øøfęxınøn'mnn „vvxıy „nn nıvvxıønø ønønvnınnøvnszrznn Mnnxxøøflnv xıøn „v „ø ıøø zxøv„čøflyzøny 00“ 055.1 mv. nm..vnsıxønnøčønvønnønáøøn øfzflnøn'nvnvmøøn'nv „z vzønnnøn „z „nn vøønnv „nn/„nn vxønıønøn n ,n „n ıøflv x»x [ex-„vn ønnn 00, „nn x zćžflflnrnnnøynnnflønn „nn x zêflšn 000,0v øfønføfln „ø„0.0, ı/ flz 4 „v Mxıø; m0 vxnnıønøn ø .nčn øflønzzøvnv nıøvvnv vvw x „nwm xvøvnø „nv[00.0 v „nn nnnvnv „nn v „M flønvøvnv øıøúvyøfv øøvvøvnv øføflfęflzx „ø „nnUvøflnnnıxıøn vxønnnnn n 02 xvnšn, n zø nqšęøfl m, ızzzın-nz vøønvnvnávnnønøn .0.4.0. v „flnnø „nm nøžzflnvnflnflč ø „ønnxøøęnvšnšęn wšvvwzn vn, zMnnnvv „mnm /øflnnn n „n v „nm „M Wnıny.

' ' møžønv' nøıřıˇdęnývh xypıninl hÍxnın u 1 nž ı úøzflnnn'nh hn'fl nm ,nıxnnıxnxvv švıflxn x mflmnı kømny přęhvflflnv'zh n yny'zh vøánfzn náflnžnˇ x xhnınê n 00100:J PS - Køęh z 5 vn: ı 024.a 12,10 m má: (S [ms 1015 01
i V vfimčxıˇnˇınvèhhˇnyún ınsánhixnn

vnxnn'vnxz x „00W zøn.v zøny vflvzzflv .zž vızvv vzø „ønzˇvż vnfø n; „nzxnvı „nn/n øø xnnn/øı. „00 „nvm/M Annnm,vnnnønčnvø nęnø .zflvnnnývn „m„nznčnınn ,nn-0 „nn/nn „øvmøvnnyøn čxnm 7: 4024/00 vøøvn' „Mn 0/ nnzžzná áø xnnnzzn nnxn „0.00 ınøøv xxø „z „0 z, nnynønøvøvžšz nn nn „v nøvøønv'hø „nn vzøøš nn nn „nnvzn „20, /ø-øż šınn [z „nnfl nøż x n;„nn „nvm n ønnv flnøv vz 10:10; ırvzznv zčxnflflnnøøm nnnøšıny 03,.s „a„s ,nın
W mmhváxťvxn 0x000
vv 0505.0 140.200W a 011.3 017,320
vv 0-1“ 212,000
vv 0200.1 107,240vv 7 9-30.: 230,270vv n 024.3 100,000
vv 00-30.: 1000020vv n 7^zz 2 101440
vv V mms á V i V 157,500

\ Rnxnnzflxřęnı' ı nvnvnánı'xęmvny v 'vánè nvhn v. „nn flxıønn nın 1 zz při xnnvvšıę pınšz0 V 4ız` x 101301“ K dn m m2' u' mwŘím“ '50m xnı 400,050 8,07 204.97
vøznnfnxn x »nn-nvv. v „ná [nv znnżzøny y nákxnøy nn øhøøøvn „vxnø øfflnxıžnv nvønnú „nn øøšøxnyxn ,00.00v „z „nnz nnnføvyzø „40mm øn 10 n.. „xvıflvnn „nv „nnxømnnvnıšzšz. „nm „v“ nn. „mnm vy'fiøøkvv nnžváø øúønnvøønvnınø

w i i 77010504 ,w 4 400,050
n n „nm 1'“ˇ:×=“,' ITW“ “' W,“ PM“ WM“ MY d“ "m "2 "*ˇfl'“ M“ ` „n ` mw, „n „75.97 ø nn nn n`nøzznv ınnvhnv vnvvnnnflhønz „00x ızs ,

„Mn n „nm nn-n vzznøøn 1x00 xønøønnv ‹ nnxıflø/nfløflkøxønv. ,nıøžøvn øøvøz nnnønøø zøhnxnvøxˇznv'nz. vnnxn .Háv øı .044 nınflfløflaønyx náflnøynø znżnzvúøvøø' xøxnnv, z vnnán„Inn nnxnny nnxıny nn; z, ørvønzvn øóøy, nı vnvnv xvnznø, „n „nkınø/ ,z øøøflnfl vz»z xønmxnfl, <7 vnzınv ø nnvnnxz :vn ,m x xøvıøn „nønn čáxn m „nwm „n vas 00.0vvøızn ø vn; 00.0 znnn „nıvn vøøn. 4; xvøvnvn mw. :vn nnz'zz n ønflnn' „zwfln „nvflv y ., 0000 „M 200.0. A vam ø xxınnø xvnnø »in ‹v „vn „vnˇøˇøny wmv-.nky „znxvnnynøžnnnnúøn, mmżvn ıøznflzýnn xøznvnn, vvøøvžøønžvn 'mm Mn“ „znnønnúv MM 00000000
` v4 ` M 005721000 0xivnprzninflnšxızmvnrhzzınnınhvyuzzsıqıflvınzrávflınzønzim'vín/ná ` k, Í 8,149 75.00 010,32 [Súflšzflvúm `

P vøznánknxøøıøžzø- ' 'nn s q „ø 300 ,nz
vv 400,05/300-5 0,140

15 K mınnm 5mm“ WW. 5"“ d“ P'“1*Í"Í'ˇ“"Yf" mm" x WM'ˇY'“ WWW“ MWK“ m2 ı 580370 15,20 24 010,01 cs uns 2010 01na flvnhøs vzflfęxflfln v hønnınø n. ı n 4 1 \
Pnnámxn x „00W nn.v :ny/nn „včønyøvn Mnnnžnv všęn „vvž zfnøvønýn „nnn „má „znø MW. ve xxıønnøffl -5 n „ø úønvn ıøvvz znflønny „ny øø z n. Wnšvıvzvfl. Sˇøny, „4002000 xøøvnčnıøıxn, „flnflnvmánn øvnnvnnv „nn „v úønzvyvnøønžnflınvčnnh nzøxnnflčnnnèıxøøn ø»x „n 0.,a flnn My n vn nnønčn m nnáıú n vøønnn z, :ny nøızz „nm „nv „vøvnnnınønnnkøøn ,rv 0000, nn „nvnánı „nvm/ø zvnøvnv „vønvv zzn m 00.2 čvžxznıøflxøøúxønnnıxnn v „0.0 nn. v: vzn- Aøz zflnvn“ „v“ „vv øønxzy øhøn; w nž na nvm., 0M.vøflønflvnw „nn vnınønn øz ‹ . nwm.. „nønøvęnv vvøznønzv z' vxz „M nnnn-ı„00W m nn v n Uønfln vnnč nnvvnfnn vyšnvwn „nvm ,

vv ‹0,‹s~77.0 100,005
vv 1015073 7000050 0 , '` 10 x hmmm Dnrvnnn kmenehflánčnm pm nøškvxznv'vn xnvzwnn pwvnzøvnxřı'x m2 \ 107,000 05,00 10 7.50.50 csuRs 7,010 01 ì

vnznnnnxn x „00W „n-vflz v. v „nm 1m xnøınny y „nnøy „n fn-ıvø, z. Mnøžfln ,zønøzøx x nn'nn v „.z „Mn“øımynønınv
vv 40002001 27,100
vv ‹s~‹svfl~‹sfløy-fl,x 80.000
vv a snnčzx 107,900

` '1 ` n hmmm Éøzhvnnz »mne hflflnánnˇn má vnšhøxen'n Snvęhnv'vn ønwvzęvn nnżflnnènn 107,900\ 47,50 5125,20“ 005 200, m \
øøxnżfnkn k „00m znn- '›;‹ v. vzflvzzn ,nn znøøčnny/ nøfløq/vnøfnvvn 2. Mnøzxzvú ,nønnzøx „nn/ø vnnz „nv/„zz
vxøznvøønnšnf,

n n Zemní „váze v přıprflvnê z přidružené práce ó 071,45' , . ' wu \ K m mnm uvnvı nıánšv xářęxxh v hnminč ıř ı ıž4h=x zhnznënv' \ nnı \ 1qx,x75\ 7,50\ á 071,45` 0
vv 0,02043ms‹ız,zs~‹2,svı0,s^zı.s ' 700075
n 4 v Vøóømvnê Knnsflukce V 495 170,01

w K 457mm nnnnnv „my ınnknnv ıınxmy z xnınnn znnızenø xflęnęnø ıqınęnvvfl x znnxnęnnn „u nvm „w M „WL cs [m 2m m
„10m vøıęxflnhns, mm ıá-ıı Inn 0

šınvn 7 z 31



äă
Povıx MJ

anzvnxn x xønnnvn nn.v. zøfly/mvčøflyømnxćmxøıvv nnøžnvfl/vınøčnxnvnnv z ceny „nønzzn ın-nøvøflzønnøvvnfløxzvxvnęn/vnvıønvn vvnv :vıøpvnzøxømfvvflvnøıvnnnm J vøznnøn/xønznvnčnny ‹ nnhınay nø- „7 vmnvšmø „nn ıvv „mnm xøzınćønønø øø „Mn Dı „Mám nnvnwv. 4V ønıfln n nnnzvvv vnvx flnnznv vvnvy s, »apıøzøx k øęnønvıø „zønvnøøıøm Vnn
nˇvzm.
`uøı4švn^šxkıná dêıkrááıkı min'
omm'm ,azn,‹~ı,5~ı‹,ı.0,ı-ó,r7

J :enaMnn ıvvfi, _w

51,172

termcena :eLKem [cZKl Emma

zn

` n| x 454mm

4575721“

›Sz

vv
iv

flıznčnv' „Sny ,ˇnkáhnnˇv nnxšflxvz flnnn z nnnhèhn čžznèhn hnnvìfv; x xnnınčnvˇfn
do IO FDJe'xdù/ml, řrıkce nd 16-6) do 31153 mm

vvnnzvvvxø x xønhv'v nn-v zznyyžvv nfčznyvm-zxšvnxøhvflvnøžflvv ıvınøčnøv vfxnv. z :WI-„44 „vn nfzøøønnønvøvnv všzz/nzxn hnznznvvø „má v'flvz ıvıøvvnøxmzúwz vnøflvvflnáınz x. vwmıxnvxzøøčnny v náxrnúy nn. øı ønınnšvnš nvnvzxzvv Wnnvvø „nøčflnnø øøvøáınfl n) nnøvnnnz hn
ˇfšfw 4 tøvnžv nønøvv' vn.: mznzžvvž v'vv x wiørønk mnávn ,z nfènøvøøøıøžxyvımnż .zm
zınnšmˇšiıxznn' flèıkn-flèıın hráz.-

n,‹5‹ı,ı~5‹,v.u,‹5^ı,s^‹‹ `141496437

77,058 751.00 sn 7‹x.zn`zfl únx zøıø m

m

vv
vv

121 4mm“ `ı=nı<ı z wmnvèhv nmznz Aønnřxkv wwvønèhn vn dum xflèná n. :nm hex výplně`

vnnnz nn: nêhø Svflhı'ıjflháıwuv flnnšny x hnnwfl :ezę'nêhn hmhflćvv, z ıflènn, ì
(rakcı du Hi mm m]
vnømn k šøvzøvv nn

v wønnn vw zvzvnønvˇ ønø „nn øvøvvú úvww Mmønvvvn ø: vzž nvm vnıøvønynnønxøvnv „nnønnznvvnn vnıvnn xı øn sn „nn xnønznø, nøøøvnnø nnıflxfnøn mnm“xø .z M zønnnn xønhønz „nm S14 v vnênš øfzøvnnn xøvnęnıvfln óxvvzs „nnønıøvnnvnv„nvønzøvøv nnznøv z. v mnm/:vn npnšzøwv „nxıfløø »n vøvflvn/øánøznvym „nn-„úhmnxnnžn mx sw ky ønflnnˇným nzvøıvvvn nn mvnč nıøžęnv. .v uø/øn x. „flnøvv v „x
whøxv
nnnšm má flèınıèıkz hnˇn'

0,1 -S 'is-nnøms-óJ-v i

125,410 mm

ızmın

9884,14 csúxsımám

ppár "'3 51,538 ‹ 75mm www csuıšs 101m
Pøxnønmz x žvvhøfv nn.v. :w hn vnnż: v vn; vmy. xxflá øvđvwn vønøx, vzsfløčnv. pøøvz „x ønzvnćm Mn... z:znynzflınfløvv xšzønš nnøzøvýøv øøżzn xıøvnøvznø MW. mø x øzęnnfl zznvnv „nn/nnn 4“ sw zn'vvøx x ınmøvšnø ınvnønę. x v „nám IM xøvøčnny ı „way nn úvrvvn vnvnnnvvmnınyzn nvm ømy. 4V øøzønv xø xzønvn vnv: knmfnmøøzxv
øøxnømnz K vznnžzø.
ıflø .z »mv/vn „ávnflnšnv žvnınıhıán v xnvøzınn“ nøvøvnvnn øvøvnšnš

‹,25~n.1~5a,š 5ı ,m
x 457971141

Zfizęnv' vvflrvy x gęnzzxxıue s nřeflzhy n s nñnzvnčnıˇ x vøúunàn, 5 pnıřęhny'nflnčnšnyˇvn znzšžøvánx'vn včzınč nıvnzvnn nhnınz xınønn ,in m 5x an xs 5: v čim
ıfløxflxnnè už“ a úø 7 s m, včęxnê xøxvęnnˇ flxøhnnıı

à 1 14mm 42,80 »1001,19
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vøzvúnnxnz k øøıøžzø.včzxnš øfflnnúøn nøøvzønvvznnž xøzęvflnv „znyflnn vćvznêøøıvxøván nennnvzøvá »vnøflvvvflwfln
'úèıkx zzxıflnz-vzøı :4s (ˇčøınê vťøxhnrzm 54,51m-(nøıšız mnmnj-(flıøzsı
045173451n ó'mzzáıu nmøzáıufl-(zıøzóıv,5^ıflı‹~z,5ıSønčzz

nwm
07,340
vwsfl

Iamm
111,040
nwm
151,48u
ı41fl za
mann

1 14mmM n \M.„n„,.„v

DI?
D99` „[„nznnn

Dęnıvnizøvnž nvøuflzz Nøaęnıø ` nvz
vøzvnzˇnvxø køøıøžzn-v včøınê øøzfvhnv'fln nføøıvˇvkzøvyˇm „vnżønáıú øøqęı xønnønømćnn nnvVWnÁøvn'nø øvvzønnønż nnznøxø ~ønflnø nL N 4500 y/„nzv v5; wım/ Down xvrznuzomsflnw

05mm' knnflımknfl a nrázęvhønvánı'
Přesun hmm

„44.„„\ „nn

Přesunhnøıpnınn'flı-žflflnnnvnwzdzıęnnxıánsnmm ` x ` Axsfláfl ıên,w\

„4445.561

155 349.60
was 543,530 i

ms :49,40 csúxsımønıl
vs: Pvnnánvxn x flvnøvv nn-v zzny „vv „any vn; Jøxønxnınz nmnúćvvènnøzønnıvvøø vvønxxxønxflxv.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Smhx;

Lužnice Kaıekimn1v15-03-u44/01J4WZAK
ohıflkız

502 - SOZ - Výpustné zařízení

08. (2.201 b

zadavazeız 42wó45‹
Lesy také revuhuky, x p. :142195451

Uchaleč: 15397087
PB 5mm S.r.0› (2125397057

Pnnzmnn mám:
AV PmENWy $J4D› CIZSBMMŠ

Poznámka:

cena bez DPH 345 633,49
láktad daně Sub: daně Výše dıııě

DPN úklıdní 345 83,49 IMDUX 72 Sum]
Snížená D,üü 15,00% mm)

`Cenas DPH v CZK 418 216,52

Sınnfl q z :1



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPısu PRACÍ
Snavha:

Lnžnıce Kflxek, č'mır 1-15-03-044/01, iknı 2.43
ohıekı:

502 - 502 - Výpustné zařízení

Lesy česká rêpnmfky, x. p.
ve sznnn 5M.

xód dılu - vom;

Daıum: 01111015
Pwıekıanı: Av PmENVI, Mn.

cena celkem [cm

Náklady Soupísu celkem 345 633,49

HSV - Práce a dodávky HSV 345 633,49
" 1 v zemnv' práce ' 4 757,73
ı - sıáúánıˇ ' 19 891,72

' 3 - svislé á knvnpıeını' knnsłnıkzz 234V 682,01
4 A vøúnmvnê knršsırnkce 41 555,48

' š - Tnnznn' vedeni ' 25 719,40
9 - 05mm' hønflhrn'ıłze a práce-Doufám 19 016,14
' 9'9 - Přesun hınnh

Sznvn 10 z M

19mm



SOUPIS PRACÍ
sınvhaz

PČ Tyv

Lnžmze Kaıêx, č.h.p. Him-044101, ř.ı‹ın 1.43

502 - 502 - Výpustné zařízení

Damn: üsflıımê
Lesy čexkè vèpnhuky, 5. p. ięmnı: Av PmENvı, x r. .
Pa 5mm 5.7 n.

mena ” cennvá ' "KDd Puvıs MJ VNınnzsıvı [CZK] cena zelkem [61K] soustava

Náklady soupisu celkem 345 633,49

D
n

HSV Práce a dodávky HSV 345 633,49
ı Zemní práce V 4 757,73 V

wknvmyv xznnvzxzı. vn 5“a S vvznvxenvn vykøvxn n. vxóaıęnøfl an ı n nębø x mx mm mu 99W cs Ú“ 1m 5 m7'221mm' nzınžnnv'm nn flnnnvnv' azžflúzn hnnnnè ú ı .in mu mx

m

vv
vv

Pøxnánvxnz k xøvnnvn zøn.v. zønyın nønxˇh f nn zšx v »øıflnnnyflø/øxxryˇıyxvyflvnxøv xxrývøh nnøøøvnnøvy- „vyønınvn/ my. zøny w zèxˇflv nnıánvflny „dn øflnx'šz, nvıønıvfl n x v „nnč :my nnnfxø
:mp/xy „zn ønhvzflnèn: øøžnflnvky Mvą nøıø/ [nnnzınn nm vnxfløzøxnè vwøıvvflıv
zvyšønv nnnnú nønvnnıę nnvøflflnxnønz . vzčznznørıøøfløn xø vynøøflvhz nnıøy »MM„zm Pixmnw/ (wmv „mm ızıvz fløhnınvnzn z any 4x. øønżn /øn vn vvhnønvxy vxønvnvzvn „xfløønnyzn „Mn nnvnıhynømøflzn any zøøøżønn øzøvšø/ø xø vyxøøøvxø vnızn
:nn čx. :ná vhøøøwn øøønnnnh xøfløxø »nxøıøn
nJ-m 3,430
Husa 18,47!

K
vnflnnvnè vřflnv'xıšnivýknvhn nęhn čynnnıny vn Snflnn n; øbwkıèn flwnvninx

ımmıøz nmmflkn, nez nnınžnm výhnnkn, nvšnıx x fløžznhn hex nxhnnzn z hnnnny ıž ı nž 4 „ú 5,a zıın M4,“ cs uns :má m
na vxúáxznnsı vk: 10 an so vn

vs:

vv

vnxnánhn k xvvhøfn zvnv :vv nzhz vn z. przflzøvšv/øh v'wflnnřnnčxnż vyxøvfl nn mzxıø nzøúxżnønz nwvxıyvvv
aøpfvvmnv vvnflfęflxúnv, znvv vhnn'nzˇnv v „zví-„z xnvvvvøvørnš z v flúøv „vv ıflpøšżzny.nøıvnav wmv ıvnnzhv vøznflø v zmnv vę výknvvšn nzèø „n nøxˇvvšn v „nvm nqxøvznønčnny „áxvnfly nn znxnfnnn vwwhv „v náxyvvšx nn, nnhvnnn' z øøšnn „nnnn xnflønfvzzn m v vıøžvv fyvnnvny dv fw'xwà ø m znızaıwvžm flvøønny nn xxnødky 4 Jø n „øaønfvvnv flnzzz øfø vøáønzvnć øvflnvxżćnv nemá øknhø øfø nwm/4 nvnvø øføxıfløøxvyxnøøkzflflnøhø .zvvy .z .žøøfzvnnn øvvxżvzákvnø ,vnyøhvyflvfløøvvvnv øfønnøzx,øzzvnvz sv mv 4ønn=nć vøáøfvvnć øřnvvšxżćnv výxw v xøžøćnv „xflnz „nvønnznê øn všnnnzvnvv :øhønžvvèønø zęn ø ønxınúánvvýxnøxn zvnønn xvnhøvv zzn m nu Nøkıflflánvnøvızhvzhv vykøøxntøvnøáž nmzøøvn nønxżønøvznv vøxvvV čnø S, s. vfflnvxmęvıv n výhvzxx áøz'nvvynv xxhznžøk vxfløıznyzh áø sa nn. „mann n nønøáønš vykvvkn, nwž n vvøvøáı mønnønøvønv nflvhøn, vymčwø xv øvvzønøwžm nnznnzV ú vøęnøçn vøøøvvvnćnnvvˇvnúnčnv
fvnny nønøv xnøøčżøny nnhınø, „ø fløønvhn nvnnnáın. mv n øøflınfl ve vnrnøn.
Luwzınvnvı nı aøpnndvnı' 5,a

x \ K Jımmv-K \vvxıørnvnè vřımv'sıčnv'výkflvknvčęınë jvhø nıflžęnivwnniku aıę pøhynú zwirnvh \ nu ` 25,854\ 4mm ‹ 149,“ J
P
vv

vnznønvxn ›‹ øøıøžfl;- „MM m, øø s hn nn „Inn :my v xønnınz nønnøønnøn nwm/nn.
aqua-1,044 zm“

› ıónmmı Nzxıáflán xkıááá přęxıáflánxˇnønıehıèhn výıwpkv nem,xynnnınynnkıflflávflY 4 ,
Avnnøžxxvmnwomızhnxnvnmnž4 "ü | W“ M“ 57-! :Hmmm

Pøxnánvxn x ,MW nn.4 zøny wfl. nn, núz, .1451, .4101, vnsádnø „nšęny vw nøkøønnš, xxıáøánv fl „má“nn „vyxıv „nn x nvvflønn fløønvnvnn øvønvøøıv. »n „Mám x ıønn „øøø nn Iva/„4„čøny zøny .v ms z .1455. z. nnv .v ms n vv xžsıxøfl „veønyøfv nflxıflønn mknøønı nvnıfln'nv nn vxflnnnøn n, nn zn n-v vnøønvvnč; vnflnvøvnn vxflıønnxz xø „nn ná zčznın xøúı xmnm „UM xzflr, „nn x nžıxzı "nm-ø; nn mv nønø h nžnzı fløøvnvnınøøvxmxn nnxnznn, ı/ nn 4 „v xvıxı ,xvıxıø vxøınøn x. „nm na „nxøˇnv nıflflvny vøúy x nvøønı WM. nżnønnnn v „nnı „Mn-:v „nn v „nxzč ánøınvnı øıxnv „ø øøønflvnı azmøx „ø „0.44xıvøflnnwıxıøn vxnønnnn 4 „n n zvčfln. n :ø nıvyˇh flø ánıønnžzn vøflønnvnnvnflnıønøn nvøøønn v „444 flı „nm nøż zú n. „njnnnč n „nv/„mw xvčxšznı výšky nm 4 „n ı/Anømvv „mym /øflnønkn „ø v nnxıćn. nnvn »nm/vy
5 \ K hmmm uınxˇęnıˇflynflmnynflflıxıáúky \ na \ :JM 7,50 23.0 csı'msımóm

m

annnvxn x ,MW nn.n :nn -vzfluø „M ıønz- flz „xønønv mw n-hø „nnø nn „znxnnuøúnvørzøfløxnnø
ønınxnnn nh, n nn v „ú ønınknvn „čønť øfløęny „zn xxuflıy ønøøøfl „x z „n výhøøın„nn „nız v øøøınøn ønøøflø x. nvnžnn. „nn-M4 MM vvhøøhn nnø „nızø Pnøøønıvfl„z vnn xhxn-flzy n „In/.nn øøflfl nnnżnvv vvınøhn „zón ønnn. „øıønnø v ,øxnønv xznvn n,nv/„nn „Inn ,zıønny „Mn xxvnøıy; nz „Wnı „vn ˇøøøxnfv n „MM/v. ˇ zønnn »zz
wmønflnnn mnm xvønnflm n „ınžønı whøøhz ønø vøøøø nøøvønmønv vz ønı vøøøxøzv„nn nflflfln z. :W .12474 „zm „nžnz nn .nnžønı vvxnøhz „nn nnnz.. nı »n vvxøønvunn ,n
»mnm vnflønı „nn nnzny MM, xnnvøž »v4 ˇvıflxınxm n zø nnı zznøy, ıøflııżne
vyhnnz øø vwnnn x vvıfløfl nn „nv/zn znnnııøšfl 4,4. ørflnıxzn/ø nn nfønnwøøflćı výkøøn;
:7 „z „a xxıøflxy, nn nnnnøıøćønnnnvønıżnøn; n nn øzflnn xhøøkwrøøzønnø„In/.nn „4, ž. „ø v „ú ønnınnn „č.„ø „ıøúvyzønxmflvøıwøønfl „Mn z „n výıøønnm „nvın Mz. m øøxnnnvhv ø vnı; flı nn øøčøxnø xxıfløhy. „nn/ø“ x. nnøø vzv nn „vSnınvn „Mn „nn „vv navy øø 50 nn, „nn „nm/ø.“ ,v vøøøwønflhnvınènv vvxøøxv øø znn n 5M nnnnn 142 mnm, vn zønøz, 141 zønvfl n vøz zflvvvsz. vzflnzøøııø-zønn s.„ıøžønv vwflvxv nm ønvın „z „Mn“ xxınøhn „nwm ‹/ nn „vnø ,Why x nvmønwnvxnnnènvnv, zm „ıøżnnv vyˇxøøxn n .ná-41. zønnnnønøvnøn vv . v . . vıøżını xyønnnvøønøxvøø J v nnè vzøv 1m nvøčnny ı nøuøćy „n 'vn-'nwm :mnm n vznvnn. x 'WM„vvnánvnv nn má“. 4. v nn; vzøv nflıxøn manynnmø/ „n xnxnnv xnøøflx nn' nn
øflvınxvnnıúfln. x Mnnžnfl'zøflnøzęı nxnznn Wnıflvwnınyı flø „va „nx „ıøžønćnø
mnm /žvnnınynv „mám nnvv zvvnvvzıø v4 vwøvıšn ć zønv vz“ ıxø nn flønøøš nønvvvz
»Mn ,mnm „nm/nn.
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' ýcìné,Li f Ť, Řzš f f f 'P ı MJ MHDISLVV Ceflñ (elkêm CZKi řýý i Í* ýýřýřřýýý ÍÍÍLIÄÍÍÍÍJÍĹ mi* xypánx „mem na pmęmyvn .znvønnx'vn wènflnzypınınnnzvnnúnwhıvømn 1 zž \ i z V4 nęhn vnflęfláıøm mnžęným vn vzaiıennxn úø x „z na vnêıšmø nnıę øhıęxın pm \ [na \ Law 415m ı mflułcs úxs má m ,L \ř\ i ř„zknflnnv ˇľxmnnênv'ızzzz.Lzzánvzøznˇípnnnnvý i i i ÍLÍ i ýýgřřýř i řřř
snznznz x „nn/n nn-v zønyjzøn „zønyzzø zz/zn. ønzyøn „z vnnzznnzn .v „z zz øvˇvıønzzˇıvø nøø .znnnz „zzøáıønvn øúvøønvm zøfćnznz. zázwønøfl'nn MM zn „zón/ø ,nn zzzyø øxøfø „nflxzz xznnnfnv ,n vn vvflv, vz mnm: nøzø vfl mnm ø ınzn nøı; ným/„z „zm xø øzønznšzzzzznynzz zznznzı znnızznz „n m zzıfl uızžønv zwzznıny nn nnxwú z zøny øznn „vz „a„mnm vnın „zz zêønıø/vnh čnxz ,znznnıfflø [z v „má „na nøż zn. ı/ızżznı vv'xøøxn„yønnvnyı „n znnnšny'zn vnmnønøıøflnn čáxn, ızflnnvknv xøfnnž ,z :nn n vnzøz zz .známzvnzzz m zn vvøv vınžflfl xmnvny „z nzznnzxnøny'zn „flzyøú z. zøny „øıxø „nvm/z nnzvø„zznzzn- zznznn .zn/M. nnnnn v; n n answøønzzzv znznz, „nn v7; „5.“ øzzwøˇnvønnzzzfl zznzfl. z 4. vzønzøn „W „znám „zn/ny „zzA .yzvøhøzznz mm; znzznøzvˇnz/ø.x nnzvnvzznnønz nn vn ønv švønøøznv, nınznnzøvzn. „szzz zznz zz „zwnønnnn „vøømzzn vz. flnvn flnzzvnznˇøm ø zmvnønınnvxø. „7 nzflıøzzzøn, zøzøzø øzønzız Páxzzzšnvvnznnnnfl „nvm „n čnnız zflzønv flønnnzzzv ıznznvnxv „zz-z nnnıflvøzz s vznáıønzznˇøø in„vznønzzzv øøøvzzzzznøw nn zz „nn „nm vzøøzønøzż zćııšzčnnmzny »øxzz øøčzzxnćzkıøøızy, x „vˇžzzzyøønvnn zzzzzˇnż. .ø vn,“ »mnm „zz/zm øøzzfl/z h „Www/zmzvnønvnyn MW, flflzz/ø „znnn ,zčønnznvnnz vzøzzznnzfløhnnfn návnš/šınø námnznxnzn nzzøø/zvnz, WM. ø zøzø nıøv-vnnzčnnyvzn‹nyzønzn.‹ Mhz/zz „n vzz .z y zvnøøvzvnć ,zrnnvzzšnv výxzøkn. z; vzmzıvnv øı. n. .wx všznèøznýn. „øøvnvnøx xøzzzn-,znnflzčønvžn vxøáıønnzz x ,n zz nzxøv. nøáıznnzn „zøøøflxfl z Mznz xnnznčnıøťzøøømnønzzzn. 7 vzønnnn „q nnnnny nzmøynn „zwøvznøn zyøznnw mø z. øzøúnzz. vznønflxnn

p vøxnznnnz x øzızžzv.„nwm vv'xfløkzmvv 4›n,x^o,z~z `nızˇ 1,avv x^‹,0-n,z~z „zn výnızzr nzovvv z,xz›v.s^n,z~z -nnz flııžny před nvinn'ızęnz- 0,5“il i i i ý Souček ýýýý izw řýýřř\ 7 K hmm vnı Uønvn pıánê vynwnánx'm ' vých máćıú v hønúnč xf w zž A hex zhnınšnzˇ 0,240 s úııs :má mi fi řýý if ýýýý`ýýýýýý ÍA Jýýřý,»øxnznzxn k „nnnz nn.v :WW „včznynnz „nvmı všęm „vč únøvnnz'fl. øıøø. zv MM. v „zz nzxvønn/vøønnzvny'zn „zn v. zxızznn øz nflnøøzøzønênvøıønn ,nxznøxzzzvfl/znn, øøánnnnøøvnnv, „z„zn „nv øzømnzˇzvønfw „z znáwnn. vøøønf. flvnzvønv nvøfl z ønzø, „žzøøøzšzvn „nn„zvnzżnz „nn/„nn .zn-„nm z zøwnflnønnžnøzn „zzvnánı ıøvıfl zxnn/šıhn/øø x n,SC ,zn/„minn Mhz. ønz „nvnznv „nn znnıınvzn n żzıznnčnvzn »úkøøn „nz ,økønzxønv am ønn;„zz „nvnznızz „Mn nnøn/xønøøn øzn vu x xvønøvnnn x. ufzvnánv „zn vnxıønz.øızz v . s z. „nnˇzøz „nn/vn zznnnvv ø.. nz øvn xvøøøvnn. „vnnnn zvnnú øz „zzzøxzøvnny'zn„zz/nn « Nznzmmnzvnánı „nm nćn ˇ -šzčnıøfz'køøzz „zm/„n køvnnnnınzzz ,zøznnxøøúxznnnvwı v znnv „zz vz vøøč „nn„z zzvnn nnzzøønz „zıznyzzzøm m nnzı s. Mınz nznnčnıznčn/øømnxz. nnvzzznnnênvnzxøz „zønvøfv ınxznıznnvmvflz nnnnønvz
vv „xx-ny 7,240fTfi' ýá. , a .E Ť i. z , hmm. Ý* fia x Wmnm Sľ'm '“ ,WW M" d“ W zk'ťˇ'fld' W' '" WWW“ P ""5“ '“ WWW „zz \ nm :Ma ı mms üns sz w z\ \ `nn zvxhøvnnv v xářzzzzh v hnnnnę n. ‹ n 4 ` \

snnnvxn x MW nnzv. znnyınzz „raznyønzvnnøvznvvšøn „M zvšzvnznwnøızzn výfløøn nønø „ázyøúnzxıønnnf., v z žnøvz úzvnvn zm; „znnny „nn/zn; vnørzznšøflfln zvzzny. „ø ,øxćxzzn nxvnšmøınn, zzøø n„nnzzván‹, „znøvøn „z „z „vvnvy „nn z xzèn znnvčnfv. ø žzıøznıčnúzfl ønxøøú ø»x „z „znzvy „nn šıffly „z vm ,nønønzčnin ıznnúıú ø vøzfløzzćvV z nnv nøzxø „Winx pnz „vzvnznzˇzzčnønxøønøn żšnı, znnnnvnz'nvxnflnnnnnvxønzøm „n mm čıflšnvøııxøøúkznnnxhøn v zzzønz „zz vz vøønøz zønnv ønžzø ,zn nøzzny øflzzvú flzv „z“ zzı. z L'vnzvø „Mnvzflznzvnýzn „zn vz xxıznz „z vzžzvýflznxz.. „xnnøvønv vøønønn ćz v zz mm: zønønzzønzønz nn „v v“ úzznzvø øxzn! vvvvvnnnıvn „5mm føxønzz
vv mwııznzı nm
řn 2ý i ZflKıáfláflvV i ii i 19 891,72 iL9 \ x „513.a vnnnnflnv“ nzzn výnnnøvı vvzzvz z nznzn.. z .na n „z vnn .nm \ „zz nm „nn x nøflflz `vv 'fi 4mm mez 5.8, „zz :Jan ivv :na an DzD, čvızz výıøkn- 2,24nvv ‹,n-1.ıs -Køz f- ızınx „øfl nnzxák 2,070vv i šøzzčęx ii i 8.0%\ ` Zákııfløvè kønzxnzknø x hżnznu m/ xøzvý ným. 'zámky nn nmxvèflı z; c :0/37 ` ` `h.,` z wznzzzzz znxzz „z „zzmýLz i if ` \ \ ifilvv ‹-n.s^ 7 .z 2,140pvˇ ı^1,n-n,s `čflın výıxzıznˇ „swvv z,xz^0,5ˇn,x »zz flızžhy přzd nnžøn'xęvn mxvv snnčfln 4,865vffff „1,0 E M *„,. Ňˇý \ i

` H K hmm* zm dnwęk nnnzxn zhęxn hıøky mmymınnmwnnpvnflvęflvnıw/xı m3 ` "m nwm 4256,00 7\ g xrs, »u
J, »nznømkø „zn/zk..-v zznè nønčzznznšnn nnønzzx nn „z nwm, mvv wnflsw -ızhzx „ná pøžvákfln- 1,520

D 3 Svislé a kompletní kørıslrukce 234 682,02fzf fii f if i` 12 ` K pzmm-R `oznzznıˇ úřzvênèhn pnžzráxn ı lávky ` xx mon u :mnm` u :nadvnnn'nxn x pøznżnfl-øføvčnyøøžflnx vmwm mnmø. vøøn „flzxsøhg z øvøvøønı øzn,v - včzzn „zmnv' „ny. včnnı zzøxønzvznz „MM vınnøzvênnn øvnnznz knznnmøžznznzz „Iz zøznnzzøzønznnnvˇøøıøfn'n
fiI' ý `Drìvčnyˇøniørúh vARıTNíSrANDMD i `` rnhnızhê pnfnmnzyz `zvšfløzz- 400 x flw „vn \ `.

š. ,na .
u M `nm HMWMWŰM n. ` 5M 1045/2 3557500 \nnvøxnøn- as xg/nz ` `LJ ` ýýifl'ˇıđıfl" 40m

Sınnfl ‹z z u



Pnnıfl MJ

ıó

ø

Ě
Ě

Ž
S

Ž
Ě

n pnznnn

mfvxıvšflnvvnøžzráxn včflnčınønnžžz úınžz,„znnyxøzflınyøøxınnčøsıø ì hpı.
Pøxnámxn ›‹ vøıøžnv čnnšnnvnnžø n ønıxzššnnv 00x“. pøxıøøn. ønáv. [mnžnøxnøvžmxv
Záıvø nflázáhınflnvè z ıøvnnvènfl hmm npnvęnêhø n. nzıxn w: 15 S vySD-ànvánın
mııwn mi, S ˇyvvızøvá un, 001m niz; x „ú vzžnèhn "'3
Pøxnávnxø x ønınxˇzz-Vzzvnz flvvvvznn n (WM: vsx „mnm-„nvv „00m ønøønšv/n mnøvøzvnflnn, znwx »vn/M;
'nıđzixhfl »150-
ı,sˇ0,7~0.7-z -křx'ászf
050.507 hřevflúøvá xflmv My
z‹0,ı-0,7 “|zř=ı á ønnvú nnnz 0.50
'nıázúxıznı čen výxøkn'
3ˇ1 ‹-0 s V i W i
Kønsxnzkvø x hvınnn vøflnv'zh xnvęh nřzhnfl ıęxú ı vınvznnıˇzh xønnn Spnflnn Svizvhy ł
vnflnvˇęn ęıehnflvfln 13m přflnná nflxzênny'ú. včž. z vyønnnýnh zn ęnı' ønèvnývh
zm, šnvhzz, šıvhnz ı „mnich nnflıvnhflˇ žzıvxøvèhø pm ørøxıťzflv' z nvnzwv'nfl zvmy
ąxř. z 20/37

nn)

zenaMnøžxıvv' J› acZK]„nl „z

usa 5130,00
L

1.410
mia
0.200
1,050

8,714 4 430,00

čna zęıkem [cZKı

20 0:4,50

Za 741,02

Íenbvá
xøvxıflva i

14 zima

cs ÚRS 20m m

vs:

vv
vv
vv

\̀ v7M :u ıóáúzıı

øøxnzmkn k snu/nm nn;v. :a ıxzvønžf v „0. ny hønnfnvxø mnm øxznm` vyvnnıV vflzøkz fløflnznyønxıınú. „000nnnv' ø vnzánv'zn ęıflxnn' n. wøxzˇnxn. „vyzvnzn n ıznınnnıxnćnvzn ızøı n „40000v WMnmv',vøn1xınfløøø 40m flnn vwflvv. hı mw „vvøøøxzflvønnv n aflvxnøvnč, øflxnflıxnn
w'flnvzčnê øøvžvfy v čnx xmnzxn z cnw Mn vn flı vhøxnflw/y nznn; żznzn xøøzønvzø zønnnv/ „nnøn nn nm v wøfløøkvvyˇnnøn xønxnnnı vøønızn nnvøn n;hnønøvý wflxınfløøá 40.100, zønn x „M nnnnn „000,0 zøn m „4100000000
výømøvz vfmynflønfl ønnønnøflınm, <ı nnønøøøn zčxnvfl nøhn øøflvnøvnfl vnzvn, „nnxz øzøflvıø (ønnmınvıvnøn 45m- mnıfl vnzvn nnønn øøøınżnø „nn „vn/„Innøvønfflá, 0/ nflønzvø závvıyıznøvnvn ııønnú, .xøıøvýnh xønxznzxzı, fúznyø. 400.. „00, „znn øzønıfl „nn-0 10mm nn 0:0 4501 znflvınn hnzøvnvønšmmú, nnıøvyø. nvnnnxzv, vnxnvø„nn nøzfl z. vnnúzfl 1x00 znøøıxønyınnhøáyn .› nı nwnvn, øøvnnzvnm n nšøzfflnøflnvnvzn xøflf nwm 00000. vnnnnøn M00 øflxnnnènvn nøxnnøvż vnżvy, n; Wøvønˇvmvn nn ømøvnvøn xøflnflzn, ć/ øšflıøn. n „znønnn čønnżnø Mønn øvøn ønvšnnønnv'n 0000,.,
ø „nn vyıvčhnnı, 07 øflnnxnım únnnx ıı« 0,..a n nn „ønzvn un 0 „nxxzžwn-žflvvnčnm4mm, fl „nm xnzøvnıflnžfløxønxnznøvnnv hnflnnxzz, /7 nvıønv'ønán 0 .fl xˇzx øxvønı,ıvnøøx, mlznınnn „0M 4000.. x ønnm n nnnøvı v „nı Mnnnvć xnnxnnnz, „nn „nn
1.0"v 00 0,20 na zz nn nıxfløżnø øhınnnn nøøflømáz

Pøxnáfnxn ›‹ min
Vøfˇnı ønxnnv „žvnhvıø :nn n „mW/n øzzı „n nnxzú, „xy/»n 0,25vnn n 005 n n øøžflnxnnv mnm/ø øžøø øxnzønı „iz/000
0041,00 7 uz'xıflfl 000 „00000 výnnnê-

D-a M 4,000 750, m s 010,40 55 [IRS 2010 LH

-ˇyˇızvı nn: vw vhvnć nnznv nn žı ınønflvvxzv
\

311151010
azflnčnvˇ hnnflxrnhzxˇ x 0mm vvnflmhn neho xqęxvøèhø vøflnizn znveh nřehná, Jęfl'. „z
pınvnh knnxnn špnønn' nvhy vnflnn'nh nımn'rzn, inner 0mm, øúhčfným vč h ` m
výnnmýzh xınxnnıˇ, ønêmýzh zúv', šzzhzı, àzhxıę n øflnxnfzn knnxınını zh'zønx' nınzh `nnınnýzn

74,015 800,00 ss 014,00 cs L'IRS ZDIA 01

»vznnzvnkn x xøflınıv nn-v zzmxvv „čznyvıv nzhøflnênvøvvváøønćvøfnnnm zøøøiønýn. nøøø nnøøflžønyˇzn 0/zzánênvvıøzh vnzáøfvvvvyˇm. mw M0 xkıønênýzvv. zrnøønčnv vøvønønnn výnnż. „nn
ˇýıznžqøxzknhvhnnøey, 4/ høflnčnvøvvváøênć nżønøv nšzøn, xøžflnyvn mnćnvn.
vnıvønknvnnvvvv nøánšnvn nm vvnê nezvnøćnø ønføønxmnønø mnćnv z cøny Møıfln
vvn ø/ høflnšnv'vømøfløvýøv øzzønú Tyxn „ánøøyxø ønnvfl vnøıvıønøınš; 0/ nnønšnı xønønnxfl
svváıø xøvzk mv nzxınzm/xø „na-„v xønøvvn „ønvnzøn m :Mn n .0,40 ønønènv øøøhnžnčnv xøflnˇn .z nzvøk. n nønènv nwm/M nm. :vn ønın z. ønnn nnnnvı 17s„mx-zn uv 1. ı. vzznúmıxønøøøezønv ı náhn/nø- »MUM-In. „xvøvą høøflz fwfl,øıønnøú, vyflønxø nøzflV zh/ønnøønøflıvčøv v nn. ønøflnènv vøzvnflnnz xzøø nvvıøønøøønıxˇv flønvn nøznnwým ø žflnnnzøwn hnnflznnxnvz 4. v „nm „1x00 znøøèzøny nnxıøúy nn„nøšmø xznnnxzfl :vıø x øzflwıv nnnnuvnzøıøxømnnsønn s Pıønnn x xznfløvı vn.:fnzvflnnnvıøzny nnšflvøn. xznnrnın. áz mvýøøčxn nxvınøzøøıøzhv nøøısøvnnø „nn/nmxø nnflønv Mnns, xfløı-/z my, ømnny. vvınønxy øvøfl. .zn/„nn /øønønnč øn „n
'nám hęflnšny'zh ivan -vy'šh høánêvı
u,“„13740,45^zøo,7r1ø0,§ı^‹.zs
1,17~(ı^v,0ıø‹,‹øn,søı-n,m
wAs-zvuarzøo 511,15
4~0,0~ı-0,0-0,7“z '00;
‹,ú~0,0s-1»n,~ıs~‹,u^ı 't 000 »imun-
ı-‹,0~z~‹-0,5-z čeın výxnw
u,ı~u,0^ı.n,ı^u,rz 'xixhfl »v0 Sznflıfløn vý nflıš-
(msø:,45›-0,0^2~0.45~0.a-› 'křn'flın pøžøn'k
2020014050042 w flhžny má wžzzáwzvn
snnčflx

8.515
11.010
1,700
7,510
4.040
1,000
0400

11,040
5,311

74,915

311351010
azflnčvn' Knnsvnkn' z hzmnn pnzxąhn nzhn žflızzflvżnø vnanıˇøh xnvęh Dřęnnfl, ıexú z
pıflehnv'zh xnvnøv, spønnv' xxflvhy vøánıaı emnvęn, 1.0" nřęhvná, nflhšnvy'nh včhy .x
Výpnnny'm zzñ'zønv', fluêmy'm mi, šzzm. šıøflnę ı øxnınıˇøh nnsxrnkflˇ øúsxnnčnv'
pıøzh zvvmnýzh

m2 14,925 224.00 wnızu G [IPS 1016 m

Svflnn u z 31



PČ Typ KDU

»z

vnpix MJ Mnøžflıvi

vnznn'n... k .nnnøm (zn-. [ny/.nv ...čflnynnn n. nøflnżn. øwøênz vøvvnønn. „nnżznwn „nn nøxøønžznyˇøn, n.øzflnên. p...vv vøøønflvnfln, .vw/4. nøızø xmnšnyá.. z. ...flnčnı v øføxzøn. nøx vvnnız nøø xvynmnxzkøııv nflxzøry, ø. nnønšn. øvøvøøênø nnˇnø.. ..š.ø.., .nıønyˇn Wnčnm,ønfnnvmøvnnyn. øøønınm. ønøfl., mms xxøvnvzhø „n/„nnxøvnnćnø wnčnı. z nn. »nıfln
ø... n. nnnš... „Mzfløvvø nnnnú. ryzø ...zkınøyxnzvvˇvflfl ...ø/vmını; ø. nøønč... .øvnnøxnwv... ...nm .yzø „4.4.1.1“ „nan/.wmv xøvúøn. zn. 12.15.......ż-ćç400øøønčn...øøøzflnšn. ...n-n. n .mx n nøflnèn. nxıøøøwø. øø , fy... ...nn .zz .xønn zønøn. zmmnm... A.. -. š. v Mn.. ...v „øøčnnw nám... n..‹ ø. nn... .zøønčnv „xvønz hønø., M,øføsznøú, výnınkúnønfl. ønıønvıęønømvčøø .vv-x, h. øønšn. vmvøøøn., .nn „www...5. .znnvvønnnøvyøn øžønxnflønøvyzn høvvxżfvınz., 4 vnnøø. „qøn zøøøčnnynnkønvnø„4.75.“ .nnnnnzn m. .z „nn/.mnm ıøzøıøx.. w.“ nkn.. 5. Wnnnznnøv. vnz„zz/...Má øınznyønøfláønnı hønxzzvxzv á v.. výøøčż.. ...znnnnøøøyønøflnøvnnø .ønxvnhø.z „zn/ø.. v úvnn.. øxvnfy. xflfly. My, ønxnvv, výnnnvøøøfl „MW/mnm øø . ...x

Přepnášvš n .xhnnná nfixzni núnn. nhxınnøvx. ıávhfl z vzhnnny'zh hm' n; , ' .
vřzvıflnr. vyhnn'hn'. zz flřzvfl. 5 nnnnýn. nàıšręvn WW "M
anømhz kønıøzxvvvn'nvnzˇnn .Mn Mn...fløfløn. v.. ønánvøzøn .Mn/...n . „zná-n. øvn Maa/»vn

mena
[czK]

z. ...M

cena ceıkem [cZK] cenínvx
xønflnvą

11500.00

.n ...nsm...
PS:

D 4

Umngnımká h: ønnná v mann... xıúnn.. , .n z,soo`
Pnnávnxn x xnnøøn. zz... vzønčnønnøvčnny . „numnøpıønøzm ...WW nøxıøøú n.. nøxvvć knnxzmkz.. z
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Sxavha:

Lužmce Kflıšk, č.h p. 1-15-03-044/01, řLkm 1.4:
cbıškı:

503 - 503 - Bezpečnostní přeliv

KSD:
Misınz 02411 Zm
Znúflvnzeı: wč; 42mm

Lesy Českèrepuhuky, S p. Dwć: :242196451
uzhxzęčz 25397087

PB 5mm 5m. cZsw
Pnnekzanız 18354543

Av PaNvı. s nn. (128mm
Pøznáınkn:

Cena bez DPH 733 522,17

aızn flnnê snb. áflnš výše øznè
hw xáhhflnvˇ m 512,11 11 mx ısó má

snvˇžęná 0,0.: Max 0,00
Cena S DPH v CZK 887 561,83

snflnfl ıó z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Shavba:

Lnžnıøz sek, Em:r HMS-044101, ř.km 1.43
0mm:

503 - 503 - Bezpečnostní přellv

Mı'sıøı Damn: mx ız.2má
zadavaıec Lesy česká rępnhuky, x. p_ Prøıemnz: Av ProENv\, 5.7.0.
Uchazeč: PB Sznın 5m.

KM đı'ın v Povıx cena zøwęm [clK]

Náklady SOUPÍSU Celkem 733 522,17

HSV › Práce a dodávky HSV 733 522,17
ı - Zemní práce V 25 413,91

ýZ :Vzflkrıáflánı' 21 ú 716,43
3 - SVÍSlé a kxmıpleir“V konstrukce 116 151,44
4 -Vodoravné konsmse 253 084,98
9 ~oxÉtniı<0nsxse a práce-Doufám' 'V 111044,“

99 - Přesun hmot HZ 044,40

Sınnı w z xı



SOUPIS PRACÍ
SxavDa:

Lužnlte KHLEK .ÝLD 1'15-03-044/01, ř.km 143
Objekt

503 - 503 - Bezpečnostní přelı'v
MÍSlLı:

Datum: ÚBÁZVZUŤĎZaaflvzzeız Lesy čexkê rennhıvky, 5. nv
Pnnemnı: Av vENvı, x“.

UEhaleČ: PB Stűm SLO.

ÍŤ Ťřmení'fi i řČeıšva ÍMnøzìvvř im finančweiıczıq řřmsml/ì
733 522,17

Práce a dodávky HSV
733 522,17Zemnı' áçeýff\ fff. ,f .f f fi* W *fff `
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»Sc
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WL ,k `ý`fi W W , ÍĚÍÍÍ i i,Pøznønnn x nnızvn nn-v. :vv/nv „ev/vw xnzhøvnn/ všfln nøvš zmøvmxn nızxn vykøøú nøøø nøxyøú v. xnnnøøın v -s ø ønn nønvø hm: [hmnvı why vn ı „vøčønflnflúzn xvøw nnøflnıøuv »nvnćnıPM, „4 hvnvnxvvnny, nvnøvøˇnı øpnfl, øvø úønzvy flvvø n nčn xnnvžnvø. n nınnvınvxn aøø.: n:*sz øn, úønzvv 4M My fln vn. „øuøznćnızn hønnw ø vnannfl z :ny nøın Min nn, vnvnøn.

x vvnnflım vxznnnvøn. v „znám“ š vxø nwm/z zønø'nıxøønøn, nn m v n upvnvn øzúnı vynvnønhn výšhnvyzn ,nvm
i i zˇ ‹ ,a'zs,ovz,4~1, vs~2,5~1,25‹2,7'u,óa| fiúpnvx pıinê vzáťflt v hømvnč nˇ ı ıž4 hn xhnrnčnn'74.9 Ízvu.7-9,x›ı‹,ó'4‹‹,7-ıv7.T^ı,5zó.F1,S i ı4z,‹7z

Sıınnı uzav



ì PČ Typ Kófl 00015 w Mnøžflflvv“
D Z

* 0 1 1 27431540
P
vv
vv
vv
vv
vv

\ \
1 7 ` K 1321121110
144 ýýý

vs:

\ a M1 puıásózıı
v

\ x hnxflnnn

vv
vv
w

vv

M0 K `321152010

ps:

v,WvvvvW
, W V1.11 x ,mnmfv

Ziıflflánvè knnxnnknz z hęxnnn
Pnınømh ›‹ ,známýøø zznn nnnćnnvè-ıøn v :zn/xvxh5,408* 7 ıøz 0-1 1,0215,0^0,ı~0,7 `0=z cvç“ 2,00010,6-0.s“0,14;,x z-ť 5,01012050007 `Rflz 0-0- 0,000sønčflz ii ýýý ýýýýýý ii ıýnlKnnsxnıxzø z hęxnnn vøflnxnh xzxvzh nřnhnfl, ıęzú x vınvnh nn køvnøf, xønánn' snvhyvnflnx'flz nemám., Jflúflvvhhrflá. øáhšr yuı vêxı z vyvuflnyˇn. zıñnnv', øpšnnkh \znv'. šxznez, šıznuz z øxnznnˇnn hønnnnkv žęıfløvèhø nm pnzxıřęflv xznnzøvy'mv 0,001 'm[ť c 30/37 0,420`

vnznánvxø x „000,0 nn1 ťznyın ønvxˇn 1 W .z/ xønnnzxn xêxnıflıflh ønnnn, vyvøzú, ønnx, øøflnčnm 00.0, vzøm0s n vøfln/zh zınxznznn. vn; Mn.. nvvxnıznø xnınmnťnvn nv' ø zøxınáøvwn vyønxnnnfn', „4000004 110000 .1M vyˇvøvv, 01 Møny vnvøflønøvnnz n nflnnznnzønfn., „nm/„0vflvnvzčnınnnhzy vżøflznn xønxnnx z. :ny nfløıflxıøføz flıørzflnvkwýnzżnnz nnfnxz„400,0 „nnnv „00070 zzn :15 40 ,1 Pıøøxánkøvy Mn. hønnfnxn vøánızn xføvøn, 01mnnøvynnøkıønıøøø øınžhn; nnznxø „nn/,ø nnnnflxøvøøm nn 45101-51M0zflvnnvypmøvø vnzvyx ønnnn ønxzınn ønø 41m, z; nøzønnvøv zıxnın' n<0ø øpøvšøvflı vvxzvv; nnøxø „nn-01. zvnzmı „00W zøn 457 31 mnm „xıvn x xxønn øøønvønø ønzn nyøflvnønnnvnnfˇøfl, 07 hnznøvø záıvvky nnzzvnvn. šnnnú, xøıøvýn kønxzvnkn, nwm Mn øøvø, ıvzøx. „zm/v zznnın/ „00a nn m 25 71 101W nn šn000,øz=1øv0‹h „nn/„k , naznyønMn nønø. x, v „nm ,500 xønøčżønyı „úxınøynn nzı nøfønz, nvvnzøvnnıøøšøzıøn.,znzzøvnvnn „nv 000a vøønz, vznıvznøn nęøø øflflnznšnšnv Mnnøvż vıflvv, 07 xvøxnvnvvnzvv „ø ønzzøvnm xøømn, n všnrflnı n øznmvn :vxżvżnø Mønn „nn øøvšvnønnv'n vnvnvnn ønvfl vyxymønı, ø, náxvnnčnı 4,010 x An. ıønxvnhzz ø nn nvnv., ıćfl v nšnćøø øøxvvznènyˇønnfázxn, z, øxnnnı nøzøvn/n žøıfl vn møvnzˇfln nnnmxzø, /ı znžønv ønz'zv v „nm .nn/0,nv , „Mi (n „0M nøø 4. ohıønv x nønøvı v x »vzønøvfl kønflvnm; øø/ønv øønn,znnøzflvš nn 0.10 „vs x øfl nıkøvznø „0;a „má
12,ı~1,1^0,s'Kčn-uáxıflfl' 7,0401,s-0,7^0,sˇ2zı,4~0,7-0,s Kezıfl - Kmı 1,5401,Z~0,7 2 zııømęnv'm zı' mwwrnmmrrmmwmflmmmwmímmmmWF-výfiýýxvnfˇøvnnèvýzıııinšV mnınzøıøvýaráflum 1010400001150 150w070 0-0 \ kus 1 0,200

»nznámxn k øøınfnz. vyˇxná „nv w „MW nmny øø 10 nnnnúzv
mně ˇKønmnxn' z hflnnn vnzflêhø nvhø žzızznvêhø vnánv'zh xıflvzh nřęhnø, má J \pınvzhnv'zn xnmør, xnøflnvˇ snvhy vøćnıˇ zhhvánn, jıøęfnťflhnú, øflhèvnýnh vzzi nvýnnnny'vn nflˇznnv'. nvêvny'zh nf, šznhęı, šmıiø x nxhhnˇzn knnxunkzı' zazflnˇ pıøú.nvn-nny'nn 1

\ „z \ 91,070

Pnznn'ınxn x „00W Mv zøny 1xn0 vfčønynnn „1 nøønčnv „Mn“ vøvønnún „mv-„vv „nn nnøøżønvn, 0;øøflnšnš øınnn vønıwvnyzh. „v nønø ,mv-em, <z Mne/.1 v „nm/0 „z vvxnzżn nn xvynnz ınwøıvvnnnnıy, .1) nnflnz øvøváflčnz xøžønnıxšm, 201s Mnčnvn,ønfnønxnvnnývn nøønš „n ønnfl., hnnnš nøzønøvnø ønføwøvnnflnø nøønčnv 2 :a vnøıflıøvø. 01 nøfløčnv øønıøflnvy'zn „zønú mø nóxınøy x .xzfvvn 0140140000, 0, hvønênv 01atžnvnzˇı n nvøx. Tyzø nønøúyn „mv/v „a „001,20 „n 32115410010940 øøønz 'ø„flhøflnflnı fløvúı n nm, z1 nøønšnvˇ zzıuflfløvýøv »4x0 :yvø „nn 1x, „nn zznøvnı 27,1;hzżnzıøxn 001 1, z v Mám 1100 vzøønøny v nákıø-flv „n› vøøflvı hzønčnv øżvnvú, xnøøx, fw00mm, vykıflvm 000-1 vııflwvzęflnøznvč øn vnı, 07 ıxønını v vnvvęøønı, nv: win-101.ønzsv“ úønvv hønnøvyˇxh n žøıøznhnønnvýøn ınønnınıøı A, v nn“ nø/xflz „øøćzøny nn'fløvy „øøøáøènvø knwnkn; nfln n „ná-zn nnønn hønfløgø nwınıznı, S 01m., xø nnnnvı vmz,mnm nxvzhy øøøflúvvnn xwvvxn. .á 70 vyøøčzn ,øzvınnn „My „zániønnø knnxnnnøs, „nn/„0 v rnnnnrvøvy. høøxy, m0, øfnxżnw, „0a nøøø. nwm/nwm“ nn vnfl.
5,1-0, 02.0.0071 'xx M' 9,7005,0-0.0^2~0,0-0,7^2 'nez c-ť 0,12010,0“0 0-2v0,ı~0,7~2 vęzzvr 10,000ı2,2s^0,ı^240.0^0,r200x04. 20,72012,0ˇ1,1~2~1,1-0_5-2 v1,s-0,7^4v1,4-0,7-2v1,7-0,s^2›z,n-0,s~z 'nzx ı-ı xnh vn„0.000

hzflnám kønsımxzv' z hzzønn vmxèhn nęhø inızzøvnˇhø vnánıˇzh xınvnh pkmn, ıezú ný \ `.MM m0„ 5M, M, „W Enennnn,1.ne„„nm., „nm „n . m ` WA
30,120

výpnxznýnh xflñzznv', nnšmýú xm'. šzznęı, šaúnh'ę z øxıflınxˇøn kvnsvm-i nflfluınênı010m nmnny'vh
Pøxnánvxfl k 50004110 nn;1, cnw/„0 nršnnyøz nmønžnšønvønčvn“„sxøøflzny'nn „nn nnøvøžznyˇø, 0/hvflnšmnıøzh vøøønflvny'm, mym „ęxzøxflønènyˇn x; nøønčnı nvm/0 »xvyxxnžø „nnvýnnfl 100.k nnnøzv. .1/ mna/n „øvúøčnø „žønnn nšxøn, znxˇflnfln Mnšffl'nv,„n/nflxøvøvvvn „flnênšnv „00. hønč Mnnvvnøøønıøvınvønzhø Mnčfln. 2, :ny nzøıøfl,vv- nønøflnšnıøønıøønvyzn nnnnú Tvnø „mm/n nan/n ınflnúøáınfl 07 Wnšnıxnnnfnxflxøváın xnvzk m0 nnkınflyn nwm/v øønnnn »000.0 nnxzv 254111 flż nm own-„1 ø„00mm 00001 z nvøk. z; nnønênv nhøønvýnv ønflı, :vxøønxz ıxø ø nn nvm' msAnn/4x0 001 1. z. vnnøm 1M znønčzønn nøxınfly nn. nnøøııwnćnıøzvøvú. hw, vvn,„nwm vyhıønxn „00. „01W ,øønnznnˇøø ınú, »nøúnını vøvnvzøønı, M nnvz'nønı.ønıš „nv“ Dzznnflvyøv nžnınnnøınnvvyˇm hmmm. 4, vflnózvv nøfløfl fløøøčnny nnxınøynnønúøšnvı xømxnzxn, qzøn .xvˇvfln znnnıhnnıøxnıøø x nšfln x vıxnnxzxnznvvı v „0vvznnnı nınzny ønnflnnnn znnxvvhø, 0 »a vvvøfln 'vznnnnzć ønøzny øwúvvnnn xnnnfnxøø„nønnnfln vnvnnv nsy, xnpfly. fyˇny, vmflnvy. vøxıønhynvøfl øhzflnn/zúnøzıflı øø ınvx.
s,4~0,ı<2z0,a^0,7-z 's A A 0,7005,0“0 x~2.0,0-0,7^2 Kez z-c' 0,12010,0*0,ı~2z0,ı~0,7'2 řęxz ť' 18,00011,25-0,x~1v0,0-0,7~1 uns-ť 20,72012,0'1,1~2v1,1^0,5~2 z1,s^0,7-4v1,40,70v1,1~0,s-2z2,0“0,5-Z 0M ıvı xnh vz; D 'mvřęuvn vsønčzı 96.000ý

if 1`00.04.00' nflhn výpınnwú vnıvfl z hvıflnn c 0/10 u nn 100 „nn „12 44,0715, 5-00 'Rex Av 4,950

Sznnı 10 z 31

ýýýýýýý ÍJĹZL
ii ý i ýi iýý ýfvnxyflzzvyˇxnynnfnfløky nn nvøxıřęúm (25/00 1 nv: L 10,020 2 800,00

J ce" cena :mem [cZK]

ýıšnýw
52 mH

Enøvz '
gflflııflva

ýýfiýýýýýfýýý`

ýýýýý ýýýýýýýýýýäýýýýýýýgýýýýýfi i

757,117` 0 224.52 (i ÚRS 14m 011

„nn „nwkflúnnnnm
ýýì

\
224,00 21 snánks 0052018 01

240,00 1002001



cem' ' , , J :ena ' ' 'P MJ Mnnxsıvv cena zzıkzm czKi i W“ Ň V 4cK] Í 1 mnm,A
vv 510,7 Mc c Man `
vv ,0,171 fvzš-ť 7,710
vv ‹z,445^0,€ Rzz sve' 1mm
vv ,Law Knı-r ,mm
w ‹,ı~o,7^2 -pnfl zflıømznv'm mám' 71m
vv Sflnčn mm

3 Svislé a kømpıecnı' konstrukce W V i Má 152,44
7 a , K mm“ 111W nnnznıxınflnvn z ıøwzvzęn hmznz nvxzvønznn nąmzıxnm ıs x vyspavnvnnnv, mx um 5mm 1 16 ml“ ,
\ J nnıznn M5, x vymęnnnxm ıvøø. øhıflnu »ná ı m1 vęznzhn

Pøxnámxn ›‹ vflıøžzz.v Vzznø aznø ø zznn M: 75 z „vnzvvývnv zvkı,
V,nnnz ,z ønøømšvzz ,vfløøøvnzvznm „xvýz vvz /n'ınˇn nznø nnz „nm „nnzxw ,M

vv 7.51„mA-A'
vv ‹.s-1-n,7-1 xaflızma 111m
vv „1* .m 7 hnKv øřzhvn 0,571
vv 1.417,11, 1 nřfluvná mna [má
vv m vz, fzx c-ť
vv „sum-0,7.1,55~ı,15-n,7 wáın 1e 1,45ç
vv 0,ss~o,ası1^u,7›ı.us^\,flS/1-n.7`høky viz“ mm
vv 1.1-ø,z-n,7 nřęuvná mna' 0,405
vv v.: 71, řvx z -
vv hós-nDS-Mz 'kmh :z La 1,41ú
vv v, hsms ,7 »vw nku 0,175
vv x,x-‹z,z-n,7 nřnıwná hnnn- vnêz
vv Swvzıì, řęx e-s
vv w.5-1,flˇn,7-1 mflın vn LK 3,180
vv u, .ru rhøxy nm“ hm
vv mm. 9 0,7 'nřzhvná Inna 5,178

i D 4 Vndnmvnè Knnxrrukne i V 153 084,98 V i.z , .mm „mnam,,nzmnznzn-,øønnnznnn ,Wnnøøøøønmm 7 „n 7 nm, „nn „nm zflnnflzvnnø. ,
snnfnxn k nvnnnz zzn.m v. :znv zz „m , „v xaxznx' wnınánnø ıøžz øøč »nky ø xønxzmxzz z vn/øønfláfn, z vzznnzn nn nøøz- nyı nánnny nn nvnvnán, nn vvxzvy x vnnnø ,z xżønøvn' v ,nz øınžhv, »Anzwvzz ıøžz vıznø

vv 41mm. »7171,15 `náıø×z MW nn nráıv ~únn 251710
vv ‹,34~‹L‹,a4›z,537717ˇ1 'nnnısvN nnnčzınv hřzh v nhınnx4 5,515
vv i snnčzı 11,5017 . , z . f iu K 465W“ nhzızęz ıømnìvzązhnqznfl ınvnnhynvnvenèhønn xęzynvyyımøvflnn, ıxznvenen, z, m2 , :má mm 1553,65

vyvınęn xnxz xzxznyın xımflflıvfln, ámzvn nzhn nnnz, x øszwn ú mnm 400 'nm \ \
vnnnmn k øøxøžzzz n øønˇnn xønz „171m mužu „vn z øúvvøn øønzzˇznv øønøxn øøvnflnsxzˇfvvánø flø flnn

vv [(74‹n,úwı7^z,xs náıønMvN nı vřvhv ønn` :mo
vv 1,14'm,34~1,51)/1›-2 náznız z mm nn nřøııˇv břeh v øhıønxˇ 5,526
vv snnčzz :1,515

15 K 45' 31 15“ vízflkınfl x pmnzhn Dew,“ „na áıtfl „vn pvøxzvzfl, snnxvvyvnı zykıy, vv vnıvę n m2 39,594 555m 1, WM cs m m, b m
V øvzx ısn dn 11m nv“ , i

„nám h „nm zzv. my xz „M71 »nv øzøflnúy x „mnm »znnvøná xznvøv n vw v'v/øønxnvønz vønflnmz,z. my nzønn“ nn. ø, 1šxn,z,nzøn øøflfløvøzž nznznøøøv vzflvnz zøzø x øzzvˇvvız øznønn„nm zzn 457 :vv mnm vnzvø z nzzønv øfløınćnø vvøn øgvznvmnn, ,mm D7 ønflxvzø znn vnnnnz nnnnvvn øınżnv 4M vývflvn; zznøxz xzflvn zznnvn, xøvvøvv zzn 317 ıvvnKnnnmhzz x ønnżnz nzznnv z. v zznnzn nzınzv nnøčżzny „ánnflv nn úønzvn .z včxnčn,flnnnznxzn ván- mø xz zzznfl, zznønv, nønnn, zzn vz, . vønzn ønøzøčn, »áfvnnnnøxzr „zønznø „zn :zxznvznø nzxønø. 4, vıøznøxz nønnn v ,nz øıflžvy, »vw-vizevøøxızfl ve.,
vv [(5,44ó,s›ı1›-1 apnnflšnš sxnpnê nr 11.150
vv [‹,1v^1~7ı^ı,s hřzuvná hnnfl ıvv hřęny vřeıžvxı 17,144 W V

»ø , 455m, `“'=flž“f°w°ˇé““““2“=“~“~v “““ˇ=“=“°“=““ˇ=““~“““v5 „z \ „M ,nzznnø „nn„n\nnnnn„n..ľnmzznnnznvøn „nm-._ zn nnznzxnn .nn 7 7
øøznnmnn k xnflnnnz zzn-n (zn, nzøınn nm. n, .flınflzy ø xıflnnnøfzz ı. zyzn xz øzzflvfl ønflvšnynı zznønı xønøøm zn,m nn 1,., . mvz nønznxınønvzx ıønflflz Mznz aznznø. z, vzznnzn nzıxøvzøøøčnny„úkınøy „zz n, Pnønøflnı mønøvz ıøzz; xøzn zz „zznnız zznnnı xønøøn zzn 45, 1,.5, MM,.z „ˇønnvz vøfvynznnnøznnznø, n, ızžzx xønznfvn, xøzøxz „1.4. zznnnfl „nøøzn zz.,
45, , . Løxz x nnznıvn. z, nnznn xz nnnøn v ,nz ,nvınnzz nzn, øıøzny4t

P 1mm k øøıøžzz.
Vvnnžn, kønvvvzn ıøfl :šum/n vn, ønvnxxvøvvzvn

vv fr [1 .zš-zaw ,u přeuvná hnnn nr. hřehy vfęııvn- 171144 > r ř
Dı-žhn z ıømøvz'hn nmznz ınznnıxky nnnvznzhn nn nznvznınvøn nnızn, s ,, , , , v 7 ,17 K 4ú55fl417 mpimwmmwmu MM, "V mm wow ,nz 12,350 ,iw ou 1 1 s so csuıszmè m
flnnnžnxø x ,nnøøm zzn-ı zzn, „zøınflwnz z; flnnžny vxvønnnnˇzx n, „znz „zzúnfløèınflnvm zznnnı mnm zz.,m m z, v mvn „názn'kınfløvz x ıøvnøvćnø hnnzøz mznzhz z v zznøzn „s nnøzızny„úkxnúy zn, ,nák/nám' hzzønnvć ıflžz; :nn n nzzflnn zznnnı mnm zz., 45, 1,.5, Pnønøønın výøıfløvz „nvyx øznznv ønnzz'nø, nı ınžz nnnznnn, „niz „zzmzzznømnnnnøvnzzn45,.,~.,1øfz xhnnznvø L wønnønxnznnnv „z „znnnız nznı 1,100., .fløżvyz

P Pøznánxn x ønınťzzz
nvm; nmznz 400 v 450mm ønøxávflnøn vvvzznv

vv i ([Møáóı/n-x xpflmšıšmnêıv- i V i 11.350 i V
` ` Røvnnhz x ınmnvèhø hmm nwvnvęnèhø pro máme i vnznè wıękry øhjęvnn ,
u K 46111 ‹ 151K vín x nn, z nnznfl mflšnćhn, x nnvvn' une n vyxunflvflnin xøáv nıønıxy kmene nx 15,871 7 ánnfln n 195,117

, ,nmnxnnflıızflnnxııvýzn mnm vřnwdn ıofl kfl 1 , V V
vøznnnnn x ønınťzz[z .nnzžnvnnn x zznnzzn, ø .zn/„nøvz „mnm“ 1.7 nn.:.znznxypzn šn zm

vv -fl-h-š
vv s,s^‹,4^fl,ú~1 '7,140
vv ‹1,úˇ‹.‹~n..á^z mm

sınnz 10 x xı



i ˇ , Lzena cènøvá \P0 6 MJ Mnmtv! Cêflì Cëlkêm Cli ý V i V i i [czK] ý ý [ K] SvusıavLýýýr V' ýýý 25,572 iiRøvnflnhn z Aønxnvèhn kmene neuvnvęnćhn pm vnflèınę i v zna øhjflkıy nnıęmn \ \pre; 1 m3, z kann“ Énèhø, x nmvnánıvn hn a vykhnøvánx'vn spár úıflnky knnęnn ` nu 17,718` ‹ 700m m \s4,żnV hvnnxnnx jznnnxnvýnn hnnnú nfvx zfln k; \ \ V \ ` \ønznømn. k ønxnžn-v -nvnžnvnnø x znnč ø „zz/„M „nnzninnzfl „nn
- x pmáwťm ŠD 12763vv `zfl~h~š`vv img-nm wn

W VZÁÁUJWJ'Z 12,348vv Snnčøz 17,73!
i ` V i ˇ ' ummé › ıı ˇ wane'vˇ řısˇ V i V `z“ K mm ønn ø Mn „ø „nnnennnnmzø „menz , „zm p n \ mš 1m, mw 'a „w Í\ mene nn aø-ınn ›‹z ,»vznnżmxn x øøflnżz,føvnnnvn. ,MM vz všmn ,MW »nnnnzž ,z nvv „WM ,z xønnnnø [7Mxøvnznzxn vynnzøflnˇz fnvnnnınvnmznnz' zn n. nm„vflžnvnnø x ME“ ø øønnøvz „nnnzninn zfl „nn

X Prwpem ŠD 32-53

UFB d^I^Ši mnvmmvx DŘEH vnnsfqĚM- V 10,020 V4575121147 záhøz z ınvnøvèhø nmflnfl x nvøšnćťwánıˇnı z nvènn nmnınøflz nn zm k; ` mx ` 15,142` ‹ 4mm u 875,74ì J
i Pøı'nımkn k pair/ire-v zn'nn nnvøøzny „n :v nh,ønnøxønyˇ nnvhøxfnnývn výkflvnøn `vv 11,51: 1,550vv nż,ćvn/zı^vz,ı-n,x 14,591i D ' 4 , Wv ěž! v . V, \n \ K hmm Mn nn, „n „nn „kexnnv n „v z „mnm „nn nmnznø, z n m3 ` Wo mu u MM s ú“ m m` (rakcı du b) mm

Jvøxnnmxn x xnnøøfn „nvv, zønynøøøfl „x „zvnčnvˇ ønnnnnnvnvø www „nønnøn nnzšmvn ,nflvnnýn„mnm„nn“ nxnnnzn vnnzøn zn, sn „vn nøxønn, „nwm mnm; xyxøønnę»x in nnflvfl „nnnø xønnzn, nn M 524, nnnčn mw.. Mznvvzvn flvvzflnnn. øvøın'vnnyvnzzmønxøvøn „nn“ z v „Mn Jfløø „mm v „ákøøy „n „Mn ,zønøxnvyø xønønúnnnnønı „ø žøfl x; fløflnzøınøzn „zvøflnvvn „ø „nn „ınżøn/ x. øønvn ,ø xznnøn v „x lvflnnxn
vv ‹~S,5 5,500
W (ĹĎÄ'I'UIZWLI 45,540vv sønčêx 54,140 V\ vønnz flnz nęhn flvflnú Jflkèhnıiv ıınnšťıxy x »mnm úhøxnvvènø z ıęvènn, hnnznøxu , ` . -1 , . , ø x, v , , S unx\ n ` n kw „z WWW mm do m k! „n n nn z øfl vn nf M nÍ

ønxnnnvflø k „nvm nn-v. zøny „nn“ „v vøvnšnv' „z „nn M.: øvzønnn „vnønwnn „s „nn „nøvnnv'vn„vnnnvnvnvnnønnnnnn vnzvnn Mn sømvnnøxønø, nn øømnn nnnznnøn., „n øvázø
FSC .Ve Keňulľ :Inn/m suubmı :In 467 52-! › nemění dne/vým Aamęmvem 61425 mm prvlčvflflýmnmnzmø „u“ z, v „nm/„n wøzxøny v „ønøny „n avnønzflvøø xnnnnúnnnnøxn ,a znv n øønnnwvn „nn/„W „ø „nnı„a z. vn,“ z. xnznnn v vn;vønnzv.
VV HG'7)'D,B5'D,Z 'PB Dod Zaústěm'm IP' 3.910w zm ,úsˇnıu „nd núflênx'n nv“ 8,400 `
D 9 05mm' konshrnkzê a práce-mnrání HZ 044,40D 99 Přesun hmn: 112 044,40

` 14 ` K `Duaıxwfl Přesun hmnn pm náúıžfl flnpnˇnıˇ vxfláıønøxı úø snu vn ` x ` 4w,v4o\ 150,00 m MAD cs (ms má aı ` \PS: mnm k „nvm zzn- ~v. zønyıxøn nfćzny ,vn/„mnm nøvflnzhčnšvnnønnnınvnn znøvnxxęnnıxn.

Sunnfl ıı x a‹ `



KRYCÍ LIST SOUPıSu
Sıavhn.

Lnžmce Kflxek, č hpv 1-15-03-044/01, ř m 1.41
Ohıekı:

504 - 504 - přístupová cesta

KSD: 822 49
Minn: 05.12.1015
zznflvxıeız 42195451

Lesy čexkèrepuhıwy, S p. :142mm
Uchazeč: 25mm

Pa Sznnn 5m cusxwm
Prøıekıanı: mám)

Av PrøENvı, sm. czzašćflzm
Poznámka:

Cena bez DPH 412 573,50

Zima mi sm. flınê výše únnê
nm záxızflnn' m Susn zname as w,“

xnñęná 0,00 15,001; nm
Cena S DPH CZK 499 213,94

snz zz z xı



REKAPITULACE čLENĚNí SouPıSu PRACÍ
Sıavba:

Lužnice Kaıekimp.1-15v-DM/Dı,ř.ı‹m 2.43
0mm.:

504 - 504 - přístupová cesta
Mv'sıo:

Datum: UEJZJDIĎZadavaneız Lesy česká fenuhuky, s. n. aıemnn Av mnm, x“4uchazeč; P5 sønvn 5m`
Kód dı'lu - POPIS cena celkem [czK]
Náklady Soupisu celkem

HSV › Práce a dodávky HSV 412 573,50i 1 - Zemní Fáze ýýý ii ii Zıfiá,i inmnnıkøçfl ii i iiii i 384 úasıìÍBB - Přesun hmOÉ ii V ý 6 974,30

412 573,50

sınnfl 21 z xı



SOUPIS PRACÍ
sıavha-

Lužnice Kflıek, č.h.p. 1v15v03v044/m,ř.›‹|n 2.43
objem:

504 - 504 - přístupová cesta

Mv'Smı Daıflm: 08.12.20445
Znúavflıeız Lesy české rèpnhuhy, x. n. Pvøjęmnzı Av vmmw, 5.‹.n_
uzhflznč. PB Scnm sm4

" , i ' " ' ' ' , , nm cenøí/á \T Km PD is MJ Mnnzsıvx cflnflnzıkêm czKV“ ˇ D V V [cm f 1 Søuxıava l
Náklady soupisu celkem 412 573750

D HSV Práce a dodávky HSV 412 573,50
3 1 VZemní práce V i V Zu 916,00 V

` ı K mwmz únnvflnıánš vyınvninıˇm výšwvy'znvnzúnúvm ıř ınžzzżezhnznšnin \ „ú ì 100mm 01,50 10 0mm (5005101401
Pnznnxn x „0M nn.4 mym“ „new“ „vøvnnnv vxˇxn nøvž zrnøvønýn „nm ,v .4mm z „ø nóannvøøøføvnvnn nn, vnnnnn nn vzžøøø znzvnšnvøıøn. ,nxznøkønv Mn, Wnnmøvnnn vn!vınxnnøıønnynxyønmønøøønvnvúvzflnn øfnøánv'nnøø „ná ,øøøøønšnıpnjzn„føvnnnv „unıxflnnz øúvn... z. zøny „nønánˇznvn „fnvnúnv' nzvn ,nznnıxmnn zn.m „Mınflz/ønxnzny,øn„nvnnıønnnvnnčnzfløžvønvúnzn wxnøúm nnxnvvšmnnn;fnzø„føvnznvnønøø/„ønønımnøvvzfln vn flıxvønønz' x vnvnn øınmvnnønnnn; v . nz nnnnø nnnnvmnw fln 141 M žvønøván. „vn/,nn „nn nnpmnnnvnnýnøfn/nn. 4 ~øxınøynn „nvnnnv ønnnćnfl čn. øz-vnøúøvxflnnvn xnnnnvhøzv' „nnznnnnzny vnnønmøøn nn vn »z všż 'øv-vxøvú køvnnnvxøn' vflnnn „nn ,z vnøz znˇn„zzønnflønflnønøøıønynnøznflzvnm, 5 Mvvxnnvnžnv'nvčn/znmnn zn“.xnnnvınvn 1M „č.nyøn ınxøøhøflv „nm nøınên.

vv 551^ ,s mnm
vv 10-20 -únnvn nıánš pm zfizznvˇ flızxfln 41a - pvø høwnøvø øınęıf 80,000

V n 5 Komunikace 384 683,10
z K mém“ ıflvnflıxıflflxˇ xřmflnınnmhflnø dnnflhn nn, 43415 nvn,flnznzn5ınnnnzznnmęn‹n, m2 ` 1 „mm mim 119mm (s mm m
i ł A pnznnnnnvnflsnmm V V
,i vv sm; V V 191mm

x \ x kmnıfl vøøxnflnšzšvxnúnišnxfnznmhnnnnnmnènnn,nøznnxnènnˇn sønvn ł rnz ıøxz,nnn\ 44,00 „447,10 (šunflzwflfn 1
vv ' sims 1 všzflng '

\ 4 \ K 544mm Pøđkııáxøšxšrkflánišnxnnnvnxxřnúnnmnnvênımmøzhnıflčnxˇxı,ıêonnm ` nz ` 001004 111,00 7110,00 csúxsımám
vv ' ıø-n-nøáxfløøfnflnflúnnvnv„nhøznnøvèøflneıv j Q uznnø '

oflflxęnvˇ flnmčnv'zh flflzú n žęıęzønèhn nnnnn xnnflkınflnvn z ıønenıvn ıčžønèhn nn u. ,\ s n W „hmm „a W, mm“
Pøxnnˇvnn x xønhønø z=„‹vvzønšnqxøvn zzønynnknøw nıønønıønnı.nm„nøflvıøvøvflıxnznnnznn»x ızønnnnnnøvzn mnıvyˇvıflflpø „MnnnMvnnnnımø/nzønfløv. .flvyøınčnı„nnøx/ nvnćnvn, úvˇvzv „z vv fløvxˇm z Mnflmýøn/zønøzøx x, „Mø vnzøøøflwnø øxøflny xfyzn z áflzú včęzvnš »ún

vv ın-x-z 50,000 V V i
z Ď M „Hmm Pfffzwnknzyxvınvznvhøznnnv.nžzıøznnøzønnvøøflnęıyflınıčnxmv :nwm/22m \ k“ "LM 5mm s, mm nwm“ m

:mxmxzhž ,
D 998 Přesun hmok 6 974,30

` mnmhnøzpvnnøxèmnxˇhmnıkzønıęn čxııyıfln vznýmzèsi 'čnn'nh
\ 7 K 0mm“ áv'ızúzøžzınvvćhønzhnnťnøninzèınmønnáønnvnivznáımflnzflønızkèxøııv ı :5.050 104,00 4074,10 csúnsznıúuı
` , flèuy øhflflkzn

Sınnn 14 z ıı



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Lužnin Kaıek, čJw. 1-15-03-044/01, ňkm 2.43
obleku

VON (LČR) - VON - vedlejší a ostatní rozpočtové nákaldy - Vzor LČR (mimo DB ÚRS)

K cc-cz:
Mv'SLn: Bv'w' 00m Damn. os.‹2.2má
ıflánˇflıeh wč: 42mm

Lesy České repuhıiky, 5. p., Správy (nm-DPL mč; cumsm
uzhnzøčz 153417087

PB Sznnı s“. :115307087
Prøıekıznı: ıcˇ 18354543

Av PmčNvı, 5.7.0. mć: czzıšxáćááx
Poznámka:

Cena hex DPH 250 630,00

Zákhfl flnnš snxnx flflná výše flflnè
00h xáhınúnˇ 250 010,00 1000;: sz ano

snťžfln' 0,00 15,0% 0,00
lCena S DPH v CZK 303 262,30

sınnz ZS x xı



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
sıavha-

Lnžnınø Knıex, č.h.p. ‹-‹5-03-044/m, mm 241
ohjekı:

VON (LCR) - VON - vedlejší a ostatní rozpočtové nákaldy - vzor LČR (mimo DB ÚRS)
Mı'sın: Bı'ıy' vømk Damn: Dıš 12.zmh
zzáflvxıflz my Česká rflønhıiky, 5. „4, Spıı'vy ıøkúvoPL Prnjekxanť Av PnıENW, 5m.
uzhflzzčz P5 5mm x“.
Kúú dv'ıu › Popis cønx :sa [cZKI

Náklady Soupisu celkem 250 630,00

VRN - Ved ejšv' rozpočtové náklady 250 630,00
o v vedlejší røxnøčmvé náklady V V' V V V N 250 630,00

Snnz zá z 11



mv

SOUPIS PRACÍ
Sıflvha:

Lužnıne Kaıex, č,h.n, wvwsvoavowm. mm 2.43 `
001040:

vON (LČR) - voN - vedlejší a nflıacní rozpočtové nákaıdy - vzør LČR (mimo DB uRS)
Misıø: si pnıflk Dawn: oêázımć
Zflúflˇflıęxz Lèxy česká vznnhhhy, s. 0., správy znıvú-ovL Prngemnz: Av PwENvı, 5.7.0.uzhnz ˇ PB 500m x,r.0.
i ' ' ˇ , 4.0000 cflnøvaK' 70 .x Nu Mnømvv cenflzeıxem cZK \W D [cZKı Í 1 xønxıflnn J
Náklady soupisu celkem 250 630,00

D VRN Vedlejší ľuzpcčtové náklady 250 630,00
D 0 V VedXejŠı' ruxpflčkové náklady V 250 630,00\ znjvšxz n nmflánnv'xknnšęh, nzhønnzıęflzn nnnvyzh „vnfáánè W000.. zV ánxønnnˇ øvh, nvęćenyˇflv v vnzjęhxøvè øøwnznnzi vzzınę pvęflnnv' fena. výzıeflxn` ' K R 'm nxnzúnnefl, jflhnž, ønzvzćfln' zxønšflhz nnøvn nvęflęvxnny'øn nınznøn pnziflhıøvnn WW 1m“ u mm 13 mmi møknvnflnınnˇ , 0 ,P „znám k pøınžzø.14. ø Evnnáønv nnnmnnnøšøx vzêızxø nnnø, ,

\ vyıýčem nnvhy, mnm pnzønh. z vvwøflęnígenflnıvzhývh pnęıˇ nnnvy'nh K vvxønxznv'z x 0-00: Shnáy vfluxnnnè flnvhy x: nwm. „nimvøn nøhnnnnxná øøwnš znúxnhfløn »nm „000 zn 500,00 za 500,00„0000 v nhønı zømšınšžvnønˇ
znflšxšnv'ıxınflxpzčflnv'xnvnıvm,xň'xenn nıxvšøzø nřv'xęnıshv vsıè, vćęınê `1 K ,sa-004 vň'nxflnýzh přčpnıøk, vampú, má“. denni :000 , včflıèn nflš nh'jzxáu 00 xnnınx 1,000 za 000,00 za 000,00 `\ V „0mm
Pøznnnnn x øøıøzˇzø-v nxxnnøvnčn, nnyøn øn/nflzflnvnên „z n.

i K *Rms Zflflšzšnv'nnnx'nšmšımnnpnvøızvn'mvhynızımpıxn mimønv'nxnhn,znúvn<vˇ b ` ' M 1m w* 1m Wnhınsšnúnv mxnęmzázn „nˇ“ vn nflınınèn. „vině 0 vxnvn nn mvznfšıš. 5"" °' ' ` ' \
S K nvum, veáønx' ønnfenvˇ vypıy'vnflám z nmøñvvêın z hnvnnınihø pıánn, šnflhør 1,000 S1 000.00 57 000,00` `

fløznmnnnfløznv v„000 nøfl, 1„vnøznyˇnnnflı vyøv z“000 „x „vnflınzˇv xnnønzvn.P . „Mn/„f „nnnzvn „w w zønnn „my náøøøfl 00 A, nm, „nnnvnn „0041, »vzvvnnzfl, zx »50000,- nznn „Mn „vn/„00, v. MW „nn“ nênø mx zzn x, Mn øxvvvnıznznı fw, vč„0: øø/øn ,za ı, fnčn, „nfnør znınynz, ønn, xvvvnnøz. ıøøønz, WM, znøn fønvn „xx/n. .ınxê, nnnyı -ıøønøfxy nn, „nn „n „00mm

vmznhnıúmv' nfeflánv“ nnvhnn áøıxxny'zn 0010000 ı Knvnnnııøznˇ pn „vváønv' 00půvuđm sum mšmmmmüm. mw 1.000 '4300,00 14010.00
znnznn'nı n „Mini aøxnınznnnn Sknzzčnènø nnveflznv' „vøy u »ve ø ı vøınxvnnv'nkš vønnšı nngmnnqi ınn en. mánèhø nrvveflęnn' xnvhvy- znáønúø7 x x "u šifl ánxnnęnnzø [x nvè v ‹ v zıflwnnvm' vønnčı v mhn návnviflnflnún SM“ "W" “ mm 14 mmnaflınšny'vn ønˇvnıˇın 00310000. vøčnˇxznv“ Mnánknmęnnzfl0a
vyhørnvnnı dxınnˇxn vøkizęnê 0mm hnnzyı j „MAM vınšznvˇknn vęeznfl zøvnúnnˇx K “ °" 00 vnøflzøınýnh fıgnr, nflhıv'žnnx' vn „0m nızflán n nøxhyınê „nnxnnınnz mb" WI" '4 3mm " mˇw

0 n R015 Axxnxuzflzfl n ønøınšnˇ nøvøflihvènn vıánn. hn 1,000 z 050,00 z 850,00
m K xvmó azvvinx' gfløvnflzflnkèhn øıánn. hn; 1,000 :z 300,00 :1100,00
11 K 0-00 Annflınzz. přiznúxøhęnı n ønpınènv'pıinn nzxpflčnnflf a vnhnny xflnv. ,za vázı. knx „000 4 750,00 4 750,00
ız K nvm Ahwnıinn z flnpınšnı' hıvınınmfl nıánn. hn 1.000 Z 850,00 z mmu K rm Vnnxnnvnzn „1000 v nxnıv nzvny „nn z nn 00x - nzv M00 vøzøvny ` W ì 'VM M „W u ,WM i k, \ V

0

sxnnn 27 z n
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