

S42/20-9330-01

SMLOUVA O DÍLO Č.202020

ze dne

9.10.2020

01 Smluvní strany

01 Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum pokročilých inovačních technologií
je zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., nezapisuje se do OR
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Číslo účtu: 127089559/0300
Zastoupena: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektorem
(dále jen objednatel)

01.1 02 Zhotovitel:

Stavební firma Kindermann s. r. o.
zastoupená jednatelem Tomášem Kindermannem
Bílková 2176/13, 680 01 Boskovice
IČO: 276 74 614
DIČ: CZ27674614
Bankovní spojení: KB Boskovice
Číslo účtu: 35-4432960257/0100
Tel., fax: 516 454 566, 516 455 384
e-mail: info@kindermann.cz
(dále jen zhotovitel)

02 Odpovědní zástupci smluvních stran

02.2 01

Za zhotovitele:

Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:



Za objednatele:

Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.



03 Předmět díla :

03.3 01 Předmětem díla je „**Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 – I. etapa – Honeywell Brno, Whirlpool Poprad**“ Předmět díla je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

03.3 02 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele je zhotovitel povinen provést seznam těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit objednateli. Pro ocenění těchto prací a dodávek použije zhotovitel stejný výpočet ceny, jako při cenovém návrhu. Teprve po odsouhlasení těchto změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu.

03.3 03 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam těchto změn a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dodání díla. Výpočet ceny bude proveden stejným způsobem jako cenový návrh.

03.3 04 Objednatel je i v průběhu realizace oprávněn požadovat změny materiálů oproti původně sjednaným a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

03.3 05 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.

03.3 06 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

03.3 07 Jakost a provedení díla:

Dílo bude provedeno v kvalitě dle platných ČSN.

03.3 08 Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti dohodnutému postupu. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

03.3 09 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

04 Čas plnění

04.4 01 Termín zahájení díla: 20.10.2020

04.4 02 Termín dokončení díla: 31.1.2021

04.4 03 Zhotovitel neodpovídá za nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy způsobené důvody ze strany objednatele.

04.4. 04 V případě nedodržení termínu dokončení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den zpoždění.

05 Cena díla

05.5 01 Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na 3.551.204,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 745.752,84 Kč a celková částka činí 4.296.956,84 Kč. Cena byla sestavena na základě položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Cenu lze překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši nabídnuté ceny, nebo pokud zadavatel změní požadovaný rozsah či kvalitu prací.

05.5 02 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

06 Spolupůsobení objednatele

06.6 01 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště a přípojku el.energie 380V/16A .

07 Platební podmínky

07.7 01

Měsíčně bude prováděno vyúčtování provedených prací a vystavena faktura se čtrnáctidenní splatností.

07.7 02 Faktura musí obsahovat: - označení faktury a číslo,

- název a sídlo zhotovitele,
- předmět smlouvy,
- fakturovanou částku,
- přílohu se specifikací fakturovaných položek
- termín splatnosti

07.7 03 Při nedodržení termínu splatnosti faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

08 Stavební deník

08.8 01 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o veškerých prováděných pracích stavební deník. Do něj je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

08.8 02 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
- adresa objednatele,
- název, sídlo, IČO, DIČ zpracovatele PD,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

08.8 03 Zápisy do stavebního deníku píše mistr nebo stavbyvedoucí. Mimo něho může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, nebo příslušný orgán státní správy.

08.8 04 Zhotovitel je povinen stavební deník na požádání objednateli předložit.

08.8 05 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od předání deníku zhotovitelem podle předchozího bodu.

08.8 06 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

09 Staveniště

09.9 01 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

09.9 02 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací.

10 Provádění díla

10.10 01 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

10.10 02 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

10.10 03 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

10.10 04 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy odpovídá zhotovitel v plném rozsahu a je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11 Předání díla

11.11 01 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle 03 této smlouvy.

11.11 02 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla pro zamýšlený účel bydlení. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla.

12 Záruka

12.12 01 Záruka za jakost plnění předmětu smlouvy byla mezi oběma stranami dohodnuta na 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel objevil a včas reklamoval. Za včasnou reklamaci se považuje reklamace učiněná ve lhůtě 14 dnů ode dne zjištění závady.

12.12 02 Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

12.12 03 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Reklamaci pak odstraní do doby 30 dnů od obdržení reklamace. V případě, že bude oprava vyžadovat delší termín, musí se obě smluvní strany na tomto termínu dohodnout.

12.12 04 Záruka se začíná počítat ode dne předání díla.

13 Působnost smlouvy

13.13 01 Tato smlouva se řídí českým právem. Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Veškeré spory, které mezi účastníky této smlouvy případně vzniknou, budou řešeny českým soudem, příslušným dle místa plnění smlouvy.

13.13 02 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny formou písemného dodatku, který bude jako Dodatek k této smlouvě výslovně označen a jeho pořadí číslováno.

13.13 03 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním. Nastanou-li některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání odpovědných zástupců.

13.13 04 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy ustupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.13 05 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení a odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.13 06 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, nákladů na dopravu nezabudovaného materiálu a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

13.13 07 Při ukončení smluvní spolupráce z jakéhokoliv důvodu se provede vypořádání podle bodu 13.13 06 a do vlastnictví objednatele přejde uhrazená část díla.

13.13 10 V případě, že na straně objednatele nastanou důvody pro odstoupení od smlouvy, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. Bude-li důvodem nedostatek finančních prostředků na dokončení díla, oznámí současně zhotoviteli výši prostředků, které má ještě k dispozici. Strany do jednoho týdne od oznámení sjednají, jaké nezbytné práce ještě zhotovitel provede a za jakou cenu. O ukončení prací sepíše zápis. Nedohodnou-li se, zhotovitel provede jen naprosto nezbytné práce, jejichž neprovedení by hrozilo okamžitým vznikem škody. O ukončení prací sepíše zápis, v němž popíše stav stavby v okamžiku ukončení prací a upozorní na eventuální hrozící škody. Zápis doručí objednateli. Za okamžik odstoupení od smlouvy strany v takovém případě považují dobu sepsání zápisu o ukončení prací. Po ukončení prací

zhotovitel vyfakturuje objednateli práce provedené od poslední fakturace do okamžiku přerušení prací. Fakturace resp. úhrada víceprací dohodnutých stranami v souladu se způsobem předpokládaným smlouvou a zhotovitelem již provedených tímto ujednáním není dotčena. Zhotovitel je povinen nastoupit k dokončení sjednaných prací do jednoho měsíce poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván spolu s prohlášením objednatele o odpadnutí důvodů zastavení prací, pokud takovéto oznámení obdrží zhotovitel nejpozději do šesti měsíců od přerušení prací. Termín dokončení díla, respektive jiné podmínky strany upraví dodatkem smlouvy.

14 Závěrečná ustanovení

14.14 01 Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.14 02 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel prací.

V Ostravě dne 14. 10. 2020

V Boskovicích dne 9. 10. 2020

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Objednatel

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE DODÁVKY

Kód:

Stavba: Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 - I. etapa - Honeywell Brno, Whirlpool Poprad

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Zadavatel:	Objekt	Objekt	Objekt
Uchazeč:	Objekt	Objekt	Objekt
Vyplň údaj	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Cena bez DPH			3 551 204 CZK
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Cena bez DPH	v	CZK	3 551 204 CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ DODÁVKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		3 551 203,99	
SO 01	Základové desky	840 251,95	
SO 02	Obvodové konstrukce	1 196 062,04	
SO 03	Stropní konstrukce	796 390,00	
SO 04	Dokončovací práce	401 700,00	
SO 05	Ostatní	316 800,00	

SOUPIS PRACÍ

Dokladka

Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 - I. etapa - Honeywell Brno, Whirlpool Poprad

SO 01 - ZÁKLADOVÉ DESKY

Objekt

datum 09/2020

Podpis

PČ	Typ	Poř.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							840 251,95
0	HSV		Spodní stavba				840 251,95
1.1			Ocelově plotny hlav patek	ks			25 740,00
1.2			Manipulace s ocel. hlav patek (složení, přemístění, ustavení do nivelety vč. podožek) 12*12kg	kg			7 200,00
1.3			Šrouby např. ULTRACUT FBS II 10X100 45/35/15 SK včetně vrtání dřev a montáže	ks			1 008,00
1.4			Zatěsnění (PU tmel, silikon, akryl, bednění...)	ks			600,00
1.5			Podtlití hlav vč. materiálu např. Weber.bat	ks			5 400,00
1.6			Nátěr a příprava podkladu vč. Materiálu např. Telpur 5210 barva 2 v 1 RAL 7016 (0,4x0,4x12x1,1)	m2			8 131,20
1.7			Dočasné podpěry	ks			18 000,00
1.8			Manipulace s podpěry (složení, přemístění, ustavení) 12*2,2kg	kg			3 960,00
1.9			Ocelový roznašecí rám	ks			20 000,00
1.10			Manipulace s rámy, složení, přemístění na místo montáže a ustavení vč. příp. dočasných konstrukcí, mechanizace, BOZP atd.	kg			42 000,00
1.11			Šroub M10x40 + podložky + matice vč. montáže	ks			2 250,00
1.12			Trapézový plech tl. 1mm	m2			16 250,00
1.13			Manipulace s trapézovým plechem	kg			10 725,00
1.14			Instalace trapézového plechu vč. Nýtování	m2			55 250,00
1.15			Řešení detailů výplně trapézového plech - dořezy, ohyby, těsnění obvodu atd.	kpl			25 000,00
1.16			Březové hladká/protiskuzová překližka tl. 21mm (formát 1250x2500x14ks)	m2			8 593,75
1.17			Formátování překližky a vrtání dřev dle TP	kpl			4 000,00
1.18			Osazení bednicí překližky na připravené kotevní pozice vč. rovňání, příp. pdoložení	m			17 600,00
1.19			Matice M8 + velkopř. podložka vč. montáže	m2			1 430,00
1.20			Řešení detailů - rohy, zatěsnění atd.	kpl			5 000,00
1.21			Doplňkový materiál pro stabilizaci vč. montáže	kpl			25 000,00
1.22			Stabilizace roznašecích rámu a trapézových plechů a obvodového bednění vč. potř. materiálu	kpl			18 500,00
1.23			Utěsnění netěsností separační vrstvou nebo PUR vč. materiálu	kpl			3 500,00
1.24			Ochránění okolních konstrukcí vč. materiálu	kpl			4 500,00
1.25			Osazení kotevních bodů a šachet dle TP vč. spojovacího materiálu a svařování	kpl			8 250,00
1.26			Odbedňovací nástřik vč. materiálu	m2			6 750,00
1.27			Armování I. Etapa - materiál + uložení výztuže vč. manipulace a vázání vč. distanc. prvky	t			8 148,00
1.28			Armování II. Etapa - materiál + uložení výztuže vč. manipulace a vázání vč. distanc. prvky	t			49 896,00
1.29			I. Etapa - Dodávka a uložení bet. směsi, vč. čerpání, hutnění C25/30 X0 čerpatelný D 8/16mm	m3			21 450,00
1.30			II. Etapa - Dodávka a uložení bet. směsi, vč. čerpání, hutnění C25/30 X0 čerpatelný D 8/16mm	m3			86 450,00
1.31			Úprava povrchu betonáže dle TP	m2			22 050,00
1.32			Odbednění a odstranění všech bednicích konstrukcí vč. likvidace odpadu (březová překližka očistit a nechat na místě)	kpl			21 000,00
1.33			Uložení separační vrstvy	m2			9 600,00
1.34			Instalace Vibroizolačních pružin	ks			60 000,00
1.35			Bednění obvodové	m2			9 900,00
1.36			Odbednění a odstranění všech bednicích konstrukcí vč. likvidace odpadu (březová překližka očistit a nechat na místě)	m2			2 520,00
1.37			Výztuž ocelová vč. navázání	t			132 000,00
1.38			I. Etapa - Dodávka a uložení bet. směsi, vč. čerpání, hutnění C25/30 X0 čerpatelný D 8/16mm	m3			27 000,00
1.39			Epoxidová stěrka	m2			45 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 - I. etapa - Honeywell Brno,
Whirlpool Poprad

Práce

SO 02 - Obvodové konstrukce

Účel

PČ	Typ	Poř.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 196 062,04
0	HSV		Obvodové konstrukce				1 196 062,04
1.1			Zdění vápenopískového zdiva tl. 200mm na tenkovrstvou maltu vč. založení vč. pomocných konstrukcí	m2			176 000,00
1.2			VPC cihly tl. 200mm vč. zdicí malty	m2			144 000,00
1.3			Uložení pásů vibrozolace ELASTON FS 700 tl. 10mm pod ztracene bednění vč. řezání (vibrozolaci dodá včb)	m2			13 395,20
1.4			Zdění ztraceneho bednění beton. (Betónova debniaca tvárnica) tl. 150mm vč. armování a postupné betonáže vč. betonu a výztuže v. pomocných konstrukcí	m2			255 000,00
1.5			Ztracene bednění tl. 150mm (Betónova debniaca tvárnica)	m2			143 520,00
1.6			Lepení minerální vaty na PUR pěnu	m2			59 321,60
1.7			Minerální vata tl. 50mm	m2			27 900,00
1.8			Bednění věnců	m2			67 374,03
1.9			Výztuž věnců	t			31 750,45
1.10			Betonáž věnců C20/25 vč. manipulace	m3			37 430,02
1.11			Odbednění věnců	m2			19 837,91
1.13			Osažení stopních nosníků STEICO 400x75x7250, 110kg/kus (nosníky dodá VŠB)	ks			27 364,48
1.14			Omítka tenkovrstvá (lepidlo+perlínka+štuk)	m2			193 168,35

SOUPIS PRACÍ

Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 - I. etapa - Honeywell Brno,
Whirlpool Poprad

SO 02 - Obvodové konstrukce

Adresa: Poprad

Základ: -

Umístění: -

PČ	Typ	Poř.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							796 390,00
0	HSV		Stropní konstrukce				796 390,00
1.1			Trámová stropní konstrukce z nosníků STEICO vč. dopravy a montáže	m			420 000,00
1.2			Třímeny stropní statické vč. montáže	ks			148 200,00
1.3			Vibroizolace Sylodyn do stropní konstrukce	m2			73 500,00
1.4			Výplň stropu akusticky pohltivým materiálem	m3			68 450,00
1.5			Nosná konstrukce stropu "podbití" OSB a cetrís deska	m2			48 020,00
1.6			Pochozí konstrukce stropu "podbití" OSB a cetrís deska	m2			38 220,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 - I. etapa - Honeywell Brno,
Whirlpool Poprad

SO 04 - Dokončovací práce

Práce v rámci

Práce v rámci

Práce v rámci

PČ	Typ	Poř.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							401 700,00
0	HSV		Dokončovací práce				401 700,00
1.1			Výmalba vnějších konstrukcí	kpl			35 800,00
1.2			Vodotěsná stropní vrstva	kpl			28 400,00
1.3			Epoxidové stěrky stěn v designovém provedení	kpl			147 800,00
1.4			Podlahová krytina vyvýšené podlahy	kpl			47 700,00
1.5			Skládaná podlahy	kpl			142 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2020 - I. etapa - Honeywell Brno,
Whirlpool Poprad

SO 05 - Ostatní

Město: Poprad

Objekt:

Zadávací:

Pr. 05

PČ	Typ	Poř.č.	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							316 800,00
D	HSV		Ostatní práce				316 800,00
		1.1	Zajištění BOZP				80 000,00
		1.2	Příprava staveniště, zajištění stávajících konstrukcí				65 000,00
		1.3	Úklidové práce v průběhu a závěrečný úklid po stavbě				55 900,00
		1.4	Zajištění pomocných konstrukcí - lešení, lávky, plošiny				87 400,00
		1.5	Koordinace s ostatními zhotoviteli				28 500,00