

Název	MJ	Počet	cena/j	cena
A. Areál tramvaje Poruba – rok 2020 – do 90 kalendářních dnů - do 14.12.2020 (7 x místní šetření, 1x Seznámení s dokumentací)	hod.	43	870 Kč	37 410 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava – rok 2020 - do 90 kalendářních dnů - předpoklad 10/2020 - 01/2021 (7 x místní šetření, 1x Seznámení s dokumentací)	hod.			
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra – rok 2020 - Dohledové centrum bude zřízeno a uvedeno do provozu společně s EPS v Areálu tramvaje Poruba (do 14.12.2020) (4 x místní šetření, 1x Seznámení s dokumentací)	hod.	28	870 Kč	24 360 Kč
D. Areál trolejbusy Ostrava – rok 2021 - do 60 kalendářních dnů - předpoklad leden 2021 - 02-03/2021 (4 x místní šetření, 1x Seznámení s dokumentací)	hod.			
E. Areál dílny Martinov – rok 2021 - do 60 kalendářních dnů - předpoklad 03/2021 - 05/2021 (4 x místní šetření, 1x Seznámení s dokumentací)	hod.			
F. Areál autobusy Hranečnick – rok 2020 - do 60 kalendářních dnů - cca do 12/2020 (4 x místní šetření, 1x Seznámení s dokumentací)	hod.			
CENA CELKEM				
<i>Každá další započatá hodina nad výše uvedený rámec na základě požadavku odběratele.</i>	hod.		870 Kč	

Místní šetření (kontrola na stavbě) bude ve 14 denních intervalech před kontrolním dnem a bude zahrnovat čas na stavbě vč. dopravy na místo, vyhodnocení zaslané elektronicky (např. pdf připomínky, nedostatky, dotazy, vyjádření, fotodokumentace)