



S00AP00WESB8

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020

Číslo smlouvy objednatele: 30/10/19/2020

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00288659
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STAMO, s.r.o.
Sídlo: Karafiátova 750, 798 52
Zastoupena [REDACTED]
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 6053
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 46904395
DIČ: CZ46904395
daňový režim: plátc DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „Muzeum a galerie v Prostějově - Oprava toalet pro veřejnost“ dle projektové zpracované společností STAVTES - stavebně technická společnost s.r.o., Týlova ul. 3, Prostějov, výkazu výměr a technických podmínek.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.
- 2.1.4. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
- 2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději **do 13. 10. 2020.**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení: **nejpozději do 7. 12. 2020.**
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodloužení Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3. Místo plnění:
 - 3.3.1. Místem plnění je: nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

274 240,-Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

- 4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace

CZ – CPA 42.99.12, CZ – CPA 43.21.10, CZ – CPA 43.22.1 CZ – CPA 43.3.

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

- 4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 13. 10. 2020, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4.4. Obsah ceny

- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- 4.4.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 1 smlouvy.

- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena na základě jednotkových cen dané práce v položkovém

rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.

- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek“.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek“, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: [REDACTED]

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli k úhradě Objednatel akceptováno.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
 - 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
 - 6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvu a pokutu v dvojnásobné výši.
- 6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.7. Úrok z prodlení s úhradou
 - 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
 - 6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
 - 6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklízení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklídí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklízení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatel

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatel, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitel.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatel nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitel za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinností zhotovitel je průběžně vést seznam poddodávek.
- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy

nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku na stavební práce v délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla **záruku na dodávanou technologii a vybavení** v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, **nejméně však v délce 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

- a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
- b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
- c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru

13.1.7. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 274 240,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
- 15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v případě pojištění dle čl. 15.1 v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.
- 15.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

- 17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- 18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

- 18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit
- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převztít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelům odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatel k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem

místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.

- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek, že objednateli předloží seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo. b). Současně platí, že má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.


- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení
- 19.1.10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 19.1.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.14. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. Projektová dokumentace


15. 10. 2020

V Prostějově, dne



vedoucí Odboru rozvoje a investic

V Konici, dne 7.10.2020



jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební práce "A"	JKSO	
Objekt			SKP	
1		SOCIALNÍ ZARÍZENÍ A	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ZS235		MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARÍZENÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		STAMO, s.r.o., Karafiátova 750, 798 52 Konice	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	82 902	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	79 826	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	162 728	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	162 728	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	162 728	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	162 728 Kč	
DPH		21,0 %	34 173 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				196 901 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Rozpočet : 1
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Stavební práce "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 523	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	28 379	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 044	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 660	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 485	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 263	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 261	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 849	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 337	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	794	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	20 680	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 781	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 405	0	0	0
781 Obklady keramické	0	23 315	0	0	0
783 Nátěry	0	8 678	0	0	0
784 Malby	0	3 244	0	0	0
787 Zasklívání	0	1 930	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 102	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 902	79 826	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Stavební práce "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342263500RR	Mřížka do sádkartonu	kus	2,00	450,00	900,00
2	342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. 1,32+1,32+3,61	m2	6,25 6,25	672,00	4 200,00
3	342266111R00	Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci potrubí 0,96*0,15*2*2	m2	0,58 0,58	734,00	422,78
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 522,78
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových 1,32+1,32+3,61	m2	6,25 6,25	215,00	1 343,75
5	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 3+5	kus	8,00 8,00	120,50	964,00
6	612421331R00	Oprava váp.omítek stěn do 30 % pl. - štukových (0,96+1,38)*2,95*2*2 (2,04+1,59)*2,95*2 (0,9+0,9+0,95)*0,35 -0,4*1*2 -0,7*0,6*4 -0,95*0,9	m2	46,66 27,61 21,42 0,96 -0,80 -1,68 -0,86	298,00	13 903,64
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (0,96+1,38)*1,6*2*2 (2,04+1,59)*1,6*2 (0,9+0,9+0,95)*0,35 -0,4*1*2 -0,7*0,6*4 -0,95*0,9	m2	24,22 14,98 11,62 0,96 -0,80 -1,68 -0,86	220,00	5 328,29
8	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká (0,96+1,38)*1,4*2*2 -0,7*1,4*2 (2,04+1,59)*1,4*2 0,35*1,4*2 -0,95*1,4 -0,7*1,4*2	m2	19,00 13,10 -1,96 10,16 0,98 -1,33 -1,96	360,00	6 839,28
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				28 378,96
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	632411110R00	Samonivelační stěrka tl.10 mm 1,32+1,32+3,61	m2	6,25 6,25	487,00	3 043,75
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 043,75
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	91	Odstranění příčiny zatékání + oprava	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
11	spec	D+M Mřížka do podhledu	ks	1,00	660,00	660,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				20 660,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1,32+1,32+3,61+2	m2	8,25 8,25	180,00	1 485,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 485,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,32+1,32+3,61+2+20	m2	28,25 28,25	115,50	3 262,88
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 262,88

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Stavební práce "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 1,32+1,32+3,61	m2	6,25 6,25	307,50	1 921,88
15	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu 1,32*2*20	m2	52,80 52,80	54,20	2 861,76
16	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1,32+1,32+3,61	m2	6,25 6,25	63,40	396,25
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2	kus	2,00 2,00	9,70	19,40
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	16,20	32,40
19	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	29,20	29,20
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí					5 260,89
Díl: 97		Prorážení otvorů				
20	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	3,00	81,80	245,40
21	978013141R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % (0,96+1,38)*2,95*2*2 (2,04+1,59)*2,95*2 (0,9+0,9+0,95)*0,35 -0,4*1*2 -0,7*0,6*4 -0,95*0,9	m2	46,66 27,61 21,42 0,96 -0,80 -1,68 -0,86	25,90	1 208,40
22	978023411R00	Vysekáání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. (0,96+1,38)*1,4*2*2 -0,7*1,4*2 (2,04+1,59)*1,4*2 0,35*1,4*2 -0,95*1,4 -0,7*1,4*2 46,66*0,3	m2	33,00 13,10 -1,96 10,16 0,98 -1,33 -1,96 14,00	71,30	2 352,61
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (0,96+1,38)*1,4*2*2 -0,7*1,4*2 (2,04+1,59)*1,4*2 0,35*1,4*2 -0,95*1,4 -0,7*1,4*2	m2	19,00 13,10 -1,96 10,16 0,98 -1,33 -1,96	107,50	2 042,29
	Celkem za 97 Prorážení otvorů					5 848,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,73	774,00	1 337,18
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					1 337,18
Díl: 713		Izolace tepelné				
25	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, tl. nad 5cm	m2	2,00	69,00	138,00
26	713111111RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 140 mm	m2	2,00	321,50	643,00
27	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6,18	2,05	12,68
	Celkem za 713 Izolace tepelné					793,68
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	7202	Demontáž vybavení (zásobníky na toalet papír zásobník na mýdlo, zásobník na ručníky)	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
29	7203	Dávkovač mýdla D+M	ks	1,00	990,00	990,00
30	7204	Zásobník toaletního papíru kruhový D+M	ks	2,00	1 350,00	2 700,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Stavební práce "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	7205	Osoušeč rukou D+M	ks	1,00	9 640,00	9 640,00
32	7206	Zrcadlo v dřevěném rámu D+M	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
33	7207	Nástěnná skříňka bílá D+M	ks	1,00	4 700,00	4 700,00
Celkem za 720 Zdravotnická instalace						20 680,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
34	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	2,00	148,50	297,00
		2		2,00		
35	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	2,00	31,60	63,20
36	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	0,80	245,00	196,00
		0,4*1*2		0,80		
37	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	2,00	631,00	1 262,00
38	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	1,00	676,00	676,00
39	766661911R00	Oprava dveřních křídel kompl., bez výměny prvků	m2	4,99	610,00	3 040,85
		0,7*2*2		2,80		
		0,95*2,3		2,19		
40	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	48,00	144,00
41	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	120,50	361,50
42	76642000RR	Obklad podhledu dřevěný, včetně povrchové úpravy a roštu	m2	2,00	1 860,00	3 720,00
43	spec	D+M Dveřní zárážka	ks	1,00	243,00	243,00
44	spec	Zámek dveřní	ks	3,00	495,00	1 485,00
45	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	390,00	780,00
46	61187176	Prah dubový délka 95 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	443,00	443,00
47	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	47,60	1,45	69,02
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						12 780,57
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,25	46,50	290,63
		1,32+1,32+3,61		6,25		
49	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel,	m2	6,25	587,00	3 668,75
		1,32+1,32+3,61		6,25		
50	771578001R00	Montáž podlahových lišt	m	1,00	74,40	74,40
51	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,25	29,00	181,25
		1,32+1,32+3,61		6,25		
52	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 33,3 x 33,3 cm	m2	6,88	490,00	3 368,75
		(1,32+1,32+3,61)*1,1		6,88		
53	59760100RR	Lišta podlahová přechodová	m	1,00	600,00	600,00
54	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	34,04	6,50	221,26
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						8 405,04
Díl:	781	Obklady keramické				
55	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	19,00	41,10	780,82
		(0,96+1,38)*1,4*2*2		13,10		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
		(2,04+1,59)*1,4*2		10,16		
		0,35*1,4*2		0,98		
		-0,95*1,4		-1,33		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
56	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	19,00	34,50	655,43
		(0,96+1,38)*1,4*2*2		13,10		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
		(2,04+1,59)*1,4*2		10,16		
		0,35*1,4*2		0,98		

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Stavební práce "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,95*1,4		-1,33		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
57	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,	m2	19,00	583,00	11 075,83
		(0,96+1,38)*1,4*2*2		13,10		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
		(2,04+1,59)*1,4*2		10,16		
		0,35*1,4*2		0,98		
		-0,95*1,4		-1,33		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
58	spec	Keramický obklad 40x20 cm	m2	20,90	490,00	10 239,92
		Začátek provozního součtu				
		(0,96+1,38)*1,4*2*2		13,10		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
		(2,04+1,59)*1,4*2		10,16		
		0,35*1,4*2		0,98		
		-0,95*1,4		-1,33		
		-0,7*1,4*2		-1,96		
		Konec provozního součtu		19,00		
		18,998*1,1		20,90		
59	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	154,13	3,65	562,57
	Celkem za:	781 Obklady keramické				23 314,58
Díl:	783	Nátěry				
60	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken	m2	1,60	140,50	224,80
		0,4*1*2*2		1,60		
61	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří	m2	13,82	176,00	2 432,58
		(0,7+2,03+2,03)*0,25*2		2,38		
		(0,95+2,3+2,3)*0,25		1,39		
		0,7*2,03*2*2		5,68		
		0,95*2,3*2		4,37		
62	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm	m2	15,42	383,00	5 906,43
		0,4*1*2*2		1,60		
		(0,7+2,03+2,03)*0,25*2		2,38		
		(0,95+2,3+2,3)*0,25		1,39		
		0,7*2,03*2*2		5,68		
		0,95*2,3*2		4,37		
63	783626020R00	Nátěr syntetických truhlářských výrobků 2x lakování	m2	0,59	194,50	114,27
		0,7*0,25*2		0,35		
		0,95*0,25		0,24		
	Celkem za:	783 Nátěry				8 678,09
Díl:	784	Malby				
64	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková	m2	30,47	20,70	630,72
		(0,96+1,38)*1,6*2*2		14,98		
		(2,04+1,59)*1,6*2		11,62		
		(0,9+0,9+0,95)*0,35		0,96		
		-0,4*1*2		-0,80		
		-0,7*0,6*4		-1,68		
		-0,95*0,9		-0,86		
		1,32+1,32+3,61		6,25		
65	784195422R00	Malba bez penetrace, 2 x	m2	30,47	67,30	2 050,60
		(0,96+1,38)*1,6*2*2		14,98		
		(2,04+1,59)*1,6*2		11,62		

Slepý rozpočet


Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Stavební práce "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		(0,9+0,9+0,95)*0,35		0,96		
		-0,4*1*2		-0,80		
		-0,7*0,6*4		-1,68		
		-0,95*0,9		-0,86		
		1,32+1,32+3,61		6,25		
66	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	16,95	33,20	562,86
		Začátek provozního součtu				
		(0,96+1,38)*1,6*2*2		14,98		
		(2,04+1,59)*1,6*2		11,62		
		(0,9+0,9+0,95)*0,35		0,96		
		-0,4*1*2		-0,80		
		-0,7*0,6*4		-1,68		
		-0,95*0,9		-0,86		
		Konec provozního součtu		24,22		
		24,2195*0,7		16,95		
	Celkem za	784 Malby				3 244,18
Díl:	787	Zasklívání				
67	7876212000RR	Výměna skla ve dveřích	ks	2,00	965,00	1 930,00
	Celkem za	787 Zasklívání				1 930,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
68	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,71	651,00	1 762,44
69	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,71	311,00	841,96
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,71	220,00	595,60
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,90	15,70	595,06
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,71	305,50	827,07
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,66	35,40	766,70
74	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,71	102,00	276,14
75	979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	2,71	900,00	2 436,55
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 101,53

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.	ZTI Budova "A"	JKSO	
Objekt			SKP	
1		SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ A	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ZS235		MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARÍZENÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		STAMO, s.r.o., Karafiátova 759, 708 52 Konice	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	58 123	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	58 123	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	4 440	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	62 563	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	62 563	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : 		Jméno : 		Jméno :	
Datum : 7.10.2020		Datum : 7.10.2020		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	62 563 Kč	
DPH		21,0	%	13 138 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				75 701 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Rozpočet : 2
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- ZTI Budova "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotnická instalace	0	0	0	0	4 440
721 Vnitřní kanalizace	0	8 535	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	7 714	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	40 790	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 084	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	58 123	0	0	4 440

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 2
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- ZTI Budova "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	0009 R 0	HZS-nezmeritelná práce koordinace profesí, monitoring potrubí, demontáže,	HOD	4,00	360,00	1 440,00
2	904 R02	HZS-zkoušky v rámci montáž prací revize, skutečný stav	HOD	3,00	450,00	1 350,00
3	907 R00	HZS-ZEDNICKÉ VYPOMOCI	HOD	5,00	330,00	1 650,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				4 440,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
4	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,00	556,00	556,00
5	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00	678,00	1 356,00
6	721170952R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63	kus	1,00	487,90	487,90
7	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	2,00	999,00	1 998,00
8	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	193,70	193,70
9	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	222,78	668,34
10	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	686,70	1 373,40
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	kus	1,00	70,40	70,40
12	721194109R00	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 110x2,3	KUS	2,00	126,00	252,00
13	721290112R00	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL	M	6,00	30,10	180,60
14	SPECIFIKACE	KOLENŮ PRO PŘIPOJENÍ WC	KUS	2,00	622,00	1 244,00
15	998721202R00	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACE DO 12m	%	57,24	2,70	154,55
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 534,89
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
16	722131913R00	potrubí závitové, vsazení odbočky	soubor	1,00	975,00	975,00
17	722131936R00	propojení dosavadního potrubí závit.	kus	1,00	932,00	932,00
18	722174022U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	5,00	333,00	1 665,00
19	722181231U00	Vod potrubí izolace PE	m	5,00	72,50	362,50
20	722190401R00	VYVEDENÍ VÝPUSTEK DN 15	KUS	5,00	218,00	1 090,00
21	722220111R00	Nástěnká K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	5,00	198,00	990,00
22	722231251U00	Ventil poj mos G1/2 k bojleru	kus	1,00	537,00	537,00
23	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00	518,00	518,00
24	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	6,00	47,80	286,80
25	722290234R00	PROPLACH A DEZINFEKCE DN 80	M	6,00	32,00	192,00
26	998722202R00	PŘESUN HMOT PRO VNITŘ. VODOVOD DO 12m	%	50,26	3,30	165,85
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 714,15
Díl:	725	Zařizovací předměty				
27	725112002U00	Klozet keram s hl splach odp svís	soubor	2,00	4 201,00	8 402,00
28	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00	1 070,00	2 140,00
29	725210201	Umyvadlo keramické 55cm	soubor	1,00	2 360,00	2 360,00
30	725210204	Instalační sada pro umyvadla	KUS	1,00	1 450,00	1 450,00
31	725210561	WC sedátko s poklopem	orient	2,00	2 400,00	4 800,00
32	725215102U00	Mříž umyvadla na šrouby	soubor	1,00	1 035,00	1 035,00
33	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	1,00	628,90	628,90
34	725532101U00	El ohříváč akum závěs svísl 10l/2kW	soubor	1,00	13 600,00	13 600,00
35	725813111U00	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor	5,00	215,40	1 077,00
36	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	5,00	159,00	795,00
37	725829301RT2	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	2,00	1 890,00	3 780,00
38	998725202R00	PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZ. PŘEDMĚTY 12m	%	267,54	2,70	722,36
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				40 780,26
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
39	767995101R00	Montáž atypická zámečnická konstrukce	kg	3,00	211,50	634,50

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 2
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- ZTI Budova "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	1pec.	OCELOVE UPEVNOVACÍ PRVKY	KG	3,00	146,00	438,00
41	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6,05	1,90	11,49
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 083,99

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Elektroinstalace "A"	JKSO
Objekt			SKP
1		SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ A	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZS235		MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARÍZENÍ	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		STAMO, s.r.o., Karafiátova 750, 798 52 Konice	Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	22 836	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	13 402	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	36 237	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	2 940	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	39 177	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	39 177	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.10.2020	Datum :	7.10.2020	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				39 177 Kč
DPH	21,0 %				8 227 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				47 404 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Rozpočet : 3
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Elektroinstalace "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	13 402	22 836	2 940
CELKEM OBJEKT	0	0	13 402	22 836	2 940

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 3
Objekt :	1 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A	- Elektroinstalace "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	5,00	67,10	335,50
2	210010502R00	Montáž WAGO svorky 3x2,5	kus	15,00	42,70	640,50
3	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	3,00	165,00	495,00
4	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	3,00	70,00	210,00
5	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	1,00	130,00	130,00
6	210111031R00	Zásuvka domovní 2P+Z, IP 44	kus	1,00	220,00	220,00
7	210200042R00	A-montáž svítidla stropní led svítidlo 20W, přisazené IP 20	kus	3,00	343,00	1 029,00
8	210200073R00	F-Montáž svítidla - s krytím IP44 LYRA PACK 494301	kus	1,00	381,00	381,00
9	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65,00	47,30	3 074,50
10	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	72,00	47,30	3 405,60
11	211010008RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky	kus	8,00	34,30	274,40
12	240010192R00	Montáž a dodávka ventilátoru s časovýmn doběhem	kus	2,00	3 460,00	6 920,00
13	210120465U00	Montáž chrániče 16A - 30mA do stáv.rozvaděče včetně dodávky	kus	2,00	2 860,00	5 720,00
14	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	65,00	13,64	886,60
15	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	72,00	22,10	1 591,20
16	34535400	Spínač pod omítku řazení 1, IP 20	kus	3,00	139,00	417,00
17	345512030000	1.f. zásuvka pod omítku, IP 44	kus	1,00	217,00	217,00
18	34551365	Zásuvka 1.fázova 230V, 16A, IP 20	kus	1,00	147,00	147,00
19	34561306-R	Svorka bezšroubová WAGO 3X2,5	kus	20,00	3,90	78,00
20	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	5,00	11,00	55,00
21	348 - A	A - dodávka přisazený stropní led svítidlo 20W, přisazené IP 20	kus	3,00	2 630,00	7 890,00
22	348 - B	F-dodávka nástěnné svítidlo nad umyvadlem LYRA PACK 494301	kus	1,00	2 120,00	2 120,00
23	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00	490,00	2 940,00
	Celkem za	M21:Elektromontáže				39 177,30

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
5		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ZS235		MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARÍZENÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		STAMO, s.r.o., Karafiátova 750, 798 52 Konice	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	9 772	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	9 772	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		9 772	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 772	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 7.10.2020		Datum : 7.10.2020		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				9 772 Kč
DPH 21,0 %				2 052 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				11 824 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZI	Rozpočet : 1
Objekt :	5 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
991 Vedlejší rozpočtové náklady	9 772	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 772	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA	Rozpočet: 1
Objekt :	5 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	9911	Zařízení staveniště	soubor	1,00	9 772,00	9 772,00
	Celkem za	991 Vedlejší rozpočtové náklady				9 772,00

Hamogram: 1		Muzeum a galerie v Pv	List č. 1
Stavba:	2051	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ	Datum tisku: 7. 10. 2020
Hamogram			

Stavba 2051 ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ

Číslo	Název	Datum zahájení	Datum ukončení	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020						
2051	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA	13.10.2020	7.12.2020									
20510001	ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA	13.10.2020	7.12.2020									
3	Svislé a kompletní konstrukce	12.11.2020	16.11.2020									
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.11.2020	16.11.2020									
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13.11.2020	13.11.2020									
9	Ostatní konstrukce	13.10.2020	23.10.2020									
94	Lešení a stavební výlahy	2.11.2020	20.11.2020									
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19.10.2020	23.10.2020									
96	Beurání konstrukcí	22.10.2020	30.10.2020									
97	Prorážení otvorů	22.10.2020	30.10.2020									
99	Slaveništní přesun hmot	2.11.2020	30.11.2020									
713	Izolace tepelné	30.10.2020	30.10.2020									
720	Zdravotechnická instalace	3.12.2020	7.12.2020									
766	Konstrukce truhlářské	1.12.2020	4.12.2020									
771	Podlahy z dlaždic	25.11.2020	27.11.2020									
781	Obklady keramické	16.11.2020	24.11.2020									
783	Nálěry	23.11.2020	2.12.2020									
784	Malby	30.11.2020	2.12.2020									
787	Zasklívání	19.11.2020	20.11.2020									
096	Přesuny suší a vybouraných hmot	22.10.2020	30.10.2020									
5 VRN	Zařízení slavenišť	13.10.2020	7.12.2020									
20510002	ZTI Budova "A"	2.11.2020	4.12.2020									
720	Zdravotechnická instalace	2.11.2020	4.12.2020									
721	Vnitřní kanalizace	2.11.2020	4.11.2020									
722	Vnitřní vodovod	2.11.2020	4.11.2020									

Harmonogram: 1		Muzeum a galerie v Pv						List č.2			
Stavba: 2051		ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ						Datum tisku: 7. 10. 2020			
725	Zařizovací předměty	2.12.2020	4.12.2020								
767	Konstrukce zámečnické	3.11.2020	4.11.2020								
5 VRN	Zařízení slavenišť	2.11.2020	4.12.2020								
20510003	Elektroinstalace "A"	4.11.2020	7.12.2020								
M21	Elektromontážní práce - rozvody	4.11.2020	7.12.2020								
5 VRN	Zařízení slavenišť	4.11.2020	7.12.2020								
Celkem za čtvrtletí				IV / 2020: 274 240							
Celkem za rok				rok 2020: 274 240							