
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí' ’

SMLOUVA O dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

dílčí část A - zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„„Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní"

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 278
marcela.uherkova@mesto-uh.cz
606 318 863

(dále jen „objednatel ")

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

regiozona s.r.o. 
Vavrečkova 5262 
RNDr. Roman Kašpar 
03624625 
CZ03624625

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85923
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo

Fio banka a.s. 
2700706812/2010 
RNDr. Roman Kašpar 
(+420)774 230 210 
kaspar@reQiozona.cz
(+420) 774 230 210

(dále jen „zhotovitel ")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli
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2.3.

smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.

Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET díla

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této smlouvy Součástí 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

Záměrem zadavatele je zpracování projektové dokumentace na výměnu nepropustných ploch - udrženi 
vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní za účelem získáni dotace z Operačního programu Životní prostředí 
v prioritní ose 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodni.

Rozsah prací;

Zajištění kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části a rozpočtu na změnu nepropustného
povrchu stávajících parkovacich ploch za propustný pro vsakování dešťových vod do podkladních vrstev.

Mimo jiné musí projektová dokumentace řešit:

- Navržení rozmístění parkovacích míst do stávajících ploch

- Návrh skladby konstrukcí pro možnost vsakování dešťové vody

- Návrh řešení odpadového hospodářství (počet nádob na odpad min. 4 ks, ideálně 6 ks, a to o
objemu 11001)

- Vypracováni rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb

Forma a rozsah projektové dokumentace bude dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb.

Požadavky na provedení;
návrh bude vycházet ze stávajících rozměrů daných pozemků na pare. č. 436/1, 436/19 a 436/60 
katastrální území Mařatice
- návrh bude vycházet ze zpracovaného Hydrogeologického posudku možnosti vsakování 

dešťových vod, ul. Okružní, k.ú. Mařatice ze dne 26.8.2020. 
návrh bude v souladu s podmínkami dotačního titulu Vvzvv č. 144 MŽP, Operačního programu Životní
prostředí v prioritní ose 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

3.1. Podklad objednatele pro zpracováni předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:
- Hydrogeologický posudek možnosti vsakování dešťových vod, ul. Okružní, k.ú. Mařatice. datum, 

vyhotovení dne 26.8.2020.
- katastrální mapy

3.2. Předmět díla dle těto smlouvy je:
3.2.1. Projektová dokumentace stavby pro společně územní řízení a stavební povolení (DUR-r-DSP)

Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace pro společné územní řízení a 
stavební povolení, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti 
související s vydáním rozhodnuti (společného územní rozhodnutí a stavebního povolení) dle této 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Vyhláškou o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 146/2008 Sb. v platném znění. V dokladové 
části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců
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3.3.

inženýrských síti, případné dalšími správními úřadý a institucemi a ostatními účastníky povolovacího 
procesu, potřebnými průzkumy, geodetického zaméření, vytýčení hranice.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádřeni správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci 
výrobních výborů.

Zároveň bude PD vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výmér (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výmér, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovnéž členén v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité véci a soubory hmotných 
movitých vécí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tišténé podobé a 1x v digitální podobé na CD/DVD (formát 
„PDF“).

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetné zapracovaných a odsouhlasených požadavků 
DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 8x v tišténé podobé a 1x v digitální podobé 
na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude rovnéž propočet ceny stavebních prací 1x v tišténé 
a 1x v digitální podobé.

výkaz výmér a položkový rozpočet stavby v tišténé podobé v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 
v digitální podobé na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").

Výkaz výmér a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu 
výmér nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výmér bude 
uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

Zhotovitel je povinen neprodlené opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové 
části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnéní vyžádá.

Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmétu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Béhem zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnéní 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednáni potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průbéh jednání a realizace díla.

3.3.1. Kromé specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti 
a služby, a to v průbéhu celé své činnosti, a to zejména:
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průbéhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupné projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.3.1.3. prezentaci projektu vedení mésta.

3.3.2. V průbéhu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znéní je součástí 
předmétu díla 1:
3.3.2.1. zpracováni odpovédí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení;

3.3.2.2. účast najednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;
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3.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.3.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.4. Spolupráce při prováděni stavby - autorský dozor (AD)

3.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 
objednatelem vystavené objednávky.

3.5. Ostatni práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.
Při realizaci díla je povinen řádné se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti 
mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem 
na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské 
hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. 
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, 
které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla 
či nesoulad se záměrem objednatele Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele 
na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankci náhrady škody 
v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. 436/1,436/19 a 436/60, 

vše k. ú. Mařatice.

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 12.10.2020.

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předáni staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetné dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozdéji 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení
(DUR+DSP)
Dokumentace stavby jednostupňová včetně vyjádřeni dotčených orgánů a rozpočtu 
bude vyhotovena a předána Objednateli do 29.10.2020.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdrženi zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončeni kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj 
návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.
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5.

5.1.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetné závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

CENA ZA PREDMET DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek.

Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb (Projektová 
dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení /DUR+DSP/ včetně vyjádření 
dotčených orgánů a rozpočtu), činí

Cena bez DPH 227 500,- Kč
Výše DPH 47 775,- Kč
Cena včetné DPH 275 275,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru 490 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí celkové 
nabídkové ceny PD.

5.2. Objeví-li se při prováděni předmětu plněni potřeba činnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšeni ceny či úprava terminů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit 
výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.3. Cena je sjednána bez dané z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.4. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací),

5.5. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) průzkumy, expertizy a posudky nutné pro vypracováni projektové dokumentace, případné 

požadované DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány);
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke zrněné pravidel účtováni výše dané z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průbéhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedeni prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemné.
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5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění vad 

a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel 
právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžné na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné 
části (stupně) projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízeni na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázové 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek,

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručeni Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání,

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstraněni. V případě, že Objednatel ve lhůté 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstraněni vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit nejpozdéji do 
15 dnů od předání díla.

6.7. Faktura musí mit náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plněni práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sděleni, že výši dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
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6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani z přidané 
hodnoty, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

b)
c)

d)

e)

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůté 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli 
opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném zněni, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném zněni.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektováni staveb.
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednáni s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsaně zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti 
písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodlené po jejich získání. Taktéž Objednatei na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystaveni nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmétu této smlouvy, nebo k jejich poskytnuti nedal 
Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmétu
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díla bez vědomi a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednáni s prislušnými dotčenými orgány a 
správci šiti. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na plněni smlouvy, zavazuji se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. PŘEDÁNI A převzetí PREDMETU DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmétu díla dle čl. 2. a čl. 3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu 
a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je 
povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předáni díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádné zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíši zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstraněni 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:

8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli:
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
8.8.3 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předáni a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;

8.8.4 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášeni vady projektu a zajištění jejího odstranění;

8.8.5 Soupis příloh.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel neni osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předáni a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.
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8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

9.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentaci navržena, dle platných předpisů v době 
vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

9.2. Podmínky odstraněni zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch 
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném terminu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3.

9.4.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracováni či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůté, kterou urči 
Objednatel dle objektivních hledisek.

Předmět díla dle čl. 
v této smlouvě.

2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8. 2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny. a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemné oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemné doporučeným dopisem. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstraněni. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech 
delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentací, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány.
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ale pro řádné provedeni díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výší 10%, 
maximálně však 50 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokuměntaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průbéhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešeni oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10.2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průbéhu zpracováváni projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešeni nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průbéhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo 
podmínek příslušných orgánů či organizaci.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak 
tyto Změny provede Zhotovitel bezplatné.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešeni oproti 
původnímu a předanému projektovému řešeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůté pro dokončeni kterékoliv dílčí části projektové 
dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůté pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výmér o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 50 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce
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autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při vVkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůté pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý i započatý den prodleni na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad čí nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedoděiek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůté.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.10. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanoveni smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtováni.

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdrženi, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovnéž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodleni vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
lhůté sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut
11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.12. Zaplacenim smluvní pokuty neni dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této 

smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušeni povinnosti smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že;
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 

dní;
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůté závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu;
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůté, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 

dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
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e)
0

g)
h)

Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení {insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znéní, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele ze 
spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocné odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 

14 dní;
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupeni od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve véci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost 
vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedeni díla tím však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použit dílo. předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmétu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo
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zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezeni území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovnéž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednateie 
podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užit dílo způsobem, který není v rozporu 
s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských dél tak, aby splnění 
poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitei neni oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobni práva autorská a zdržet se užití díia způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištěni profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednateie předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ni souvisejícího, dohodly jako místné příslušný soud 
prvního stupné soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné 
smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatni ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanoveni nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanoveni, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od 
okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmitne-li jedna smluvní strana na 
výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatnosti 
postižené ustanoveni platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby 
chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým 
rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůté, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ 
bude vykládán tak. že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují 
i ženský a střední rod.

16.6. Hovoři-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Výměna nepropustných ploch - udrženi vody v 
krajině, UH, ul. Okružní".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednáni nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmétu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
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16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit a to nejpozdéji ke dni 
podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této 
smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následné objednatelem v uveřejňovaném 
textu anonymizovány.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současné berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplněni zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy.

16.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 ze dne 
08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne
1 3 -10- 2020

Ve Zlíně dne 9. 10. 2020

za Objednatele - razítko a podpis 
ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
RNDr. Roman Kašpar 
jednatel společnosti
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