

# SMLOUVA O DÍLO H5/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

### „Výměna krytu komunikace v západní části hřbitova v Trutnově“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
- I.2. Zhotovitel:** STRKO Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01  
Adresa pro doručování: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01  
IČ: 07945051  
DIČ: CZ07945051  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **07.10.2020**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „**Výměna krytu komunikace v západní části hřbitova v Trutnově**“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **Výměna krytu komunikace na hřbitově ve větvích A, B, C, spočívající z odkopávek a prokopávek, vodorovného přemístění výkopku a sypaniny, odvoz výkopku a sypaniny a uložení na skládce nebo meziskládce, položení geotextilie, provedení podkladu ze štěrkodrtě, osazení obrub z dlažebních kostek bez boční opěry a s boční opěrou do lože z betonu, položení dlažebních kostek do lože z kameniva těžného, úprava pláně a přesun hmot. Dlažební materiál je dodávkou investora. Vše dle PD ze září 2019 od spol. TENET.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:  
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.  
Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

## III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **02.11.2020**  
termín dokončení: **13.12.2020**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se

termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **387 469 Kč**
- DPH: **81 368 Kč**
- Cena vč. DPH: **468 837 Kč**

slovy: čtyřistašedesátosmtisícossmtřicetsedm korun českých

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

## VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **02.11.2020**. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis si každá ze smluvních stran přiloží ke své smlouvě o dílo. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat pořádek a klid na hřbitově a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatel.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve

stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VII.11. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s vedením správy hřbitova (p. Motyčková – tel. XXXXXXXXXX).

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## **IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA**

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění

alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeního oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

## **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 16.10.2020

V Trutnově dne: 16.10.2020

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
STRKO Trutnov s.r.o.  
Zdeněk Středa, jednatel



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet139  
Stavba: Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 07.10.2020

Zadavatel:  
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

IČ: 7945051  
DIČ: CZ7945051

Projektant:  
Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ing. V. Švehla

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>387 469,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>387 469,00</b>	Výše daně <b>81 368,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>468 837,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet139

**Stavba:** Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o., Horská

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

Zpracovatel: 64, Trutnov  
ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>387 469,00</b>	<b>468 837,00</b>
1	Větev A	217 747,00	263 474,00
2	Větev B	85 268,00	103 174,00
3	Větev C	84 454,00	102 189,00
4	Vedlejší náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**1 - Větev A**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234.54101 Trutnov

IČ:

7945051

DIČ:

CZ07945051

Projektant:

Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>217 747,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	217 747,00	21,00%	45 727,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>263 474,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**1 - Větev A**

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234.54101 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**217 747,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXX
1 - Zemní práce	XXXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

1 - Větev A

Místo:

Trutnov

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant:

Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov  
ing. V. Švehla

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234.54101 Trutnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

217 747,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXXXX	
D	1		Zemní práce				XXXXXX	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		200,91*0,34		XXXX			
	vv	fig1	Mezisoučet		XXXX			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		XXXX			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1*1,800		XXXX			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		XXXX			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		200,91		XXXX			
	vv	fig2	Mezisoučet		XXXX			
D	5		Komunikace pozemní				XXXXXX	
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig2		XXXX			
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		169,26		XXXX			
	vv	fig3	Mezisoučet		XXXX			
8	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	
	vv		fig3*1,02		XXXX			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXX	
9	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig4		XXXX			
10	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	
	vv		fig4*0,1*1,02		XXXX			
11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		158,3		XXXX			
	vv	fig4	Mezisoučet		XXXX			
12	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	
	vv		fig4*0,1*1,02		XXXX			
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig2		XXXX			
D	998		Přesun hmot				XXXXXX	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	XXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2020 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**2 - Větev B**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234,54101 Trutnov

IČ:

7945051

DIČ:

CZ07945051

Projektant:

Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>85 268,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	85 268,00	21,00%	17 906,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>103 174,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:  
**2 - Větev B**

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234,54101 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**85 268,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXX
1 - Zemní práce	XXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**2 - Větev B**

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o. Starý Rokytník 234,54101 Trutnov

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**85 268,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	XXXXX				
D		1	Zemní práce	XXXXX				
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		75,90*0,34		XXXX			
	vv	fig1	Mezisoučet		XXXX			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		XXXX			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1*1,800		XXXX			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		XXXX			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		75,90		XXXX			
	vv	fig2	Mezisoučet		XXXX			
D		5	Komunikace pozemní	XXXXX				
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig2		XXXX			
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		60,62		XXXX			
	vv	fig3	Mezisoučet		XXXX			
8	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	
	vv		fig3*1,02		XXXX			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXX				
9	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig4		XXXX			
10	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	
	vv		fig4*0,1*1,02		XXXX			
11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		76,4		XXXX			
	vv	fig4	Mezisoučet		XXXX			
12	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	
	vv		fig4*0,1*1,02		XXXX			
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig2		XXXX			
D		998	Přesun hmot	XXXXX				
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**3 - Větev C**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234.54101 Trutnov

IČ:

7945051

DIČ:

CZ07945051

Projektant:

Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>84 454,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	84 454,00	21,00%	17 735,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>102 189,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt: **3 - Větev C**

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234.54101 Trutnov

Zpracovatel: Horská 64, Trutnov  
ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**84 454,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXX
1 - Zemní práce	XXXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**3 - Větev C**

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234.54101 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**84 454,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV			XXXXX		
D		1	Zemní práce			XXXXX		
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		75,16*0,34		XXXX			
	vv	fig1	Mezisoučet		XXXX			
2	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		XXXX			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1*1,800		XXXX			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		XXXX			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		75,16		XXXX			
	vv	fig2	Mezisoučet		XXXX			
D		5	Komunikace pozemní			XXXXX		
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig2		XXXX			
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		60,04		XXXX			
	vv	fig3	Mezisoučet		XXXX			
8	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	
	vv		fig3*1,02		XXXX			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			XXXXX		
9	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig4		XXXX			
10	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	
	vv		fig4*0,1*1,02		XXXX			
11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		75,7		XXXX			
	vv	fig4	Mezisoučet		XXXX			
12	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	
	vv		fig4*0,1*1,02		XXXX			
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig2		XXXX			
D		998	Přesun hmot			XXXXX		
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	XXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2020 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

**4 - Vedlejší náklady**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o.Stary Rokytník 234,54101 Trutnov

IČ:

7945051

DIČ:

CZ07945051

Projektant:

Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

### 4 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234,54101 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Objekt:

## 4 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,  
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o.Starý Rokytník 234,54101 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
6	K	043103000	Žkousky bez rozlišení	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02

# SEZNAM FIGUR

Kód: Tenet139  
Stavba: Trutnov - hřbitov, výměna krytu v západní části hřbitova

Datum: 07.10.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>1</b>	<b>Větev A</b>		
<b>fig1</b>	<b>odkopání terénu</b>		<b>XXXXX</b>
	200,91*0,34		XXXXX
fig1	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	XXXXX
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXXXX
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	XXXXX
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	XXXXX
<b>fig2</b>	<b>úprava pláně</b>		<b>XXXXX</b>
	200,91		XXXXX
fig2	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	XXXXX
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	XXXXX
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXXX
<b>fig3</b>	<b>dlažba žulové kostky drobné</b>		<b>XXXXX</b>
	169,26		XXXXX
fig3	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
<b>fig4</b>	<b>obruba z dlažebních kostek malých</b>		<b>XXXXX</b>
	158,3		XXXXX
fig4	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXXX
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
<b>2</b>	<b>Větev B</b>		
<b>fig1</b>	<b>odkopání terénu</b>		<b>XXXXX</b>
	75,90*0,34		XXXXX
fig1	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	XXXXX
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXXXX
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	XXXXX
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	XXXXX
<b>fig2</b>	<b>úprava pláně</b>		<b>XXXXX</b>
	75,90		XXXXX
fig2	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	XXXXX
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	XXXXX
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXXX
<b>fig3</b>	<b>dlažba žulové kostky drobné</b>		<b>XXXXX</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
	60,62		XXXXX
fig3	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
<b>fig4</b>	<b>obruba z dlažebních kostek malých</b>		<b>XXXXX</b>
	76,4		XXXXX
fig4	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXXX
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
<b>3</b>	<b>Větev C</b>		
<b>fig1</b>	<b>odkopání terénu</b>		<b>XXXXX</b>
	75,16*0,34		XXXXX
fig1	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	XXXXX
162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXXXX
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	XXXXX
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	XXXXX
<b>fig2</b>	<b>úprava pláně</b>		<b>XXXXX</b>
	75,16		XXXXX
fig2	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	XXXXX
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	XXXXX
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXXX
<b>fig3</b>	<b>dlažba žulové kostky drobné</b>		<b>XXXXX</b>
	60,04		XXXXX
fig3	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
<b>fig4</b>	<b>obruba z dlažebních kostek malých</b>		<b>XXXXX</b>
	75,7		XXXXX
fig4	Mezisoučet		XXXXX
<b>Použití figury:</b>			
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXXX
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX
583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - použitá	m2	XXXXX