
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

ZSL/8/2020

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: 734 01 Karviná-Ráj, U Lesa 713/19

zastoupená: Mgr. Janou Petrovou – ředitelkou školy

IČ: 48004529

DIČ: nejsme plátci DPH

(dáIe jen objednateI)

a

1.2 Obchodní firma:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66512

zastoupena: Roman Bekus, jednatel

jednání ve věcech technických: Roman Bekus

se sídlem: Hladnovská 1255/23, 710 00 Slezská Ostrava

IČ: 05178169

DIČ: CZ05178169

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotoviteI)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smIouvy je provedení díla pod názvem „Oprava kanalizace MŠ V Aleji, ZŠ a MŠ

U Lesa, Karviná“ (dále též „dílo“) dle zpracovaneho projektu, technických norem a pokynů

objednatele a cenové nabídky ze dne 24.7.2020 (příloha č. 1 k SOD). Zhotovitel prohlašuje, že je

odborně způsobi|y k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do

užívání.

2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejmena povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzr0st|ých stromů, Zajistit

všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na vý5|edky

průzkumů předložených objednate|em, Zajism a provést všechna opatření organizačního a

stavebně \echno|ogického charakteru k řádnému provedení dí|a, provést bezpečnostní opatření na

ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla,

Zaj i5(ií bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, Zajistit a provést všechny předepsané či

dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit

atesty a dokladyo požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), Zajistit odvoz, uložení

a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla

do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní

úklid staveniště, splnit podmínky vyp|ývaj ící z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci

výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření,

souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla).

2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně

.
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navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto

požadavky objednate|e přistoupit.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou

díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednate|em a prohlídkou místa plnění.

Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na

staveništi a jine' podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předměídí|a bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za

podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout

převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnos! a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto nák|ady nemají

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci

bez ohledu na to, z jákých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objedna(e|em,

a to i v případě že by ke škodě došlo ijinak.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen záhájit práce do 3 dnů (od předání staveniště zhotoviteli), pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 60-ti dnů od předání staveniště zhotoviteli. Smluvní strany se

dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků

objednateli.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením

a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel

povinni sepsat protokol, viehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a

pokud ne, z jakých důvodů.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednane' ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

techno|ogíckých postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním

díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín

provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl

práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obseženy v projektové dokumentaci,

tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může

se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stánovený v

odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 Místem plnění je Mateřská škola V Aleji, V Aleji 761/20, Karviná - Ráj – odloučené

pracoviště Základní školy a Mateřské škola U Lesa, Karviná, příspěvkové organizace,

734 01 Karviná-Ráj,

.
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5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvyje

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH: 1 188 353,29 Kč

DPH: 249 554,19 Kč

Cena s DPH: 1 437 907,48 Kč

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednate|em. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na

celkovou sjednanou cenu díla.

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 V ceně jsou záhrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména nák|ady na

provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.6 Po|ožkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen před|ožit

objednateh ke schválení změnové listy.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě me'něprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu meněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě

víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Práce budou hrazenyna základě daňového

dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla bez vad a

nedodělků objednateli. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných

právních předpisů. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data

a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na

díle, a to ve dvou vyhotoveních.

6.2 Lhůta splatnosti jednot|ive faktury za dílo činí 30 dní od jejího doručení objednateli.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením

nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zap|amje splněna dnem odepsání příslušné částkyz účtu

objednatele.

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentaci, příkazy

objednate|ev v souladu se schválenými \echno|ogickými postupy, v souladu se současným

standardem u používaných techno|ogií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

.
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8. Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečK přístup a příjezd k jednot|ivým nemovitostem, pokud to charakter

díla vyžaduje.

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního

stavu a zápisem o předání a převzetí je předát jejich vlastníkům.

8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnosi a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.4 Zhotovite| je povinen provádět dí|o tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí

objednateh či třetím osobám během provádění díla.

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednáteIe nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 3 dny

předem ke kontrole a prověření prací, které v da|ším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné

kontroly a nést nák|ady s tím spojené.

8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástu pce (technického dozoru) se zákn/tím

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednate| ke kontrole, uvede se tato skutečnost do

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednateIe na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností

či nečinností zpúsobii v souvislosti s plněním předmětu této srn|ouvy objednateli či jakéko|iv třetí

osobě a odpovědnosti za škodu z podnikate|ské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání

této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestI iže zhotovitel nesplní jakouko|iv povinnosí

uvedenou v tomto odstavci.

9. Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude

přebíráno po částech.

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

tech nických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy, včetně proh|ášení o shodě.

9.3 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestíiže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, tech n ickýrn normám, jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, projektové dokumentaci nebo

pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

10.2 Zhotovitel odpovída za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jeŽ má dílo v dobějeho

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které seprojeví po záruční

době, odpovídá zhotovitel, jest| íŽe byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

10.3 Záruční doba na provedené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,

techno|ogíe, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

.
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které byly v důsledku reklamace objednaie|e zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednaie| odeslal toto

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednate|

jínak,

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednateíem, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jínak.

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednate|ern stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vadyjinou osobu. Veškeré takto vzniklé na'k|ady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.2 této

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zap|acení smluvní pokuty ve výši 0,4 %

z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohod|y se

smluvní strany, že objednatel nebude up|atňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení

s provedením díla za období od převzetí díla objednateíemv

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti íaktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat

objednateh úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 4

% z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednouive vady nebo

za každý den prodlení s odstraněním káždé jednot|ivé vady.

11.4 V případě. že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zap|atí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjake výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v pInem rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočíta'vají na náhradu případně vzniklé

škody.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

12.2 Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že

povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí Základní škola a

Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace.

12.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

12.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

12.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti

dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

12.6 Právní vztahytouto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v píatne'm znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

.
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12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejÍCh pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 2

stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

12.8 Přílohu srn|ouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne 4. 8. 2020 V Ostravě dne 4.8.2020

za objednate|e za zhotovitele

………………….…………………………….. …………………………………………

Za Základní škola a Mateřská škola Roman Bekus

U Lesa, Karviná, přísp.org. Jednatel společnosti

Mgr. Jana Petrová, ředitelka školy

.
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