
H M H i  S P R Á V A  
' Ž E L E Z N IC

Příloha č. 1

Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro stavební 
povolení a Projektová dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského 
dozoru

„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice"

Datum vydání: 14. 8. 2020



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK........................................... ..................................................................2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA...............   3

1.1 Účel a rozsah předmětu díla.................................................................................3
1.2 Umístění stavby................................................................................................. 4

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ............................................................................4
2.1 Dokumentace.................................................................................................... 4
2.2 Související dokumentace.....................................................................................4

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI..........................................................................4
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA................5

4.1 Všeobecně......................................................................................................... 5
4.2 Zabezpečovací zařízení........................................................................................6
4.3 Sdělovací zařízení...............................................................................................7
4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení......................... 8
4.5 Železniční svršek a spodek..................................................................................8
4.6 Nástupiště......................................................................................................... 9
4.7 Mosty, propustky, zdi..........................................................................................9
4.8 Ostatní objekty.................................................................................................. 9
4.9 Pozemní stavební objekty.................................................................................. 10
4.10 Zásady organizace výstavby.............................................................................. 10
4.11 Geodetická dokumentace................................................................................... 10
4.12 Životní prostředí...............................................................................................11

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ............................................................................................11
5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby................................... 11
5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství...................................... 13

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY........................................................................................14
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY................................................................ 14
8. PŘÍLOHY...........     15

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ .............. Správa železnic, státní organizace
SŽDC .........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účeí a rozsah předměty díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby pro akci investiční výstavby „Prodloužení 
podchodu v ŽST Hořovice".

1.1.2 Hlavním cílem stavby je především zlepšení kultury cestování v ŽST Hořovice, zajištění 
požadavků interoperability a zajištění bezbariérového přístupu. Prodloužením podchodu 
bude zajištěn bezpečný přístup na nástupiště z obou částí města rozdělených prostorem 
železničního tělesa.

1.1.3 Rozsah díla „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice" je:

1.1.3.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 
stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 
včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.3.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 -  114 Stavební řízení zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a 
spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.3.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

o Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel použije pro zpracování této 
dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 
platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006”), v nezbytném rozsahu.

® Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006.

1.1.3.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně.

1.1.3.5 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 
úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 
změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně DUR 
a DSP. V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se 
změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení.

1.1.3.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

1.1.3.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na
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webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

1.1.3.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).

1.1.3.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem, zajištění 
zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu 
technického řešení, případně zajištění potřebných aktualizací průzkumů 
provedených již v předchozích stupních dokumentace.

1.2 Um ístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 360 Beroun - Plzeň hl. n. v km 58,000 - 58,300, 
v traťovém a definičním úseku 0202 JI, v k. ú. 645371 Hořovice v okrese Beroun ve 
Středočeském kraji.

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 360

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 713

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 170

Číslo traťového a definičního úseku 0202 JI

Traťová třída zatížení D4

Maximální traťová rychlost až 160 km/h

Trakční soustava střídavá trakční soustava 25l<V/50 Hz

Počet traťových kolejí 2

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice", METROPROJEKT Praha, 
a.s., 06/2020.

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice", 
zpracovatel METROPROJEKT Praha, a.s., 10/2015.

2.2 Související dokum entace

2.2.1 Územní rozhodnutí č. j. MUHO/15591/2016 ze dne 10. 9. 2016

2.2.2 Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí č. j. MUHO/6433/2019 ze dne 18. 3. 2019

3. KOORDINACE S JIN Ý M  STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) ETCS Beroun - Plzeň, DSP, investor SŽDC, s. o., zpracovatel AŽD Praha s.r.o.
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4a ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ P O D M ÍN K Y  A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 
a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že původním investorem akce „Prodloužení podchodu v ŽST 
Hořovice" bylo město Hořovice. Zhotovitel je v souladu s čl. 4.1.2 těchto ZTP povinen 
zajistit důsledné plnění požadavků a podmínek územního rozhodnutí vydaného pod č. j. 
MUHO/15591/2016 dne 10. 9. 2016 a rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí č. 
j. MUHO/6433/2019 dne 18. 3. 2019, a to vyjma takových, které jsou svojí povahou 
z důvodu změny investora z tohoto plnění fakticky vyloučeny.

4.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit v rámci profesních porad členění stavebních 
objektů a provozních souborů tak, aby odpovídalo požadavkům na majetkoprávní 
vypořádání s městem Hořovice.

4.1.5 Vzhledem ke skutečnosti, že stavba se nachází v blízkosti a prostoru železniční tratě 
elektrifikované střídavou trakční soustavou, je nutné, aby všechny navržené inženýrské 
sítě splňovaly podmínky pasivní ochrany před účinky bludných proudů, a to v souladu 
s ustanoveními zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění.

4.1.6 Souhrnná část dokumentace bude obsahovat požárně bezpečnostní řešení stavby.

4.1.7 Návrhy stavebních objektů a provozních souborů budou rámcově vycházet z předchozích 
stupňů dokumentace s ohledem na aktuální výchozí stav po dokončení souvisejících 
investičních a opravných akcí, aniž by tím byla dotčena povinnost řádného projednání 
stávajícího stupně dokumentace s dotčenými složkami SŽ, orgány státní správy, 
vlastníky inženýrských sítí a dalších subjektů.

4.1.8 V nákladech příslušných stavebních objektů a provozních souborů budou zahrnuty 
veškeré náklady vyvolané výlukou kolejí a staničního a zabezpečovacího zařízení (osazení 
výměnových zámků, zabezpečení zázemí pro pracovníky řízení provozu, pronájem 
mobilního pracoviště, atp.).

4.1.9 Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:

2.4.8 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 
v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC/XC4) 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).

2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 
v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 
příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML 
(datový předpis XDC/XC4) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 
těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 
aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 
změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

4.1.10 V článku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 
Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace", viz 
„Manuál struktury a popisu dokumentace" (Příloha 8.1.1).

4.1.11 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry,
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u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 
hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 
armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 
všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenána do DSPS

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.2 Zabezpečovací zařízení

4.2.1 Popis stávajícího stavu

4.2.2 V místě stavby jsou vedeny kabely zabezpečovacích zařízení ve správě SSZT OŘ Praha.
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4.2.3 ŽST Hořovice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením a jsou zde soustředěny 
části TZZ přilehlých úseků. Zařízení jsou obsluhována z CDP Praha. V dopravní kanceláři 
se nachází nezálohované pracoviště JOP a deska nouzových obsluh. V místě navrženého 
vstupu do prodloužené části podchodu se nachází hlavní kabelová trasa, v níž jsou 
vedeny kabely k do všech kabelových objektů na sudém zhlaví (kabely kolejových 
obvodů, kabely k návěstidlům, přestavníkům, snímačům polohy výhybek, kabely 
traťových kolejových obvodů a oddílových návěstidel automatického bloku v 
mezistaničním úseku Hořovice - Zbiroh).

Požadavky na nový stav

Stavební objekt navrhne přeložku zabezpečovacích kabelů v délce cca 200 m v nové 
bezkolizní trase. Návrhu objektu přeložky prověří možnosti minimalizace výluky 
zabezpečovacího zařízení.

Při návrhu přeložky je nutné vycházet z aktuálního výchozího stavu v ŽST Hořovice po 
dokončení stavby „DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)". Součástí stavebního 
objektu bude dále návrh provizorního stavu zabezpečovacího zařízení.

4.2.7 Bude-li realizace prodloužení podchodu probíhat až po dokončení stavby ETCS Beroun - 
Plzeň, musí být v rámci stavby uvažováno s náklady na demontáže/montáže venkovních 
prvků systému ETCS (balízy, neproměnná návěstidla).

4.3 Sdělovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.2 V místě stavby se nachází kabelizace sdělovacích a informačních zařízení. Jedná se o 
kabelizaci ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace a správě SSZT OŘ Praha 
(místní metalické kabely vedoucí z ústředny ATÚ k venkovním telefonním objektům a 
místní optické kabely vedoucí ke kamerám) a správě CDT (metalický traťový kabel, 
dálkový optický kabel). Dále se v místě stavby nachází kabelizace ve vlastnictví a správě 
ČD-Telematika, a.s. (dálkový optický kabel).

4.3.3 V současné době je ŽST Hořovice vybavena informačním systémem, který je složen ze 
zařízení, které poskytuje vizuální informace (informační tabule) a hlasové informace 
(automatické hlášení do rozhlasového zařízení). V ŽST Hořovice jsou osazeny informační 
tabule s LCD transreflexním displejem. U vstupů do podchodu jsou dále instalovány 
orientační hlasové majáčky a informační systém pro nevidomé. Zařízení pro informování 
cestujících jsou ovládána z CDP Praha.

4.3.4 ŽST Hořovice je vybavena orientačním systémem na nástupištích a v podchodu a 
kamerovým systémem ve správě SSZT Praha západ.

4.3.5 Požadavky na nový stav

4.3.6 Z důvodu kolize stavby s trasou sdělovacích kabelů jednotlivých vlastníků a správců bude 
v rámci samostatného stavebního objektu navrženo provedení přeložky. Součástí 
stavebního objektu bude dále návrh provizorního stavu sdělovacích zařízení. V návrhu 
musí být minimalizován rozsah výluk sdělovací a datové sítě a respektovány požadavky 
jednotlivých vlastníků a správců.

4.3.7 Při návrhu přeložky je nutné uvažovat částečné převedení provozu mezi dálkovými 
optickými kabely Správy železnic, státní organizace - CDT a ČD-Telematika, a.s. během 
realizace přeložky. V rámci projednání technického řešení musí vzniknout dohoda mezi 
oběma správci. Návrh přeložky musí být dále proveden s ohledem na pokyn 25751/2020- 
SŽ-GŘ-015.

4.3.8 Přeložka sdělovacích kabelů bude navržena v době výluky staničního a traťového 
zabezpečovacího zařízení. Součástí technické zprávy stavebního objektu přeložky tras 
sdělovacích kabelových vedení bude přehledný popis jednotlivých kabelů s uvedením 
vlastníka, správce a obsluhovaného zařízení.

4.3.9 Informační systém bude doplněn u vstupu do prodloužené části podchodu, to v souladu 
se směrnicí č. 118 v platném znění. Je nutné uvažovat instalaci tabule informačního

4.2.4

4.2.5

4.2.6

„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice"
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systému v provedení LED grafických displejů (plně barevné LED segmenty) s proměnným 
záhlavím a roztečí bodů 2,9 mm. Datová linka a napájení nového informačního panelu 
bude vedena v podlaze podchodu. Bude navrženo doplnění orientačního majáčku pro 
nevidomé.

4.3.10 V celé ŽST Hořovice bude navržena výměna, popřípadě doplnění orientačního systému v 
takovém rozsahu, aby výsledný stav odpovídal směrnici č. 118 v platném znění. V rámci 
stavebního objektu veřejného osvětlení bude navrženo provedení přípravy na instalaci 
městského kamerového systému.

4.4 SiDnoproudá technoíogie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.2 V úseku je instalováno trakční vedení o napěťové hladině 25I<V 50 Hz a umístěna 
kabelizace DOÚO. Stávající osvětlení je připojeno do systému DŘT. Dále se v místě 
nacházejí energetická zařízení sloužící k napájení a provozu zařízení Správy železnic, 
státní organizace.

4.4.3 Požadavky na nový stav

4.4.4 Dokumentace navrhne provizorní úpravu trakčního vedení v kolejích č. 2 a 4 po dobu 
stavby tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce při provádění stavby a zároveň byl 
zachován provoz v ŽST Hořovice s minimálními dopady na výluky trakčního vedení. 
Návrh bude zahrnovat provizorního napájení EOV. Trakční vedení a schéma napájení 
bude po dokončení stavebních prací odpovídat stávajícímu stavu. Návrh úprav trakčního 
vedení bude rámcově vycházet z předchozích stupňů dokumentace.

4.4.5 Vzhledem k prodloužení podchodu a vybudování nové přístupové komunikace dojde ke 
kolizi se stávající trasou napájecích kabelů osvětlovací věže OV6 a ovládacích a 
napájecích kabelů úsekových odpínačů. V rámci samostatného stavebního objektu bude 
proveden detailní návrh jednotlivých přeložek.

4.4.6 Prodloužení podchodu, zřízení parkoviště a přístupových cest dále vyvolá kolizi s napájecí 
smyčkou 22I<V ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. V nákladové části musí být zahrnuty 
výdaje společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na provedení přeložky napájecí smyčky.

4.4.7 V rámci samostatných stavebních objektů bude navrženo nové veřejné osvětlení nově 
zřízených přístupových komunikací a parkoviště a dále přístupového šikmého chodníku a 
schodiště. Návrh musí být proveden v souladu s majetkoprávním vypořádáním 
Objednatele a města Hořovice tak, aby byly odděleny části, které budou patřit městu, od 
drážních rozvodů a zajištěno samostatné měření elektrické energie. Požadavek bude 
upřesněn v rámci profesních porad na základě jednání Objednatele a města Hořovice.

4.4.8 Návrh nového osvětlení bude proveden s využitím technologie LED. Návrh osvětlení bude 
v souladu s Předpisem SŽDC E l i  (Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor 
SŽDC). Nově zřízení veřejné osvětlení bude připojeno do systému DŘT. Ovládání bude 
umožněno spínacími hodinami a soumrakový čidlem.

4.5 Železniční svršek a spodek

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.2 V úseku ŽST Hořovice byl železniční svršek a spodek rekonstruován v rámci akce 
„Optimalizace trati Beroun - Zbiroh". Provoz na trati byl po optimalizaci zahájen v roce 
2011. V současném stavu je v koleji č. 2 rošt s kolejnicemi 60E2 na pražcích B91 a v 
koleji č. 4 rošt s kolejnicemi S49 na pražcích SB8P. Obě koleje jsou v tomto úseku v 
přímé v osové vzdálenosti 5,00 m a v jednotném sklonu 2,502%o.

4.5.3 Požadavky na nový stav

4.5.4 Stávající kolejový rošt kolejí č. 2 a 4 bude demontován v délce cca 40 m a po dokončení 
stavebních prací vložen zpět do koleje. Odtěžené štěrkové lože bude použito do zásypů 
a zřízeno nové. Směrové a sklonové poměry obou kolejí budou zachovány. Bude 
obnovena bezstyková kolej a provedena směrová a výšková úprava koleje v min. délce 
50 m na každé straně.

„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice"
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4.5.5 Proveden bude nový návrh pražcového podloží, a to v souladu s předpisem SŽ S4 - 
Železniční spodek. V místě prodlouženého podchodu bude v souladu s předpisem 
navržena zesílená konstrukce pražcového podloží. Navržena bude ukloněná zemní pláň 
v jednotném sklonu a provedeny nezbytné úpravy odvodnění v důsledku přerušení 
tratlvodu a svodného potrubí v místě prodloužení podchodu. Nad nově budovanou 
prodlouženou částí podchodu bude navrženo průběžné kolejové lože.

4.5.6 Výkresová část bude obsahovat příčné řezy kolmé ke koleji jednotlivých SO.

4.6 Nástupiště

4.6.1 Provedením stavby nebude změněn stávající počet nástupišť (2). Stávající nástupiště 
typu SUDOP u koleje č. 2 bude v nezbytné míře demontováno a po ukončení stavebních 
prací opět vloženo zpět.

4.7 Mosty, prapustky, zdi

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.2 Stávající podchod v km 58,109 na trati Praha Smíchov - Plzeň hl. n. byl vybudován v 
rámci koridorové stavby „Optimalizace trati Beroun - Zbiroh" v roce 2011. Podchod je 
tvořen ŽB rámem o jednom poli. Odvodnění je zajištěno drenáží. Podchod propojuje v 
délce cca 20 m prostor před výpravní budovou a nástupiště č. 1 a 2.

4.7.3 Požadavky na nový stav

4.7.4 Stávající podchod bude prodloužen o cca 19,2 m směrem od výpravní budovy pod 
kolejemi č. 2 a 4. Výstup z podchodu bude plně bezbariérový a bude tvořen šikmým 
chodníkem s mezipodestou a sklonem 8,33% a schodištěm o dvou ramenech. Výstup 
z podchodu bude zastřešen a osvětlen. Nosná konstrukce samotného podchodu bude 
tvořena ŽB rámem, pochozí povrch bude tvořen zámkovou dlažbou. Viditelné části 
opatřeny antigrafitti nátěrem.

4.7.5 Konstrukce podchodu bude řádně odvodněna, a to provedením izolací proti volně stékající 
i tlakové vodě. Odvodnění vnitřního prostoru tubusu bude řešeno odvodňovacím 
žlábkem, který bude napojen na stávající odvodňovací žlábek. V rámci úprav bude 
přesunuta stávající plastová sběrná jímka, a to do niky v nové části podchodu. Kapacita 
jímky bude prověřena provedením hydrotechnického výpočtu odvodu srážkových a 
podzemních vod.

4.7.6 Výkresová část bude obsahovat výkresy izolací včetně prováděných detailů, půdorys ve 
výšce 1 m nad podlahou podchodu, řez odvodňovací šachtou v nice a způsob odvodnění 
rubu konstrukce. Ochrana zpětného spoje bude provedena tvrdou ochrannou vrstvou 
z betonu. Svislé vodotěsné izolace budou ukončeny ve vlysu s nerezovou lištou.

4.7.7 Zastřešení výstupu z podchodu bude navrženo jako pultové se sklonem od kolejiště. 
Dokumentace prověří možnost umístění bočních stěn z takohovu, a to vně betonových 
zídek výstupu z podchodu. Konstrukce zastřešení výstupu z podchodu nesmí negativně 
ovlivnit požadovanou viditelnost návěstidel v souladu s vyhláškou MD č. 173/1995 Sb., 
v platném znění a TNŽ 34 2620.

4.7.8 Dokumentace dále prověří nutnost zajištění stability trakčního stožáru č. 36, který se 
nachází v těsné blízkosti navrženého přístupového chodníku.

4.7.9 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí. Nosná 
konstrukce podchodu bude navržena na účinky zatížení vyvozené zatěžovacím 
schématem LM71 s klasifikačním součinitelem a = l,21 dle ČSN 1991-2/Z4.

4.8 Ostatní objekty

4.8.1 V rámci ostatních samostatných stavebních objektů bude navrženo zřízení parkovacích 
míst pro kola, vybudováno oplocení a opěrné zdi. Součástí stavby budou rovněž nezbytné 
další objekty nutné pro realizaci díla.

„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice"
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4.9 Pozemní stavební objekty

4.9.1 Požadavky na nový stav

4.9.2 Dokumentace navrhne novou komunikaci, která bude zajišťovat dopravní návaznost na 
nově zřízené vyústění podchodu na severní straně kolejiště. Součástí návrhu bude nové 
parkoviště P+Rail s celkovým počtem parkovacích stání 34 + 2 pro invalidy. Stavební 
objekty budou vybudovány včetně odvodnění a osvětlení. Návrh bude rámcově vycházet 
z předchozích stupňů dokumentace při zapracování všech připomínek dotčených útvarů.

4.10 Zásady organizace výstavby

4.10.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.10.2 Stavební postupy a jejich harmonogram je nutné zpracovat v souladu s plánovanými 
termíny výluk dle čl. 6.1.1, přičemž budou prověřeny možnosti minimalizace výlukových 
časů.

4.10.3 Vypnutí trakčního vedení nesmí omezit provoz na traťových kolejích a na lichých kolejích 
v ŽST Hořovice. Vzhledem k vytíženosti vlečky č. 1261 „Cintlovka Hořovice" a plánované 
výluce vlečky v délce 91N bude nutné projednání výluky s vlečkařem a dopravci.

4.10.4 Při návrhu dopravní technologie po dobu výstavby je nutné uvažovat s maximálním 
využitím povolených rychlostí tak, aby nebyla zbytečně prodlužována jízdní doba, a to 
zejména při jízdě na širé trati při vypnutém TZZ. Návrh dopravních opatření po dobu 
výstavby bude proveden na základě aktuálního rozsahu dopravy dle platného GVD a bude 
respektovat ustanovení všech platných předpisů a norem, zejména předpisu SŽDC D7/7 
Organizování výlukových činností.

4.10.5 Stavební postupy musí být navrženy tak, aby byly respektovány veškeré platné normy a 
předpisy pro činnost v blízkosti trakčního vedení, a to zejména ČSN EN 50 110, TNŽ 34 
3109, ČSN 34 1530 a ČSN EN 50119, v opačném případě pak budou stavební postupy 
zahrnovat zajištění napěťové výluky s tím, že vyloučené úseky TV musí být po dobu 
výstavby kryty návěstidly pro elektrický provoz. Stavební práce musí být dále navrženy 
tak, aby byla eliminována mechanická poškození podpěr trakčního vedení.

4.10.6 Zhotovitel bere na vědomí, že návrh dopravní technologie po dobu výstavby včetně 
obsazení dopraven dopravními zaměstnanci a zabezpečení jízd vlaků je nutné řádně 
projednat s dotčenými složkami SŽ. Součástí plnění zhotovitele je návrh VNJŘ v případě, 
že bude na základě projednání s dotčenými složkami SŽ požadován.

4.10.7 Návrh harmonogramu prací bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním 
státem uznávaných svátků v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby. Prověřeny 
budou možnosti souběhu jednotlivých postupů za účelem zkrácení doby výstavby a dále 
možnost provádění vybraných činností v nočních hodinách. V harmonogramu prací budou 
stanoveny milníky, jejichž splnění podmiňuje návaznost dalších etap a včasné dokončení 
stavby.

4.11 Geodetická dokumentace

4.11.1 Mapové podklady (výkres, seznam souřadnic, dokumentaci ŽBP a projekt PPK koleje) 
v rozsahu příslušného traťového úseku poskytne Objednatel prostřednictvím SŽG, a to 
s platností k datu zaměření. Případná aktualizace a doplnění geodetických a mapových 
podkladů je předmětem plnění Zhotovitele.

4.11.2 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 
poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
ÚOZI Objednatele před ukončením prací kontrolu nového směrového a výškového řešení 
u správce PPK příslušného pracoviště SŽG.

4.11.3 Geodetická dokumentace bude provedena v souladu s kapitolou 5 Všeobecných 
technických podmínek VTP/DSP+PDPS/13/20 ze dne 27. 2. 2020.
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4.11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je částečně umístěna na pozemku p. č. 1570/18 
ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Tento pozemek je určen k převodu do 
vlastnictví Objednatele. Dále stavba zasahuje do pozemků č. 1570/45 (vlastník České 
dráhy, a.s.) a 1735/9 (vlastník Středočeský kraj). Majetkoprávní část geodetické 
dokumentace bude obsahovat všechny potřebné podklady pro provedení majetkového 
vypořádání, zajištění dočasných záborů po dobu stavby, trvalých záborů a zřízení 
věcných břemen. Objednatel si dále vyhrazuje právo upřesnit v rámci profesních porad 
požadavky na obsahovou náplň majetkoprávní části geodetické dokumentace v závislosti 
na stavu vzájemného majetkového vypořádání s městem Hořovice a ostatními vlastníky 
dotčených pozemků.

4 .12  Ž iv o tn í p ro s tře d í

4.12.1 Z hlediska ochrany životního prostředí bude dokumentace zpracována v souladu 
s článkem 4.5 Všeobecných technických podmínek VTP/DSP+PDPS/13/20 ze dne 27. 2. 
2020.

4.12.2 Bude zpracován havarijní plán orientačně vycházející z vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
v platném znění, svým obsahem odpovídající charakteru a situování stavby.

4.12.3 Upozorňujeme, že ve stupni DŮR nebyl zpracován dendrologický průzkum. V případě 
potřeby kácení musí být tento zpracován ve stupni DSP+PDPS.

5a VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy". Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka" 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),
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e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadu a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

ceny za t/lcm dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

® náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

® náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)
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5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana -  část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení
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rozsahu nebezpečných vlastností odpadlí, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6n S PEC IFIC K É  PO ŽAD AVKY

6.1.1 Na základě požadavků na výluky zpracovaných ve stupni DÚR stavby bylo zažádáno o 
přidělení výluky koleje č. 2 a 4 v rozsahu 91N a výluky zabezpečovacího zařízení 
v rozsahu 14N. Zpracovatelem dokumentace bude prověřena minimalizace navržených 
výluk maximálním využitím pracovních sil a mechanizace, návazností jednotlivých 
stavebních etap či využití možností prací v časovém zákrytu.

6.1.2 Pro vyloučení všech pochybností Objednatel uvádí, že uvedený rozsah výluk považuje za 
maximální možný. Objednatel si dále vyhrazuje právo v rámci profesních porad upravit 
na základě výsledku výlukových porad požadované délky výluk.

6.1.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět stavby, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr mimo části stavby, které nelze zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení v souladu s požadavky Zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

6.1.4 Objednateli bude odevzdán originál stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci 
a minimálně 1 souprava dokumentace ověřená Drážním úřadem. Dokumentace 
k připomínkovému řízení může být na žádost Objednatele odevzdána pouze 
v elektronické formě.

6.1.5 Ostatní požadavky na definitivní odevzdání dokumentace ve stupních DSP a PDPS 
v elektronické i listinné formě se řídí ustanoveními čl. 2.4 Všeobecných technických 
podmínek VTP/DSP+PDPS/13/20 ze dne 27. 2. 2020.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 
předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic 
/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
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kontaktní osoba: ,
Ceníky: https://tvDdok.tudc.cz/

8. P Ř ÍLO H Y

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Zpracoval:

Dne: 14. 8. 2020

U  -08- 2020
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