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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1-
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena ¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
pinéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obfanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobotkou v Ceské republice (déle jen ,¢eska
banka™) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé préava
volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahrani¢ni banka™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vyddna zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pripadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napi. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute¢nosti, véetné doloZeni pfislusnych dokladd.

celkovy soulet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

dastka, kterou je dle prilohy & 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila pfedaného v ramci nékteré z Dil&ich etap

celkova castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedend v priloze €. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu pinéni na urcitou Dilé etapu,
v pripadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznactené v Harmonogramu plnéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy usek urfeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamend plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢&i podle okolnosti véci
vSechna tato plnéni nebo jejich Cast

dokumentace, kterd svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim

fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., pfiloha 10

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych Dil¢ich etap a pfiloZzené
ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

Pfiloha €. 2
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

ZkusSebni
provoz

Piiloha &. 2

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole & 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako Glastnika v zaddvacim Fizeni na Veiejnou
zakazku

tento dokument, tvorici pfilohu ¢ 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v téchto Obchodnich podminkach bez blizsiho upfesnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dodavatel, ktery provadi ¢ast pinéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

Projektovd dokumentace, zpracovana v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢. 4, ktera dopliuje a upiesiuje
projektovou dokumentaci pro ohlaseni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici predani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel pfedlozil a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Dil& etapu jako piislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzavirena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podie DSP a PDPS

zkratka nazvu Objednatele pred 1.1.2020

dozor stavebnika, urcena
aby vykonavala urcité cinnosti

osoba vykonavajici  technicky
a zplnomocnéna Objednatelem,
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejnd zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Veiejna zakazka"

jednorazovy nebo étvrtletni soupis vdech provedenych koni
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace™

smluvni strana, ozna¢enou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel*

proces ovéfeni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢&asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
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2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pééi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zdkoniku ve vztahu k jeho pFedmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pied uzavienim Smilouvy a
v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 zplsobem umoZiujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni
a souhlasti nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projednani a zajisténi véech potiebnych povoleni, podkladl a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpis a jeho provadéd vyhlasky,
véetné provadécich vyhladek a predpisti souvisejicich, nezbytnych k moznosti realizace
Stavby na zdkladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni ci
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecnd& zdvaznych pravnich piedpisQ,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozZit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
prijmout pro realizaci Dila, kdykali o to bude Objednatelem poZadan. Bez piedchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena Zadna vyznamna zména téchto opatieni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodd uvedenych v ust. § 2595
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytetného odkladu jakékoliv zpozdéni, piekazku
nebo opatfeni zplsobené nebo prititateiné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani radnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
Casti, nejpozdéji véak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatfiuje narok. Objednatel mdZe na navrh Zhotovitele
v odlivodnénych pfipadech Ihitu pro ozndmeni pfiméfené prodlouZit.

Pfiloha €. 2
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
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Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si veSkerd prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané &innosti, k nimz je zapotiebi
urcitého opravnéni ¢ dosazeného vzdéldni byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto dinnosti veSkera pozadovana opravnéni a dosaZené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i vS8echna ostatni oprdvnéni vyZadovand pro vykon d&innosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Uinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledn& Ih(t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi piedpisy a poZadavky Evropskeé
komise, Evropského Gifadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéretné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu té&chto vykazl a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, e zaznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné& provést jejich kontrolu subjekty dle piedchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Zze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto €lanku nejsou sjednavény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vcetné predlozeni
dokladd souvisejicich s pinénim zakdzky, pii provddéni kontroly Objednatele &
Poddodavateli ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym Ucéetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéienou osobou €i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleenstvi pro ochranu
finanénich zajm& Evropskych spolegenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnli ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy uzavfit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v piiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umoziiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gtely na vlastni néklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihitdch a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ¢&eského jazyka.
U vsech urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pinéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafiové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v piipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleé¢nou nabidkou je povinen vi¢ Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutedriujici ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem €.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvoii pfilohu & 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu

Piiloha &. 2
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2.15

2.16

3.
31
3.2

trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Udinnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi¢i Objednateli nastdvd uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni
ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6.

Osobni (daje tietich stran, které bude Zhotovitel zpracovdvat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavdzaly zachovévat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejich? zverejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tdajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout véechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe¢nost osobnich Gdajd.

2.15.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrZzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smiouvou, zvlasté pak
povinnosti midenlivosti a zajist&ni bezpe&nosti osobnich Gdajd a poskytnuti
dostatetnych zdaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu,

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udajd vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésict od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich (dajli podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni uUdaje,
pokud je to moZné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni udaje ze vSech
svych systémli nebo databdzi, v&etné vymazani vdech zéloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soudinnost pii pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a
PDPS, a to ve |hité 3 pracovnich dni od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ihita delsi.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdiive ke Dni zahdjeni praci. V pripadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obc¢anského zdkoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
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Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V piipadé, Ze Zhotovitel udinil veskeré
ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti & prekazky vyluujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli ndrok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Diléich etap ve Ih(itdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu pinéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamZik spinéni veskerych
podminek pro vydani prislusneého Predavacino protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamZikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobne budouci udalosti
nebo okolnosti, ktere by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyZadat si dodatecnée
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu pinéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel piredloZil odhad predpoklédaného dopadu
budouci udélosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle €l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro pfedani Dila nebo pfisluiné
Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle &l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity podle nékterého
&lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3 zprosti-li se povinnosti k nahradé $kody dle ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pricitatelné
Objednateli nebo tietim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pritemZ narok na adekvatni prodlouZeni Ihiity pro piedani Dila nebo piisludné Césti Dila
vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihiity nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni
dlivody pro prodlouzeni lhiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihiity pro plnéni Dila
nebo pfislusné casti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a sou¢asné predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni
predlozeného ndroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaiji vyse
uvedené tvrzené naroky.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Dil&i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnl od dorugeni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem upravu Harmonogramu pinéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby pinéni pfislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokondeni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zdroven pripadné
prodiouzeni termint pro dokoné&eni nasledujicich Dil¢ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doglo v diisledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro plnéni nékteré z Diléich etap
dle Harmonogramu pInéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s prdvodni zprdvou, v niZz popise revidované
metody, které hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu pinéni byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upiesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerugil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem
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vézéan. Za odlvodnény piipad se povaZuje rovnéZ pokyn k preruseni praci v pfipadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obdanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dal&i provadéni Dila fadnym zptisobem.

V piipadé, Zze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukontit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s piedanim néktere Céasti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze spinil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém piipadé vznikne narok na prodiouZeni termint Harmonogramu pinéni o dobu
odpovidajici dobé, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele pieruseno.

Jestlize bude pierugeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladn& poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V piipadé, Ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s pfislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS).

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v priloze
€. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech
souvisejicich s plnénim Smilouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personalu
dodavatele, a déle osoby, které pro u¢el hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni droven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych
osob pro pozadovanou funkci je v pfiloze ¢. 6 Smlouvy oznatena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povaZuje se za
opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnl pired Gcinnosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné&. Zména opravnénych osob neni povaZzovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného personalu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro tcel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimaini
uroven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soudast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou oprévn&nou osobu origindly doklad(i nebo ovéiené kopie
dokladti, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti byly
hodnoceny, méize byt nahrazena pouze osobou, kterd splfiuje minimalné parametry
kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jez méla hodnocend osoba, kterda ma byt nahrazena.
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U této osoby nemusi byt dodrzena mira zkugenosti a praxe ptivodné hodnocené osoby,
které byly nad ramec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uved| v Nabidce Zhotovitele pro G¢el hodnoceni a které splnily
minimalni Urover kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na pInéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNi
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pripadé, Ze &ast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zelezni€ni dopravni cesté, budou veskeré jeho dinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancd Poddodavatel(. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanciim
pfislugnych vefejnych organl. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni
strany prohladuji, e povinnosti Poddodavateli dle tohoto €ldnku nejsou sjednéavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti (tj. doklady o odborné zpdsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni
dle ust. § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o drahdach, ve znéni pozd&jsich piredpisli; ovéreni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich predpisti). Odbornou zpisobilost
musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem SZDC Zami
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drdhy a dréZni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s Udinnosti od
1.1.2020 v platném znéni. Pfisludny interni predpis Objednatele (piedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve V3eobecnych technickych
podminkdch. Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému piedloZeni
kopii predmétnych dokladt zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladt
Objednateli, nemtze Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
obéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatelll dle tohoto
¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie
smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialisti (na
zabezpeCovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zzadost Objednatele dolozZit
osvéd&eni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve zn&ni pozdé&jsich predpisl; a u prisludnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvéddeni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, prilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prisludnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepristupnych. Prikaz pro cizi subjekt®,
schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-SZDC-030, s ticinnosti od 1.
4. 2019, ve znéni pozdéjdich predpist, zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech
verejnosti nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim
subjektem je generalni reditelstvi statni organizace Spravy Zeleznic, odbor bezpecnosti
a krizového fizeni, Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zzadosti a pro
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oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné pravni
predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou
uvedeny ve VSeobecnych technickych podminkach.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikli a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takovd povoleni podle ¢eského pravnino fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancti na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V piipadé, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancl nebo jejich rodinnych piislusnik{
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit véechny sveé zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykove
latky pfi praci v objektech a provozované Zeleznicni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zameéstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouSkou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob
Objednatele, urCenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéieni bude
neprodlen& oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pripadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotéena osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykondvané &nnosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektll a provozované Zelezniéni dopravni cesty ™. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010  z 3. 11. 2017
.DodrZovani zakazu koufeni, poZivani alkoholickych napojl a uZivani jinych navykovych
latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostifedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Zze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na
dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obdanského zdkoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smilouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢, 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto €lanku rozumi, Zze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zarizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoletné se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona €. 90/2012, o obchodnich spole¢nostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené
vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opréavnén uZit pfi provadéni Dila
pouze téch ¢&ent koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti zava# stejnym

zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zpCsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou uvedeni
v priloze ¢ 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodavky se nebudou v priibéhu provédéni Dila ménit nebo doplriovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smiouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
rizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd,
jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostiednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéeni Dila je
alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie
dokladd, jimiz prokaZe, e tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zplsobilost minimadiné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fFizeni
prostiednictvim ptivodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimzZ je zapotiebi urlitého oprdavnéni &i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera
poZadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i v8echna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon ginnosti spojenych s provadénim
Dila, obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany prohlasuiji,
7e povinnosti Poddodavatell dle tohoto Eldnku nejsou sjedndvany jako pinéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano plnéni Dila po &astech, bude Dilo Objednateli pfedkladano po sjednanych
¢astech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 ob&anského zdkoniku se Dilo
povaZuje aZ predloZenim jeho posledni Césti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8. Castmi Dila se rozumi plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu plnéni
na uréitou Dil&i etapu. O predloZeni Casti Dila bude pofizen Piedavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak,

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZuje za
dokonéenou, ve Ihité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech méa prednost |hiita, ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozd&ji.

Pred pievzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni Casti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dnli od predioZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda pfijal
Dilo ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veskeré své vyhrady
nebo pfipominky k predlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pfipominky,
povaZzuje se Dilo predloZzené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené Ihité k Dilu Zadné vyhrady ani pripominky, maji smiuvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Upravu
Dila tak, aby lépe vyhovovalo potiebdm a zdmérlim Objednatele, aviak neménici
povahu Dila. Objednatel je opravnén &init vyhrady i k jednotlivym Céstem Dila poté, co
mu budou predany. Vyuzije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné, jak je
uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Upravy se nepovazuji
za viceprace.
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Vznese-li Objednatel ve stanovené |hiité vyhrady nebo piipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ihiité pfiméfené povaze vyhrady) provést vedkeré potfebné Gpravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predloZzeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnii od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(té k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfipominky nebo pievezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povaZzuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |hit& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smiluvni strany zahajit
spole¢né jednani za ucelem odstranéni veSkerych vzajemnych rozporﬁ a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, miZe Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytetného odkladu
Zhotoviteli.

Spinéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za udpiné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem pinéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni DSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukon&eni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky pfislusnych organd v fizenich predchazejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smiuvnimi stranami zdstavaji nadéle
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstévaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cast Dila spotivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obdanského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke kone¢nému piedani a prevzeti Stavby
v souladu s prislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vieobecné technické podminky.

CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, kterd je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Césti Dila odpovidajicich jednotlivym
Dil¢im etapam dle Harmonogramu pinéni a cena vykonu autorského dozoru je
stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veSkeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, vCetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v piném rozsahu
a potvrzuje, Zze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila a pro fadné poskytovani autorského dozoru, pficemz mize byt ménéna
vyhradné:
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9.2.1 v pripadé zmény vySe zdkonem stanovené dané z pridané hodnoty (DPH),
pfi¢emz v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za

vykon autorského dozoru zvy$i nebo sniZi zplsobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje vesSkeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v€. pozadavk( posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich Zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafiovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorudit jej Objednateli do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dari z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutec¢néni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve dvou (2) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokoncCeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit darnovy doklad za vykon autorského dozoru nejdiive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluZzeb TDS za predchazejici kalendaini Ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou castku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darfiového dokladu je, vzhledem k povaze =zavazku, tj.
administrativni naroénosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnii od doruéeni Fadného darfového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priibézného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Platba splatné éastky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet uréeny Zhotovitelem v piislusném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni ¢&astky na Gfet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé Z4dosti Zhotovitele a zdrovert zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakona
¢ 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisd a déle musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o darovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem
Stavby, pokud se jedna o danovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, Zze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih{té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po&ind béZet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné & opravené faktury.
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Datem uskutecnéni dilfich zdanitelnych pInéni na darovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Casti Dila vzdy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohleddvky a Ze
nepostoupi #adnou pohleddvku v(é Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smilouvy tieti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapo&tu vi& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocCet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka") bude
zajistovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narokl, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smiouvy.

Objednatel je oprévnén vyuZit prostfedkd Bankovni zéruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného diuhu Zhotovitele v
Objednateli, naklad( nezbytnych k odstranéni vad Dila &i pfipadného naroku na slevu
z Ceny Dila, $kod zplsobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smiouvou, nebo
jakékoli Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna, pficemz
¢eskd banka nebo zahraniéni banka (tj. ta, kterd wvydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavdze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd a vymahatelnda nejméné po dobu provadéni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

c) Bankovni zdruka musi byt ddle platnd a vymahatelnd, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéna vad podle ¢lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén
uplatnit v pripadech, pokud:
a) Zhotovitel neprovéadi Dilo v souladu s podminkami uzavifené Smlouvy &i nesplinil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;
nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivoddi na stran& Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu, k niZ je podle
Smilouvy povinen a kterd vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;
nebo

d) viigi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé naklad( insolven&niho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, 7e majetek
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byl zcela nepostadujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich

predpist.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti")
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30)
dnG pred datem ukonéeni platnosti Bankovni zdruky za provedeni Dila, potom
Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni
Dilo dokon&eno, vdechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emZ za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéano do Etyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozZadovano spinéni takové
povinnosti.

Objednatel vréti zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dntl ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dnli ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem piedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Priloze ¢. 4
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let ode dne vystaveni bankou. Den vystaveni a pocatek U(cinnosti vsak
nenastane drive nez dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny vady
do t¥iceti (30) dnl pied timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou v8echny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pfipadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel pozadovat zaplaceni piné vyse ¢tastky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v diisledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a ktera v& nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno do Ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢&rnacti (14) dni poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pifimérené
Ihit& dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo
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12.4.6 v disledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pfitemz v takovém pripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vydi prokazatelnych nakladl na tyto viceprdce, nepiekratujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Prekrofeni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zaru¢ni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické préavo k jednotlivym Céstem Dila a ve$kerym dokumentlim, piedanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smilouvy, nabyva okamZikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zdkona ¢&. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledk(m ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s pinénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky
zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licendi,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila,
potiebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu,
a v mnoZstevnim rozsahu tomuto UGcéelu pfrimérfenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym tzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do
autorského dila, a to i prostiednictvim tietich osob, moZnosti udéleni podlicence
a moZnosti licenci pirevést na tieti osobu. Pro vylouCeni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto &anku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel & jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzZit.

V piipadé licence dle pfedchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
oblanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéeni dle
ust. § 2382 obcdanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soudasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jeZz byly souasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni & na doporueni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Gsporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.,

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Cé&sti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliiovat vSechny podminky Smilouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smilouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zaroveri popiSe predmét zmény, jeji divody, predpoklddané technické redeni
a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznadena pofadovym &islem a obé
strany na nejblizsim jedndni navrh zmény projednaji.
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Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadti navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladi nebo Uspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy pinéni dle Harmonogramu plnéni a soudinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnl od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopad(i navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadt navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmeény ceny piislusnych casti plnéni Smiouvy, kterych se
zména dotykd (tj. veskerych nakladl nebo Gspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V piipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmeény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obé&ma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pii zménach Dila podle tohoto ¢&ldnku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zavaznych pravnich predpisd.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smilouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé& od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndavrhu zmény
Dila nebude &init zddné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni & navyseni
ceny navrhované zmeény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu pInéni, je Zhotovitel povinen neprodleng
takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi
NAHRADE

Nebezpeéi $kody na provéadéném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predlozeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
zékladé prévnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
zakona nebo v disledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit vesSkerou Skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetn& narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tretich osob k dudevnimu & priimyslovému vlastnictvi, které bylo souéasti pinéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Ze poruSeni prav tietich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Céast Dila nadale prava tfetich osob neporugovalo.

Z&adna ze stran neni odpovédna za &kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoiddna nepredvidatelnd a nepfekonatelnd
prekazka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku. Prekézka vznikld ze Sklidcovych osobnich poméri nebo vznikld az v dobég,
kdy byl $kiidce s pInénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
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$klidce podle Smiouvy povinen piekonat, ho v&ak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
viak nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smiouvy.

Préavo na uplatnéni ndrokd z titulu ndhrady $kody se promil& uplynutim Ihty patndcti
let, potitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za vdechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamZiku jeho
pfeddni a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésicli od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v pfipad&, ?e by doslo k ukon&eni
Smilouvy pied zapodetim vykonu autorského dozoru, b&#i tato Ihdta ve vztahu
k pfedanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamZiku ukonéeni Smiouvy.

Kdykoli v dobé 60 mésicti ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen piedat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k uplnému ¢i ¢astecnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikdtu Dila pozad4, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (vletné souladu Dila s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a Uplnost
Dila, tedy veskeré dokumentace vypracované v ramci pinéni Smiouvy. Zhotovitel
odpovida za viechny vady vietné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nem{ize Dilo, nebo vadou doté¢enou Cast Dila,
radné uzivat (zejména pokracovat v fizenich dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemfiZe-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 neb&zi ani pro
jiné s ni funk&né souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive v8ak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovéani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislunou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluzuje vZdy o dobu, po kterou tato doba podle pifedchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povaZuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technické FeSeni Stavby:

16.8.1.1.chybé&jici, vadné, neodborné nebo nedostatené zajisténi
nasledujicich pozadovanych &innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) prlzkumy/méfeni  (napf. prlizkum geotechnicky, stavebné-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méieni vibraci,
méreni hlukové hladiny atd.), vyjma <¢innosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického ifeseni,
(iii) geodetické domé&ieni stavajiciho stavu,

(iv)zajisténi podkladi pro névrh technického feseni (napf.
neprovéreni aktualnosti téchto podkladl, neprovéfeni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);
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16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.8.1.2.neprojednani ndvrhu odchylného technického fedeni vié& platnym
obecné zévaznym pravnim piedpistim (zejména zdkonlim, nafizenim
a vyhlakdm CR, evropskym piedpisim), technickym normam
a Internim predpisdim Objednatele;

16.8.1.3.nedostate¢nd ¢ chybnd koordinace postupl ¢innosti pfi realizaci
Stavby navrzena v technickém fedeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4.nezapracovani, ¢&i pripadné nedostatetné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vyporadani poZadavk( a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pripadné ze strany stavebniho
Gfadu, dotéenych organl, Gcastnik( ¢ jinych osob ve stavebnim
fizeni;

16.8.1.5.chyby v navrhu technického feseni, které zpusobi zplsobujici zni¢eni
Casti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribéhu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

16.8.1.6.chybna, & nepresnd analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za Gfelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materidlu
ureného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu uréeného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadd;
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatFidéni odpad()

16.8.1.7.chybéjici, vadné, nedostatecné ¢ neodborné zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projedndni s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotceného pozemku;

Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen polozek stanovenych v rdmci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

Vady v planovani, zabezpeleni a ¢asovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladG dle Pfilohy & 3 b
Smlouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila®;

16.8.3.2.nedodrzeni pozadavkli pro navrh efektivniho a optimdlniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Pfilohy
€. 3 c) Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napf. nekompletni dokladova ¢ast
DSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zaddvaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni ¢i priibéh
stavebniho fizeni, ¢ schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel finanénich prostiedkd

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢asti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického feseni Stavby (bez upravy grafické ¢asti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického feseni Stavby (s Upravou grafické ¢asti, i
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouZeni Ihdty pro podani nabidek dodavatel(

v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zruseni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Zze Dilo nebo
Céast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté,
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kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila nebo kdykoliv v pribéhu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jina opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo C&sti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opréavnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih{té, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ihité
pro odstranéni vady ani do 7 dni od oznameni vady Objednatelem nebo jinou
opravnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve I|hit& stanovené
Objednatelem, ktera bude piimérena povaze vady a ktera nebude kratsi nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady
Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se
v ostatnim pfiméifené pouZije Gprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutetné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnfl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem urgené Ihit&, je Objednatel nebo jina opravn&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplisobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila
vietné jejiho pripadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k uhradé nakladG na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predlozena.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout
Objednateli priméienou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni dotéeno piedchozim uplatnénim jiného prava z vad.
V piipadé, Ze Zhotovitel nesplini svou povinnost provést néhradni Dilo nebo Cést Dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na néaklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé nakladd na
provedeni ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k thradé svého ndroku na poskytnuti
primérené slevy z Ceny Dila své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Préavo na uplatnéni narok( z vadného pinéni se proml& uplynutim lhlity patnécti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 obcanského zakoniku.

SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjedndvaiji, Zze ve smyslu § 1971 ob¢anského
zakoniku neni nahrada Skody kryta (roky z prodieni, a to ani v ¢asti odpovidajici
uhrazenym Groklim z prodieni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smiuvni strana zavazuje zaplatit do
ticeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v pIné vysi.
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Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smiuvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Préavo na uplatnéni narokd dle tohoto ¢léanku se promlé uplynutim Ihiity patndcti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které mize Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V piipadé zjisténi néktere z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické ieseni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazoveé za
kazdy vadou dotéeny druh priizkumu/rozboru (minimaln& 10.000 K&,
maximalné 250.000 K&);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K& maximalné 250.000 K&);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové
smluvni pokutu ve vydi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K&);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximalné 250.000 K¢);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimélné 10.000 K& maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K¢);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimaliné 20.000 K& maximalné
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se nékterda z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vyse smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.
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17.8.2

17.8.3

17.8.4

dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu ve
vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimélné 5.000 K&, maximalné
100.000 K¢&);

Vady v planovani, zabezpedeni a ¢asovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordazové smluvni
pokutu ve vySi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalng 100.000 K&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K&, maximalné 250.000 K&);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalné 100.000 K&).

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou casti (vcetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 K&);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K&, maximalné 100.000 K¢&);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavcli 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5

dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni pokutu
ve vySi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K<&);

V piipadé prodieni Zhotovitele:

172.9.1

17892

17.9.3

17.9.4

s predanim celého Dila & jeho predloZzenim k akceptaci v terminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 2.000 K¢, maximalné 50.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni);

s preddnim Fadné provedené Casti Dila ¢ jejim predloZenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro
jednotlivé Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za prislusnou Céast Dila za kazdy zapoCaty den prodieni
(minimainé 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni);

s odstranénim reklamované vady ve Ihdté (i) 14 dn@ nebo (i) ve Ihité
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihiitu deli nez 14 dnd
nebo (iii) ve Ihdté dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné vsak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni). Pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s odstranénim vad Dila a pifedanim opraveného soupisu praci v poZadovanych
elektronickych formatech (*.xIs, *.xml), zjisténych v prib&hu zadavaciho
fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve I|hGt& 3 pracovnich dni od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena Ihita delsi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za
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17.9:5

kazdy zapoéaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocdaty
den prodleni (minimalné 1.000 K& maximalné 10.000 K& za kazdy zapocdaty
den prodleni);

Maximalni vySe smiuvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 az 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pfipadé, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného poruseni na strané Zhotovitele

17.10.1

17.10.2

odieknut nebo zménén termin (tj. datum, popi. ¢as) vyluky zveiejnéneé
ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kaZdy pripad nedodrZeni
terminu vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrZzenim terminu vyluky ovlivnéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
dil¢i opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu vlaku.

prekrocen planovany €as ukonéeni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravc v Prohladeni o dréze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou zapocatou hodinu pirekroeni
planovaného ¢asu ukonfeni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se vSak neuplatni za prvnich 60 minut prfekrogeni trvani
doby vyluky;

2) veSkerou Skodu ¢ nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢ jiné treti osoby
(vcetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrofenou
vylukou.

Za prekroceni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovazuje vyluka, ktera
byla pozdé& zah&jena z diivod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V piipadé poruseni dalSich smiuvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smiuvni
pokutu, pokud:

17.11:1

17.11.2

17.11.3

17.11.4

povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v pfiloze € 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pfipad
(minimalné 10.000 K&, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

pii ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
pinéni Smlouvy prostiednictvim osob spliiujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vyS$i 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

poveéfil provadénim vyznamné dinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt pinéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky,
nékterého Poddodavatele & jinou tieti osobu, kterd neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 15 %
z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepiedloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené

Piiloha &. 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/04/20



17.12

18.
18.1

doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapodaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.11.5 pfi ukonceni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako

¢len odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro Géel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni udroven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s pozadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy
pfipad a zapocaty den prodleni, minimalné vsak 1.000 K¢ za zapocaty den;

17.11.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za

provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrZuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢,
maximainé 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli

smiuvni pokutu ve vysi 0,2 9% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruSeni (minimdlné 5.000 K& za kaZdé jednotlivé poruseni);

17.11.8 porudi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pilohy €. 3b)

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou netcast na jednanich, piip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje
nedodrzeni termin{ sjednanych oboustrannou dohodou smiluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
pripady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde
k nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich
vyluéné zddvodd na strand Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje Cinnost Zhotovitele, kterd
v plném rozsahu nevede ke koneénému vyfedeni vzniklych problém(
v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pii vykonu
autorského dozoru s odbornou péci; za pripady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovaZuji pfipady, kdy nedojde k vyieSeni vzniklych
problém@ v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné z divodl na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpozdéni, piekazky nebo opatieni dle odst. 2.7

téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odivodnéni piedlozeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K& za kazdy
pripad.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, ze uplatnéni pokuty

v pripadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamena pouze jednorazové
uplatnéni smluvni pokuty dle pfislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vyse smluvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

v pripadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pfipad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, ze jde o smluvni
pokutu za kazdy jednotlivy zjistény pfipad vady nebo jiného poruseni, a to
i opakovane.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z prdvnich piedpisi, je Objednatel oprdvnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:
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18.1.1
18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9
18.1.10

18.1.11

18.1.12

Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Césti Dila delé§im nez 30 dni.

Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skuteénost.

Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smilouvy pouze v rozsahu dle prilohy €. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Z2e nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldsen (padek, Zhotovitel sam poda dluZnicky navrh na zahajeni
insolvenéniho Fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k uhradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdé&jdich predpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni vé&fitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tikon( nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se
souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

Jakeékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni ¢innosti nékteré
z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro Gcel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni droven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou opravnénou osobu.

Zhotovitel nepredloZzi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpdsobilost
stanovenou zdkonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to ve ve znéni pozdéjsich predpisli, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zeleznitni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Objednateli vznikne vi{¢i Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkoveé vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imZ neni dotceno
pravo Objednatele odstoupit od Smilouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy
nebo podle pravnich piedpisd.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mdZe
Objednatel odstoupit od Smilouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude
ucinnosti dnem doruéeni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 18.1.7
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18.3

18.4

18.5

18.6

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

20.
20.1

a 18.1.8 mize Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou Géinnosti ke
dni doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niZ obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit DSP
aPDPS a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uhradu prokazatelnych
nakladi za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za
Cést Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne u&innosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichZz dodéavku je
Zhotovitel povinen prijmout: tyto materidly se stavaji okamzZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pricemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté urceném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemé pravo na uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materiadlu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila
vé. provedeni resp. pouziti pFi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru),

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisti zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Predavaci protokol do 3edesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné Castky za plnéni nékteré z Dilcich
etap po odelteni finan¢nich ndrok(l Objednatele vié& Zhotoviteli vice nez
Ctyficeti (40) dnd od vypréeni Ihdity splatnosti prislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smiouvy dle tohoto &léanku je u¢inné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZz 18.6 se poutziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele,

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sport
vzniklych na zdkladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporli o jeji vyklad &
platnost & sport tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nédzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyredeni téchto sporl nejprve prostrednictvim
jednéani opréavnénych osob nebo povéienych zastupci.
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20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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