
Agendové číslo: 45/09/ 2020/ Ku 

Evidenční číslo d202000672 Vytısk č 1 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

mezi účastníky: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
Sídlo: 

zastupuje: 
IČ: 

DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "objednatel")

8 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.n. 
sídlo: 
adresa pro doručování: 
IČ: 

DIČ: 
zastupuje: 

bankovní Spojení: 
číslo účtu:

ø 

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
JUDr. Marek l-Erabáč, primátor 
00261891 
CZ00261891

j 

 a. S. regionální pobočka Chomutov 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka 
257 51 018 
CZ 257 51 018 

 jednatel 
jednatel 

ČSOB, a.S. 

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského Soudu V Praze, oddíl C, vložka 66926 
(dále jen ,,zhotovìtel”) 

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné Zakázky vedené pod názvem: 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov". 

Objednatei jako Zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která Splnila 

požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

I. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu Za jeho provedení. 

ll. Dílo 

1. Dílem Se vtéto Smlouvě rozumí rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicí Lipská, Chomutov. Součástí díla 
bude dodání uceleného Systému ovládání osvětlení se Samostatně Ovladatelnými Svítidly. Komunikace mezi 
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vv rozvacíecem a Svítídly musi být zajištěna bezdrátově. Každé svítidlo musí být schopné se samostatně přímo 
připojit na tzv. gateway, tj. přístupový bod umístěný v rozvaděči nebo na stožáru veřejného osvětlení (dále 
též ,,VO"). je vyžadována redundance v siti, za účelem Zajištění funkčnosti systému v případě výpadku dílčí 
části. Za standardních podmínek musí být V dosahu každého svítidla alespoň dvě zařízení gateway. Cetá 
soustava bezdrátového propojení a komunikace se skládá Z někoíika základních komponent, které si mezi 
sebou předávají informace v obou směrech. Z modulů umístěných ve Svítidlech se informace posílají přes 
gateway na Internet k Objednatelí. Ten tak může přímo Sledovat aktuáiní stav Zařízení. Pro Sledování 
aktuálního stavu svítidel musí sloužit webová aplikace, pro jejíž používání není třeba žádných speciálních 
Zařízení ani programů. Systém řízení osvětlení je nedílnou součástí Díla včetně všech hardwarových a 
softwarových částí a dat O Svítidlech. Současně v souběhu S pokládkou kabelů VO budou v rámci rozšíření 
Metropolitní sítě (MAN) položeny mikrotubičky 14/10mmm, dvě kabelové komory a jeden optický sloupek. 

Díio se Skládá Z následujících etap (dále též ,,části díla"), Z nichž každá Se považuje za samostatné dílo a 
bude předávána a placena samostatně: 

a) l. etapa - Stožáry 6000-6013, rozvaděč RV058 - obvod/jištění 58.1-3 

b) Il. etapa - Stožáry 6014-6042, rozvaděč RVO58 - obvod/jištění 58.4-6 

c) Ill. etapa 

- Stožáry 6043-6063 + 6092-94, rozvaděč RVO61 - obvod/jištění 61.1-3 
- stožáry 6095-6096, rozvaděč RVO61 - obvod/jištění 61.4-6 
- stožár 6064, rozvaděč RVO61 - obvod/jištění 61.4-6 - příprava pro napojení IV. etapy 

d) IV. etapa 

- Stožáry 6065-6079, rozvaděč RVO61 - obvod/jištění 61.4-6 
- Stožáry 608045091, napojení na Stávající rozvod RVO5 + osazení 3× Svítidlo na stávající stožáry 

e) V. etapa 

- Stožáry 6097-6117 (napojení na Stávající rozvod RVO5) + osazení 3× Svítidlo na stávající stožáry 
- „oživení“ kompletního řídícího systému stmívání a online ovládání VO, „oživení“ routerů na obou 
rozvacíěčích 58 a 61. Do doby ožívení řídícího systému budou veškerá Svítidla Spínána pomocí 
hodin/fotobuňky. 

- proškolení obsluhy 

2 Zhotovitel je povinen provést dílo V souladu S následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho 
provádění blíže specifikováno: 

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí z23. 10. 2019 pod názvem Rekonstrukce 
veřejného osvětlení vul. Lìpská, Chomutov, Zpracovatel autorizovaný 
technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0300616, 
C & C PROJEKT s.r.o., Zahradní 252, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25047418. 

b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. příloh, Zejména Zadávacích podmínek pro systém 
řízení svítidel. 

c) Nabídka zhotovitele ze dne 17. 07. 2020 včetně položkového rozpočtu 

Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2 písm. a) 
až b). 

Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této Smlouvy seznámeny S dokumenty uvedenými 
v odst. 2, a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po 
odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky. 
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5. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to 
Zejména: 

- splnění podmínek pro provedení stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2 

- Zajištění dopravních opatření, obstarání všech náležitostí (příprava výkresové a textové části DIO) V 
rámci zvláštního užívání komunikace (stanovení přechodného Značení, uzavirek) v souladu s postupem 
realizace projektu, včetně podání Žádosti na příslušný odbor MMCH 

- Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a Zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti 
(ochrany zdraví a života) třetích Osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada 
provozu Zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedeni ploch do 
původního stavu Zdokumentovaného při předání místa reaíizace díla 

- dodržení podmínek vlastníků dotčených pozemků 
- dodržení podmínek Územního souhlasu Č.j.:MMCH/85616/2020 vydaného Magistrátem města 

Chomutova, obecným stavebním úřadem dne 25.5.2020
j 

vv - overení a vytyčení podzemních inženýrských sítí, Zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní 
zařízení a inženýrské sítě 

- zajisteni oc rany majetku okolních nemovitosti proti poskozenı a znecistění, a na Staveništi zachování 
čistoty, pořádku a každodenní odstraňování odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací 

- uvedení okolních pozemků a staveb dotčených provozem stavby do původního stavu (terénní a Sadové 
úpravy) - u každé jednotlivé etapy samostatně 

2. fl‹ Q). Q.. :I fbfl 3' 

vı - provedení opatření k omezení hìučnosti v místě provádění díla a umožně O uzıvání sousedních 
nemovitostí 

- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého vdůsledku činnosti zhotovitele 
v souladu se Zákonem 

- Zajištění a předánívšech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, 
zkoušek, osvědčení, atestů, geodetického zaměření apod. dle příslušných zákonných ustanovení 
souvisejících S použitými materiály a výrobky ve čtyřech vyhotoveních a elektronicky na CD - u každé 
jednotlivé etapy samostatně 

- zajištění adekvátní pracovní siiy, mechanismů, materiálů, Zařízení staveniště, jakož i jiných Zařízení 
pomocných staveb, a dále všech prací, Služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které 
jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla 

- Zajištění průběžně fotodokumentace, Zníž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech 
důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli Společně S příslušnou části díla 

- zajištění protokolu O geodetickém vytýčení stavby, geodetického Zaměření skutečného provedení 
Stavby - u každé jednotlivé etapy Samostatně 

- vedení a předání originálu stavebního deníku, a to před dokončením a předáním poslední části díla za 
celé dílo dohromady 

- předání dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech výtiscích a veškeré další doklady a 
dokumentace potřebné pro řádnou kolaudaci Stavby - u každéjednotlivé etapy samostatně, 

- proškolení zaměstnanců objednatele a jím pověřených osob vobsluze a údržbě díla, a to před 
dokončením a předáním poslední části díla 

- Zapojení a revize VO - u každéjednotlivé etapy samostatně 
6. Po předání a převzetí posłední části díla je Zhotovitel povinen po dobu 1 měsíce provádět nepřetržitý 

zkušební provoz díla, v rámci něhož bude prostřednictvím příslušné aplikace monitorovat časy spínání, časy 
vypínání, procenta intenzity, apod. a vyhodnocovat funkčnost a nastavení díla jako celku, a veškeré zjištěné 

í 

Stránka 3 Z 16 



Agendové číslo: 46/O9/2020/Ku 

řvìdenční číslo cl202000672 Výtisk Č.: 1 

závady, chyby v nastavení a jiné nesrovnalosti okamžitě, tj. nejpozději následující den, řešit a odstraňovat. 
Pro zkušební provoz a jeho akceptaci Sjednávají smluvní Strany následující podmínky: 

Po uplynutí doby zkušebního provozu bude mezi stranami Sepsán protokol O průběhu zkušebního 
provozu a ojeho úspěšném ukončení. 

vv Pro akceptaci úspesného ukončení zkušebního provozu ze strany objednatele musí být všechny části 
díla a dílo jako celek plně funkční a Zhotovitel musí prokázat, že monitoroval provoz VO a vyřešil 
veškeré závady a nesrovnalosti, které se v průběhu zkušebního provozu objevily 

O celém průběhu zkušebního provozu musí zhotovitel zpracovat závěrečnou zprávu, která bude 
obsahovat popis a fungování celého řídicího systému, nastavení a sledování požadovaných funkcí přes 
Dashboard die Přílohy PD - Zadávací podmínky pro Systém řízení svítidel, denní záznamy např. popsány 
poruchy, časy spínání, časy vypínání, procenta intenzity, Statistika provozu za 24 hod, mimořádné 
události, použitá web. aplikace, Skladba řídícího komunikačního protokolu apod., a dále Závěrečné 
vyhodnocení zkušebního provozu. Závěrečnou Zprávu je zhotovitel povinen předložit objednateli 
v rámci akceptačního řízení zkušebního provozu.

V 

Nedojde-li k akceptaci, je zhotovitei S řádným ukončením zkušebního provozu v prodlení a je povinen 
ve zkušebním provozu pokračovat, dokud l‹ akceptaci nedojde. Takové prodlení zhotovitele nemá vliv 
na výši ceny zkušebního provozu, která je stanovena jako pevná. 

III. Cena 
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí: 

Celková cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

DPH: 

Celková cena S DPH: 

Z toho: 

al l. etapa: 

cena bez DPH 
sazba DPH: 

DPH: 

cena S DPH: 

b) II. etapa: 

cena bez DPH: 

sazba DPH: 

DPH: 

cena S DPH: 

c) Il. etapa: 

cena bez DPH: 

sazba DPH: 

DPH: 

1 090 983,“ Kč 

21 % 
229 106,43 Kč 

1 320 089,43 KČ 

2 500 654,- KČ 

21 % 
525 137,34 KČ 

3 025 791,34 Kč 

2 372 259,- Kč 

21 % 
498 174,39 KČ 

9 474 469,“ KČ 

21 % 
1 989 638,49 Kč 

11 464 107,49 Kč 
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cena S DPH: 2 870 433,39 KČ 

d) IV. etapa: 

cena bez DPH: 1 983 502,- Kč 

21 % 
416 535,42 KČ 

2 400 037,42 Kč 

Sazba DPH: 

DPH: 

cena S DPH: 

e) V. etapa: 

cena bez DPH: 1 502 248,- Kč ˇ 

Sazba DP!-l: 21 % 
DPH: 315 472,08 Kč 

cena s DPH: 1 817 720,08 Kč 

f) zkušební provoz: 

cena bez DPH: 24 823,- Kč 

Sazba DPH: 21 % 
5 212,83 Kč 

30 035,83 KČ 

DPH: 

cena 5 DPH: 

2. Podkladem pro Stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Poiožkový rozpočet byl zpracován 
na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady Související se zhotovením díla, 

vedlejší náklady Související S umístěním stavby, zařízením staveniště a také Ostatní náklady souvisejícími 
S plněním podmínek Zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování 
faktur avpřípadě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu. Tím není dotčeno 
ustanovení ČI. III odst. 1 této Smlouvy. 

3. Jestliže se ukáže potřeba změny závazku Ztéto smřouvy, postupuje se dle charakteru změny vsouladu S 

§222 Zákona Č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek. Podstatná změna závazku ze Smlouvy po dobu 
jeho trvání není možná bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona. 

4. Každý návrh na Změnu závazku Ztéto Smlouvy musí být zaznamenán na Změnovém listu (příloha Č. 1 této 
smlouvy), který bude obsahovat popis a odůvodnění změny, vyjádření zhotovitele, technického dozoru, 
autorského dozoru a Soupis a cenu měněných prací, resp. zménový položkový rozpočet. Změnový list je 
nezbytným podkìadem pro uzavření dodatku k této smlouvě. 

5. Vícepráce, k nímž nebyl uzavřen dodatek ktéto Smlouvě, Se považují za neprovedené a Zhotovitel nemá 
nárok na zaplacení jejich provedení. 

6. Cena víceprací i rnéněprací (Společně též „dodatečné Stavební práce") bude stanovena násíedujícím 
způsobem: 

6.1 Dodatečné Stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou 
oceněny podle jednotkové ceny těchto položek. 

6.2 Dodatečné Stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny: 
- die aktualízovaných „katašogů popisů a Směrných cen stavebních prací", resp. „Katalogů popisů a 

směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s." (dále jen „Směrné ceny"), platných 
v době provádění dodatečných stavebních prací Snížených paušálně o 10 %. 

V 
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- dle předložené nabídky na provedenítěchto prací formou individuální kaikulace, jde-li O položky, u 
nichž neize určit Směrné ceny 

- kcenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší 
rozpočtové náklady 

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v Souvislosti se Změnou sazeb 
DPH dle platných a účinných právních předpisů České repubiiky. 

IV. Platební podmínky 
Cena je Spiatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem podle následujících ustanovenítéto smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo zvlášť za každou etapu díla, a to takto: 

a) do výše 80 % ceny příslušné části díla průběžné, vždy do 5 pracovních dnů po potvrzení správnosti 
zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku . 

(Dá fl‹ Q)-n U) I-9 bı nøıvı vı v øvı ı nv O v 
b) Z yvajıcı cast ceny prıslusne casti dıla smzenou O 10 Äz ceny prísiušn i díla po řádném ukončení a 

předání příslušné části díla objednateli, a to do 5 pracovních dnů 

c) 10 % ceny příslušné části díla (dále též ,,poZaStávl<a") po řádné akceptaci ukončení zkušebního provozu 
díla a odstranění všech vad a nedodělků celého díla, a to do 5 pracovních dnů 

d) cenu za zkušební provoz po řádné akceptaci ukončení zkušebního provozu díla, a to do S pracovních 
dnů 

e) Cenu za I. etapu díla, Svýjímkou pozastávky dle písm. c) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 
vyfakturovat objednateli nejpozději do 15.12.2020; tím nejsou dotčena ustanovení písm. a) a b) tohoto 
odstavce. 

Zhotovitel je povinen pro účely fakturace, tj. vždy před vystavením faktury, předkládat objednatelí Zjišťovací 
protokoiy Se Soupisem provedených prací a dodávek, které mají být fakturovány, a odstraněných vad a 
nedodělků, jejichž Součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „Zjìšťovací protokol"). Objednateř do 
15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se Skutečně provedenýrni 
pracemi. Objednatei dále V této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu 
sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo 
vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťování protokol do správného 
stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatei je povinen zjišťovací 
protokol potvrdit, jestliže je Správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro 
přerušení či ukončení provádění dila ze Strany Zhotoviteie. 

Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednatełi. 

Veškeré faktury vystavované Zhotoviteíem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů a musí k nim být přiložen Zjíšťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne 
běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména: 

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
b. číslo dokladu, 
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
d. název veřejné zakázky, 
e. číslo Smlouvy o dílo, na základě, které dochází k fakturaci 
f. označení peněžního ústavu á číslo účtu, na který se má platit, 
g. konstantní a variabilní Symbol, 
h. důvod účtování S odvoláním na Smlouvu, včetně uvedení etapy díla 

razítko a podpis osoby oprávněné l‹ vystavení daňového a účetního dokladu, 
Seznam příloh, 

. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 
ŇŽ-' 

2"' 
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Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídajícíjeho právu na Slevu. 

Zhotovitel má právo V případě prodiení objednatele S placenim ceny za provedení díla požadovat po 
objednateli úroky Z prodlení v zákonné výší, celkovou výší úroků Z prodlení však Smìuvní Strany dohodou 
omezujítak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

Objednatei neposkytuje zálohy. 

V. Místo a termíny provádění díla 

Místem provádění díla je intraviián obce Chomutov, ulice Lípská. ' 

Zhotovitel je povinen dílo provádět po etapách, přičemž jako prvnije povinen provést I. etapu. Zároveň je 
povinen zajistit, aby veřejné osvětlení v průběhu ceié doby provádění díia v noci Svítilo, a to po celé délce 
ulice Lipská a sousedních ulic. 

Bezodkladně po uzavření této Smlouvy je Zhotovitel povinen zahájit činnosti směřující k zajištění potřebných 
dopravních opatření a zejména povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dále jen „administrativní 
přípravá"), a to tak, aby mohi začít S fyzickou realizací Stavební části díla co nejciříve. Administrativní 
přípravu je Zhotovitel povinen provést S odbornou péčí, Zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných správních řízeních a Zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré 
potřebné podklady tak, aby była jeho podání pokud možno úplná a nemusel být vyzýván kjejích doplnění. 
Smluvní Strany Sjednávají a zhotovitel bere na vědomí, že doba trvání administrativní přípravy nemá vliv na 
konečný termín pro provedení díla (který nebude :důvodu průtahů vřízení prodlužovánj, a že je tedy 
v zájmu zhotovitele této částí díla věnovat náležitou pozornost. 

Pro každou zetap díla bude zhotoviteli předáno samostatné Staveniště. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele kpředání příslušného Staveniště vokamžiku, kdy bude připraven zahájit realizaci“ přísíušné 
etapy díla. Staveniště pro další etapu je objednatel povinen předat zhotoviteli až po dokončení a předání 
etapy předchozí, může jej však předat i dříve, pokud o to Zhotovitel požádá a pokud S tím bude objednáte! 
souhlasit. O předání a převzetí staveniště bude Sepsán předávací protokol.

v 
Zhotovitel je povinen zahájit fyzickou príslušn 
Staveniště. 

(D. ñc Q). U1 ti díla nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí 

Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednatelì takto: 

a) I. etapa - nejpozději do 10.12.2020 

b) Ostatní etapy nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateii staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů Ode dne 
předání a převzetí příslušné části díla. 

Zhotovitel je povinen dílo provádět vsouladu S harmonogramem, který přiložii ke Své nabídce. Případné 
násiedné změny v harmonogramu je oprávněna za objednatele schválit osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických, přičemž za tímto účelem není třeba uzavírat dodatek ktéto smlouvě, nedotkne-li se Změna 
termínů uvedených v odst. 6. 

Vl. Podmínky provádění díla 
Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště a jeho Zařízení, a to vsouladu sjeho potřebami, vsouladu 
Sdokumentací předanou objednatelem a vsouladu Sdaišími požadavky objednatele. Zařízení staveniště 
bude umístěno dle dohody S objednatelem tak, aby co nejméně narušovalo provoz. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na Své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských 
sítí, O čemž provede Zápis do Stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu 

l 
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stavby nedošlo kjejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí 

odpovídá zhotovitel. Zhotovitel rovněž Zajišťuje na své náklady veškeré potřebné zábory. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického 
dozoru stavebníka (dále ,,TDS"), autorského dozoru projektanta (dále ,,AD"), koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem 
a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen pinit bezpečnostní opatření a dodržovat 
plán BOZP. 

Objednatel bude organizovat minimálně 1× týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za 
zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čl. Xli. odst. 
3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno vdokumentaci pro 
provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem 
autorský a technický dozor přivoián vdostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich 
provedením. 

Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností 
objednatele jeho zajistení. 

Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do Stavebního deníku, objednatele, 
TDS a AD ke kontrole a prověření prací, které vdalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednateie tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na Své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

Světelně-technické parametry soustavy VO mohou být kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovány. V 
případě, že Objednatel nalezne významný rozdíl mezi hodnotami vprojektové dokumentaci a reálnými 
naměřenými hodnotami, vyzve zhotovitele k odstranění těchto vad. Pokud tyto vady nebudou uspokojivě 
odstraněny, nebude soustava objednatelem uznána jako způsobilá k převzetí a provozu. 

Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.
_ 

Zhotovitel dle technických možností umožní umístění a provoz Vánočního osvětlení po dohodě 
sTechnickými službami města Chomutova, příspěvkové organizace, střediskem veřejného osvětlení lng. 

Hurníkem, dle předem písemně dohodnutých provozně technických podmínek. 

Vli. Předání a převzetí dila 

Po dokončení každé části díla je Zhotovitel povinen fyzicky předat příslušnou část díla objednateli v místě 
plnění a Objednatel je povinen ji převzít, nebude~li vykazovat vady. Objednateí je oprávněn, nikoiiv však 
povinen, část díla převzít i s ojedinělými drobnými vadami a rıedoděiky, které samy o sobě ani ve spojení 
Sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K 
převzetí části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do Stavebního deníku a emailem 
nejméně 5 pracovnich dnů předem. 

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, část díla převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení sjinými nebránifunkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

O předání a převzetí části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda 
Objednatel část dila přebírá či nikoliv. Pokud Objednatel část díla převezme s drobnými vadami či nedodělky, 
musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou- 
li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání 
části díla. V případě neoclstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. Vlll. odst. 7 
Smlouvy. 

V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno: 
a. označení díla a části díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy O dílo, 
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evidenční údaje díla, 
zahájení a dokončení prací na zhotovované části díla, 
prohlášení objednateie, zda část díla přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetíjeho důvody, 
datum a místo sepsání zápisu, 
jména a podpisy zástupců objednatele a Zhotoviteie, 
Seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace, 
soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, S termínem jejich 

odstranění, 
k. termín vyklizení staveniště, 
l. v případě poslední předávané části díla datum ukončení záruky na dílo, 
m. v případě poslední předávané části díla datum zahájení a ukončení zkušebního provozu 
n. celková cena diia dle této Smlouvy a cena příslušné části díla. 

5. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí části díla potvrzeno oběma 
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek je považováno za předané předáním 
posledni zjeho částí. 

6. Zhotovitel je povinen l‹ předání a převzetí části díla přizvat též osoby vykonávající funkci TDI a AD a další 
osoby zapojené do realizačního týmu projektu. 

7. Nejpozději zároveň svýzvou k předání a převzetí části díla je Zhotovitel povinen předat objednateli níže 
uvedené doklady: 
- prohlášení zhotovitele 0 tom, že provedl stavbu vsouiadu sprojektovou dokumentací, která byla 

Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky - 1× v listinné podobě; 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 4×, v elektronické formě 

na CD - 1× .pdf, 1× .dgn,1× .dwg; nedojde~li k odchyíkám oproti dokumentaci provedení Stavby, která 
byia Součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci Svyznačením 
nepodstatných odchylek ověřenou Zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech 
technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem Zhotovitele); 

- doklady, dokumentace požadované v Zadávací dokumentaci a dle ČSN EN vztahujícímu se k dílu, 
nvøv vııvh v O v› ıvv ıv 

- zajisteni a predanı vsec potrebnych (ve vztahu k bezpecnemu a plynulému provozu, udrzbe a uceiu 
využití díla) dokíadů, revizí, protokolů zkoušek průchodnosti potrubí, hutnících zkoušek konstrukce 
komunikací, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících S použitými 
materiály a výrobky 

- protokol o geodetickém vytýčení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení Stavby 
v tištěné formě a 1× CD (ve formátu dwg. a pdf.) 

- doklad (prohlášení zhotovitele) O zneškodnění stavebního odpadu v rámci realizace díla (vč. doložení 
vážních iístkůl, základní Soupis odpadů dle zatřídění a množství tun, průběžná fotodokumentace, Z niž 
bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého Stavebního objektu 
vždy 1× týdně, min. 3.0 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD 
objednateli Společně S dílem. 

8. Nejpozději zároveň svýzvou kpředání a převzetí poslední části díla je zhotovitei povinen předat 
objednateli, mimo výše uvedené doklady dle bodu 7 tohoto čìánku Smlouvy, níže uvedené doklady, a to 
v tištěné podobě a na CD: 
- stavební deník, který bude Zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1× .pdf; 
- kompletní dokument pro provoz a údržbu veřejného osvětlení včetně dokumentace k řídicímu Systému 

VO (např. manuál), 
- osvědčení o komunikační kompatibilitě bezdrátovým protokolem dle specifikace PD a ZD. 
- čestné prohlášení zhotovitele díla O provedení celého díla dle § 156 stavebního zákona 

V 
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- Protokolární předání jmen a hesel pro přístup a ovládání Řídícího Systému veřejného osvětlení ve 
webové aplikaci; unikátní identifikátor každého Svítidla (kłíč). 

Zhotovitel je povinen předat objednatelì i další dokiady, které bude k dílu/části díla objednatel oprávněné 
požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla. 

Vlll. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, která počíná běžet u každé části díla okamžikem jejího předání a 
převzetí a skončí uplynutím doby 60 měsíců od předání díla jako celku objednatelì. 

Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díia bude odpovídat této Smlouvě a zejména všem 
dokumentům uvedeným včl. tl. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům asměrnicím 
platným v době provádění díla. 

Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezpiatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných 
kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. 
V případě Zjištění vady díla v Záruční době je objednatel povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění 
vady. 

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady 
odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele. 

Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt. 
V případě, že zhotovitel nenastoupi k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani 
vdodatečné Ehůtě, kterou mu ktomu objednatel stanoví, má objednatel právo Zadat odstranění vady 
jinému subjektu za cenu obvyklou, a Zhotovitel je povinen objednateii takto vzniklé náklady nahradit. 

Záruka za jakost se prodtužuje O dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem. ˇ 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla, popřípadě pokud neumožní 
užívání, k němuž bylo určeno a Zhotoveno. 

IX. Smluvní pokuty 
Vpřípadě prodlení zhotovitele S provedením části díia je Zhotovitel povinen zaplatit objednatelì Smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % Z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení Zhotovítete S odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen Zaplatit objednatelì smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % Z ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
V případě, že vadu nebude možné jednoznačně Zařadit k příslušné části díta, pak činí smluvní pokuta 0,01 % 
Z celkové ceny díla denně. 

V případě porušení povinnosti zhotovitele vyfakturovat objednatelì cenu za I. etapu dila v termínu 
uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. f) této Smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednatelì Smluvní pokutu ve 
výši 5 % Z ceny I. etapy díla vč. DPH. 
V případě prodlení zhotoviteie S řádným ukončením zkušebního provozu je Zhotovitel povinen zaplatit 
objednatelì Smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
Vpřípadě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani vobjednatelem dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelì Smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
zcelkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý Započatý den, kdy porušení povinnosti 
zhotovitele trvá. 
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Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na 
maximálně 10 % Z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení S provedením díía nebo S odstraněním vady 
díla se výše smíuvní pokuty omezuje na 50 % Z celkové ceny díla vč. DPH. 
Vedíe smíuvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splněníje zajištěno 
Smluvní pokutou, Zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

X. Odstoupení od Smlouvy 
Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku. 

Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní Straně 
právo odstoupit od smlouvy, považují zejména: 
- prodlení zhotovitele S provedením díla/části díla či takové prodlení zhotovitele S prováděním díla/části 

díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla/části díla - Stejné účinky má i prohlášení 
zhotovitele o tom, že termín nedodrží,

' 

- provádění díla zhotovitelem vrozporu stouto Smlouvou či bránění nebo znemožnění kontroí díla, 

jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele, 
- postoupení Smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany, 
- zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele, 

Odstoupeníje účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé Straně. 

Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo~|i zčásti plněno, může být od Smlouvy 
odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. l\íemá~Ii však částečné plnění pro smluvní Stranu 
význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou 
nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě 
odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla 

postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy. 

V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má 
objednatel vůči zhotoviteíi právo na náhradu nákladů spojených Sdokončením díla, a to ve výši, vjaké 
celkové náklady na provedení dila (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za 
dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této Smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 
30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván. 

vı 
XI. Dalsı práva a povinnosti 

Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči 
objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím 
poddodavatele splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí příslušnou část díla 

realizovat prostřednictvím tohoto poddodavatele. Takového poddodavatele je zhotovitel oprávněn Změnit 
jen ze závažných důvodů a S předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnostje 
zhotovitel povinen objednateli prokázat příslušnými dokumenty čí splněním všech požadavků dle zadávací 
dokumentace veřejné zakázky společně se žádostí O souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je 
zhotovitel povinen pouze předem písemně oznámit objednateli. 

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat Seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli 
plnění určené k plnění předmětu smlouvy, a to včetně Specifikace jejich podílu na plnění předmětu této 
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3. 

4. 
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10. 

11 

12 

13. 

14. 

smlouvy. Seznam poddodavateíů je zhotovitei povinen předat objednateii do 2 pracovních dnů od obdržení 
žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele O předložení průběžně vedeného seznamu 
poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 

Zhotovitel je povinen O průběhu praci vést řádně Stavební deník vsouladu S § 157 Zákona č. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí prvního staveniště a končí dnem 
odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v některém Z protokolů o 
předání Části díla. 

Zhotovitel a objednáte! provádí Zápisy do Stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí 
se zápisem druhé Strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu 
vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho 
vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzeně ve stavebním deníku 
nelze považovat za Změny či dodatky smlouvy. 

b vıv ı vv v vv Ne ezpecı skody na drle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniste do převzetí príslušné casti díla 

objeclnatelem. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vsouvislosti S prováděním díla třetím osobám a je povinen ji 

v plném rozsahu nahradit. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě vsouvislosti svýkonem jeho 
činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednané vči. Ill, 

odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu Záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke Snížení limitu pojistného pinění pod hranici 
uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen O této skutečnosti 
neprodieně informovat objednatele a ve Ehůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou Smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. ' 

'v ı ı ˇ vı v 0 v 
Ucastnıci se zavazujı, ze v pripade sporu vsouvislosti S touto smlouvou vynalozí veškeré úsilí, které lze 
spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo 
dohody, obrátí se na Soud. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvatifikovaným způsobem a S odbornou péčí a ktomu účelu 
rovněž osoby provádějící činnosti dle této Smlouvy průběžně školit a kontrolovat. 

Zhotovitel Se zavazuje provádět dílo v souladu S platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle 
Zák. č. 185/200ì Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel Se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházeio k co možná 
nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach Znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.). 

Zhotovitel je povinen objednateii neprodleně oznámit jakoukoliv Skutečnost, která by mohla mít, byť i 

částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy. Takovým oznámením není 
zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající Z této smlouvy. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky ztéto smlouvy třetí osobě bez 
výsêovného písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje umístit vblízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána objednatelem a 
tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po dokončení díla se zhotovitel 
zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, vjakém jí od objednatele převzal, S přihlédnutím 
k běžnému opotřebení. 
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XII. Doručování a osoby oprávněné jednat 

1. Strany se dohodly, že Zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídı 
následujícími pravidly: 

a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana 
odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. 
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí- 
li se písemnost odesílateli zpět Zjiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta 
přesměrovala zpět k odesílateli. 

b) Písemnosti lze Zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, 
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí- 
li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 
Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních 
rukou. 

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro 
doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v Záhlaví této smlouvy. 

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu: 
a) za objednatele: jméno: tel.: e-mail: (bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

Stavební technik

b) za Zhotoviteleıjménoz tel.: e-mail: 

Stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Odborný pracovník -

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu Zákona o 
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutovjako povinný subjekt má povinnost na 
žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. 
Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejich případných dodatků v registru smluv 
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. 657/20 ze dne 
24.8.2020. 

5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 
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Přílohy: 

1. Vzorový Změnový list 

V Chomutově 

JUDr. Marek Hrabáč 
Digitálnípodpis: 

1. 
_; 18.09.2020 

.......... 
A 

„ '....12ı53ˇ STATUTA I MESTO CHOMUTOV 
JUDr. Marek Hrabáč, primátor 

Výtisk Č.: 1 

V Praze 

al 

Datum: 2020.09,'l 7 
ı1z33z19+o2ˇoo` 

............................ .nnvnnnn-n............. 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.0. 

 ± z2O2O.o9.ı7 
rzÉı7 +o2`00' 

OSVĚTLENÍ, s.r.ø. 
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Příloha Č. 1 ke Smlouvě o díio č. ......Ze dne 

Změnový list č. 1 ze dne 

Název Stavby: 

Název cásti Stavby (PS, SO): 

í \ 

Číslo smluvního vztahu:
1 

Na zákiadě Oznámení zhotovitele/objednatele* O skutečnostech, které vyžadují provést změnu Smluvní 
dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III Smlouvy O dílo. Změna se týká technického řešení díła S dopadem na 

jeho Smluvnı cenu/termın dokoncenı dšla . 

* Nehodícíse škrtněte 

Původní řešení die smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění Změny: 
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š Realizací změny není dotčena kvalita díla ani Ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
ì 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí 
Z realizace změny budou hrazeny V souladu S příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků objednatele. 

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne* 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 

Vliv Změny na Smluvní cenu: ano/ne* 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 

, 

Ponížení/navýšení ceny dila vč. DPI-E: 

y 

Nová cena díla vč. DPH: 

jVIiv Změny na termín dokončení díla: l ano/ne* 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 

Nový termín dokončení díla: 

Oprávněný zástupce zhotovitele: 

Datum: 

Oprávněný Zástupce objednateře: 

Datum: 

Oprávněný Zástupce technického dozoru investora: 

Datum: 

Oprávněný Zástupce autorského dozoru: 

Datum: 

Příloha změnového listu: 

* Nehodící se škrtněte 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Změnový položkový rozpočet 
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