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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.: poř. č.:  
 
 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Stavební úpravy radnice v Litni, A) Zajištění bezbariérovosti - B) 
Energetické úspory radnice  

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:Městys Liteň 
se sídlem: Náměstí 71, 267 27 Liteň 
Zastoupení ve věcech smluvních:     Filip Kaštánek, starosta 
Tel., e-mail:                                          724 180 395, starosta@mestysliten.cz 
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:        
Tel., e-mail:     
Technický dozor investora:             Josef Tichánek  
Tel., e-mail:               776 735 637, jtichanek@atlas.cz  
Bankovní spojení:              Komerční banka, Beroun  
Číslo účtu:               123-242580247/0100  
IČO:                                                             00233501 
DIČ:                                                             CZ 00233501 
 
 
 
Zhotovitel:  ACG – Real s.r.o. 
se sídlem: Velehradská  1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95793 
Zastoupení ve věcech smluvních: Martin Svoboda 
Tel., e-mail:  + 420 731 446 235, Svoboda@acg-real.cz   
Zastoupení ve věcech technických: Roma Skuhra 
Tel., e-mail:  + 420 606 741 221, skuhra@acg-real.cz  
Bankovní spojení:   ČSOB   
Číslo účtu:  272248907/0300  
IČO: 270 94 359 
DIČ: CZ27094359     
 
 
 

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje dle pokynů objednatele k provedení díla v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou a související dokumentací a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení 

sjednané ceny za jeho provedení. 
 
 
 

Článek II. 
Předmět plnění a účel smlouvy 

 
2.1. Základním předmětem této smlouvy jeúprava práv a povinností stran ve věci zhotovení díla a provedení 

stavebních prací při realizaci zakázky označené jako"Liteň - Stavební úpravy radnice v Litni, A) Zajištění 
bezbariérovosti - B) Energetické úspory radnice". 

2.2. Zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A Ministerstva životního 
prostředí 

2.3. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku II. odstavce 2.4. této smlouvy. 
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2.4. Dokumentace ke smlouvě (dále společně i jen „projektová dokumentace“) je: 
2.4.1. Projektová dokumentace zpracovaná Studio Mija, spol. s r.o., architektonická a projektová 

kancelář, https://studio-mija.cz/, Ing. Miroslav Jakoubek, Ing. David Dittrich, Ing. Marika Šmigovská 
2.4.2. Nabídka/rozpočet zhotovitele ze dne 01. 09. 2020 zpracovaná firmou ACG – Real s.r.o. na základě 

projektové dokumentace uvedené v čl. 2.4.1., která včetně soupisu prací a jednotkového a 

položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
2.4.3. Stavební povolení či jiný dokument obsahující podmínky provádění díla vydaný či aprobovaný 

příslušným stavebním úřadem, včetně veškerých vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy a 
dalších dotčených subjektů, které byly příslušnému stavebnímu úřadu v této souvislosti předkládány. 

2.5. Předmět díla dále zahrnuje zejména: 

a) Zajištění kompletní a řádné realizace stavby dle projektové dokumentace. 
b) Zajištění a provedení všech zkoušek, revizí a testů dle právních předpisů a ČSN, včetně 

vypracování příslušných protokolů.  
c) Úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých souhlasů a povolení souvisejících s 

provedením díla (např. pro realizaci potřebných překopů, záborů, dopravních omezení atp.), včetně 
uhrazení poplatků. 

d) Zajištění náhradních objízdných tras i dopravního značení a jejich řádná údržba po celou dobu 
realizace díla, resp. po dobu, po kterou v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy taková potřeba 
trvá. 

e) Zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů, včetně případného nutného osvětlení a 
označení. 

f) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím 
související dodržování pravidel BOZP a požární ochrany, včetně zajištění statika v případě potřeby. 

g) Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických či 
telekomunikačních atd.) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, 
které budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození; zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody 
způsobené na stávajících inženýrských sítích. 

h) Zajištění a provedení všech geodetických prací, včetně zaměření skutečného provedení díla a 
včetně zajištění všech dokladů pro objednatele a příslušné úřady. 

i) Zajištění lešení a podpěrných konstrukcí. 
j) Vybudovaní, provozování, udržování a následné vyklizení zařízení staveniště, včetně oplocení 

staveniště, pokud bude zapotřebí. 
k) Uvedení staveniště, používaných komunikací pro příjezd na staveniště a přilehlých zpevněných 

ploch a jiných prostranství do původního stavu (včetně jejich uklizení). 
l) Dopravu a složení materiálu a zařízení a dopravu pracovníků a jiného personálu na staveniště.  
m) Odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů a dalších materiálů vzniklých při provádění díla, 

včetně odvozu a uložení přebytečné zeminy, a zajištění a doložení dokladů o této likvidaci. 
n) Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí 

předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla. 
o) Zajištění a zakrytí stavby proti znečištění, zatečení a povětrnostním vlivům. 
p) Provedení všech úkonů (včetně revizí a zkoušek) potřebných pro uvedení stavby do provozu a 

poskytnutí potřebné součinnosti s kolaudací díla (včetně zajištění pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí). 

q) Zajištění všech předepsaných revizních zpráv, protokolů o provedených zkouškách a dalších 
souvisejících dokumentů, vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o 
jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení, zabudovaných do stavby a dodaných 
zhotovitelem, a jejich předání objednateli současně s předáním díla. 

r) Vyhotovení realizační dokumentace stavby, potřebných konstrukčních výkresů a dílenské 
dokumentace a jejich předání objednateli před započetím realizace stavebních prací. 

s) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli současně s 
předáním díla. 

t) Veškeré práce a činnosti související s řádným a úplným provedením díla. 
2.6. Součástí díla v rámci ceny za dílo jsou i práce neuvedené v podkladech předaných objednatelem zhotoviteli, 

které se však v průběhu stavby ukážou jako nezbytné k řádnému provedení díla a které kvalifikovaný a 
kompetentní zhotovitel měl a mohl předvídat.  

2.7. Předmět díla a smlouvy může být po dohodě stran upřesněn dle úprav projektů a dalších projektových 
stupňů nebo na základě dohody smluvních stran. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést takové práce, které 
vyplynou z požadavků objednatele v průběhu výstavby, případně ze závěrů přejímacího řízení. Pokud 
taková změna díla bude mít vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle čl. IV. této smlouvy. 
Víceprací není odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele 
jednostranně písemným sdělením zmenšit kdykoli v průběhu provádění díla jeho rozsah (méněpráce), což 
automaticky povede k adekvátnímu snížení ceny díla. V takovém případě nemá zhotovitel vůči objednateli 
nárok na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti se zmenšením rozsahu díla. 
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2.8. Zhotovitel je v rámci svého plnění zavázán zajistit koordinaci svých prací a jejich návaznost na případné 
dodávky třetích stran. Zároveň je povinen v případě, že plánovaným pracím brání překážky, pokračovat 
v jiných pracích na díle tak, aby bylo minimalizováno celkové prodlení s realizací díla, je-li to technicky 
možné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, platných závazných norem a předpisů a 
případných pokynů objednatele tak, aby sloužilo k určenému účelu. V případě, že pro konkrétní součást díla 
není stanoven způsob provedení či charakteristika v podkladech podle čl. 2.4. této smlouvy ani platnými 
závaznými normami nebo předpisy, jsou pro provedení takové součásti díla závazné normy Evropských 
společenství (EN) a při jejich absenci české normy (ČSN).  

2.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na vztah mezi nimi založený touto smlouvou se neuplatňují žádné 
obchodní podmínky zhotovitele, a to i kdyby na ně zhotovitel odkazoval na svých fakturách či jiných 
obchodních listinách. 

 
 
 

Článek III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy,v následujících 
termínech:   

- zahájení stavebních prací nejpozději dne 01. 10. 2020    
          - řádné dokončení stavebních prací (včetně předání díla objednateli) nejpozději do 30. 05. 2021. 

Podrobný harmonogram stavebních prací tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Dnem 
zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, 
případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, 
podepsaný oběma stranami. 

3.2. Zhotovitel je na vyžádání objednatele povinen práce přerušit, a to z důvodů uvedených v této smlouvě či 
z jiných důležitých důvodů na straně objednatele, s tím, že o dobu takového přerušení se automaticky 
posouvají termíny plnění, nedohodnou-li se strany písemně jinak.Kromě toho se však strany dohodly, 
žepokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně 
neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká. 

3.3. Existuje-li nebezpečí, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem plnění díla nebo jeho části, je objednatel 
oprávněn zajistit dokončení dílčího nebo celého plnění dle této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiného 
subjektu a náklady takto vynaložené zvýšené o 15 % (za zajištění náhradního plnění) vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje vyúčtované náklady zaplatit objednateli nejpozději do deseti dnů ode dne doručení 
vyúčtování. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení termínu proúplné a řádné dokončení díla, 
včetně navýšení technických či personálních kapacit v případě potřeby. 

 
 

Článek IV. 
Cena díla 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí  
 
 
Část A)Cena za zhotovení díla bez DPH:  2 316 339,06 Kč  

DPH 21%:       486 431,20 Kč   
Cena za zhotovení díla vč. DPH:   2 802 770,26 Kč 
 
 

Část B) Cena za zhotovení díla bez DPH:  2 392 944,10 Kč  
DPH 21%:      502 518, 26 Kč 
Cena za zhotovení díla vč. DPH:    2 895 462,36 Kč 
    
4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu; rozpočet, resp. jednotkové a položkové členění ceny díla je 

obsaženo vpříloze č. 1 této smlouvy. 
4.3. Výše uvedená smluvní cena za dílo byla sjednána jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze 

v případě sjednání provedení víceprací prostřednictvím dodatku k této smlouvě. Cena za dílo v sobě 
zahrnuje všechny náklady potřebné ke kompletnímu, úplnému a řádnému provedení díla (včetně obstarání 
potřebného materiálu a věcí a vyhotovení všech dokladů dle této smlouvy nebo dle obecně závazných 
předpisů a technických norem), jeho vyzkoušení, předání a uvedení do užívání, a to včetně pomocných a 
souvisejících nákladů.Jedná se o cenu konečnou, není-li některý náklad vyžadovaný touto smlouvou a 
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podklady pro úplnou realizaci díla zahrnut v celkové ceně dle nabídky/rozpočtu zhotovitele, uvedené 
v příloze č.1 této smlouvy, a nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, jde takový náklad k tíži zhotovitele. 

4.4. Na základě požadavků objednatele na provedení víceprací jsou obě strany zavázány současně s úpravou 
rozsahu předmětu plněnídohodnout za tyto vícepráce odpovídající cenu a tyto práce odsouhlasit písemně ve 
formě dodatku k této smlouvě, jehož součástí bude podrobná specifikace těchto víceprací, případně oběma 
stranami odsouhlasený změnový list. Podmínkou úhrady víceprací je také jejich převzetí objednatelem. Při 
určování výše takové změny ceny budou smluvní strany vycházet ze specifikace ceny obsažené 
v nabídce/rozpočtu zhotovitele. V případě, že se bude jednat o práce a dodávky v nabídce/rozpočtu 
neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou oceněny dle ceníku URS v aktuální cenové úrovni platné 
v době provádění díla. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv práce nebo dodávky bez písemného 
dodatku k této smlouvě, má se automaticky za to, že tyto práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu díla a v 
ceně díla, čímž není dotčeno právo objednatele žádat odstranění těchto prací na náklady zhotovitele, pokud 
je neodsouhlasil.  

4.5. Pokud bude zhotovitel zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, 
popř. pokud zhotovitel nezveřejní v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle 
vystavovaných faktur zhotovitele plněna daň z přidané hodnoty za uskutečněná zdanitelná plnění, je 
objednatel oprávněn postupovat dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tak rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladně 
informovat. Tímto ustanovením nejsou nikterak dotčena příslušná ustanovení o přenesení daňové povinnosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny za provedení díla objednatel má v úmyslu hradit z dotačních 
prostředků (z prostředků veřejné finanční podpory). V dané souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že 
pokud by objednatel dotační prostředky neobdržel nebo nemohl obdržet, mohl by objednatel využít své 
oprávnění odstoupit od této smlouvy dle čl. 17.2.písm. j) této smlouvy. 

5.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl.IV. Právo fakturovat vznikne 
zhotovitelipřevzetímřádně dokončeného díla či jeho části (dílčí plnění) objednatelem. Dohodou o dílčím 
plnění nejsou dotčena ustanovení této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného díla, 
odpovědnosti za vady a záruky za jakost.Zhotovitel není oprávněn žádat po objednateli poskytnutí zálohy 
během realizace díla. 

5.3. Objednatel uhradí zhotovitelem předložené dílčí faktury – daňové doklady, vystavené na základě 
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací 
(zjišťovacího protokolu), maximálně však do výše částky odpovídající 90 % z ceny díla; dílčí faktury – 
daňové doklady a soupis provedených prací je zhotovitel oprávněn předkládat objednateli vždy nejdříve 
zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a mohou v nich být zahrnuty pouze prvky díla, které byly zcela 
dokončeny.Bylo-li dosaženo částky odpovídající 90 % z ceny díla, objednatel již není oprávněn další dílčí 
faktury – daňové doklady vystavovat. 

5.4. Faktura/daňový doklad bude obsahovat vždy název a registrační číslo projektu („Liteň - Stavební úpravy 
radnice v Litni, Zajištění bezbariérovosti“nebo: „Liteň - Energetické úspory radnice“). 

5.5. Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí být potvrzeny technickým dozorem objednatele a budou 
splatné do 30 dnů od doručení faktury – daňového dokladu, včetně veškerých náležitostí a příloh, 
objednateli.  

5.6. Celková konečná cena bude zaplacena na základě konečného vyúčtování ceny díla (konečné faktury), které 
doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů po úspěšném přejímacím řízení, potvrzeném podpisem konečného 
předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je do 30 dnů od odsouhlasení konečného vyúčtování 
objednatelem, s tím, že objednatel je povinen konečné vyúčtování odsouhlasit, anebo k němu dát 
připomínky do 14 dnů od jeho doručení. V konečném vyúčtování budou zohledněny všechny do té doby 
zhotovitelem fakturované a objednatelem zaplacené částky. 

5.7. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a budou k nim připojeny dílčí (resp. konečné) 
předávací protokoly a soupisy provedených prací, opatřené potvrzením objednatele nebo technického 
dozoru objednatele. Na krycím listu faktur – daňových dokladů musí být výslovně uveden den zdanitelného 
plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího. 

5.8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu – daňový doklad před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v 
případě, že neobsahuje sjednané náležitosti nebo přílohy,musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém 
případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu (včetně všech 
náležitostí a příloh) objednateli. 
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5.9. Smluvní strany se dohodly, že na případné vícepráce musí zhotovitel vystavit objednateli samostatnou 
fakturu – daňový doklad, jehož přílohou musí být, kromě jiných dokladů vyžadovaných dle této smlouvy, také 
objednatelem písemně odsouhlasený změnový list. 

5.10. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky 
z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5.11. Dílčí fakturace mohou být prováděny maximálně do výše částky odpovídající 90% z ceny díla s tím, že 
zbylých 10% ceny díla může být proplaceno až po kompletním, úplném a řádném dokončení díla a 
odstranění veškerých případných vad a nedodělků.  

 
 

 
 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

6.1. Zhotovitel je zavázán provést dílo podle této smlouvy, tj. všechny jeho části spočívající jak v dodávce, tak 
v provedení stavebních a montážních prací kompletně a v patřičné kvalitě, odpovídající schválené 
projektové dokumentaci včetně jejích případných změn. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným 
normám, technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu dalších platných právních předpisů. Totéž se vztahuje i na výrobky, 
zařízení a dodávky dodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu 
díla v rozsahu a parametrech stanovených v projektové dokumentaci a ustanoveních této smlouvy a jejích 
příloh. Provedené dílo musí z hlediska své kvality vždy odpovídat minimálně současnému obvyklému stavu 
techniky, pokud nebylo ujednáno, že musí splňovat přísnější kvalitativní požadavky. 

6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku za jakost díla včetně použitých materiálů v délce 
60měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nestanoví-li zhotovitel nebo dodavatel 
materiálu dobu delší. Záruka se vztahuje na dílo jako celek i na veškeré montážní práce a postupy použité 
při provádění díla. 

6.3. Pokud případné vady a nedodělky, existující v době předání díla, nebudou odstraněny zhotovitelem 
v dohodnuté lhůtě, začíná běžet záruční doba až následující den po odstranění poslední případné vady či 
nedodělku. O odstranění vad bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami. 

6.4. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této 
smlouvy. 

 
Článek VII. 

Nároky z vad díla 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že vady díly budou odstraněny způsobem dle volby objednatele. Objednatel má 

zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla i po uplatnění jedné z nich s tím, že 
uplatněný nárok může i bez souhlasu zhotovitele měnit.  

7.2. Zhotovitel je zavázán odstranit případné vady díla na základě písemné nebo e-mailové reklamace 
objednatele, a to ve lhůtě sjednané. Nedojde-li k dohodě o této lhůtě, je zavázán takové vady odstranit v co 
nejkratší technicky možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od přijetí reklamace a u havarijních vad (kde 
hrozí vznik dalších škod) do 24 hodin od přijetí reklamace, není-li to z technických důvodů vyloučeno.  

7.3. Pokud dojde na základě uplatnění vady k výměně části díla, počíná provedením výměny u této části díla 
běžet nová záruční doba. 

7.4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu díla, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady, respektive výměnu vadné části díla třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Takto vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty není tímto ustanovením dotčen. 

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely 
této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony nebo služby oproti 
rozsahu definovaného předmětu plnění dle této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které se v jejich vzájemných vztazích neuplatní. 
 

 
Článek VIII. 

Postup a organizace prací 
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8.1.  Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvhodnější k řádnému 
provedení díla při respektování účelu smlouvy, smluvních termínů,právních předpisů, technických norem, 
koordinace prací a souběžného provozu v předmětném objektu dotčeném stavebními pracemi. Postup prací 
musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele, zejména musí respektovat podmínky požární ochrany a 
vytvoření bezpečnostních podmínek provozu. Při provádění prací je zhotovitel povinen dbát na oprávněné 
zájmy třetích osob v místě zhotovovaného díla. 

8.2.  Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž je povinen seznam 
jednotlivých subdodavatelů předem poskytnout objednateli. V takovém případě je zhotovitel odpovědný 
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dílo zhotovoval sám. V případě, že zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady pomocí subdodavatele, je tímto subdodavatelem vždy jen ta osoba, kterou zhotovitel výslovně 
uvedl v nabídce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvně zavázal. Případná změna 
subdodavatele je možná pouze za písemného souhlasu objednatele a musí splňovat stejné kvalifikační 
předpoklady, jaké byly požadovány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána 
tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady o způsobilosti subdodavatelů 
k provádění díla. 

8.3.  Zástupce zhotovitele, seznámený s technickými a smluvními podmínkami stavby a oprávněný za zhotovitele 
ve všech věcech týkajících se díla dle této smlouvy jednat, bude přítomen na kontrolních dnech a 
koordinačních jednáních, které objednatel v přiměřeném, nejméně třídenním předstihu svolá.   

8.4.  Ze všech jednání týkající se realizace díla budou pořízeny zápisy zástupcem objednatele, které podepíší 
všichni přítomní. 

8.5.  Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a 
autorského dozoru objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje poskytovat všem dalším účastníkům 
výstavby nezbytné informace a součinnost, pokud to není v rozporu se zájmy objednatele.  

8.6.  Veškerý personál zhotovitele a jeho subdodavatelů bude identifikovatelný a bude používat ochranné přilby a 
další bezpečnostní pomůcky a prvky.Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel na 
své náklady tak, aby odpovídaly platným právním předpisům, technickým normám, smluveným podmínkám 
a projektové dokumentaci. 

8.7.  Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v 
jeho okolí, zejména na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest na staveniště. Je povinen na své 
náklady denně odstraňovat veškeré odpady, obaly a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při neplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele, kdy zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit objednateli vynaložené náklady 
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.  

8.8.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklad předcházet vzniku škod třetím osobám v souvislosti s plněním svého 
závazku ze smlouvy. 

8.9.  Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy. Zařízení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje zhotovitel,jeho 
umístění je povinen předem oznámit objednateli k případným připomínkám. Cena za projekt, vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště, provozování a údržba a cena likvidace zařízení 
staveniště, včetně sociálních zařízení a zázemí pro pracovníky/personál zhotovitele, je součástí pevné ceny 
díla podle čl. IV. této smlouvy. V případě, že bude zhotovitel užívat zařízení staveniště vybudované a 
provozované objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady jím na pořízení a provoz tohoto 
zařízení staveniště vynaložené.  

8.10.  Pokud bude objednatel přesvědčen, že pracovníci či jiný personál zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požádat o jejich výměnu s uvedením 
podstatných důvodů takové žádosti. Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však 
být ohroženy termíny plnění díla. 

8.11.  Pokud bude objednatel přesvědčen, že je třeba více prostředků (dělníků, materiálu, zařízení apod.) 
k dodržení harmonogramu prací a termínu úplného dokončení díla, je zhotovitel povinen požadované 
prostředky zajistit do 48 hodin od žádosti objednatele s uvedením podstatných důvodů takové žádosti. 

8.12.  Před započetím jakýchkoliv prací na díle je zhotovitel vždy povinen se přesvědčit, zda práce již provedené v 
rámci stavby jako celku a relevantní pro provádění díla jsou uskutečněny řádně a je možno na ně navázat. 

8.13.  Zhotovitel bude dílo provádět pouze takovým způsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou míru 
obtěžování okolí prachem, kouřem, vodou, hlukem či jinými imisemi.  

 
Článek IX.  

Stavbyvedoucí a technický dozor, stavební deník 
9.1. Zhotovitel bere na vědomí, že investorem stavby je objednatel a ten má právo kontrolovat provádění díla 

prostřednictvím technického dozoru objednatele.  
9.1.1. Současně bere zhotovitel na vědomí, že obdobná oprávnění má osoba vykonávající funkci 

(autorského) dozoru projektanta a jiné pověřené odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných 
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zástupců budou objednatelem zapsána při zahájení stavebních a montážních prací do stavebního 
deníku zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a stanoviska uvedených zástupců technického a 
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlasení objednatelem a za podmínek této smlouvy. 
Tím objednatel ani jiné osoby nepřebírají ve smyslu příslušných právních předpisů a této smlouvy 
odpovědnost za řádné provedení díla, která náleží zhotoviteli.  

9.1.3. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých samostatně odevzdávaných 
částí díla. 

9.1.4. Objednatel pověřil vykonáváním funkce technického dozoru objednatele pana…………………………. 
9.1.5. Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedení díla v souladu se 

zněním této smlouvy pana Romana Skuhru 
9.2.  Stavbyvedoucí jako odpovědná osoba zhotovitele musí být na stavbě při její realizaci neustále přítomen, 

odpovídá za kontrolu práce a bude informovat objednatele o všech změnách, nesrovnalostech či 
odchylkách, k nimž došlo během provádění prací. 

9.3.  Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plnění této smlouvy stavební deník tak, jakukládají právní 
předpisy, a to výhradně v českém jazyce. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, popř. jím písemně 
pověřené osoby, bude do stavebního deníku každodennězapisovat průběh realizace stavby/díla a dále 
všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla a které mají vliv na plnění závazků ze smlouvy. 

9.4.  Povinnost vést stavební deník končí dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, 
nestanoví-li zákon jinak. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího 
zhotovitele, přičemž kopie stavebního deníku bude průběžně předávána objednateli, popř. technickému 
dozoru objednatele. 

 
Článek X. 

Kontrola provádění díla 
10.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem samostatně i prostřednictvím 

technického dozoru objednatele. 
10.2. K vykonání takové kontroly má zástupce objednatele kdykolivv pracovní době přístup na staveniště, 

v dohodnuté době i do dílen a skladišť, kde se věci určené k provedení díla vyrábějí nebo jsou skladovány. 
10.3. Technický dozor objednatele i objednatel jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu provádění prací 

požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je 
zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a 
technický dozor objednatele k prověření konstrukcí či částí díla, které mají být v dalším postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v takto určené době, je zhotovitel 
oprávněn tyto konstrukce či části díla zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit veškerá opatření, vyžadovaná 
právními předpisy a technickými normami, a pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí či částí díla 
průkaznou formou, včetně fotodokumentace, a tuto dokumentaci neprodleně poskytnout objednateli. Tento 
postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových zakrytých konstrukcí či částí díla. V případě, že 
zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové 
zakryté konstrukce či části díla, pokud smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda, např. o úpravě 
záruční doby či eventuelně slevě z ceny díla.  

10.4. Na prováděné práce je zhotovitel na své náklady na vyžádání objednatele povinen předložit technologický 
předpis, který bude obsahovat: oblast použití, materiály, mechanizmy, pracovní pomůcky, měřidla, pracovní 
postup, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a související normy a předpisy.  

 
Článek XI. 

Pojištění a ochrana zdraví při práci 
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, způsobené jím nebo jeho 

zaměstnanci či pracovníky či subdodavateli (resp. zaměstnanci či pracovníky subdodavatelů) objednateli 
nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to včetně škod na zdraví způsobených pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání a včetně škod způsobených živelnými pohromami, vodou z vodovodních 
zařízení, poruchami elektrického, plynového či tepelného vedení nebo odcizením, a to vše s minimálním 
celkovým limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost. 
Zhotovitel předložíobjednateli doklad o trvání pojištění a úhradě pojistného před podpisem smlouvy o dílo. 
Zhotovitel je povinenbýt takto pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na 
požádání objednatele prokázat objednateli trvání pojištění a úhradu pojistného, a to nejpozději do pěti dnů 
ode dne doručení žádosti. 

11.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 

staveništi a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních předpisů a 

Starosta
Psací stroj
Josefa Tichánka
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provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi dle zákoníku práce 
a souvisejících předpisů. 

11.2.2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k 
ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele, uživatelů objektu stavby nebo dalších osob a 
které by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických 
zařízení a objektů. 

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných na 
staveništi též zástupce objednatele, technického a autorského dozoru a další osoby na staveniště 
vstupující. 

11.2.4. Každý případně vzniklý pracovní úraz zaměstnance/personálu zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele nebo případně jiné osoby musí být ihned oznámen objednateli a musí být 
objednateli umožněna účast na vyšetřování příčin tohoto úrazu. Zhotovitel je povinen oznámit 
objednateli ihned vznik jakéhokoliv požáru na staveništi či jiné podobné mimořádné události. 

11.2.5. Zhotovitel zajistí, aby na staveniště nevstupovali jeho zaměstnanci ani zaměstnanci jeho 
subdodavatelů ani jiné osoby pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných nebo 
psychotropních látek a aby alkoholické nápoje nebo omamné či psychotropní látky nebyly 
vnášeny do prostor staveniště. Objednatel má právo kontrolovat dodržování tohoto závazku za 
pomoci dechové či jiné obdobné zkoušky příslušné osoby. Objednatel je oprávněn vykázat z 
prostoru staveniště jakoukoliv osobu, u níž bude učiněna zkouška s pozitivním výsledkemnebo 
která se odmítne zkoušce podrobit. 

 
 
 
 

Článek XII. 
Smluvní pokuty 

12.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli: 
 
12.1.1. v případě prodlení s úplným dokončením díla dle čl. 3.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z 
celkové smluvní ceny; 

12.1.2. v případě prodlení s dokončením dílčí etapy dle harmonogramu, připojeného v příloze č. 2 k této 
smlouvě,smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takové části díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny takové etapy;tato pokuta 
nebude uplatněna, pokud bude splněn konečný termín dokončení díla; 

12.1.3. v případě  prodlení s odstraněním vadynebo nedodělku v termínu uvedeném v předávacím 
protokolu nebo v dohodě o odstranění reklamované vady v záruční době nebo v této smlouvě 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení zhotovitele do 
doby jejich skutečného odstranění; 

12.1.4. v případě porušení další povinnosti zhotovitele, uvedené v této smlouvě, nedojde-li k její nápravě do 
3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele, učiněné písemně, e-mailem nebo ve stavebním deníku, 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a započatý den prodlení až do 
zjednání nápravy. 

12.2. Nárok na náhradu škody zůstává objednateli zachován i v případě zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
zaplacení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s placením sjednaných faktur, závěrečného vyúčtování a faktur za zvláštní 
výkony, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý 
den prodlení.  

 
Článek XIII. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 
13.1. Vlastníkem pozemků (včetně staveb na nich se nacházejících), na nichž bude smluvené dílo zhotovováno, je 

objednatel. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání předmětu díla odpovídá 
zhotovitel za nebezpečí škody na těchto nemovitostech a na zhotovovaném díle. Za škodu na dočasně 
zabrané ploše pro účely výstavby nese zhotovitel odpovědnost ode dne jejího převzetí od objednatele až do 
dne jejího vyklizení a zpětného předání. 

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od doby jeho vzniku a vlastníkem zabudovávaných součástí a 
materiálu od doby jejich spojení s dílem. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k zhotovení díla, je 
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do doby jejich zabudování zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovaném díle, tak 
na věcech k jeho zhotovení opatřených. 

13.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vlastnictvím objednatele a 
zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je na vyžádání objednateli vrátit. 

13.4. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla po dokončení díla jako celku, včetně odstranění všech 
vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele. Pro vyloučení pochybností strany 
konstatují, že protokoly o dokončení dílčích prvků díla v průběhu stavby nemají na přechod nebezpečí škody 
na díle vliv. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součásti díla po přechodu nebezpečí škody na 
věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní. 

13.5. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má v plném 
rozsahu zhotovitel. 

13.6. Zhotovitel odpovídá též za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob jednáním 
zaměstnanců a pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě plnění, i když takové jednání 
nesouvisí s plněním díla (tj. např. odcizením). 

 
Článek XIV. 

Předání a převzetí díla 
14.1. Objednatel převezme dílo nebo jednotlivé části díla, dokončené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele 

po jejich dokončení písemným protokolem o předání.  
14.1.1. Objednatel převezme takové části díla pouze v případě, že budou zhotoveny podle předaných 

podkladů, projektové dokumentace, této smlouvy, závazných norem a předpisů tak, aby sloužily k 
určenému účelu, bez vad a nedodělků, v opačném případě je oprávněn převzetí příslušných částí 
či díla jako celku až do odstranění zjištěných vad a nedodělků odmítnout. 

14.1.2.  Za den splnění příslušné části díla se považuje den úspěšného ukončení přejímky, včetně 
předání veškeré sjednané dokumentace, uvedený v písemném předávacím protokolu. 

14.2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, resp. jeho části, při níž 
bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je 
nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. K takové prohlídce vyzve zhotovitel objednatele 
alespoň 5 dnů předem. 

14.3. Nejpozději 3 dny před zahájením přejímky díla nebo jeho části předloží zhotovitel objednateli veškeré 
povinné doklady k výrobkům a zařízením, dokumentaci, revizní zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o 
provedení zkoušek. 

14.4. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění, nedohodnou-li se strany jinak. 
14.5. Objednatel je oprávněn provádět prohlídku přejímaného díla nebo jeho části a vytknout případné vady a 

nedodělky zjistitelné při prohlídce ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy je mu taková prohlídka umožněna; vady 
vytknuté v uvedené lhůtě se považují za vady vytknuté bez zbytečného odkladu po předání a zároveň za 
vady existující již v době dokončení díla nebo jeho části. 

 
Článek XV. 

Ostatní závazky objednatele 
15.1. Podklady předané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy jsou součástí obchodního 

tajemství a bez souhlasu objednatele nesmí být použity k jinému účelu, než k jakému byly zhotoviteli 
předány, ani nesmí být jinak zveřejněny nebo zpřístupněny třetím osobám, ledaže by to ukládal zákon. Pro 
případ porušení tohoto závazku zhotovitelem strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne 
doručení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není nikterak dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobenou v důsledku porušení zajištěné povinnosti.  

15.2. Objednatel je oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli (včetně pohledávek nedospělých) započítat 
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. 

 
Článek XVI. 

Ostatní závazky zhotovitele 
16.1. Zhotovitel je povinen předat staveniště vyklizené a čisté nejpozději v den podpisu konečného předávacího 

protokolu ohledně předání díla. 
16.2. Vyklizení dočasně zabraných ploch je zhotovitel v rámci svého plnění povinen realizovat nejpozději do 

jednoho týdne po dokončení předmětu díla podle této smlouvy. 
16.3.  Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat vjezdy na staveniště a zajistit na svůj náklad umístění a 

udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. 
16.4.  Bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn zastavit své 

pohledávky z této smlouvy ani postoupit své pohledávky vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na 
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třetí osobu ani není oprávněn své pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započítat vůči 
jakékoliv pohledávce objednatele.  

16.5.  Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

16.6.  Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s 
dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací, souvisejících s plněním této smlouvy, dle platných právních 
předpisů. 

16.7.  Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka podle této 
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po realizaci 
zakázky. 

 
Článek XVII. 

Odstoupení od smlouvy 
17.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit v případech stanovených touto 

smlouvou nebo právními předpisy. 
 

17.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že  
a) zhotovitelse ocitne v prodlení s plněním/realizací díla nebo jeho části oproti termínu sjednaném v této 

smlouvě, resp. harmonogramu připojeném k této smlouvě, o více než 15 dnů, 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) bude zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
d) na majetek zhotovitele bude nařízena exekuce, 
e) zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku/závodu či jeho části, na základě které na třetí 

osobu převede, resp. pronajme svůj podnik/závod nebo tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
povinnosti z této smlouvy; 

f) zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, závaznými právními 
předpisy nebo normami a nezjedná nápravu ani do 5 dnů ode dne doručení výzvy ke zjednání 
nápravy, 

g) zhotovitel řádně nebo včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy ve smyslu čl. 11.1. této 
smlouvy,  

h) zhotovitel používá pro své plnění subdodavatele v rozporu s touto smlouvu a nezjedná nápravu ani do 
3 dnů ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, 

i) zhotovitel poruší jakoukoli jinou svou povinnost uvedenou v této smlouvě a nezjedná nápravu ani do 
15 dnů ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy 

j) nedojde k uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem dotace či jiné veřejné finanční 
podpory za účelem úhrady ceny za dílo, případně dojde k zániku či zrušení takové smlouvy.  

 
17.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel se ocitne v prodlení se 

zaplacením dle této smlouvy oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu o více než 30 dnů a 
nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy. 

17.4. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti dnem, kdy písemný projev vůle smluvní strany, obsahující sdělení 
o odstoupení od smlouvy, bude doručen druhé smluvní straně. 

17.5. Pokud bude tato smlouva ukončena odstoupením objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně zpracovat 
a předat objednateli soupis prací, které již byly na díle provedeny, resp. materiálů, které již byly do díla 
zabudovány. Pokud bude mít takové částečné plnění pro objednatele hospodářský význam, uhradí 
objednatel zhotoviteli cenu těchto již provedených prací, resp. již zabudovaných materiálů. Objednatel však 
není povinen platit zhotoviteli cokoliv za takové již provedené práce, resp. zabudované materiály, které 
budou jakkoliv vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podmínek sjednaných touto smlouvou. 

17.6. Zánik této smlouvy, ať již k zániku smlouvy dojde z jakéhokoli důvodu, se nedotýká platebních povinností 
vyplývajících z této smlouvy, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, která dle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat/zavazovat smluvní strany i po ukončení této 
smlouvy. 

 
Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Liteň (tj. objednatele) 

usnesením č. ____ ze dne ________. Objednatel tedy potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích 
byly splněny. 

Starosta
Psací stroj
69

Starosta
Psací stroj
17.9.2020



11 
 

18.2. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy na svém profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky 
nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

18.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.  
18.4. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány 

oprávněnými zástupci obou stran. 
18.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené následující přílohy: 

Příloha č.1          Jednotkové a položkové členění ceny díla 
 Příloha č.2Podrobný harmonogram prací 
18.6. Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy či později písemně oznámenou pro účely doručování se v případě, že se vrátí odesílateli jako 
nedoručené, považují za doručené dnem oznámení o uložení zásilky, učiněného poskytovatelem poštovních 
služeb na příslušné adrese. 

18.7. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
18.8. Smluvní strany ujednaly ve smyslu § 630 občanského zákoníku, že promlčecí lhůta pro práva objednatele 

vyplývající z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou související vůči zhotoviteli se promlčují v promlčecí 
lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Ustanovení § 629 odst. 2 občanského zákoníku 
tím není dotčeno. 

18.9.  Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem jejich vzájemného ujednání 
vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. 

18.10. Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, 
přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro 
uzavření této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě odchylují od úpravy uvedené v občanském 
zákoníku, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se 
smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není 
možné odchýlit způsobem, který strany ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se 
relativní neplatnosti příslušného smluvního ujednání. 

18.11. Tato smlouva a veškerá práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, se řídí občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky. 

18.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 
dva podepsané exempláře. 

 
 
V ………………… dne:…………       V Táboře dne: 01. 09. 2020 
 
 
 
 
 
 
...................................... ......................................... 
        zhotovitel   ACG – Real. s.r.o. 
   Martin Svoboda, jednatel 

Starosta
Psací stroj
Litni          18.9.2020

Starosta
Psací stroj
Filip Kaštánek, starosta

Starosta
Přeškrtnutí

Starosta
Zvýraznění
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použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 2 802 770,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-202038

Stavba:

Místo: Liteň Datum:

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant:
Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Cena s DPH [CZK]

257 730,00213 000,00SO 02.00 VRN

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti

10. 8. 2020

Studio Mija, spol. s r.o.

2 545 040,262 103 339,06SO 02.01. Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění 
bezbariérovsti

2 316 339,06 2 802 770,26

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Strana 2 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
Studio Mija, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 000,00 21,00% 44 730,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 730,00

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti

SO 02.00 - VRN

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 213 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 213 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 28 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00

SO 02.00 - VRN

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 213 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
10 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

1 K 013244004.R Dokumentace skutečného provedení  stavby soubo
r

1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r
1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 28 000,00
4 K 044002000 Revize Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubo
r

1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00
6 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

úklid během výstavby, ochrana stávajících prostor

7 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 úklid během vstavby

8 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

zajištění bezpečnosti během výstavby, zjištění páskou a značkou, 
zabezpečení vybouraných otvorů

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti

SO 02.00 - VRN

zabezpečení vybouraných otvorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
Studio Mija, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 103 339,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 103 339,06 21,00% 441 701,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 545 040,26

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti

SO 02.01. - Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovsti

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 103 339,06

HSV - Práce a dodávky HSV 466 441,84

    1 - Zemní práce 30 549,71

    2 - Zakládání 63 933,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 175 752,96

    4 - Vodorovné konstrukce 7 722,08

    5 - Komunikace pozemní 10 624,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 706,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 949,53

    997 - Přesun sutě 75 769,67

    998 - Přesun hmot 21 432,75

PSV - Práce a dodávky PSV 970 819,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 255,96

    713 - Izolace tepelné 92 624,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 209 685,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 147 169,78

SO 02.01. - Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovsti

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti

    763 - Konstrukce suché výstavby 147 169,78

    764 - Konstrukce klempířské 270 480,24

    765 - Krytina skládaná 47 731,37

    766 - Konstrukce truhlářské 13 037,81

    767 - Konstrukce zámečnické 18 673,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 309,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 851,32

M - Práce a dodávky M 620 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 620 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 46 077,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 103 339,06

D HSV Práce a dodávky HSV 466 441,84

D 1 Zemní práce 30 549,71

1 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,600 41,50 232,40 CS ÚRS 2020 01

VV "b6"
VV 5,6 5,600
VV Součet 5,600

2 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,600 164,50 921,20 CS ÚRS 2020 01

VV "B6"
VV 5,6 5,600

3 K 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 3,351 1 400,00 4 691,40 CS ÚRS 2020 01

VV 4,66*0,8*0,8 2,982
VV 2,305*0,4*0,4 0,369
VV Součet 3,351

4 K 133212012 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 20 m2 ručně

m3 8,400 1 250,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5,6*1,5 8,400
VV Součet 8,400

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,751 249,59 2 932,93 CS ÚRS 2020 01

VV 3,351+8,4 11,751
VV Součet 11,751

6 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 5,600 6,57 36,79 CS ÚRS 2020 01

VV 5,6 5,600

Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovosti

SO 02.01. - Stavební úpravy radnice v Litni, zajištění bezbariérovsti

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,751 18,17 213,52 CS ÚRS 2020 01

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 23,502 250,00 5 875,50 CS ÚRS 2020 01

VV 11,751 11,751
VV 11,751*2 'Přepočtené koeficientem množství 23,502

9 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 7,222 212,79 1 536,77 CS ÚRS 2020 01

VV 3,305*0,7*1*2+2,595*1*1 7,222
VV Součet 7,222

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,444 219,00 3 163,24 CS ÚRS 2020 01
VV 7,222 7,222
VV Součet 7,222
VV 7,222*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,444

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 20,820 21,42 445,96 CS ÚRS 2020 01

VV (2,61+0,35)*3,25 9,620
VV 11,2 11,200
VV Součet 20,820

D 2 Zakládání 63 933,42

12 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 0,875 1 396,57 1 222,00 CS ÚRS 2020 01

VV (2,6+0,35*2)*(2,3+0,35)*0,1 0,875
VV Součet 0,875

13 K 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 2,624 3 603,91 9 456,66 CS ÚRS 2020 01

VV (2,6+0,35*2)*(2,3+0,35)*0,3 2,624
VV Součet 2,624

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,280 386,96 1 269,23 CS ÚRS 2020 01
VV (2,6+0,35*2+2,45*2)*0,4 3,280
VV Součet 3,280

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,280 107,08 351,22 CS ÚRS 2020 01
VV (2,6+0,35*2+2,45*2)*0,4 3,280
VV Součet 3,280

16 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,328 30 000,00 9 840,00 CS ÚRS 2020 01
VV 3,280*100*0,001 0,328

17 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

m3 3,351 4 800,00 16 084,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4,66*0,8*0,8 2,982
VV 2,305*0,4*0,4 0,369
VV Součet 3,351

18 K 279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 2,479 3 000,00 7 437,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,305*2*0,3*1,25 1,729
VV 2*0,3*1,25 0,750
VV Součet 2,479

19 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 15,743 418,31 6 585,45 CS ÚRS 2020 0119 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 15,743 418,31 6 585,45 CS ÚRS 2020 01
VV 2,305*2*1,3 5,993
VV 1,95*2*1,3 5,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,3 2,600
VV 1,6*1,3 2,080
VV Součet 15,743

20 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 15,743 115,71 1 821,62 CS ÚRS 2020 01

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,248 39 780,01 9 865,44 CS ÚRS 2020 01

VV 2,479*100*0,001 0,248

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 175 752,96

22 K 310239411 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MC

m3 3,420 3 500,00 11 970,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,8*0,6 1,620
VV 1,*2,25*0,4*2 1,800
VV Součet 3,420

23 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,209 30 000,00 6 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P3"2*3*1,2*10,6*1,15*0,001 0,088
VV "P5"2*1,2*10,2*1,15*0,001 0,028
VV "P6"3*1,5*10,6*1,15*0,001 0,055
VV "P7"3*1,05*10,6*1,15*0,001 0,038
VV Součet 0,209

24 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,536 30 000,00 16 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P1"4*3,27*23*1,15*0,001 0,346
VV "P2"4*1,5*16,2*1,15*0,001 0,112
VV "P4"4*1,05*16,2*1,15*0,001 0,078
VV Součet 0,536

25 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 12,331 3 715,32 45 813,61 CS ÚRS 2020 01
VV 2,305*0,2*10,3*2 9,497
VV (0,235+1,18+0,59-0,4)*0,2*10,3 3,306
VV -1,18*2*0,2 -0,472
VV Součet 12,331

26 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 121,174 350,00 42 410,90 CS ÚRS 2020 01
VV 2,305*10,5*2 48,405
VV 2,105*10,4*2 43,784
VV 1,605*10,5*2 33,705
VV -1,18*2*2 -4,720
VV Součet 121,174

27 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 121,174 80,00 9 693,92 CS ÚRS 2020 01

28 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 1,480 28 000,00 41 440,00 CS ÚRS 2020 01
VV 12,331*120*0,001 1,480

29 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 2,775 747,58 2 074,53 CS ÚRS 2020 01

VV 1,75*2,5 4,375
VV -0,8*2 -1,600VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 2,775

D 4 Vodorovné konstrukce 7 722,08
30 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,860 3 570,34 3 070,49 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2,15*0,2 0,860
VV Součet 0,860

31 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 2,262 364,66 824,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1,16*1,95 2,262
VV Součet 2,262

32 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 2,262 109,13 246,85 CS ÚRS 2020 01

33 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 2,262 166,01 375,51 CS ÚRS 2020 01

34 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm

m2 2,262 50,56 114,37 CS ÚRS 2020 01

35 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,103 30 000,00 3 090,00 CS ÚRS 2020 01
VV 0,86*120*0,001 0,103

D 5 Komunikace pozemní 10 624,74

36 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 11,500 68,46 787,29 CS ÚRS 2020 01

37 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 11,500 211,39 2 430,99 CS ÚRS 2020 01

VV "B.P"11,5 11,500

38 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 11,500 333,04 3 829,96 CS ÚRS 2020 01

39 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 11,500 311,00 3 576,50 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 706,98

40 K 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stropů po odbednění

m2 3,120 25,43 79,34 CS ÚRS 2020 01

VV 1,6*1,95 3,120

41 K 611315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stropech

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn 
po odbednění

m2 58,277 20,43 1 190,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2,105*10,4*2 43,784
VV 1,605*10,5 16,853
VV -1,18*2 -2,360
VV Součet 58,277

43 K 612121112 Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z 
pórobetonových tvárnic

m2 4,810 41,13 197,84 CS ÚRS 2020 01

44 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 20,145 250,82 5 052,77 CS ÚRS 2020 01

VV 1,3*2,25*5 14,625
VV 2,7*0,2*3 1,620
VV 5,2*1,5/2 3,900VV 5,2*1,5/2 3,900
VV Součet 20,145
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 20,145 180,00 3 626,10 CS ÚRS 2020 01

46 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 20,145 131,13 2 641,61 CS ÚRS 2020 01

47 K 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách

kus 3,000 1 920,43 5 761,29 CS ÚRS 2020 01

VV 3 3,000

48 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 23,828 450,00 10 722,60 CS ÚRS 2020 01
VV "1.NP"
VV (2,265*2*0,7+1,2*0,7+2,02*0,74*2+0,9*0,7) 7,631
VV "2.NP"
VV (2,02*2*0,25+0,9*0,25) 1,235
VV (0,9*0,25+2,02*0,25*2) 1,235
VV (2*2*0,7+1,18*0,7+0,75*0,7+1,5*0,7*2) 6,251
VV "3.NP"
VV (2*2*0,7+1,18*0,7+0,75*0,7+1,5*0,7*2) 6,251
VV (2*2*0,25+0,9*0,25) 1,225
VV Součet 23,828

49 K 612322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 4,810 240,00 1 154,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1,78*2,25*2 8,010
VV -0,8*2*2 -3,200
VV Součet 4,810

50 K 617311131 Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

m2 68,019 170,00 11 563,23 CS ÚRS 2020 01

VV 2,105*10,4*2 43,784
VV 1,605*10,5*2 33,705
VV -1,18*2 -2,360
VV -1,185*2*3 -7,110
VV Součet 68,019

51 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,543 400,00 217,20 CS ÚRS 2020 01

VV "2.NP"
VV 5,035*0,15*0,1 0,076
VV 5,435*0,15*0,1 0,082
VV 1*0,35*0,1 0,035
VV 3*0,7*0,1 0,210
VV 2*0,7*0,1 0,140
VV Součet 0,543

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 949,53

52 K 943221111 Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 36,160 55,00 1 988,80 CS ÚRS 2020 01

VV 1,6*2*11,3 36,160
VV Součet 36,160

53 K 943221211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití

m3 723,200 1,30 940,16 CS ÚRS 2020 0153 K 943221211
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití

m3 723,200 1,30 940,16 CS ÚRS 2020 01

VV 36,16 36,160
VV 36,16*20 'Přepočtené koeficientem množství 723,200

54 K 943221811 Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 36,160 35,00 1 265,60 CS ÚRS 2020 01

55 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 221,640 48,30 10 705,21 CS ÚRS 2020 01

VV 221,64 221,640

56 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada 3,000 250,10 750,30 CS ÚRS 2020 01

57 K 949121212 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 
1,9 m za první a ZKD den použití

sada 3,000 19,20 57,60 CS ÚRS 2020 01

58 K 949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 
m

sada 3,000 168,14 504,42 CS ÚRS 2020 01

59 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 221,640 19,27 4 271,00 CS ÚRS 2020 01
VV 5,5*21 115,500
VV 5*19,2 96,000
VV 3,9*2,6 10,140
VV Součet 221,640

60 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 17,343 112,79 1 956,12 CS ÚRS 2020 01
VV "2.NP"
VV 5,035*2,75+2,435*2,75 20,543
VV -0,8*2*2 -3,200
VV Součet 17,343

61 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 2,678 800,00 2 142,40 CS ÚRS 2020 01

VV "2.NP"
VV 1,1*2,25*0,35*2 1,733
VV "3.NP"
VV 1,2*2,25*0,35 0,945
VV Součet 2,678

62 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 3,163 701,27 2 218,12 CS ÚRS 2020 01

VV "1.NP"
VV 1,2*2,265*0,7 1,903
VV 0,9*2*0,7 1,260
VV Součet 3,163

63 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 1,030 1 000,00 1 030,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,3*0,1 1,030

64 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,135 1 574,78 212,60 CS ÚRS 2020 01

VV "2NP-dveře - překlad
VV 1,5*0,3*0,3 0,135
VV Součet 0,135

65 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,340 1 819,67 618,69 CS ÚRS 2020 01

VV "pro překlady"
VV 1,5*0,45*0,3 0,203
VV 1,3*0,35*0,3 0,137VV 1,3*0,35*0,3 0,137
VV Součet 0,340
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66 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,630 1 003,39 632,14 CS ÚRS 2020 01

VV "2NP-dveře"
VV 1,0*2,1*0,3 0,630
VV Součet 0,630

67 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,900 1 132,74 1 019,47 CS ÚRS 2020 01

VV "rozšíření vchodu"
VV 1,0*2,0*0,45 0,900
VV Součet 0,900

68 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním

m3 30,000 221,23 6 636,90 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

D 997 Přesun sutě 75 769,67

69 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 48,065 550,00 26 435,75 CS ÚRS 2020 01

70 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 201,625 8,00 9 613,00 CS ÚRS 2020 01

VV 48,065 48,065
VV 48,065*25 'Přepočtené koeficientem množství 1 201,625

71 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 48,065 326,40 15 688,42 CS ÚRS 2020 01

72 K 997013831.R01 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 48,065 500,00 24 032,50

D 998 Přesun hmot 21 432,75

73 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 85,731 250,00 21 432,75 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 970 819,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 255,96

74 K 711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 8,745 49,67 434,36 CS ÚRS 2020 01

VV (2,6+0,35*2)*(2,3+0,35) 8,745
VV Součet 8,745

75 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 13,118 59,50 780,52 CS ÚRS 2020 01

VV 8,745*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,118

76 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 11,063 82,01 907,28 CS ÚRS 2020 01

VV 2,305*2*1,3 5,993
VV 1,95*2*1,3 5,070
VV Součet 11,063

77 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 18,254 59,50 1 086,11 CS ÚRS 2020 01
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

VV 11,063*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 18,254

78 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,031 981,71 30,43 CS ÚRS 2020 01

79 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,031 556,88 17,26 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 92 624,10

80 K 713120814 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm

m2 172,995 39,00 6 746,81 CS ÚRS 2020 01

VV 17,21*9,5 163,495
VV 2*9,5/2 9,500
VV Součet 172,995

81 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 172,995 60,00 10 379,70 CS ÚRS 2020 01

VV 17,21*9,5 163,495
VV 2*9,5/2 9,500
VV Součet 172,995

82 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
60mm

m2 176,455 88,00 15 528,04 CS ÚRS 2020 01

VV 172,995 172,995
VV Součet 172,995
VV 172,995*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 176,455

83 K 713121112
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi 
trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 172,995 31,30 5 414,74 CS ÚRS 2020 01

84 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 
200mm

m2 176,455 276,00 48 701,58 CS ÚRS 2020 01

VV 17,21*9,5 163,495
VV 2*9,5/2 9,500
VV Součet 172,995
VV 172,995*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 176,455

85 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 13,360 32,75 437,54 CS ÚRS 2020 01

VV 2,8*1,8+3,2*2,6 13,360
VV Součet 13,360

86 M 63150984 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
25kg/m3 tl 60mm

m2 13,627 234,00 3 188,72 CS ÚRS 2020 01

VV 13,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,627

87 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 1,410 985,68 1 389,81 CS ÚRS 2020 01

88 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,410 593,73 837,16 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00
89 K 741.R01 Montáž a dodávka hromosvodu na střeše soubo

r
1,000 25 000,00 25 000,00

90 K 741.R02 Demontáž hromosvodu na střeše soubo
r

1,000 5 000,00 5 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 209 685,66
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 91 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 12,937 800,00 10 349,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4,937+8 12,937
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92 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 71,880 196,42 14 118,67 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*2 11,000
VV 4,7 4,700
VV 7 7,000
VV 5,3*2 10,600
VV 2,8*2+1*4*2+0,*2 13,600
VV 2,5*2+2*2+1,8*+0,8*2 11,880
VV 0,8*2*2 3,200
VV 1,2*2+2,5*3 9,900
VV Součet 71,880

93 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,937 7 500,00 37 027,50 CS ÚRS 2020 01
VV 71,8*0,25*0,25 4,488
VV 4,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,937

94 K 762341017 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

m2 265,500 330,00 87 615,00 CS ÚRS 2020 01

VV 265,5 265,500
VV Mezisoučet 265,500

95 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 10,080 32,75 330,12 CS ÚRS 2020 01

96 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 265,500 80,00 21 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV 265,5 265,500

97 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,103 6 170,00 12 975,51 CS ÚRS 2020 01
VV 265,5*3*0,06*0,04*1,1 2,103
VV Součet 2,103

98 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 231,720 18,20 4 217,30 CS ÚRS 2020 01

VV 221,64+10,08 231,720

99 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 7,040 800,00 5 632,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4,937+2,103 7,040

100 K 762511242 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na 
sraz šroubovaných

m2 22,000 233,94 5 146,68 CS ÚRS 2020 01

VV 11*2 22,000

101 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 27,500 49,15 1 351,63 CS ÚRS 2020 01
VV 11*2,5 27,500
VV Součet 27,500

102 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,231 6 400,00 1 478,40 CS ÚRS 2020 01
VV 11,000*2,5*0,05*0,14*1,2 0,231

103 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 8,635 450,00 3 885,75 CS ÚRS 2020 01

104 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 8,635 500,00 4 317,50 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 147 169,78D 763 Konstrukce suché výstavby 147 169,78

105 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 154,700 694,22 107 395,83 CS ÚRS 2020 01

VV 14,5+15,3+48,3+20,6+3+12+25,5+10,1+3,6+0,9+0,9 154,700

106 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 154,700 42,10 6 512,87 CS ÚRS 2020 01

107 M 28329334 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
105g/m2

m2 170,170 20,20 3 437,43 CS ÚRS 2020 01

VV 154,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,170

108 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 154,700 40,03 6 192,64 CS ÚRS 2020 01

109 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
60mm

m2 157,794 63,20 9 972,58 CS ÚRS 2020 01

VV 154,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 157,794

110 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 154,700 74,24 11 484,93 CS ÚRS 2020 01

VV 14,5+15,3+48,3+20,6+3+12+25,5+10,1+3,6+0,9+0,9 154,700
VV Součet 154,700

111 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 2,898 500,00 1 449,00 CS ÚRS 2020 01

112 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 2,898 250,00 724,50 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 270 480,24
113 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 10,800 167,69 1 811,05 CS ÚRS 2020 01

114 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 2,800 190,76 534,13 CS ÚRS 2020 01

115 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,710 86,51 407,46 CS ÚRS 2020 01
VV 2,81+1,9 4,710

116 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 3,700 79,41 293,82 CS ÚRS 2020 01
VV 3,7 3,700
VV Součet 3,700

117 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 0,960 257,30 247,01 CS ÚRS 2020 01
VV 1,2*0,8 0,960

118 K 764002891 Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti kus 4,000 147,28 589,12 CS ÚRS 2020 01

119 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 3,250 138,85 451,26 CS ÚRS 2020 01

120 K 764011611 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 
mm

m 52,410 136,05 7 130,38 CS ÚRS 2020 01

VV 19,21+21+3,9+2,8+2*2+1,5 52,410

121 K 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

m2 265,500 240,79 63 929,75 CS ÚRS 2020 01

VV 265,5 265,500
VV Mezisoučet 265,500

122 K 764111651 Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu do 30°

m2 265,500 550,00 146 025,00 CS ÚRS 2020 01

123 K 764203152 Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo 
plechovou

kus 1,000 304,38 304,38 CS ÚRS 2020 01

124 M 55350421 vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s 
polyesterovou úpravou 60x60cm

kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01
polyesterovou úpravou 60x60cm
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125 K 764211616
Oplechování větraného hřebene s těsněním a 
perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 
mm

m 31,910 585,95 18 697,66 CS ÚRS 2020 01

VV 19,21+0,5+6,9+5,3 31,910

126 K 764212607 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 
mm

m 23,200 448,00 10 393,60 CS ÚRS 2020 01

VV 6,2*2+5,4*2 23,200

127 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 7,000 358,77 2 511,39 CS ÚRS 2020 01

VV 3,5*2 7,000

128 K 764311607 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm

m 15,500 413,95 6 416,23 CS ÚRS 2020 01

VV 3,9+2,8+1,8*2+2,6*2 15,500

129 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 2,439 1 923,56 4 691,56 CS ÚRS 2020 01

130 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,439 1 126,05 2 746,44 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 47 731,37

131 K 765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti

m2 221,640 80,00 17 731,20 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*21 115,500
VV 5*19,2 96,000
VV 3,9*2,6 10,140
VV Součet 221,640

132 K 765144023 Krytina z polykarbonátových komůrkových desek 
rovných tl. 8 mm na dřevěnou konstrukci

m2 2,600 614,80 1 598,48 CS ÚRS 2020 01

133 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

m2 265,500 60,00 15 930,00 CS ÚRS 2020 01

VV 265,5 265,500

134 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou 
difúzní tloušťkou a UV stabilizací

m2 265,500 46,80 12 425,40 CS ÚRS 2020 01

VV 265,5 265,500

135 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

t 0,027 1 100,46 29,71 CS ÚRS 2020 01

136 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,027 614,21 16,58 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 13 037,81
137 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 437,21 1 437,21 CS ÚRS 2020 01

138 M 61233172
schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní 
protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 
70x50cm

kus 1,000 11 300,00 11 300,00 CS ÚRS 2020 01

139 K 766231814 Demontáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 254,94 254,94 CS ÚRS 2020 01

140 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,028 1 037,01 29,04 CS ÚRS 2020 01

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 141 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,028 593,73 16,62 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 18 673,30

142 K 767851112.R01 Montáž a dodávka lávek komínových - kompletní celé 
lávky

m 7,200 2 500,00 18 000,00

VV 5+2,2 7,200

143 K 767851803 Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky m 5,000 134,66 673,30 CS ÚRS 2020 01
VV 5 5,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 309,88
144 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 16,000 47,35 757,60 CS ÚRS 2020 01

145 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 16,000 139,17 2 226,72 CS ÚRS 2020 01

146 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 13,000 69,88 908,44 CS ÚRS 2020 01

147 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 16,000 499,09 7 985,44 CS ÚRS 2020 01

VV 13+3 16,000

148 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 17,600 343,00 6 036,80 CS ÚRS 2020 01
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

149 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 0,380 572,36 217,50 CS ÚRS 2020 01

150 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,380 466,80 177,38 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 851,32
151 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 852,470 25,00 21 311,75 CS ÚRS 2020 01

VV "1,NP"
VV 13,04+21,04 34,080
VV (16,2+26,5)*3,2 136,640
VV "2.NP"
VV 14,6+12,2+3,3+0,9+0,9+24,2+9,7+2,3+23,2+16,5+46,1 153,900
VV (17+17,1+28,5+19,4+24,8+7,4+3,9+3,8+12,2)*2,7 362,070
VV "3.NP"
VV (16,8+15,3+29,3)*2,7 165,780
VV Součet 852,470

152 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 233,070 110,00 25 637,70 CS ÚRS 2020 01

VV 24,8*2,7+37 103,960
VV 29,3*2,7 79,110
VV 50 50,000
VV Součet 233,070

153 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 1 030,998 15,71 16 196,98 CS ÚRS 2020 01

VV "1,NP"
VV 13,04+21,04 34,080
VV (16,2+26,5)*3,2 136,640
VV "2.NP"VV "2.NP"
VV 14,6+12,2+3,3+0,9+0,9+24,2+9,7+2,3+23,2+16,5+46,1 153,900
VV (17+17,1+28,5+19,4+24,8+7,4+3,9+3,8+12,2)*2,7 362,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.NP"
VV 14,5+15,3+48,3+20,6+3+12+25,5+10,1+3,6+0,9+0,9 154,700
VV (16,8+15,3+29,3)*2,7 165,780
VV 23,828 23,828
VV Součet 1 030,998

154 K 784221121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1 030,998 55,00 56 704,89 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 620 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 620 000,00
155 K 330001.R01 Osobní výtah  zdvih do 11,5 m soubo

r
1,000 620 000,00 620 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 46 077,80
156 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 32,000 322,81 10 329,92 CS ÚRS 2020 01

157 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 16,000 363,94 5 823,04 CS ÚRS 2020 01

158 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 40,000 413,91 16 556,40 CS ÚRS 2020 01
VV " úpravy rozvodu ZTI a radiátorů"
VV 40 40,000

159 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20,000 413,91 8 278,20 CS ÚRS 2020 01
VV " demontáž světel"
VV 8 8,000
VV "montáž světel "
VV 12 12,000
VV Součet 20,000

160 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 16,000 318,14 5 090,24 CS ÚRS 2020 01

Strana 14 z 14



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liteň Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
Studio Mija, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2 392 944,10

R-O-202037
Energetické úspory radnice v městysi Litni

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 392 944,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
502 518,2621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 895 462,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-202037

Stavba:

Místo: Liteň Datum:

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant:
Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

2 713 962,362 242 944,10SO 01.01. Stavební úpravy objektu

2 392 944,10 2 895 462,36

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

181 500,00150 000,00SO 01.00 VRN

Energetické úspory radnice v městysi Litni

10. 8. 2020

Studio Mija, spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
Studio Mija, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 000,00 21,00% 31 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 500,00

Energetické úspory radnice v městysi Litni

SO 01.00 - VRN

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 35 000,00

    OST - Ostatní 30 000,00

SO 01.00 - VRN

Energetické úspory radnice v městysi Litni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r
1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
3 K 043194000 Ostatní zkoušky - odtrhové zkoušky soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 044002000 Revize Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubo
r

1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 35 000,00
6 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

úlid během výstavby, zajištění drátů NN na fasdádě, nápisy na fasádě 
dle dohody s investorem

7 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

zabezpečení vstupu, úklid

8 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

zajištění bezpečnosti během výstavby, zjištění páskou a značkou

OST Ostatní 30 000,00

Energetické úspory radnice v městysi Litni

SO 01.00 - VRN

D OST Ostatní 30 000,00
9 K 990905544.R Fotodokumentace kus 10,000 2 500,00 25 000,00

10 K 990905545.R Bilboard kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
Studio Mija, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 242 944,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 242 944,10 21,00% 471 018,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 713 962,36

Energetické úspory radnice v městysi Litni

SO 01.01. - Stavební úpravy objektu

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 242 944,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 523 888,22

    1 - Zemní práce 85 062,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 795,95

    4 - Vodorovné konstrukce 1 592,60

    5 - Komunikace pozemní 57 487,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 063 137,94

    8 - Trubní vedení 19 871,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 279,01

    997 - Přesun sutě 51 930,91

    998 - Přesun hmot 13 730,50

PSV - Práce a dodávky PSV 709 811,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 633,55

    713 - Izolace tepelné 24 070,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 365,25

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 851,54

    762 - Konstrukce tesařské 56 916,80

SO 01.01. - Stavební úpravy objektu

Energetické úspory radnice v městysi Litni

    762 - Konstrukce tesařské 56 916,80

    764 - Konstrukce klempířské 127 328,99

    766 - Konstrukce truhlářské 216 264,17

    767 - Konstrukce zámečnické 46 217,33

    781 - Dokončovací práce - obklady 149 130,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 55 411,94

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 620,31

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 744,40

OST - Ostatní 6 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: Studio Mija, spol. s 
r.o.

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 242 944,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 523 888,22

D 1 Zemní práce 85 062,66

1 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 1,000 164,73 164,73 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 59,520 41,19 2 451,63 CS ÚRS 2020 01

VV 27 27,000
VV 27,1*1,2 32,520
VV Součet 59,520

3 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 59,520 164,72 9 804,13 CS ÚRS 2020 01

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2

m2 27,000 70,26 1 897,02 CS ÚRS 2020 01

5 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 58,282 650,00 37 883,30 CS ÚRS 2020 01

VV " rýhy pro izolaci základů"

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*0,8*0,8

35,482

VV 19*0,8*1,5 22,800
VV Součet 58,282

6 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 47,642 39,70 1 891,39 CS ÚRS 2020 01

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 10,640 249,58 2 655,53 CS ÚRS 2020 01

VV 58,282-47,642 10,640

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 47,642 138,22 6 585,08 CS ÚRS 2020 01

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

Energetické úspory radnice v městysi Litni

SO 01.01. - Stavební úpravy objektu

9 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 59,200 15,00 888,00 CS ÚRS 2020 01

VV 55*0,8 44,000
VV 19*0,8 15,200
VV Součet 59,200

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 21,284 250,00 5 321,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,642*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,284

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,640 18,17 193,33 CS ÚRS 2020 01

12 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 47,642 180,00 8 575,56 CS ÚRS 2020 01

VV 19*0,8*0,8 12,160

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*0,8*0,8

35,482

VV Součet 47,642

13 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,080 440,00 2 675,20 CS ÚRS 2020 01

VV 19*0,8*0,4 6,080

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,160 219,00 2 663,04 CS ÚRS 2020 01
VV 6,08*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,160

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 66,000 21,42 1 413,72 CS ÚRS 2020 01

VV 55*01,2 66,000
VV Součet 66,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 795,95

16 K 311234111 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 440 mm

m2 7,313 1 947,13 14 239,36 CS ÚRS 2020 01

VV 6,5*0,5 3,250
VV 6,5*1,25/2 4,063
VV Součet 7,313

17 K 314236145 Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu 
jednoprůduchového cihelného komínu

kus 2,000 2 323,96 4 647,92 CS ÚRS 2020 01

18 K 314238245 Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového 
cihelného komínu

kus 1,000 3 545,37 3 545,37 CS ÚRS 2020 01

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 19,000 37,71 716,49 CS ÚRS 2020 01

20 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 27,000 98,03 2 646,81 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 592,60
21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,520 1 047,76 1 592,60 CS ÚRS 2020 01

VV 19*0,8*0,1 1,520

D 5 Komunikace pozemní 57 487,46

22 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm

m2 59,520 112,77 6 712,07 CS ÚRS 2020 01

VV 27 27,000
VV 27,1*1,2 32,520
VV Součet 59,520VV Součet 59,520

23 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 59,520 511,44 30 440,91 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 27,000 17,75 479,25 CS ÚRS 2020 01

25 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 27,000 10,06 271,62 CS ÚRS 2020 01

26 K 576116111 Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 20 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 27,000 137,55 3 713,85 CS ÚRS 2020 01

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

27 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 32,520 488,00 15 869,76 CS ÚRS 2020 01
VV 27,1*1,2 32,520
VV Součet 32,520

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 063 137,94

28 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 14,114 300,00 4 234,20 CS ÚRS 2020 01

VV (2,9+1,6+2,4+0,8)*0,42 3,234
VV (1,9+1,55*2)*0,53*2 5,300
VV (1,35+2,1*2)*0,3*2 3,330
VV (0,75+1,5*2)*0,3*2 2,250
VV Součet 14,114

29 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 33,304 200,00 6 660,80 CS ÚRS 2020 01

VV 19,21*0,7 13,447
VV 21,01*0,7 14,707
VV 6,4*0,5 3,200
VV 3,9*0,5 1,950
VV Součet 33,304

30 K 621541021 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů

m2 33,304 250,00 8 326,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 7,313 233,83 1 710,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6,5*0,5 3,250
VV 6,5*1,25/2 4,063
VV Součet 7,313

32 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 118,522 152,02 18 017,71 CS ÚRS 2020 01
VV (2,8+1,1+6,3+0,6)*3,5 37,800
VV 3,5*4*2 28,000
VV " pod izolaci"

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*0,5 -2,718
VV Součet 118,522

33 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 126,585 180,00 22 785,30 CS ÚRS 2020 01

VV " pro izolaci"

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440VV
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*0,5 -2,718
VV " zídka"
VV (3,8+6,4+0,7)*4,5 49,050
VV (6,5-4)*2*3,5 17,500
VV 6,5*0,5 3,250
VV 6,5*1,25/2 4,063
VV Součet 126,585

34 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů

m 48,000 25,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*2 9,000
VV 3,5*2 7,000
VV 11,5*2 23,000
VV 4,5*2 9,000
VV Součet 48,000

35 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 
12mm

m 50,400 110,00 5 544,00 CS ÚRS 2020 01

VV 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

36 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 345,070 25,00 8 626,75 CS ÚRS 2020 01

VV " rohové profily"
VV (2,1+1,5*2)*2 10,200
VV (1,3+2,1*2) 5,500
VV (1,6+1,9+0,8+2,4+1)*2 15,400
VV (1,9+1,55*2)*2*2 20,000
VV (1,05+1,05*2) 3,150
VV (2*2+0,8)*3 14,400
VV (1*3) 3,000
VV (1,2+0,78*2)*2 5,520
VV (2,1+1,5*2)*6*2 61,200
VV (1,35+2,1*2)*2 11,100
VV (1,2+1,5*2)*2 8,400
VV (0,4*2+0,85*2*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 166,270
VV 11,5*5 57,500
VV 2*11,5 23,000
VV 4,5*2*2 18,000
VV Mezisoučet 98,500
VV 18,9*2 37,800
VV Mezisoučet 37,800
VV 2,1*2+1,9*3+1,05+1 11,950
VV 2,1*6*2 25,200
VV 1,35 1,350
VV 0,4*2*2+1,2*2 4,000
VV Součet 345,070

37 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 243,406 28,90 7 034,43 CS ÚRS 2020 01

VV " rohové profily"
VV (2,1+1,5*2)*2 10,200
VV (1,3+2,1*2) 5,500VV (1,3+2,1*2) 5,500
VV (1,6+1,9+0,8+2,4+1)*2 15,400
VV (1,9+1,55*2)*2*2 20,000

Strana 9 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,05+1,05*2) 3,150
VV (2*2+0,8)*3 14,400
VV (1*3) 3,000
VV (1,2+0,78*2)*2 5,520
VV (2,1+1,5*2)*6*2 61,200
VV (1,35+2,1*2)*2 11,100
VV (1,2+1,5*2)*2 8,400
VV (0,4*2+0,85*2*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 166,270
VV 11,5*5 57,500
VV 2*11,5 23,000
VV 4,5*2 9,000
VV 3,5*2 7,000
VV -48,955 -48,955
VV 4,5*2*2 18,000
VV Součet 231,815
VV 231,815*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 243,406

38 M 1652279046 Okenní parapetní PVC profil  ETICS LPE s tkaninou, 
šířka tkaniny 100 mm, délka profilu 2 m

m 44,625 25,00 1 115,63

VV 2,1*2+1,9*3+1,05+1 11,950
VV 2,1*6*2 25,200
VV 1,35 1,350
VV 0,4*2*2+1,2*2 4,000
VV Mezisoučet 42,500
VV Součet 42,500
VV 42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,625

39 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 51,403 31,90 1 639,76 CS ÚRS 2020 01

VV 1,455+1+1*4 6,455
VV 2,1*2+1,9*3+1,05+1 11,950
VV 2,1*6*2 25,200
VV 1,35 1,350
VV 0,4*2*2+1,2*2 4,000
VV Mezisoučet 48,955
VV 48,955*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,403

40 M 28342206 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro 
ukončení atiky ETICS

m 39,690 373,00 14 804,37 CS ÚRS 2020 01

VV 18,9*2 37,800
VV Součet 37,800
VV 37,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,690

41 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 157,960 34,28 5 414,87 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1+1,5*2)*2 10,200
VV (1,3+2,1*2) 5,500
VV (1,6+1,9+0,8+2,4+1)*2 15,400
VV (1,9+1,55*2)*2*2 20,000
VV (1,05+1,05*2) 3,150VV (1,05+1,05*2) 3,150
VV (2*2+0,8)*3 14,400
VV (1*3) 3,000
VV (1,2+0,78*2) 2,760
VV (2,1+1,5*2)*6*2 61,200
VV (1,35+2,1*2) 5,550
VV (1,2+1,5*2)*2 8,400
VV (0,4*2+0,85*2*2)*2 8,400
VV Součet 157,960

42 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 165,858 29,30 4 859,64 CS ÚRS 2020 01

VV 157,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 165,858

43 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 50,005 641,01 32 053,71 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*1 -5,435
VV Součet 50,005

44 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 52,505 406,00 21 317,03 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*1 -5,435
VV Součet 50,005
VV 50,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,505

45 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 42,500 180,00 7 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,1*2+1,9*3+1,05+1 11,950
VV 2,1*6*2 25,200
VV 1,35 1,350
VV 0,4*2*2+1,2*2 4,000
VV Mezisoučet 42,500
VV Součet 42,500

46 M 28376470 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 200kPa tl 20mm

m2 17,000 52,40 890,80 CS ÚRS 2020 01

VV 42,500*0,4 17,000

47 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 160 mm

m2 559,968 600,00 335 980,80 CS ÚRS 2020 01

VV (18,49+9,81)*(9,845+0,6) 295,594
VV 9,81*1,5/2 7,358

VV
-
(2,1*1,5+1,455*2,2+2,1*1,5+1,9*1,6+1*1,4+1,9*1,55+1,9*1,55)

-19,831

VV -(2,1*1,5*6*2) -37,800
VV Mezisoučet 245,321
VV 9,84*6,4 62,976
VV 9,84*1,5/2 7,380VV 9,84*1,5/2 7,380
VV 9,84/2*2,25*2 22,140
VV Mezisoučet 92,496
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VV 0,655*11,4 7,467
VV (2,355+0,16)*3,25*2 16,348
VV 6,33*3,25 20,573
VV -(1,05*1,05+1*2) -3,103
VV 3,355*1/2*2 3,355
VV 0,83*11,4 9,462
VV 1,5*11,4 17,100
VV (2,15+0,16)*2*11,5 53,130
VV 2,32*11,5 26,680
VV 2,32*1,5/2 1,740
VV -1,18*2 -2,360
VV (0,4+0,9+0,89+0,9+0,6)*4 14,760
VV (2,305+0,16)*4 9,860
VV (2,635*2*6,5) 34,255
VV 3,42*6,5 22,230
VV (1,35*2,1+1,2*0,78) 3,771
VV 5,215*6,5 33,898
VV -(1,2*1,5*2+0,4*0,85*2*2) -4,960
VV 6,36/2*1,25*2 7,950
VV "-sokl"
VV -50,005 -50,005
VV Součet 559,968

48 M 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 160mm

m2 587,966 410,00 241 066,06 CS ÚRS 2020 01

VV 559,968*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 587,966

49 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 214,080 180,00 38 534,40 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1*2+1,5*2)*2 14,400
VV (2,6*2+2,1*2+1,3) 10,700
VV (1,6+1,9*2+0,8*2+2,4+2,9+1,9) 14,200
VV (1,9*2+2,55*2)*2 17,800
VV (1,05*4) 4,200
VV (2*2+1) 5,000
VV (2*2+1,18) 5,180
VV (2*2+1)*3 15,000
VV (0,9*2+1*2) 3,800
VV (1,2+0,8*2) 2,800
VV (1,5*2+2,1*2)*6*2 86,400
VV (1,35*2+2,1*2)*2 13,800
VV (1,2*2+1,5*2)*2 10,800
VV (0,4*2*2+0,85*2*2)*2 10,000
VV Součet 214,080

50 M 63151507 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 40mm

m2 84,118 123,00 10 346,51 CS ÚRS 2020 01

VV 214,08*0,4 85,632
VV -1*0,6*2 -1,200VV -1*0,6*2 -1,200
VV -1,4*0,4*2 -1,120
VV -1*0,4*2*4 -3,200
VV Součet 80,112
VV 80,112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,118

51 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 5,520 110,00 607,20 CS ÚRS 2018 01
VV 1*0,6*2 1,200
VV 1,4*0,4*2 1,120
VV 1*0,4*2*4 3,200
VV Součet 5,520

52 K 622251001 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za montáž pod keramický obklad

m2 173,602 82,10 14 252,72 CS ÚRS 2020 01

VV (18,5+9,81)*3,9 110,409
VV 5,765*8,13 46,869
VV 5,765*1,5/2 4,324
VV (0,8*2+1,2*2)*1,5*2 12,000
VV Součet 173,602

53 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 50,005 14,50 725,07 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*1 -5,435
VV Součet 50,005

54 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 559,968 24,10 13 495,23 CS ÚRS 2020 01

VV (18,49+9,81)*(9,845+0,6) 295,594
VV 9,81*1,5/2 7,358

VV
-
(2,1*1,5+1,455*2,2+2,1*1,5+1,9*1,6+1*1,4+1,9*1,55+1,9*1,55)

-19,831

VV -(2,1*1,5*6*2) -37,800
VV Mezisoučet 245,321
VV 9,84*6,4 62,976
VV 9,84*1,5/2 7,380
VV 9,84/2*2,25*2 22,140
VV Mezisoučet 92,496
VV 0,655*11,4 7,467
VV (2,355+0,16)*3,25*2 16,348
VV 6,33*3,25 20,573
VV -(1,05*1,05+1*2) -3,103
VV 3,355*1/2*2 3,355
VV 0,83*11,4 9,462
VV 1,5*11,4 17,100
VV (2,15+0,16)*2*11,5 53,130
VV 2,32*11,5 26,680
VV 2,32*1,5/2 1,740
VV -1,18*2 -2,360
VV (0,4+0,9+0,89+0,9+0,6)*4 14,760
VV (2,305+0,16)*4 9,860
VV (2,635*2*6,5) 34,255
VV 3,42*6,5 22,230
VV (1,35*2,1+1,2*0,78) 3,771
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VV 5,215*6,5 33,898
VV -(1,2*1,5*2+0,4*0,85*2*2) -4,960
VV 6,36/2*1,25*2 7,950
VV "-sokl"
VV -50,005 -50,005
VV Součet 559,968

55 K 622251201 Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování

m2 522,003 80,00 41 760,24 CS ÚRS 2020 01

VV (18,49+9,81)*(9,845+0,6) 295,594
VV 9,81*1,5/2 7,358

VV
-
(2,1*1,5+1,455*2,2+2,1*1,5+1,9*1,6+1*1,4+1,9*1,55+1,9*1,55)

-19,831

VV -(2,1*1,5*6*2) -37,800
VV Mezisoučet 245,321
VV 9,84*6,4 62,976
VV 9,84*1,5/2 7,380
VV 9,84/2*2,25*2 22,140
VV Mezisoučet 92,496
VV 0,655*11,4 7,467
VV (2,355+0,16)*3,25*2 16,348
VV 6,33*3,25 20,573
VV -(1,05*1,05+1*2) -3,103
VV 3,355*1/2*2 3,355
VV 0,83*11,4 9,462
VV 1,5*11,4 17,100
VV (2,15+0,16)*2*11,5 53,130
VV 2,32*11,5 26,680
VV 2,32*1,5/2 1,740
VV -1,18*2 -2,360
VV (0,4+0,9+0,89+0,9+0,6)*4 14,760
VV (2,305+0,16)*4 9,860
VV (2,635*2*6,5) 34,255
VV 3,42*6,5 22,230
VV (1,35*2,1+1,2*0,78) 3,771
VV 5,215*6,5 33,898
VV -(1,2*1,5*2+0,4*0,85*2*2) -4,960
VV 6,36/2*1,25*2 7,950
VV 214,08*0,4 85,632
VV -1*0,6*2 -1,200
VV -1,4*0,4*2 -1,120
VV -1*0,4*2*4 -3,200
VV 1*0,6*2 1,200
VV 1,4*0,4*2 1,120
VV 1*0,4*2*4 3,200
VV -173,602 -173,602
VV Součet 522,003VV Součet 522,003

56 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 50,005 55,00 2 750,28 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8) -5,435
VV Součet 50,005

57 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 52,505 85,60 4 494,43 CS ÚRS 2020 01

VV 50,005 50,005
VV 50,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,505

58 K 622511021 Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 66,550 220,00 14 641,00 CS ÚRS 2020 01

VV (3,8+6,4+0,7)*4,5 49,050
VV (6,5-4)*2*3,5 17,500
VV Součet 66,550

59 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 44,260 320,00 14 163,20 CS ÚRS 2020 01

VV
(0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32+1,5+2,635+
0,9+0,89+0,9+0,6)*1

27,140

VV -(1+1,18+0,8) -2,980
VV (1*2*4*0,4) 3,200
VV (3,8+6,4+0,7)*1 10,900
VV 2,5*2*1 5,000
VV 0,5*1*2 1,000
VV Součet 44,260

60 K 622541021 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 522,003 240,00 125 280,72 CS ÚRS 2020 01

VV (18,49+9,81)*(9,845+0,6) 295,594
VV 9,81*1,5/2 7,358

VV
-
(2,1*1,5+1,455*2,2+2,1*1,5+1,9*1,6+1*1,4+1,9*1,55+1,9*1,55)

-19,831

VV -(2,1*1,5*6*2) -37,800
VV Mezisoučet 245,321
VV 9,84*6,4 62,976
VV 9,84*1,5/2 7,380
VV 9,84/2*2,25*2 22,140
VV Mezisoučet 92,496
VV 0,655*11,4 7,467
VV (2,355+0,16)*3,25*2 16,348
VV 6,33*3,25 20,573
VV -(1,05*1,05+1*2) -3,103
VV 3,355*1/2*2 3,355
VV 0,83*11,4 9,462
VV 1,5*11,4 17,100
VV (2,15+0,16)*2*11,5 53,130
VV 2,32*11,5 26,680
VV 2,32*1,5/2 1,740
VV -1,18*2 -2,360VV -1,18*2 -2,360
VV (0,4+0,9+0,89+0,9+0,6)*4 14,760
VV (2,305+0,16)*4 9,860
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VV (2,635*2*6,5) 34,255
VV 3,42*6,5 22,230
VV (1,35*2,1+1,2*0,78) 3,771
VV 5,215*6,5 33,898
VV -(1,2*1,5*2+0,4*0,85*2*2) -4,960
VV 6,36/2*1,25*2 7,950
VV 214,08*0,4 85,632
VV -1*0,6*2 -1,200
VV -1,4*0,4*2 -1,120
VV -1*0,4*2*4 -3,200
VV 1*0,6*2 1,200
VV 1,4*0,4*2 1,120
VV 1*0,4*2*4 3,200
VV -173,602 -173,602
VV Součet 522,003

61 K 623135001 Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 12,000 305,24 3 662,88 CS ÚRS 2020 01

VV (0,8*2+1,2*2)*1,5*2 12,000
VV Součet 12,000

62 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 35,000 238,53 8 348,55 CS ÚRS 2020 01

VV (0,8*2+1,2*2)*1,5*2 12,000
VV (1,2+0,8)*11,5 23,000
VV Součet 35,000

63 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 81,196 33,71 2 737,12 CS ÚRS 2020 01

VV
(2,1*1,5+1,5*2,2+2,1*1,5+1,9*1,6+1*2,4+1,9*1,55*2+1*1,05+0,
8*2+0,85*2+0,8*2+0,9*2+0,9*1+1,2*0,78)

30,516

VV (2,1*1,5*6*2) 37,800
VV (0,75*1,5*2+1,35*2,1*2+0,4*0,85*2*2+1,2*1,5*2) 12,880
VV Součet 81,196

64 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 596,130 25,00 14 903,25 CS ÚRS 2020 01
VV (18,355+9,81+9,165*2+0,625+2,2+6,1+2,2+2,3)*4 239,680
VV (18,355+9,8+8,2+2,4+1,2+2,2+3,5+5,1+9,8)*6 363,330
VV 9,7*1,5/2*2 14,550
VV 0,8*2*6 9,600
VV (1,2+0,8*2+1,2)*1,25 5,000
VV (0,8*4)*1,25 4,000
VV (2,8+1,1+6,3+0,6)*3,5 37,800

VV
-
(2,1*1,5+1,4*2,2+2,1*1,5+1,9*1,6+1*2,4+1,9*1,55*2+1*1,05+0,
8*2+1*1)

-24,360

VV -(2,1*1,5*6+1,2*2,1+1,35*2,1+0,4*0,85*2+1,2*1,5)*2 -53,470
VV Součet 596,130

65 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 3,564 286,44 1 020,87 CS ÚRS 2020 01

VV 1,9*0,42*3 2,394
VV 0,75*0,42*2 0,630
VV 1,35*0,2*2 0,540
VV Součet 3,564

66 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 
mm

kus 1,000 71,41 71,41 CS ÚRS 2020 01

67 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 1,000 411,00 411,00 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 19 871,19

68 K 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

m 4,500 80,29 361,31 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*3 4,500

69 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 4,635 133,00 616,46 CS ÚRS 2020 01
VV 4,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,635

70 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

m 19,000 138,31 2 627,89 CS ÚRS 2020 01

71 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 19,570 210,00 4 109,70 CS ÚRS 2020 01
VV 19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,570

72 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 3,000 221,05 663,15 CS ÚRS 2020 01

73 M 28612243 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 
SN12/16

kus 3,000 326,00 978,00 CS ÚRS 2020 01

74 K 877355121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200

kus 1,000 356,38 356,38 CS ÚRS 2020 01

75 M 28611608 čistící kus kanalizační PVC DN 150 kus 1,000 430,00 430,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 2,000 897,63 1 795,26 CS ÚRS 2020 01

77 M 59225776 deska betonová zákrytová na skruž celá s otvorem 
118x7,5cm

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2020 01

78 M 59224000 dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9cm kus 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2020 01

79 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 063,04 1 063,04 CS ÚRS 2020 01

80 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 279,01

81 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 72,140 97,01 6 998,30 CS ÚRS 2020 01

VV 19*2 38,000
VV 3,5*2 7,000

VV
(0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32+1,5+2,635+
0,9+0,89+0,9+0,6)

27,140

VV Součet 72,140

82 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 45,000 81,11 3 649,95 CS ÚRS 2020 01
VV 19*2 38,000
VV 3,5*2 7,000
VV Součet 45,000

83 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 969,400 55,00 53 317,00 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+18,5+1,5+1,5+9,8+1,5)*12 411,600
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VV 9,8*1,5*2 29,400
VV 9,8*6,5 63,700
VV (1,5+5,2+2,6+1,5+3,4+1,5+2,6+1,5)*7 138,600
VV 3,6*2*4,5 32,400
VV (2+3*2+3,2+1,5*2)*12 170,400
VV (1,5+8)*7 66,500
VV (2,4+6,4+2,4+1,5*2)*4 56,800
VV Součet 969,400

84 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 77 552,000 1,13 87 633,76 CS ÚRS 2020 01

VV 969,4 969,400
VV 969,4*80 'Přepočtené koeficientem množství 77 552,000

85 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 969,400 40,97 39 716,32 CS ÚRS 2020 01

VV 969,4 969,400
VV Součet 969,400

86 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 16,350 64,34 1 051,96 CS ÚRS 2020 01

VV (3,8+6,4+0,7)*1,5 16,350

87 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 0,780 335,93 262,03 CS ÚRS 2020 01

VV 1*0,78 0,780

88 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 3,960 192,14 760,87 CS ÚRS 2020 01

VV 0,75*1,5 1,125
VV 1,35*2,1 2,835
VV Součet 3,960

89 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 13,070 157,92 2 064,01 CS ÚRS 2020 01

VV 1,9*1,6+1*2,4 5,440
VV 1,9*1,55*2 5,890
VV 1,2*1,45 1,740
VV Součet 13,070

90 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,110 225,42 1 828,16 CS ÚRS 2020 01
VV 1,3*2,1 2,730
VV 0,9*2+0,8*2 3,400
VV 0,9*2,2 1,980
VV Součet 8,110

91 K 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
cihelného

kus 56,000 47,09 2 637,04 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2 16,000
VV 40 40,000
VV Součet 56,000

92 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 72,480 69,07 5 006,19 CS ÚRS 2020 01

VV (18,355+9,8+1,5+1)*1 30,655VV (18,355+9,8+1,5+1)*1 30,655
VV -(1,435+1)*1 -2,435

VV
(0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32+1,5+2,635+
0,9+0,89+0,9+0,6)*1

27,140

VV -(1+1,18+0,8) -2,980
VV (1*2*4*0,4) 3,200
VV (3,8+6,4+0,7)*1 10,900
VV 2,5*2*1 5,000
VV 0,5*1*2 1,000
VV Součet 72,480

93 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m3 0,014 25 244,16 353,42 CS ÚRS 2020 01

VV "zalití trhliny u schodu ve vstupu"
VV 1,435*0,05*0,2 0,014

D 997 Přesun sutě 51 930,91

94 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 6,886 1 183,85 8 151,99 CS ÚRS 2020 01

VV 37,229-30,343 6,886
VV Součet 6,886

95 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,886 228,79 1 575,45 CS ÚRS 2020 01

VV 6,886 6,886

96 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 172,150 10,00 1 721,50 CS ÚRS 2020 01

VV 6,886 6,886
VV 6,886*25 'Přepočtené koeficientem množství 172,150

97 K 997013831.R01 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 6,886 500,00 3 443,00

98 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,343 42,10 1 277,44 CS ÚRS 2020 01
VV 30,343 30,343
VV Součet 30,343

99 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 930,700 9,36 8 711,35 CS ÚRS 2020 01

VV 37,228*25 'Přepočtené koeficientem množství 930,700

100 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 37,228 160,20 5 963,93 CS ÚRS 2020 01

101 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 14,285 550,00 7 856,75 CS ÚRS 2020 01

VV 14,285 14,285
VV Součet 14,285

102 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 5,940 1 120,00 6 652,80 CS ÚRS 2020 01

VV 5,94 5,940

103 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 10,118 650,00 6 576,70 CS ÚRS 2020 01

VV 10,118 10,118

D 998 Přesun hmot 13 730,50
104 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 39,230 350,00 13 730,50 CS ÚRS 2020 01104 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 39,230 350,00 13 730,50 CS ÚRS 2020 01
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D PSV Práce a dodávky PSV 709 811,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 633,55

105 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 52,722 82,01 4 323,73 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*0,5 -2,718
VV Součet 52,722

106 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 86,991 59,50 5 175,96 CS ÚRS 2020 01

VV 52,722*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 86,991

107 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,087 981,71 85,41 CS ÚRS 2020 01

108 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,087 556,88 48,45 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 24 070,90

109 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 27,720 161,33 4 472,07 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*0,5

27,720

VV Součet 27,720

110 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 29,106 660,00 19 209,96 CS ÚRS 2020 01

VV 27,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,106

111 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,259 907,68 235,09 CS ÚRS 2020 01

112 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,259 593,73 153,78 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 365,25

113 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 110

kus 2,000 2 961,48 5 922,96 CS ÚRS 2020 01

114 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 19,000 23,10 438,90 CS ÚRS 2020 01

115 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,003 632,49 1,90 CS ÚRS 2020 01

116 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,003 495,46 1,49 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 851,54

117 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 38,000 50,95 1 936,10 CS ÚRS 2020 01

VV 19*2 38,000

118 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 38,000 34,10 1 295,80 CS ÚRS 2020 01

119 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 48,000 180,88 8 682,24 CS ÚRS 2020 01

VV 24+12+12 48,000

120 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 48,000 34,10 1 636,80 CS ÚRS 2020 01

121 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 91,71 733,68 CS ÚRS 2020 01
VV 4*2 8,000

122 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 4,000 15,90 63,60 CS ÚRS 2020 01

123 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 4,000 27,50 110,00 CS ÚRS 2020 01

124 K 741421813 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod

m 24,000 131,38 3 153,12 CS ÚRS 2020 01

VV 12*2 24,000

125 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 4,000 60,05 240,20 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 56 916,80

126 K 762341135 Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 
20 mm na sraz šroubovaných na rošt

m2 33,304 613,90 20 445,33 CS ÚRS 2020 01

VV 19,21*0,7 13,447
VV 21,01*0,7 14,707
VV 6,4*0,5 3,200
VV 3,9*0,5 1,950
VV Součet 33,304

127 K 762353110.R01 Montáž střešního roštu trojúhelníkového z hraněného 
řeziva plochy do 100 cm2 pro podbití římsy

m 50,520 187,19 9 456,84

VV 19,21 19,210
VV 21,01 21,010
VV 6,4 6,400
VV 3,9 3,900
VV Součet 50,520

128 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,389 7 500,00 10 417,50 CS ÚRS 2020 01
VV 50,52*2,5*0,1*0,1*1,1 1,389
VV Součet 1,389

129 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm

m2 34,400 280,00 9 632,00 CS ÚRS 2020 01

VV (3*2*0,5) 3,000
VV (4,5*2+5,4*2)*0,5 9,900
VV 3*2*0,5 3,000
VV 2,5*2*0,5 2,500
VV 6,5+9,5 16,000
VV Součet 34,400

130 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,666 1 232,72 820,99 CS ÚRS 2020 01

VV 33,304*0,02 0,666

131 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

m2 33,304 38,58 1 284,87 CS ÚRS 2020 01

VV 19,21*0,7 13,447
VV 21,01*0,7 14,707VV 21,01*0,7 14,707
VV 6,4*0,5 3,200
VV 3,9*0,5 1,950
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VV Součet 33,304

132 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 2,302 1 468,02 3 379,38 CS ÚRS 2020 01

133 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,302 642,87 1 479,89 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 127 328,99
134 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 47,335 86,51 4 094,95 CS ÚRS 2020 01

VV "1.NP"
VV 2,1+2,1+1,9+1,9*2+0,95+1,185+0,9+1 13,935
VV "2.NP"
VV 2,1*6+0,75+1,35+0,4*2+1,2 16,700
VV "3.NP"
VV 2,1*6+0,75+1,35+0,4*2+1,2 16,700
VV Součet 47,335

135 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 52,700 79,41 4 184,91 CS ÚRS 2020 01
VV 4,5*2+5,4*2 19,800
VV 6,5+9,5 16,000
VV 3,5 3,500
VV " zídky"
VV (3,8+6,4+0,7) 10,900
VV 6,5-4 2,500
VV Součet 52,700

136 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 0,960 257,30 247,01 CS ÚRS 2020 01
VV 1,2*0,8 0,960

137 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 56,625 83,84 4 747,44 CS ÚRS 2020 01
VV 19,21+21,015 40,225
VV 9,9 9,900
VV 6,5 6,500
VV Součet 56,625

138 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 40,000 65,21 2 608,40 CS ÚRS 2020 01
VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

139 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 17,250 138,85 2 395,16 CS ÚRS 2020 01
VV 3,25 3,250
VV 7*2 14,000
VV Součet 17,250

140 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 42,500 624,99 26 562,08 CS ÚRS 2020 01

VV 2,1*2+1,9*3+1,05+1 11,950
VV 2,1*6*2 25,200
VV 1,35 1,350
VV 0,4*2*2+1,2*2 4,000
VV Mezisoučet 42,500VV Mezisoučet 42,500
VV Součet 42,500

141 K 764311607 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm

m 52,800 413,95 21 856,56 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*2+5,4*2 19,800
VV 3*2 6,000
VV 2,5*2 5,000
VV 6,5+9,5 16,000
VV 3*2 6,000
VV Součet 52,800

142 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 16,000 150,65 2 410,40 CS ÚRS 2020 01
VV 9,5+6,5 16,000

143 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 17,250 132,20 2 280,45 CS ÚRS 2020 01
VV 17,25 17,250
VV Součet 17,250

144 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 12,000 49,19 590,28 CS ÚRS 2020 01
VV 12 12,000

145 M 55350194 objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 120mm kus 12,000 101,00 1 212,00 CS ÚRS 2020 01
VV 12 12,000

146 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 41,860 420,17 17 588,32 CS ÚRS 2020 01

VV 19,21-5,2 14,010
VV 21,15+3,9+2,8 27,850
VV Součet 41,860

147 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 5,000 493,16 2 465,80 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000

148 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 66,500 480,00 31 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*12 48,000
VV 6,5 6,500
VV 12 12,000
VV Součet 66,500

149 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,710 1 923,56 1 365,73 CS ÚRS 2020 01

150 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,710 1 126,05 799,50 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 216 264,17

151 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 17,505 440,00 7 702,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1*1,6+1*2,4+1,9*1,55+1,9*1,5 9,795
VV 0,75*1,5 1,125
VV 1,25*2,1 2,625
VV 1,35*2,1 2,835
VV 0,75*1,5 1,125
VV Součet 17,505

152 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu m2 17,505 5 700,00 99 778,50 CS ÚRS 2020 01152 M 61140054
1m2 v 1,5-2,5m

m2 17,505 5 700,00 99 778,50 CS ÚRS 2020 01

153 K 766629631 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 
komprimační páskou

m 200,460 83,75 16 788,53 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " rohové profily"
VV (2,1+1,5*2)*2 10,200
VV (1,3+2,1*2) 5,500
VV (1,6+1,9+0,8+2,4+1)*2 15,400
VV (1,9+1,55*2)*2*2 20,000
VV (1,05+1,05*2) 3,150
VV (2*2+0,8)*3 14,400
VV (1*3) 3,000
VV (1,2+0,78*2) 2,760
VV (2,1+1,5*2)*6*2 61,200
VV (1,35+2,1*2) 5,550
VV (1,2+1,5*2)*2 8,400
VV (0,4*2+0,85*2*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 157,960
VV 2,1*2+1,9*3+1,05+1 11,950
VV 2,1*6*2 25,200
VV 1,35 1,350
VV 0,4*2*2+1,2*2 4,000
VV Mezisoučet 42,500
VV Součet 200,460

154 M 59071026 páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR 
impregnovaná s integrovanou páskou 8-33x58mm

m 220,506 80,00 17 640,48 CS ÚRS 2020 01

VV 200,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 220,506

155 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 3,000 3 028,85 9 086,55 CS ÚRS 2020 01

VV 3 3,000

156 M 61144164.M01 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 
800x2000mm s bezpečnostním zasklením

kus 2,000 18 000,00 36 000,00

157 M 61144165 dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 
900x2000mm s bezpečnostním zasklením

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

158 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 2,000 192,06 384,12 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1 2,000

159 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 2,700 290,00 783,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1,35*2 2,700

160 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 215,65 431,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1 2,000

161 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m

kus 3,000 400,25 1 200,75 CS ÚRS 2020 01

VV 3 3,000

162 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový 400x20x1000mm m 7,200 403,00 2 901,60 CS ÚRS 2020 01
VV 1,9*3 5,700
VV 0,75*2 1,500
VV Součet 7,200

163 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v t 0,961 1 037,01 996,57 CS ÚRS 2020 01163 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,961 1 037,01 996,57 CS ÚRS 2020 01

164 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,961 593,73 570,57 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 46 217,33

165 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 6 385,06 6 385,06 CS ÚRS 2020 01

166 M 55341310
dveře Al vchodové dvoukřídlové  130x2100 mm 
prosklené za 2/3 s bezpečnostních sklem kování a 
zámek bezpečnostní

kus 1,000 38 200,00 38 200,00

167 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 362,17 362,17 CS ÚRS 2020 01

168 M 55348112 schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2020 01

169 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,045 1 210,84 54,49 CS ÚRS 2020 01

170 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,045 569,17 25,61 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 149 130,70
171 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 173,602 25,00 4 340,05 CS ÚRS 2020 01

VV (18,5+9,81)*3,9 110,409
VV 5,765*8,13 46,869
VV 5,765*1,5/2 4,324
VV (0,8*2+1,2*2)*1,5*2 12,000
VV Součet 173,602

172 K 781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 
ks/m2 lepené flexibilním lepidlem

m2 173,602 450,00 78 120,90 CS ÚRS 2020 01

VV 173,602 173,602
VV Součet 173,602

173 M 59623113 pásek obkladový cihlový 240x140 červený řezaný kus 4 687,254 13,50 63 277,93 CS ÚRS 2020 01
VV 173,602*27 'Přepočtené koeficientem množství 4 687,254

174 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 3,264 572,36 1 868,18 CS ÚRS 2020 01

175 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 3,264 466,80 1 523,64 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 55 411,94
176 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 24,500 51,34 1 257,83 CS ÚRS 2020 01

177 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 24,500 56,42 1 382,29 CS ÚRS 2020 01

178 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 24,500 124,43 3 048,54 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2*2 16,000
VV 1,5*2 3,000
VV 1*2*2 4,000
VV 1,5 1,500
VV Součet 24,500

179 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický m2 24,500 118,67 2 907,42 CS ÚRS 2020 01179 K 783314203
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 24,500 118,67 2 907,42 CS ÚRS 2020 01

180 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí

m2 24,500 109,97 2 694,27 CS ÚRS 2020 01
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181 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 24,500 112,87 2 765,32 CS ÚRS 2020 01

182 K 783813141 Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva m2 173,602 79,72 13 839,55 CS ÚRS 2020 01
VV (18,5+9,81)*3,9 110,409
VV 5,765*8,13 46,869
VV 5,765*1,5/2 4,324
VV (0,8*2+1,2*2)*1,5*2 12,000
VV Součet 173,602

183 K 783817201 Krycí jednonásobný syntetický nátěr lícového zdiva m2 173,602 104,41 18 125,78 CS ÚRS 2020 01

184 K 783836401 Ochranný protikarbonatační epoxidový nátěr omítek m2 50,005 187,80 9 390,94 CS ÚRS 2020 01

VV
(18,49+9,81+0,635+2,335*2+0,16*2+6,33+0,83+2,305*2+2,32
+1,5+2,635+0,9+0,89+0,9+0,6)*1

55,440

VV -(1,455+1+1+1,18+0,8)*1 -5,435
VV Součet 50,005

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 620,31

185 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 14,114 15,71 221,73 CS ÚRS 2020 01

VV (2,9+1,6+2,4+0,8)*0,42 3,234
VV (1,9+1,55*2)*0,53*2 5,300
VV (1,35+2,1*2)*0,3*2 3,330
VV (0,75+1,5*2)*0,3*2 2,250
VV Součet 14,114

186 K 784221121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 14,114 28,24 398,58 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 744,40
187 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,000 274,44 2 744,40 CS ÚRS 2020 01

VV " odstranění cedulí, vitrín, schránky"
VV 4 4,000
VV " zpětná montáž"
VV 6 6,000
VV Součet 10,000

D OST Ostatní 6 500,00
188 K OSTHOD 001 Radniční hodiny s podsvícením soubo

r
1,000 5 500,00 5 500,00

189 K OSTHOD 002 Práce související s instalací hodin - pruraz, dopojení 
elektro

soubo
r

1,000 1 000,00 1 000,00
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3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2 103 339,06 2 242 944,10

1-.část 2část

    1 - Zemní práce 30549,71 85062,66

    2 - Zakládání 63933,42 25795,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 175752,96 1592,6

    4 - Vodorovné konstrukce 7722,08 57487,46

    5 - Komunikace pozemní 10624,74 1063137,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43706,98 19871,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36949,53 205279,01

    997 - Přesun sutě 75769,67 709811,48

    998 - Přesun hmot 21432,75 709811,48

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3255,96 9633,55

    713 - Izolace tepelné 92624,10 24070,9

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30000,00 6365,25

    762 - Konstrukce tesařské 209685,66 17851,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 147169,78 56916,8

    764 - Konstrukce klempířské 270480,24 127328,99

    765 - Krytina skládaná 47731,37 216264,17

    766 - Konstrukce truhlářské 13037,81 46217,33

    767 - Konstrukce zámečnické 18673,30 149130,7

    781 - Dokončovací práce - obklady 18309,88 55411,94

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119851,32 620,31

M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 620000,00 2744,4

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 46077,80 6500

březenříjen

Liteň - stavební úpravy radnice v Litni, a- zajištění bezbariérovosti, b.- energetické úspory radnice

Popis

listopad prosinec leden únor



1 2 3 4 1 2 3 4

duben květen




