Nabídková cena projektových prací	
Akce: Rozšíření areálu SUSPK Vochov	
Stupeň : DSP	
srpen 2020	

Investor	
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
Škroupova 18	
30613 Plzeň	

Zpracovatel dokumentace	
ENPROBE, s.r.o.	
K Bukovci 214/80	
312 00 Plzeň	
Kontakt:	

ENPROBE
(PROJEKCE, INŽENÝRING)

Obsah dokumentace pro stavební povolení	
Průvodní, souhrnná technická zpráva, situace (širších vztahů, katastrální, celková, koordinační)	12 000,00 Kč
Nové bunkoviště - stavební část (technická zpráva, půdorysy, řezy, půdorys střechy, základy, pohledy)	28 000,00 Kč
Ocelový přístřešek - stavební část (technická zpráva, půdorys, řez, půdorys střechy, základy, pohledy)	30 000,00 Kč
Betonové boxy a oplocení - stavební část (půdorys, řez, základy)	8 000,00 Kč
Stavebně konstrukční část - statika	29 000,00 Kč
Silnoproudé rozvody	23 000,00 Kč
Kanalizace a vodovod	26 500,00 Kč
Požární zabezpečení	7 000,00 Kč
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	15 000,00 Kč
Geodetické zaměření	17 000,00 Kč
Výprava dokumentace - tisk	5 000,00 Kč
Cena PD celkem s DPH	242 605,00 Kč
Cena PD celkem bez DPH	200 500,00 Kč

Předpokládané termíny: 1. odevzdání dokumentace pro stavební povolení 3 měsíce od zadání (v prvním měsíci projekčních prací musí objednatel zajistit geodetické zaměření pozemku, podklady od dodavatele buňkoviště popř. hydrogeologický posudek s ohledem na zasakování dešťových vod - toto není součástí nabídky) 2. získání souhlasu dotčených orgánů ke stavebnímu povolení a podání dokumentace na stavební úřad 2,5 měsíce od odevzdání dokumentace ke stavebnímu povolení. 3. získání stavebního povolení s nabytím právní moci 3 měsíce od podání na stavební úřad. Dále součástí nabídky nejsou správní poplatky v rámci inženýrské činnosti k získání stavebního povolení.