
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01PU-003737 

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004882 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 267 00, (20-311) 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: „D11 Oprava AB vozovky na mostech km 68 - 76
PD+DP+GP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „ PGP/Pontex/APIS

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
............................................................................. 
............................................................................. 
.......................................... 
....................
.....................................................................................
...............................
....................

a

Bezová 1658, PSČ 147 14, Praha 4
407 63 439
CZ40763439
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
................................................................... 
... ............................
............................................................................... 
........................................................................ 
......................................... 
....................
....................................................................
.......................................................
....................

-  RD na PP provoz “

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

společnost s ručením omezeným 
..................... .................................... 
............................................................. 
.....................................................,
......................................................... 
............................................. 
.............................. 
....................
.............................................
..............................
....................

e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „ PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
..................................................... .............................
.....................................................
..........................................
........................ .........
....................
................................................................................ 
..........
........................................... 
....................

e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „ PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zaj ištění podkladů a průzkumů
- Zpracování DSP
- IČ k DPS
- Zpracování PDPS
- Zajištění AD

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 
20. 5. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).



Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

4 158 700,- 873 327,- 5 032 027,-

(dále jen „Cena Služeb“).

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Ing. Jan Kořínek, vedoucí oddělení oprav dálnic Čechy

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele 
Dokončení služeb:

Zajištění podkladů a průzkumů do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací 
Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od předání pokladů a průzkumů
Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od schválení konceptu
Podání žádosti o stavební povolení do 12 týdnů od zpracování konceptu DSP 
Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů odevzdání čistopisu DSP
Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od schválení konceptu PDPS.
Zajištění AD po dobu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D11 Oprava AB vozovky na mostech km 68 - 76

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele - nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího



kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody - nepoužije se.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel svolá 
min. dva výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti:
Koncept DSP -  1x elektronická verze, Čistopis DSP -  1x v listinné podobě včetně vložené elektronické 
verze, podklady a průzkumy -  1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS -  1x v elektronické 
podobě, čistopis PDPS -  4x v listinné podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu 
uvedených v článku III

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

PSČ: 

k rukám:

..........

Praha 4, Čerčanská 2023/12 

140 00

..........................

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.



Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Oceněný rozpis služeb,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci

............

...............

Digitálně podepsal 
............ ................ 
Datum: 2020.10.15 
13:22:56 +02'00'



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
P

op
is

 s
tá

va
jí

cí
h

o 
st

av
u:

Vozovka:
AB vozovka na mostech D11-075,079,080,082,084

degradace povrchu vozovky, zírala asfaltového tmelu, příčné i podélné trhliny

broušena vozovka na přechodech CB a AB, lokální vysprávkv

mezi AB a monolitickým rigolem lokálně nefunkční/chybějící těsném podélné spáry, rozestoupená 
podélná spára

lokální poruchy monolitických rigolů a betonových žlabů (trhliny, oprýskané hrany, rozpad betonu podél 
spár)

vjezd a výjezd k DUN v km 74,2 vpravo zůstane zachován

Zádržný systém:

lánová svodidla na přejezdu SDP v km 68.012. koroze el izolačních spojů svodidel na mostech

Mosty:

_most Dl 1-079 1,2 - utržena krajnice a vozovka u římsy, posunuté obruby na přechodových oblastech, 
riziko nepříznivých vlivů svahových poruch na NK, mostní ložiska na konci životnosti

_most Dl 1-084 1,2 - zatéká na závěrnou zídku u OP3, koroze Šroubů zábradlí, koroze dilatačních kusů 
svodidel, potrhané zádlažby, výškové rozdíly na dilatačních závěrech

nefunkční branky v oplocení u mostů Dl 1-075, 079, 080, 082, 084

Násypové svahy:

Široka trhlina v nezpevněné krajnici podél krajních svodidel (lokálně šířka trhliny až 20 cm, hloubka až 
30 cm), v místě betonového rigolu jeho odtrženi od vozovky

lokality km 71.350 - 71.500 vpravo, km 68,000 - 67,850 vlevo (podél odbočovacího pruhu), km 70.900 - 
70,800 vlevo (odtrženy betonový rigol)

pravděpodobnost zhoršeni stavu vlivem klimatických podmínek, náznaky vzniku obdobných poruch i na 
dalších úsecích

N
áv

rh
 t

ec
h

n
ic

k
éh

o 
ře

še
ni

: Vozovka:

_výměna obrusně, lokálně ložné vrstvy vozovky (přesný rozsah bude stanoven na základě výsledků diag. 
průzkumu vozovky) - na mostech nesmí byt porušena izolace

vyřešení detailu napojeni CB na AB vozovku, plynuly přechod CB a AB

obnova těsnění podélné spáry mezi AB a monolitickým rigolem, v příp. velkého rozestoupení nebo 
poškozeni výměna monolitického rigolu

zaměřit monoliticky rigol pro ověření funkčnosti odtoku vody - v případě nevyhovujících výsledků 
výměna rigolu

pročištění a lokální opravy odvodněni (betonových rigolů a betonových žlabů), obnova zálivek



kontrola stavu šachet v nezpevněné krajnici, příp. výšková rektifikace nebo obsypaní materiálem, aby 
netvořily pevnou překážku

úprava nezpevněných krajnic a SDP vč. oseti

Zádržný systém:

_odstraněn lanových svodidel na přejezdu SDP v km 68,012 a jejich nahrazeni snadno rozebíratelným 
svodidlem s vyhovující zádržnosti dle TP 114

vyřešit detail napojeni na stávající svodidla v SDP

_výměna zkorodovaných el. izol spojů svodidel na mostech, lokální oprava PKO mostních svodidel

Mosty:

most Dl 1-079 1,2 - přeměřit posuny konstrukce - dle výsledků zvážit opravit vady po poklesu, dle 
výsledků geolog diagnostiky provést sanaci přilehlého nasypu

odstranit závady z PM, zesílit založeni mostu, příp. výškově rektifikovat NK nad opěrami, doplnit 
povrchové MZ, dle stavu vyměnit ložiska, navrhnout dlouhodobé sledovaní mostu kvůli možným 
deformacím

most Dl 1-084 1.2 - zamezit zatékání na závěrnou zídku, vyměnit šrouby zábradlí a dilatační kusy 
svodidel, přespárovat zádlažby, prověřit rozdíly výšek MZ - dle výsledků měřeni zvážit 
rektifikaci/výměnu ložisek, výměna gumových profilů MZ

oprava nefunkčních branek v oplocení u mostů Dl 1 -075, 079, 080, 082, 084

Násypové svahy:

v každé lokalitě (příp. dalších, dle posouzení projektanta) provést min 2 jádrové vy vrty v nezpevněné 
krajnici přes celou výšku nasypu (průměr min 150 mm) + ke každému vy vrtu provést kopanou sondu v 
cca 1/2 svahu

laboratorní rozbor zemin (sítové zk., indexové zk., funkční zk. - CBR + smyková pevnost,...... ) vč.
vyhodnocení

zjistit příčinu vzniku poruch (trhliny a odtrháváni betonového rigolu) a navrhnout způsob odstraněni

obnova VDZ - v plastu, s předznačením v barvě

po opravě zajistit vyplněni formuláře "Sběr dat akci oprav”

Návrh
DIO

DIO zajistit dodavatelsky, návrh režimu DIO bude stanoven po dohodě s odd. 12800

během opravy pravé poloviny MUK Pravý musí byt zajištěn přístup k SSUD Pravy

Zajištění podkladů a průzkumů
Zpracování konceptu DSP_______
Zpracování čistopisu DSP_______
Podání žádosti o stavební povolení
Zpracování konceptu PDPS______
Zpracování čistopisu PDPS



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

210 000 000 1,432% 0,113% 0,378% ......
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x ......

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

. ............ ........... . ............ ........... 4 875 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH . ............ ........... ........... ........... 4 158 700

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 91,20% 62,96% 75,60% 80,00% 85,31%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  poměr může být buď shodný nebo nižší než je %  poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je  součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
** * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva ...........
1. Identifikační údaje 4 ...... .........
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4 ...... .........
3. Seznam vstupních podkladů 4 ...... .........
B. Souhrnná technická zpráva ...........
1. Popis území stavby 4 ...... .........
2. Celkový popis stavby 10 ...... .........
3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 ...... .........
4. Dopravní řešení 4 ...... .........
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 4 ...... .........
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 4 ...... .........
7. Ochrana obyvatelstva 4 ...... .........
8. Zásady organizace výstavby 12 ...... ...........
9. Celkové vodohospodářské řešení 4 ...... .........
C. Situační výkresy .............
1. Situační výkres širších vztahů 5 ...... .........
2. Katastrální situační výkres 45 ...... ...........
3. Koordinační situační výkres 210 ...... .............

4. Speciální situační výkres
neoceňuje se

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část ................
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků .............
1.1 Technická zpráva 40 ...... ...........
1.2 Výkresy 310 ...... .............
2. Mostní objekty a zdi .............
2.1 Technická zpráva 150 ...... .............
2.2 Výkresy 800 ...... .............
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva neoceňuje se
3.2 Hydrotechnické výpočty neoceňuje se
3.3 Statické výpočty neoceňuje se
3.4 Výkresy neoceňuje se
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva neoceňuje se
4.2 Výkresy neoceňuje se
5. Objekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1
6.1 Technická zpráva neoceňuje se

6.2 Výkresy neoceňuje se

7. Objekty drah neoceňuje se

8. Objekty pozemních staveb neoceňuje se
9. Ostatní stavební objekty neoceňuje se
10. Požárně bezpečnostní řešení neoceňuje se
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 1
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část ................
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 40 ...... ...........



2. Doklad podle jiného právního předpisu . . . . . . . . . . . ...........
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury neoceňuje se
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

...... ...... .............

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy . . . . . . . . . . . . . . . .............
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v neoceňuje se
Související dokumentace, podklady a průzkumy 1 .............

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství . . . . . . . . . . . .........
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neoceňuje se
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci . . . . . . . . . . . ...........
7. Podrobný pedologický průzkum neoceňuje se
8. Hluková studie nebo její aktualizace neoceňuje se
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neoceňuje se
11. Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se
12. Hydrogeologický posudek neoceňuje se
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele . . . . . . . . . . . . . .............
Odhad stavebních nákladů neoceňuje se

Plán BOZP neoceňuje se
Reprografie ...........
SOUČET celkem za DSP (bez DPH) ................



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D11 OPRAVA AB VOZOVKY NA MOSTECH KM 68 - 76

Žlutě- uchazeč ocen í hodinovou  sa zb u

S lu žb a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t A

Z adavate lem  
p řed po kládan ý  

p očet hod

H odinová 
sazba 

Kč /  hod

C ena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neoceňu je  se

P ro jed n án í s dotčeným i subjekty , m ajetkovým i správci a  d otčeným i 
org ány  s tá tn í správy. F orm u lace  a p od án í žá d o s tí s c ílem  vyd ání 
zásadních  s tanovisek , vyjádřen í, ro zh o d n u tí (vč. d o lo žky  právn í m oci), 
so uh lasu  a  vý jim ek potřebných  k vyd án í stavebn ích  povolení, a  to  
v sou ladu  s p latným i právn ím i p ředpisy a  zákony, ze jm éna

....... ......

- závazný posudek hyg ien ika  d le  zák. 258 /2000  Sb., v  p la tném  zněn í .... ...... ..... ......

- zm ěny a dop lňky vyně tí ze  Z P F  d le  zák. 334 /1992  Sb. a zák. 231 /1999  
Sb. § 9 odst. 6), v  p la tném  zněn í a vyhl. 13/1994 Sb., a aktua lizace 
výpoč tů  výše  odvodů ze ZPF

neoceňu je  se

- s tanov isko  s iln ičn ího  sp rávn ího  úřadu d le  zák. 13/1997 Sb. v  p latném  
zněn í

.. ...... ..........

- souh las k zásahu  do PUPFL, výpoče t náhrad za odně tí v  sou ladu se 
zák. 289 /1995  Sb., souh las k do tčen í pozem ků do 50m  od okra je  lesa neoceňu je  se

- vy jád řen í d le  § 18 zák. 254/2001 o vodách neoceňu je  se
- rozhodnutí d le  § 8 zák. 254/2001 o vodách  - povo lení k nak ládán í s 

povrchovým i vodam ia  podzem ním i vodam i
neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 17 zákona  č. 254/2001 Sb. O vodách  -  zásah do 
vodn ích  toků

neoceňu je  se

- za jiš těn í vy jád řen í a rozhodnutí d le  §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v  p la tném  
zněn í o ochraně přírody a kra jiny - povo lení kácen í ze leně  rostoucí m im o 
les

neoceňu je  se

- vyjádření, souh lasy  a rozhodnutí zák .114 /1992  Sb. v  p la tném  zněn í .. ...... ... ......

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona  č. 114/1992 Sb. O 
ochraně  přírody a kra jiny -  souh las se zásahem  do V KP

neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona  č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 
a kra jiny -  vý jim ka  ze zák ladn ích  podm ínek ochrany zv lášť ch ráněných 
druhů ž ivoč ichů  a rostlin  a s ilně  ohrožených  druhů

neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona  č. 289 /1995  Sb. O lesích -  souh las 
s do tčen ím  pozem ků určených k p lnění funkc í lesa, využ ití územ í do 50 m 
od okra je  lesa

neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona  č. 289 /1995  Sb. O lesích -  trva lé  a 
dočasné  odnětí P U P FL

neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 p ísm .d zákona  č. 20 /1987  Sb. O stá tn í 
pam átkové  péči -  vý jim ka  z ochranného pásm a národní ku ltu rn í pam átky neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona  o d rahách  -  zm ěna rozsahu a 
způsobu zabezpečen í křížení že lezn ičn í d ráhy s pozem ní kom un ikací neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona  č. 13/1997 Sb. O pozem ních 
kom un ikacích  -  povo lení z řízen í k řižova tky

neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 p ísm .c , odst. 4 písm  a) zákona  č. 13/1997 
Sb. O pozem ních kom un ikacích  -  povo len í p řipo jení k siln ici

neoceňu je  se

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm . a zákona  č. 361 /2000  Sb. O provozu 
na pozem ních kom un ikacích  -  m ís tn í úprava provozu

neoceňu je  se

- souh las s odnětím  půdy ze ZPF neoceňu je  se



- za jiš těn í vy jád řen í či vydán í vý jim e k  z jiných  právem  chráněných  zá jm ů 
stáv. s taveb  (např. narušen í ochranných  pásem , bezpeč. pásem  apod.) 
d le  zákona  č.458 /2000S b., z .č .151 /2000S b., z .č .266 /1994  Sb. z .č .61 /1988  
S b .-všech  v  p la tném  zněn í

neoceňu je  se

-vy jád řen í d le  zákona  č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona  v  p la tném  
zněn í -  požárn í ochrana

neoceňu je  se

-s tanov isko  d le  vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podm ínkách pro zdravo tně  
postižené občany

neoceňu je  se

- ve rifikačn í závazné  s tanov isko  d le  zákona  100/2001 Sb. v  p latném  
zněn í (spo lupráce, za jišťu je  ob jednate l)

neoceňu je  se

- a da lš ích  d le  požadavků přís lušného stavebn ího  úřadu v  rám ci 
s tavebn ího  řízení

...... ...... ....... ......

Č Á S T A  -  C ELK EM ....... ....0

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t B

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

seznám en í všech  v las tn íků  pozem ků se zám ěrem  usku tečn it ve ře jně  
p rospěšnou stavbu

neoceňu je  se

obsta rán í všech  ex is tu jíc ích  výp isů  z  přís lušných katastrů  nem ovitos tí neoceňu je  se

za jiš těn í zna leckých  posudků o ceně pozem ků, porostů a budov neoceňu je  se
za jiš těn í zna leckých  posudků o ceně porostů v  dočasných  záborech  a pod 
věcným  břem enem

neoceňu je  se

obsta rán í po třebných nabývacích listin u pozem ků, kdy právní účinky k 
pozem ku nasta ly před 1 .lednem  1993

neoceňu je  se

doh ledáván í neznám ých, neurčených a nedosažite lných  v las tn íků neoceňu je  se
S estaven í návrhu všech  typů sm luv, je jich  pro jednání s ob jednate lem  
(investo rem ) ze jm éna  sm louvy typu:

neoceňu je  se

A ) k u p n í sm louvy  na pozem ky, p o ro s ty  a b udovy  v trva lém  záboru neoceňu je  se
B) sm ěnné sm louvy, sm louvy  o p řevodu  p řís lu šn o s ti hospodaření, sm louvy  o 
výpůjčce, sm louvy  n á je m n í aj.

neoceňu je  se

C ) ku p n í sm louvy  na p o ro s ty  v  dočasném  záboru  a p o d  VB neoceňu je  se
je d n án í s v las tn íky  -  fyz. i práv. osobam i, příp. konkursn ím i správci a 
likv idá to ry vedoucí k uzavření sm louvy

neoceňu je  se

je d n án í vedoucí k pro jednání dědictví, odstraněn í zástavn ích  práv (jednání 
s věřite li), odstraněn í dup lic itn ích  v las tn ic tv í a jin ých  p řekážek bránících 
uzavřen í sm louvy  popř. vk ladu  do KN

neoceňu je  se

je d n án í s p řís lušným i ka tastrá ln ím i úřady vedoucí k záp isu  geom .p lánů  do KN 
a povo lení vk ladu  do KN

neoceňu je  se

podáván í návrhů na vk lad  (kupn í sm louvy, aj.) a na záznam  do KN (sm louvy 
o převodu aj.)

neoceňu je  se

zajiš těn í, ses taven í a uzavření sm luv  o pře ložkách inženýrských  sítí neoceňu je  se
pro jednání typů a návrhů sm luv  o z řízen í VB  se správci IS a investorem neoceňu je  se
za jiš těn í uzavření sm luv  o z řízen í věcného  břem ene s oprávněným  a 
povinným  z věcného  břem ene

neoceňu je  se

P odávání návrhů na vk lad  kom ple tn ích  sm luv  o z řízen í věcného  břem ene
neoceňu je  se

za jiš těn í a uzavřen í sm luv  o budoucím  převzetí SO ( obce, kraje, ZV H S  apod.

)
neoceňu je  se

ses taven í návrhu na zahá jen í vyv lastňovacích  řízení odnětím  či om ezením  
v las tn ického  práva

neoceňu je  se

za jiš těn í souh lasu v las tn íků  k do tčen í ochranného pásm a lesa ( 50 m od 
okra je  lesa ) a - za jiš těn í souh lasu  v las tn íků  ke zm ěně  souh lasu  s vyně tím  ze 
Z P F  a k u ložení přebytečné orn ice

neoceňu je  se

za jiš těn í p ravom ocného rozhodnutí o vyv lastněn í neoceňu je  se
K om ple tace  uzavřených sm luv  a souv ise jíc ích  podkladů pro podání žádosti o 
s tavebn í povolení.

neoceňu je  se

Č Á S T B C ELK EM 0

H odinová
C ena

KčS P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t C
sazba  Kč/ 

hod



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

.... ...... ...........

Č Á S T C C ELK EM ..... ......

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t D

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

.... ...... ...........

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví 
přípravy .... ...... ...........

Č Á S T D C ELK EM ..... ......

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP .............



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS
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Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o pis prací
Zad ava te le m  

p řed p o k lá d an ý  počet 
hod

K č/hod C ena v  Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby 127 500

0. Průvodní zpráva .... ...... ...........

1. Přehledná situace .... ...... .........

2. Koordinační situace .... ...... ...........

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) neoceňuje se

4. Bilance zemních prací neoceňuje se

5. Zásady organizace výstavby .... ...... ...........

6. Celkové vodohospodářské řešení neoceňuje se

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. Stavební část .............

SO řady 0xx 2 900 Příprava staveniště neoceňuje se

SO řady 1xx 27 900 Pozemní komunikace ...... ...... .............

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi ...... ...... .............

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty neoceňuje se

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty neoceňuje se

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení neoceňuje se

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) neoceňuje se

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území neoceňuje se

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště neoceňuje se

D. Doklady neoceňuje se

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) ..... ...... .............

F. Kontrolní rozpočet .. . ...... ...........

G. Souvisící dokumentace neoceňuje se

H. ZTKP neoceňuje se

Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se

Reprografie v počtu dle VOP x ...........

Celkem VD-ZDS bez DPH .............
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|Cena AD celkem bez DPH ...... ...... .............
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

30

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.

30

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

20

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

20

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

20

celkem hodin 150
Kč/hod ......
Celkem Kč bez DPH .............
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: ..................... 
..............
Datum: 16.10.2020 16:10:25 +02:00


