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2. Vychozi idaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 04.09.2020 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 29.09.2020.

3. Pfredmét plnéni

3.1

3.1.1 Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Oprava rozvodi vody a
kanalizace — umyvirny a WC - pavilon ,,C* MS Studentska® na pozemcich &. k. 3542

k. 6. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou ATELIER U3
s.r.0., K Zaje¢imu vrchu 904, 33901 Klatovy IC: 26370646 (datum 03/2019) a soupisu praci
s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podob& na CD je
v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. ptilohou ¢. 4 této smlouvy.
Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dalsich dokumentii a zarovei spliiovat vSechny souvisejici pravni ptedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3 Pfedmétem plnéni jsou déle prace vysSe nespecifikované, které jsou vSak nezbyiné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fadné uzivat. Provedeni té€chto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazne.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vechny jeji ¢asti véetné soupisu praci
s vykazem vymér fadné zkontroloval pred zahdjenim dila a na piipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout naleZitou souéinnost pfi provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sviij zavazek z&asti i za pomoci jiné odborné zptisobilé osoby, odpovida v3ak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V piipadé. Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen piedloZit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohladuje, Ze ma zajisténu osobu (stavbyvedouciho) podle zakona
&.360/1992 Sb., ktera je povéfena odbornym vedenim realizace stavby - stavbyvedoucim,
kterou je Petr Toman a ktera bude i{dit provadéni stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle
zakona ¢&. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se mimo jiné zdrZzovat na stavbé a ucastnit
kontrolnich dnt na stavbé.
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3.4.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni piedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaseni tvoticim prilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni piedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9. 6 smlouvy.

342 Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadg, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze spinéni &asti
kvalifikace jako poddodavatel pdvodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalit¢ a zpGsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti pii vedeni a priibéZzné aktualizace seznamu vsech
poddodavatelt véetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1

Objednatel predd a zhotovitel prevezme stavenisté ve Ilhité nejpozdé&ji do 5 dni pied
zahajenim dila.

Zah4jeni plnéni dila (stavebni prace): 01.07.2021.

4.2
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: 20.08.2021.

4.3
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokon¢i a pisemnym protokolem pfedd objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

4.4
Zarucni lhita za¢ind bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.5

Objednatel ma pravo jednostranné ukonéit platnost této smlouvy kdykoliv v prabéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doru¢enou zhotoviteli,
kterd ma ucinnost dnem nasledujicim po dni doru€eni. Vypovédi smlouvy nebrani piedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych c¢asti dila, a pokud by bylo placeno predem, ma naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypovédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za nadkup materidlu pro provedeni predmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni u¢innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6

4.6.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni dila. Jestlize
k preruseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, mé zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a predéani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k natfizeni preruSeni provadéni dila dojde zjinych divodi nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2 Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté piekazky znemoZnujici
provedeni dila sjednanym zplisobem. PieruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o ptedpokladané délce preruseni, jeho pti¢inach a navrhovanych opatfenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
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terminu dokonéeni a predani dila, a to o dobu skute¢ného trvani preruseni. Béhem preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpe¢nost pozastaveného dila proti
zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i1 skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pii
pferuseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadeni dila objednatel.

4.6.3 Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napi. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dnc atd.) zajist'ujicich vyrovnani zpoZdéni, a to minimalné do doby, nez bude
prokazateln¢ dosazeno souladu s pléanovanym postupem praci.

4.6.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse pripustna za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 04.09.2020.

5.1
5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na zdkladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, pfiloha
¢. 2) ¢ini celkem 1 419 000,-K¢& bez DPH.

5.2.

5.2.1 Pfedmét plnéni podléha zékladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dan z piidané hodnoty na
zékladé radné vystaveného danového dokladu vypodita a odvede spravcei dan€ objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 1 716 990,- K&.

5.2.2 DPH bude u¢tovano dle pravnich predpisi platnych v dobé vystaveni daiiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
predloZeného objednatelem v ramci zadavaciho fizeni veiejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoétu z nabidky podané zhotovitelem dne 04.09.2020 tvoii ptilohu ¢. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem ptimo na Ucet spravce dané v reZimu podle §109a Zakona o DPH.

52.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.
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5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
piipustna a prekroditelna pouze pfi spinéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji sprdvnosti a uplnosti
a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2 lze zménit pouze v téchto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zméndm sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude poZadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

¢) bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,



d) pokud se pfi provadéni dila objevi skute¢nosti neptedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

5.4 Zptasob zmény ceny

5.4.1 Zvyseni ceny dila:

Nastane-li n¢ktera ze skute¢nosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a piedlozZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulaii zménového listu (ptiloha ¢&. 3), kde budou vy¢isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V pfipad¢ zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zmena ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypo¢tena cena rovna max. cendam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvyseni ceny dila, jestlize pisemné neozndmi nutnost
Jjejiho piekroceni a vys$i pozadovaného zvySeni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se 0 ném
dozveédel nebo pii fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dni. Pisemné ozndmeni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost v8ak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2 SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznadmenim doruenym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v pfipadé, bude-li zji§téno, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
puvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(ptiloha €. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce miize dojit vZdy jen o pomérnou ¢dast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipad€ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocéet dila ptedloZzeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V piipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.

5.5

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inZenyrskych siti veetné vyjadfeni spraved siti, dopravou,
udrzbou, spotiebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenis$té, uklidem
a udrzbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, dale ndklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchli a porosti do ptivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méteni a revize,
zaméteni skute¢ného provedeni stavby, ndklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen piedlozit nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnd od uplynuti
ptisluného mésice zjist'ovaci protokol se soupisem praci a dodévek, v némzZ uvede vycet
praci a dodavek skute¢né a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede thradu na



zaklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za pfislusny mésic zpétn€ po
pisemném schvaleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdlvodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢Easti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozd€ji do 5 pracovnich dni ode dne jeho ptevzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V piipadé vzniku sporu o cen¢, rozhodne o vyS$i uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, Ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno na zakladé¢ konetného uletniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o piedéni a
ptevzeti dila, po pfedani original stavebnich denikl a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2, 6.1.3 atéto smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.1.2

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuZziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je ptedloZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
ihradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zékona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znénf
pozdéjsich predpis.

6.1.3

Dal§i podminkou uvolnéni zadrzného je piedlozeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
v8ech poddodavatelii podilejicich se na realizaci dila, pficemz diikazem se rozumi prohlaSeni
téchto poddodavatelli o tom, Ze nemaji v(¢i zhotoviteli Zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze nahradit pouze
piedloZenim zdGvodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven dlkazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pfislusnému poddodavateli
0Znameno.

6.2
Objednatel je opravnén zapodist oproti fakturam zhotovitele svij ndrok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu $kody va¢i zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v ¢eské méné.

6.4
6.4.1 Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto Udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného pinéni,

- oznaleni penéZniho Ustavu a &islo Gétu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zplsobem umoziiyjicim dalkovy piistup a ktery je shodny s Cislem uctu
uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaleni dila ,,Oprava rozvodu vody a kanalizace — umyvarny a WC — pavilon
»C“ MS Studentska“

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptidané hodnoty,

- v pripad& pfenesené dafiové povinnosti podle § 92e zékona o DPH bude doplnén udaj
»Dan odvede zakaznik*.

6.4.2 V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je



opravnény vratit ji ve lhit¢ splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhita splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout az doruCenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli fakturu ve 3 originalech v&etné piiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, Ze dila se tykd ekonomické €innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s néleZitostmi dle § 92e
odst. 2 zdkona o DPH.

6.5

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych ¢&éstek, jestlize nékterd
z dokon¢enych a vyfakturovanych ¢&asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6
Lhata splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovidd za to, ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
piedpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdéani objednateli, a za vady, které se

projevi v zaru¢ni dobé.

7.3
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila

stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od poZadavkd uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standard vyZadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5 Délka zarucni doby
7.5.1 Zaruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2 Zaru¢ni doba zacina béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradntho plnéni (napf. u vad materiald apod.)

- poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozZadovat ptimérenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni doteno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem predpokladané naroky z vady dila.



7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel souc¢asné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt del$i, nez 5 pracovnich dnii od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfiéemz béZnou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdé€ji do 7
pracovnich dnt od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zéaruéni lhity, pficemz 1i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady véas (byt ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy i zapocaty den prodieni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dni po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
takto vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel 1 ve spornych piipadech.

7.7.5 V piipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vyb&ru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k Zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opaéném piipadé hradi naklady
objednatel. Prokéaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn,,
7e jim reklamovanid vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdgji. Objednatel je v piipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro zahdjeni odstrafiovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na néaklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za Cinnost
odbomé firmy pfi odstrafiovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7 Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
pifpadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpedi.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou péci, zejména je povinen
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a) zajistit potiebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Ufelem fadného provedeni
a dokoncenti dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zdvazné pravni piedpisy, zdvazné i doporuéené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pifed vznikem $kod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v pripadé
vzniku 8kod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) =zajistit na své naklady jakakoli povoleni ¢i schvaleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentli pro budouci pfezkoumani a piipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a piipadnou zménu stavby pted dokonéenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢&i
jinymi pfedpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prib&hu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodn& navrzené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel prerusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruseni se¢ prodluzuje lhita k dokonéeni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynti objednatele bez zbyteéného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dni, odpovidd za vady dila a jiné nasledky
zplisobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoziuyjici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zptisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét pribézne veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrt ptredmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské &innosti, zejména vytizovani veskerych povoleni, piekopti, zabord, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢&. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaSeni o shodé, atesty,
certifikaty a osvédceni o jakosti k vybranym druhim materiald, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pteda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na pfedchdzejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popf. autorskému dozoru predany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdgji do
10 pracovnich dni pfed zahajenim pfislusné prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamendvat veskeré nutné zmény oproti predanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb véetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., priloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem ozndmit objednateli,
nejpozdéji do 2 dni od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pted realizaci
téchto zmén. DSPS pfeda zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg ptipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim predanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materialech ¢&i technologiich. Pokud v pribéhu provéadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., piipadné se prokéaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materiald, technologii apod., pfi¢emzZ uvede disledek
jejich uziti na cenu dila. Nové& navrzené materidly a technologie mize zhotovitel pouZit aZ po
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odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9 Pii nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se Fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v piipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem najemni smlouvu
k tomuto ucelu za uhradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky pfedani a pievzeti staveni$té.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zadit realizovat po pievzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zplsob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potfebu zafizeni staveni$t¢ veetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zabor vefejnych
prostranstvi (v piipadé chodnikd nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v piipadé potfeby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
stavenisté (napi. mezideponie a jiné).

b) Pripadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s pfislu§nymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

c) Provozni a socialni, piipadné dal$i zafizen{ staveni$té si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zafizeni a na likvidaci staveni§té jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. S této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeli na své naklady dopravu a skladovani vSech materialdi, stavebnich
hmot, vyrobk, stroju a zatizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpeli na své naklady staveni$té. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikii a opravnénych uzivatel stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpelit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému polinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpetnost pfedmétu dila
do doby jeho piedani a prevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za &istotu a poradek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenidté v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$té oznacit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat nazev stavby, identifikaéni tdaje objednatele, identifikacni udaje
zhotovitele, termin zah4jeni a dokonéeni stavby a dalsi informace dle pokynl objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni
oznadeni, informacni, reklamni ¢i obdobné népisy bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatieni proti $kodlivym vliviim poc€asi, zv1asté zajisténi
proti mrazu, snéhu, desti, zaplavé a boufce a rovnéz na své ndklady odstrani pfi nich
vzniklé $kody nebo zneéisténi na piedmétu plnéni do doby piedani dila.

i) Zhotovitel je povinen umozZnit pfistup na stavenisté objednateli, jim urenym tietim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zéchrannych sbortt v souladu s CSN 730834,

j) Zhotovitel zajisti viechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tfeba, zajisti
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jejich ptelozeni a zpétné ulozeni na vlastni ndklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni piisluiného vlastnika nebo uZivatele.

8.2.4 Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni stavenisté po predani a pievzet{ dila
- vyklizeni zafizeni staveni$t¢ s uvedenim povrchu do ptivodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné predano objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi proviadéného dila, nebezpeci $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpedi skody a zaniku
provadéného dila, jakoZz i nebezpeéi $kody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpec¢i $kody pfechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici moznost vzniku jakychkoli
skod.

8.4 Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny piedem ke kontrole viech
praci a zarlzem ktere maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
¢. tel. Z387EE pracovnika mésta £ ;-'-'if,;’" -7

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele

a technického dozoru objednatele a zhotovitel muzZe pokracovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci &i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodatedné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen pribéZné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaillt a zakryvanych konstrukci, i stavu ve$kerych inZenyrskych siti pted jejich
zakrytim véetné okotovani a piedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii predani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pii provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umozZnit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za icelem provéfeni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhuté, je objednatel
opravnén pozadovat uthradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dale je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodate¢ném terminu, jedna se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnt) bude ucinén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnii se zi¢astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

c) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolnfho dne a piedan zucastnénym.
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8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskeré kontrolni méfeni.

8.6.2 Dokladem fadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZeni vysledku
potiebnych individualnich a komplexnich zkousek a poZzadavki prislusnych statnich organi.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentacf
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepise protokol.

8.6.4 Objednatel je opravnén poZadovat a zhotovitel je povinen za uhradu naklad proveést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym ndkladem v8echna nutnd méfeni, geometrické zaméreni v tisténé
a digitalni podobg, geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlaSky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdfy a  akceptacni
protokol o pfevzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méien.

8.7
8.7.1 Ptipadny postih za nedodrzeni obecné zdvaznych pravnich piedpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré piedpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢&i naklady vzniklé mu v souvislosti
s porusenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdgjSich predpist, dle piilohy & 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku muZze
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy piipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava Udaje piedepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli dalsi idaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veSkeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZzen na stavbé a bude vzdy na vyZadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni pripis piedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje sc ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v piipadé ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organiim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z divodu urychleni feSeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3 pracovnich
dni. Jestlize na zapis druha strana nereaguje ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.
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8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat viechny piedpisy o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pli praci, hygienické, pozarni a dal$i zavazné pfedpisy a normy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu i za &innost poddodavatelt. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, ptip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpe¢nosti prace v souladu s prisludnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpisob predani a pirevzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon¢enim a pfedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dni pied pfedanim dila vyzvat

objednatele pisemnou formou k jeho pievzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé

zhotovitele v uvedené lhiit¢ fadn& dokon¢ené dilo pievzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkii (ovéfuje se na misté provedeni dila

a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokumenti:

dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v¢etné jeho zmén,

piflohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech vcetné geodetického zaméieni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu pdf a dwg piipadné dxf

a geometrické zaméieni stavby.

a) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od strojli a pfistrojii, u nichz je toto predepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zéapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v priabéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

€) seznam zafizeni, stroji a pfistroji dodavanych v ramei predavaného dila s prislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a pfesny seznam piedavanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, stroji
a pristroju,

h) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zéapisy o provedenych méné¢ a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadeéni stavby — zménové listy,

J) originaly stavebnich a montéZnich denik,

k) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

1) ostatni doklady poticbné ke kolaudaci predmétu dila ptedd objednatel zhotoviteli pred
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prabézné pofizovanou b&hem stavby dila (fadné¢ datovanou
a popsanou).

8.10.3 Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:
a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v prib&hu ptejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplsobeny nevhodnymi pokyny
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objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,
b) zhotovitel nepifeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
jeji ¢ast.
8.10.4 V piipadé sporu o to, zda piedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze
tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bremeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel muze dilo ptevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhite.

8.10.6 O piedani a pievzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 JestliZze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepi§i castnici protokol s uvedenim davodi
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kona na zakladé doruCeni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélki, ptip. dolozeni pozadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna piizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vy$i 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi diléi terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

-od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPIH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel neza¢ne s odstraniovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zarucni
lhity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny cel¢ho dila
bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné €astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho tstavu objednatcle.

9.5
Jestlize zhotovitel porudi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4 a §.8.1, zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6 Pokud dojde k poruseni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000,00 K¢ (slovy
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padesattisic korun) za kazdou neti¢ast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun ¢eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdavodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu ptipadné $kody.

9.10.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zapoétu dojde dorué¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena zadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1

Pro ugely této smlouvy se za vy$s§i moc povazuji pfipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udélosti, jsou objektivné
nepiekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napt. valka, mobilizace, povstani,
zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane pfipad vys$i moci, prodluZuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem uddalost vys$§i moci trvd. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalenddinich dnfi, dohodnou se smluvni strany nebo v piipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze smlouvy v disledku vy$8i moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vy$§i moci dovolavat. Obdobné poté, co u€inky vy$si moci pominou, je dotéena smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich ukonu

11.1
Osobami opravnénymi k tkonlim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky

dozor dle zahlavi této smlouvy.
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11.2

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zdhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen poZadavek na zasildni na jinou
adresu.

11.3

Oznameni se povazuje za doru¢ené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povaZuje se ozndmeni za
doruc¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o tkonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podéni
oznameni k poStovni pfeprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodi stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipadé, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym jec feSen jeji upadek.

Kazdd ze smluvnich stran dale mize odstoupit od smlouvy v piipad¢, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pii podpisu této smlouvy mozno ptedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy$si moc),
vjejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu del$i nez 30 dnli nemuze plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pii odstoupeni od smlouvy v téchto ptipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskute¢nénych praci a doddvek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
i k uhradé ceny za zpracovani posudku je piislusny objednatel.

Vzéijemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoctem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnu.

12.2.2 Objednatel neni piitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodévek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepievzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thrad€ oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstraiovanim vad a nedodélkl o vice nez 30
dnt,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle €l. 13.3,

¢) zhotovitel pies upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochézi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbytecnym Skodam
na jeho majetku.
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124

12.4.1 Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen pifedat
objednateli staveniSt¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly docasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2 Objednatel je v ptipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do tfadného dokonceni dila
nadhradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které nahradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, piesahnou ziistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od poéatku rusi. Zuistdvaji vSak v platnosti
yednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dot¢ena prava smluvnich stran
na zaplaceni zplisobené $kody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Duvody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové véetné materidlu a zafizeni urCenych k zabudovani do dila,
pfi¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odskodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo $kodou na jakémkoli majetku, ktera mize vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zdroven zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dal$i néklady.

13.1.3 Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu
piipadné skody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za Skodu zplsobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato $koda nebyla zplisobena kondnim &i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancti. Za vSechny piipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za pojisténi dle €l. 13.1 musi Cinit alespori 1.000.000 K¢.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle ¢l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné€ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen piizpusobit rozsah pojisténi tak,
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aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZzadované
touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen pfedloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v poZzadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapo ist oproti povinnosti k uhradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto éastky po zhotoviteli
pfimo.

13.3.4 V ptipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami

stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrZeni pojistnych podminek.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem ndvrhu smlouvy
doruéeny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K navrhu dodatkd k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadiit pisemné ve lhaté 10
pracovnich dnii od doruceni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tieti osob&é nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etné jejich pfipadnych piiloh a dodatk.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism. €)
zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékoni
(zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdg€jsich predpisti.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi obéanskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkh caste¢né nebo uplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i Ucinnost, nema to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této smlouvy,
vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich Gdaju, v rozsahu identifika¢nich, adresnych
a kontaktnich idaju, v souladu s pifslusnymi aktualné platnymi a G¢innymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a Evropské unie (zejména zékon & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, zdkon ¢&. 110/2019 Sb., o ochrané osobnich udaji, a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady ¢. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan pro ucely plnéni této smlouvy,
pro interni administrativni a statistické ucely poskytovatele a dale pro tcely informovani
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vefejnosti o jeho ¢&innosti nebo pln&ni povinnosti plynoucich z pravnich piedpisi Ceské
republiky a Evropské unie. Zaroveri zhotovitel souhlasi s moZnym zpfistupnénim ¢&i
zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukont a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici. Osobni udaje zhotovitele mohou byt predavany téz dal$im
zpracovatelim nebo spravcim osobnich daji, ktef jsou zapojeni na zpracovani osobnich
udajii zhotovitele. Podrobnosti 0 zpracovani osobnich Gdaji, stejné jako o pravech subjektt
Udaji, jako jsou prévo na piistup a prdvo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich tdaji objednatele.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovana v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohla$uji, Ze tato smlouva odpovidd jejich pravé a svobodné viili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvélen Radou mésta Klatovy dne 29.09.2020 usnesenim &. 19/2020.
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Mgr. Jitka Luﬁékové J itka Dvoidkova
feditelka jednatel spole¢nosti
Materska skola Klatovy Klatovska stavebni spole¢nost s.r.0.

(objednatel) (zhotovitel)

Piilohy:
C. 1 - &estné prohladeni — seznam poddodavatela v elektronické podobé na CD.

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet) v elektronické podob& na

CD.

Cil. 3 — formular zménového listu v elektronické podobé na CD.

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v elektronické
podobé na CD.
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