

## SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 66 - Výroba dříví kombinací technologií na LS  
Litoměřice  
Ev.č. zakázky: 933/2020/196

### **Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice, na základě Základní  
směrnice 2/2019 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2015210237/0100

(dále jako „objednatel“)

a

název/jméno a příjmení: **VELIMPEX les s.r.o.**

se sídlem: Mirkovice 64, Mirkovice 382 32

IČO: 28061977

DIČ: CZ28061977

zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 14959

zastoupený(á) Ing. Petra Kučerová, jednatelka

bankovní spojení: 290516311/0300

tel: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  
zákoník“) smlouvu následujícího znění (dále též jen „smlouva“):

### **čl. I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „**Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)**“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. **Z2019-035921** (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem **66. 510 Výroba dříví kombinací technologií – KŘ Teplice**
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne **24. 09. 2020** a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.

3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie DNS.
4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený zhotovitelem, který obsahuje minimálně údaje o zhotoviteli vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

## čl. II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provádění těžebních činností kombinací harvestorových technologií (10 000 m<sup>3</sup>) s komplexní četou (5 000 m<sup>3</sup>), tzn. že v rámci této kategorie mohou být vypsaný výzvy s požadavkem na více než jednu z výše zmíněných technologií v rámci této výzvy k podání nabídek v DNS.

Zahrnující následující činnosti:

- těžbu dříví včetně druhotování a manipulace (případně odkornění),
- vyvezení/přiblížení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
- rozřezání neúžitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
- ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
- ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách.

Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potěžebních úprav, úklid klestu, soustředování dříví, případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.

Při zadávání a přebírání prací bude za dodavatele vždy přítomna odpovědná osoba hovořící česky.

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních a souvisejících činností) jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy - Ceník.

3. **Celkové předpokládané množství dříví (CPM)** po celou dobu účinnosti smlouvy činí 15 000 m<sup>3</sup>.
4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy je údajem pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy může lišit až o +/- 20 %; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného (popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.
5. Objem dříví k těžbě, který je zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrné měsíční těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se stanoví jako podíl celkového předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3. tohoto článku smlouvy a počtu měsíců, po které má být smlouva v účinnosti.

### **čl. III.**

#### **Místo plnění, základní zásady**

1. Místo plnění: **LS Litoměřice**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů obdržaných od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, zejména v termínech v nich uvedených.
3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.
5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání prvního Zadávacího listu, po nabytí účinnosti smlouvy**. Zahájením provádění činností ve smyslu smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

### **čl. IV.**

#### **Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností**

1. Zhotovitel je povinen předávat objednateli číselníky vytvořené v souladu s pokyny objednatele a smlouvou, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy budou dokončeny těžební činnosti. Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se nebude při poskytování plnění dle smlouvy opakovat.
2. Objednatel je povinen číselníky od zhotovitele přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je objednatel k jejich převzetí zhotovitelem vyzván. Po převzetí číselníků objednatel provede jejich kontrolu (včetně kontroly provedených těžebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě, že číselníky či provedené těžební činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci číselníků. Číselníky jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací číselníku objednatel potvrzuje, že těžba (těžební činnosti) byla provedena řádně a v souladu se zadávacím

listem. V případě, že číselník či provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a číselník opětovně předložit objednateli k akceptaci.

3. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM) nebo měřením středových nebo čepových tloušťek a délek, v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008, a to v závislosti na užití technologii, výjimečně jiným, smluvními stranami písemně ujednaným způsobem. Bližší podmínky měření včetně koeficientů jsou obsaženy v příloze č. 2 smlouvy - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních.
4. Zhotovitel je dále povinen vždy jednou měsíčně předkládat objednateli písemný soupis provedených souvisejících činností v členění dle jednotlivých porostů za příslušný kalendářní měsíc. Po převzetí soupisu objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu objednatel potvrzuje, že související činnosti byly provedeny řádně a v souladu se zadávacím listem a smlouvou. V případě, že soupis či provedené související činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci.
5. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností včetně potěžebních úprav v porostu. V případě, že těžební a související činnosti (včetně potěžebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem řádně, popř. nebyl řádně vyhotoven číselník či soupis souvisejících činností, není objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy. Ke konečnému předání a převzetí pracoviště (porostu) tak dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení potěžebních úprav, potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem a akceptaci číselníků a soupisů objednatelem v souladu s článkem IV. smlouvy.

#### čl. V.

##### Cena

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu (CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí **4 230 500,- Kč bez DPH**.
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá stanovená jako součin množství skutečně zpracovaného (i přiblíženého) (popř. skutečně zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících činností (viz příloha č. 1 smlouvy - Ceník) a příslušné jednotkové ceny bez DPH/m<sup>3</sup> (popř. za jinou příslušnou technickou jednotku) uvedené v příloze č. 1 smlouvy - Ceník.**

Cěny uvedené v příloze č. 1 - Ceník jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.

3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle účinných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

#### čl. VI.

#### Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou na OM, popř. asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 4 smlouvy a/nebo číselník (popř. číselníky) akceptovaný(é) objednatelem dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, resp. souhrnný přehled objednatelem akceptovaných číselníků za příslušné období (nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za

objednatel třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## čl. VII.

### Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatel požadované množství dříví a provést veškeré objednatel požadované činnosti dle smlouvy.
2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody chráněných, a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO) tamtéž.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, upřesňovat sortimentaci a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.
4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednatel svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebením LDS; v opačném případě má objednatel právo na náhradu vzniklé škody.
5. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s prováděním činností, zadavatel si vyhrazuje právo, na základě změny odbytových možností, měnit sortimentaci i v průběhu prací.
  - b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví, nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu,
  - c) disponovat oprávněnými vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů
  - d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
  - f) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - g) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,

- j) \* zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle norem ISO),
- k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,
- l) po ukončení činností v porostu provést potřebné asanaci pracoviště (zejména oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném objednatelem (zpravidla v zadávacím listu).
6. Zhotovitel se dále zavazuje:
- a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci) kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen,
- b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,
- c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez předchozího souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím třetích osob.
8. Zhotovitel odpovídá za:
- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,

platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.

2. Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
4. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle účinných právních předpisů.
5. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem. V ostatních případech smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu plnění a rovněž prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Ceník

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví, přepočtové koeficienty

Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu




V Teplicích dne


V Mirkovicích dne 14.10. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Rus  
ředitel Krajského ředitelství Teplice



VELIMPEX les s.r.o.  
Ing. Petra Kučerová  
jednatelka

## Ostatní informace

Název firmy:	VELIMPEX les s.r.o.
IČO:	28061977
Kód zakázky:	236560
Název OJ:	LS Litoměřice

SUJ + výčet oddělení		
konkrétní porosty budou zadány Zadávacími listy podle náležitosti potřeby LS		
Kontaktní osoba		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	95,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	4,0%
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	1,0%
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
<b>Celkem</b>		<b>100,0%</b>
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
CHKO České středohoří, odvozní místa mohou být na cizích pozemcích		
Stručný popis technologie		
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností kombinací harvesterových technologií (10 000 m <sup>3</sup> ) s komplexní četou (5 000 m <sup>3</sup> ), tzn. že v rámci této kategorie mohou být vypsány výzvy s požadavkem na více než jednu z výše zmíněných technologií v rámci této výzvy k podání nabídek v DNS.		
Tato kategorie zahrnuje následující činnosti:		
• těžbu dříví,		
• rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,		
• druhování a manipulaci,		
• vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,		
ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách je součástí harvesterové technologie		
Klest a TZ budou shrnuty do valů min. 20m od sebe o šířce max. 2m. směr po vrstevnici.		
Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potězebních úprav, úklid klestu, soustředování dříví, případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.		
CK 58110 a 58120 jsou pomocné práce při úpravě odvozního místa, výřezy, vícepráce v souvislosti s asanací		
CK 58130 vícepráce s trakorem při úpravách odvozního místa, případně přibližovacích tras, práce s vyvážecí soupravou, svážení, převážení a přerovnávání v rámci OM nad rámec běžné manipulace a přibližování		
Při zadávání a přebírání prací bude za dodavatele vždy přítomna odpovědná osoba hovořící česky.		

## Ostatní informace

Název firmy:	VELIMPEX les s.r.o.
IČO:	28061977
Kód zakázky:	236560
Název OJ:	LS Litoměřice

SUI + výčet oddělení		
konkrétní porosty budou zadány Zadávacími listy podle naléhavosti potřeby LS		
Kontaktní osoba		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	95,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	4,0%
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	1,0%
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
Cellkem		100,0%
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
CHKO České středohoří, odvozní místa mohou být na cizích pozemcích		
Stručný popis technologie		
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností kombinací harvesterových technologií (10 000 m <sup>3</sup> ) s komplexní četou (5 000 m <sup>3</sup> ), tzn. že v rámci této kategorie mohou být vypsaný výzvy s požadavkem na více než jednu z výše zmíněných technologií v rámci této výzvy k podání nabídek v DNS.		
Tato kategorie zahrnuje následující činnosti:		
• těžbu dříví,		
• rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,		
• druhotování a manipulaci,		
• vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, rozřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,		
ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách je součástí harvesterové technologie		
Klest a TZ budou shrnuty do valů min. 20m od sebe o šířce max. 2m. směr po vrstevnici.		
Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potěžebních úprav, úklid klestu, soustředování dříví, případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.		
CK 58110 a 58120 jsou pomocné práce při úpravě odvozního místa, výřezy, vícepráce v souvislosti s asanací		
CK 58130 vícepráce s trakorem při úpravách odvozního místa, případně přibližovacích tras, práce s vyvážecí soupravou, svážení, převážení a přerovnávání v rámci OM nad rámec běžné manipulace a přibližování		
Při zadávání a přebírání prací bude za dodavatele vždy přítomna odpovědná osoba hovořící česky.		

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč bez DPH:

68 000 Kč

Název firmy: VELIMPEX les s.r.o.  
 IČO: 28061977  
 Kód zakázky: 236550  
 Název OJ: LS Litoměřice

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
58110	Ruční práce	hod	100,000	120	120	
58120	Práce s JMJ?	hod	100,000	160	160	
58130	Práce s traktorem	hod	100,000	400	400	

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč/m<sup>3</sup> DMH

4 162 500 Kč

Název firmy: VELIMPEX les s.r.o.  
 IČO: 28061977  
 Kód zakázky: 2366560  
 Název díl: LS Litoměřice

Možnosti v m<sup>3</sup>

Výběhy 01

Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžebního proustu							Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99		100	
Jehličnaté	22	501-1000					450	50	1 450	1 450	1 500	JMP + Traktor
Lesnaté	22	501-1000					50	50	50	50	50	JMP + Traktor
Jehličnaté	47	do 300					250	750	750	750	750	Harvester
Jehličnaté	47	301-500					250	750	750	750	750	Harvester
Jehličnaté	47	501-1000					250	750	750	750	750	Harvester
Jehličnaté	47	1001+					250	750	750	750	750	Harvester

Rozměrná cena v Kč

Výběhy 01

Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžebního proustu							Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99		100	
Jehličnaté	22	501-1000					530	530	530	510	450	JMP + Traktor
Lesnaté	22	501-1000					550	530	510	510	510	JMP + Traktor
Jehličnaté	47	do 300					330	330	310	290	290	Harvester
Jehličnaté	47	301-500					350	330	310	290	290	Harvester
Jehličnaté	47	501-1000					350	330	310	290	290	Harvester
Jehličnaté	47	1001+					350	330	310	290	290	Harvester

Cena v Kč

Výběhy 01

Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P/VMI - OM	Hmotnost těžebního proustu							Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99		100	
Jehličnaté	22	501-1000					470	420	400	370	370	JMP + Traktor
Lesnaté	22	501-1000					470	420	400	400	400	JMP + Traktor
Jehličnaté	47	do 300					320	310	300	290	290	Harvester
Jehličnaté	47	301-500					320	310	300	290	290	Harvester
Jehličnaté	47	501-1000					50	310	300	50	50	Harvester
Jehličnaté	47	1001+					50	50	50	50	50	Harvester

### Příjem a evidence dříví, Přepočtové koeficienty

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pověřený pracovník zhotovitele hovořící česky s pracovníky Lesní správy Litoměřice po ukončení prací v porostu (lokality), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

**Zjišťování objemu dříví bude prováděno kusově, nebo v hraních na odvozním místě v sortimentech dle Zadávacího listu:**

a) jednotlivě na odvozním místě (OM) podle Doporučených pravidel (DP) pro měření a třídění dříví v ČR 2008 u vybraných sortimentů dle Zadávacího listu. Kusově budou přijímány vždy sortimenty delších jak 6 m, nebo se středovou tloušťkou větší jak 38 cm. Zjišťování objemu se provádí podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře), nebo podle čepových tabulek pro 4 a 5 m výřezy.

**Číselník vyhotoví zhotovitel a předá revírníkovi po skončení měření.**

b) v hraních na odvozním místě (OM) podle Doporučených pravidel (DP) pro měření a třídění dříví v ČR 2008.

V případě příjmu dříví v hraních bude hráň po konci každé pracovní směny zástupcem zhotovitele prací „uzamčena“, tzn. čela vrchních krajních kusů budou označeny čarou lesnickým značkovacím sprejem. Hráň musí splňovat kritéria měřitelnosti a musí umožnit Poskytovateli kontrolu objemu Dříví - dříví v hrani musí být řádně srovnáno (začeleno z obou stran). V případě uložení kusů delších jak 3m musí být uloženo nejméně 10ks výřezů, aby byla hráň považována za měřitelnou. Hmoty bude měřena v hraních a přepočítává se na m<sup>3</sup> pomocí převodních koeficientů. Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s DP. Případné jednotlivé kusy budou měřeny na základě délky a průměru, případně čepu.

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

jmenovitá délka	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin		
	SM, JD	ostatní jehličnaté	listnaté
1 – 6 m	0,62	0,61	0,54
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)*	0,35	0,35	0,35

\*Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hraní (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

Příloha č. 3 - Vzor Zadávacího listu

Zadávací list těžebních činností

Dodavatel: ..... IČO: ..... Zadávací list č. ....

Zakázka č.: 236 5-- .....

Lesní správa: Litoměřice

Revír: .....

Porostní skupina: .....

- dle rozpisu

Plocha těžebního zásahu v ha: .....

0,00

Druh těžby: PÚ, MÚ, PN, MN

m3 celkem: .....

350,00

Porost	Dřevina	m3	Ks	Øm3	technologie	přibližovací vzdálenost	termín	Poznámka (asanace, úklid TZ)
VZOR 123A45	SM	350	450	0,78	JMP/UKT	1000:	01.02.2022	asanace chemická na OM, úklid TZ do valů, z toho 200 m3(300 ks) kůrovcová, nebo kůrovcem ohrožená hmota
Suma		350	450		0,00			

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ..... Přibližovacích linek: .....

Určení skládky: .....

Technologie těžby a přibližování: .....

Technická specifikace pro výrobu: .....

Terénní specifikace/omezení: .....

Popis stavu cest, svážnic a linek: .....

Příjem dřeva: III.jak. tř. kusově od průměru: .....

dle Doporučených pravidel 2008 v hraních do průměru: .....

vláknina, palivo: v hraních .....

Veškeré vytěžené dříví bude z lokality P přibliženo na lokalitu OM nejpozději do následujícího pracovního dne, pokud nebude tímto Zadávacím listem stanoveno jinak: .....

Číselník vyhotoví: pracovník SP .....

Předpokládaný termín - Zahájení : ..... Ukončení: .....

Zvláštní podmínky: .....

ZCHÚ: ..... OP Vodních zdrojů: .....

Za Lesy ČR předal: Dne: ..... Podpis: .....

Za SP převzal: Dne: ..... Podpis: .....

Převzetí porostu - pracoviště po dokončení prací

Za SP předal: Dne: ..... Podpis: .....

TČ provedena v souladu se ZL a potěžební úpravy dokončeny\*

Zjištěné závady\*: .....

Za Lesy ČR: Dne: ..... Podpis: .....

Závady odstraněny dne: .....

\*nehodící škrtněte

Za Lesy ČR akceptoval: Dne: ..... Podpis: .....

přílohy: Technologická mapa (s vyznačením hranice těžby, přibližovacích linek a odvozních míst)  
Sortimentace aktuální ke dni zadání (na základě požadavků odbytu lze v průběhu platnosti ZL měnit)

