

## Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele:

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Město Znojmo**  
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb  
Václav Vybíral referent odboru investic a technických služeb

### 2. Zhotovitel: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 671 26  
Zapsán: v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 17312  
Zastoupený: [REDACTED]  
IČ: 60729660  
DIČ: CZ60729660  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: [REDACTED]

## 2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2020 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce chodníků a VO ul. M. Kudeřkové Znojmo 1.Etapa**“
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané Rekonstrukce

chodníků a VO ul. M. Kudeřkové Znojmo 1.Etapa. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

7. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla,
- **Předlažba chodníků bude realizována na etapy, které budou objednatelem stanoveny při předání staveniště.**

### 3. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: do 5ti dnů od podpisu SoD  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 15.12.2020

### 4. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

**Celková cena 2.599.000,- Kč + příslušná sazba DPH**

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

### 5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.

Přílohou faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla.

2. Ke každému z děl budou vystaveny zvlášť dílčí faktury.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5ti dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## 7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## 8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

## 9. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomoci třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do celkové výše **20%** rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

### **10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

### **11. Předání předmětu díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
  - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
  - originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,

- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
  6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
  7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

## **12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** na stavební práce spojené se zapravením fasád okolních nemovitostí od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele [REDACTED] a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## **13. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem v maximálním rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých započatých 10 % prací provedených subdodavatelem nad stanovený maximální rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
12. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,1 z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ.

#### **14. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **15. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 21.9.2020 usnesením č. 80/2020 bodem č. 3742
3. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.



Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.


5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. §§ 1799 a 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
9. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
10. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
12. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
14. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplacené, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
15. Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
16. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
18. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
19. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
20. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad informovanost o opravách chodníků bydlící občany dané ulice.
21. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne, usnesením č., bodem.
22. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Znojmě dne: - 6. 10. 2020

Ve Znojmě dne: 12. 10. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Název stavby: **Chodníky Na Rejdišti - I. etapa**  
**ZNOJMO**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t		
						jednotkově	celkem	jednotkově	celkem	
Základní rozpočtové náklady	HSV	<u>Rekonstrukce stavebních nákladů</u>								
		1 - Zemní práce celkem						277 516		
		2 - Zaklady celkem						53 563		
		3 - Svislé konstrukce celkem						0		
		4 - Vodorovné konstrukce celkem						0		
		5 - Komunikace celkem						658 337		
		6 - Povrchové úpravy celkem						0		
		8 - Trubní vedení celkem						23 161		
		9 - Ostatní konstrukce a práce celkem						532 858		
		HSV celkem						1 545 435		
	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem						0		
		762 - Konstrukce tesářské celkem						0		
		764 - Konstrukce klenbové celkem						0		
765 - Krytiny tvrdé celkem						0				
765 - Konstrukce truhlářské celkem						0				
767 - Konstrukce kovové doplnkové celkem						0				
783 - Nátěry celkem						0				
PSV celkem						0				
ZRN celkem (HSV+PSV)						1 545 435				
Tržní index - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,00				1,00		1 545 435				
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN			%	1	15 454			
	800-0	Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN			%	0,5	7 727			
	800-0	Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN			%	3,2	49 454			
	800-0	Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN			%	1	15 454			
	800-0	Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN			%	0	0			
	800-0	Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN			%	0,5	7 727			
	800-0	Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN			%	1	15 454			
	800-0	Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN			%	0	0			
800-0	Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN			%	0	0				
VRN celkem					7,2	111 271				
Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)						1 656 707				
DPH				%	21	347 908				
Stavební náklady včetně DPH						2 004 615				

Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2020/1, včetně odkazů na související technické normy

Název stavby: **Chodníky Na Rejdišti - I. etapa**  
**ZNOJMO**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
		HSV:	<b>1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>						
1	113106121	221 B01	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně [0,255t] - stavající chodníky 940 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace	m <sup>2</sup>	940	35,77	33 625,09		0,000
2	113107171	221 B01	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> [0,325t] - stavající betonová plocha 172 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace	m <sup>2</sup>	172	66,04	11 359,60		0,000
3	113107181	221 B01	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> [0,098 t] - povrch vozovky podél nové obruby 175 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace	m <sup>2</sup>	175	16,62	2 908,35		0,000
4	113202111	221 B01	Vytřhání obrub krajinářských obrubníků stojatých [0,205 t] - obruby kolem komunikace 865 m - viz výkresová příloha Situace	m	865	54,37	47 027,92		0,000
5	129001101	001 A01	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí - souběh telefonního, elektrického, plynového vedení 360*0,75*0,20 = 57 m <sup>3</sup> - viz výkresová příloha Situace	m <sup>3</sup>	57	357,53	20 379,12		0,000
6	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m <sup>3</sup> strojně - prohloubení pro podklady chodníků včetně odstranění původního zpevnění 750*0,24 + 144*0,32 + 174*0,47 + 427*0,2 + 478*0,2 = 489 m <sup>3</sup> - odpočet objemu vyčtěných konstrukcí dle pol. 1, 2 940*0,05 + 175*0,15 = -74 m <sup>3</sup> - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m <sup>3</sup>	415	71,85	29 818,44		0,000
7	162251102	001 A01	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - přesun na staveništi - z dočasné skládky do úprav za obrubou 478*0,1 = 48 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	48	26,38	1 266,27		0,000
8	162651132	001 A01	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz vybouraného materiálu na skládku odpadu dle pol. 6, 7 415 - 48 = 367 m <sup>3</sup> - vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládky Načeratice 5 km)	m <sup>3</sup>	367	115,84	42 513,26		0,000
9	167151101	001 A01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup> - z dočasné skládky do terénních úprav za obrubou dle pol. 7	m <sup>3</sup>	48	153,53	7 369,27		0,000
10	171251101	001 A01	Uložení sypání do násypů nezhuťných - terénní úpravy za obrubou dle pol. 7	m <sup>3</sup>	48	15,57	747,31		0,000
11	171251201	001 A01	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 8	m <sup>3</sup>	367	9,58	3 514,43		0,000
12	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny 1,8 t/m <sup>3</sup>	t	661	100,00	66 100,00		0,000
13	181951112	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - chodníky 750 m <sup>2</sup> , pojištěný chodník 144 m <sup>2</sup> , zpevněná plocha 174 m <sup>2</sup> , rozšíření pod obrubami 427*0,3 + 478*0,2 = 224 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m <sup>2</sup>	1292	7,66	9 897,86		0,000
14	181951111	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění - terénní úpravy za obrubami 478*0,5 = 239 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m <sup>2</sup>	239	4,14	989,30		0,000
			1 - Zemní práce celkem				277 516,22		0,000

Název stavby: **Chodníky Na Rejdišti - I. etapa**  
**ZNOJMO**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zpracovaný popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
			<b>2 - ZÁKLADY</b>						
1	Předběžná cena		Osazení izolační folie k zástavbě včetně odkopu, připevnění, zásypu, odřezání v úrovni povrchu. výšky 0,5 m - podél stávajících budov ul Na Rejdišti 109 m - viz výkresová příloha Situace	m	109	434,51	47 361,36		0,000
2	28323010		<u>Specifikace k pol. 1</u> folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm - na přesahy 10% 109*0,5*1,1 = 60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60	103,36	6 201,61		0,000
			<b>2 - Základy celkem</b>				53 562,97		0,000
			<b>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</b>						
			<b>3 - Svislé konstrukce celkem</b>				0,00		0,000
			<b>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>						
			<b>4 - Vodorovné konstrukce celkem</b>				0,00		0,000
			<b>5 - KOMUNIKACE</b>						
1	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - chodníky 750 m <sup>2</sup> - zpevněná plocha druhá vrstva 174 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m <sup>2</sup>	924	110,71	102 297,97		0,000
2	564861111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 200 mm - pořížděný chodník 144 m <sup>2</sup> - zpevněná plocha spodní vrstva 174 + 65*0,4 = 200 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m <sup>2</sup>	344	129,18	44 439,54		0,000
3	572141112	221 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. do 60 mm - zapravení vozovky podél nového obrubníku horní vrstva 175 m <sup>2</sup> , spodní vrstva 88 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	263	347,90	91 497,70		0,000
4	596211113	221 A01	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup> - včetně nezbytného řezání - chodníky 750 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m <sup>2</sup>	750	161,93	121 446,59		0,000
5	59245006		<u>Specifikace k pol. 4</u> dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červený varovný pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku 4 m <sup>2</sup> , ztratné 1%	m <sup>2</sup>	4	317,00	1 268,00		0,000
6	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - ostatní plocha chodníků ztratné 1% 750*1,01 - 4 = 754 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	754	170,81	128 792,95		0,000
7	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m <sup>2</sup> - včetně nezbytného řezání - pořížděný chodník 144 m <sup>2</sup> , zpevněná plocha 174 m <sup>2</sup> - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m <sup>2</sup>	318	167,74	53 340,12		0,000

Název stavby: **Chodníky Na Rejdišti - I. etapa  
ZNOJMO**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
8	59245226		Specifikace k pol. 7 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná - varovné pásy š. 0,40 m podél sníženého obrubníku 19 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19	370,19	7 033,68		0,000
9	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - ostatní plocha pojižděného chodníku ztrátě 2% 144*1,02 - 19 = 128 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	128	247,23	31 645,44		0,000
10	59248025	SPCM 5	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m <sup>2</sup> ) - <b>zpevněná plocha 174*17,6 = 3063 ks</b>	ks	3063	25,00	76 575,00		0,000
			5 - Komunikace celkem				658 336,98		0,00
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		0,000
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	831263195	271 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 - přípojka odvodňovacího žlabu do vpusti 1 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	1	510,17	510,17		0,000
2	871315231	271 A03	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost tříd SN10 DN 160 - přípojka odvodňovacího žlabu 2 m - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	m	2	95,58	191,15		0,000
3	899231111	221 C01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže - stávající mříže uličních vpustí 10 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	10	1 451,30	14 513,04		0,000
4	899331111	221 C01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklop sphaškové kanalizace 1 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	1	1 387,55	1 387,55		0,000
5	899431111	221 C01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu - stávající šoupata 9 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	9	728,77	6 558,95		0,000
			8 - Trubní vedení celkem				23 160,87		0,000
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky zvýšená obruba 305 m, snížená obruba 122 m, přechodové obruby 6 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	433	169,53	73 405,57		0,000

Název stavby: **Chodníky Na Rejdišti - I. etapa**  
**ZNOJMO**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
2	59217029		Specifikace k pol. 1 silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání, ztrátě 1% 122*1,01 = 124 ks	ks	124	91,60	11 358,40		0,000
3	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	3	226,00	677,99		0,000
4	59217030		silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	3	226,00	677,99		0,000
5	59217031		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátě 1% 305*1,01 = 308 ks	ks	308	89,21	27 477,36		0,000
6	916331112	231 A0	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou - kolem chodníku 478 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	478	90,08	43 056,87		0,000
7	59217001		Specifikace k pol. 6 obrubník betonový zahradní 1000x50x250 mm - ztrátě 1% 478*1,01 = 483 ks	ks	483	66,23	31 988,87		0,000
8	935113111	221 A0	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm - líniový odvodňovací žlab - viz výkresová příloha Situace, Odvodňovací žlab	m	54	214,07	11 559,90		0,000
9	ACO Drain		Specifikace k pol. 8 Odvodňovací žlab PD 150V natur (1000/200/270)	ks	51	1 327,31	67 692,78		0,000
10	ACO Drain		Revizní díl PD 150V natur dl. 500 mm	ks	5	2 283,81	11 419,04		0,000
11	ACO Drain		Čelní stěna PD 150V natur pro začátek/konec	ks	1	128,07	128,07		0,000
12	ACO Drain		Vpust PD 150V výtok DN 150 natur dl. 500 mm	ks	1	2 520,18	2 520,18		0,000
13	919731121	221 C0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm - oprava v napojení asfaltové komunikace podél obruby - viz výkresová příloha Situace	m	297	21,93	6 513,91		0,000
14	919735111	221 B0	Řezání stávajícího živičného krytu do 50 mm - dle pol. 13	m	297	31,76	9 431,41		0,000
15	919121213	221 A0	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu - dle pol. 13	m	297	88,10	26 165,74		0,000
16	997221551	221 B0	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - betony dle pol. 2 odd. 1 0,325*172 = 56 t - asfaltová směs dle pol. 3 odd. 1 0,098*175 = 14 t	t	70	62,83	4 398,21		0,000
17	997221559	221 B0	Přítplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - na skládku ve vzdálenosti 5 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 4 * 70 = 280 t	t	280	6,36	1 781,77		0,000

Název stavby: **Chodníky Na Rejdišti - I. etapa**  
**ZNOJMO**

Poř. č. ..př.	Číslo položky	Číslo cepnku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
18	997221561	221 B0	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km - betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1 $0,255*940 = 240$ t - obrubníky dle pol. 4 odd. 1 - $0,205*865 = 178$ t	t	418	25,52	10 665,55		0,000
19	997221569	221 B0	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - na skládku ve vzdálenosti 5 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $4*418 = 1672$ t	t	1672	6,36	10 639,73		0,000
20	997013861	013 B0	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 - dle pol. 16, 18 $56+240+178 = 474$ t	t	474	100,00	47 400,00		0,000
21	997013645	013 B0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - dle pol. 16 $14$ t	t	14	1 000,00	14 000,00		0,000
22	998223011	221 A0	Přesun hm ot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	917,6	130,67	119 898,94		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				532 858,29		0,000





## Závlahy Dyjálkovice, spol. s r.o., 671 26 Dyjálkovice 313

IČ: 60729660

DIČ: CZ60729660

Bankovní spojení: ČSOB Znojmo, č. účtu: 110623743/0300

Telefon: 515 275 238, 515 275 246, 515 275 571; Fax: 515 275 274;

E-mail: zavlahy@volny.cz, info@zavlahydyjakovice.eu <http://www.zavlahydyjakovice.eu>

Firma je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 17312.

Firma je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001

## Krycí list položkových rozpočtů

Objednatel:

**Město Znojmo**

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881

Zhotovitel:

**Závlahy Dyjálkovice, spol. s r.o.**

Dyjálkovice 313, PSČ 671 26

IČ: 60729660, DIČ: CZ60729660

Stavba :	<b>Rekonstrukce chodníků a VO ul. M. Kudeřkové Znojmo 1.Etapa</b>
----------	---

### Rekapitulace položkových rozpočtů:

Stavební objekt	cena bez dph
Rekonstrukce chodníků ul. M. Kudeřkové Znojmo 1.Etapa	1 656 707 Kč
Rekonstrukce VO ul. M. Kudeřkové Znojmo 1.Etapa	942 293 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>2 599 000 Kč</b>

V Dyjálkovicích



## Rekapitulace

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	241 072,20	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	8 678,60	2 410,72
Montáž - materiál		140 674,21
Montáž - práce		188 314,20
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>249 750,80</b>	<b>331 399,13</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		19 739,30
Nátěry		0,00
Zemní práce		228 273,41
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		2 282,73
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>249 750,80</b>	<b>581 694,58</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		12 471,68
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>843 917,06</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		18 905,07
Provozní vlivy 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2		29 084,73
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>47 989,80</b>
Kompletační činnost		0,00
Vedlejší rozpočtové náklady		50 386,33
<b>Náklady celkem</b>		<b>942 293,19</b>
Základ a hodnota DPH 21%	942 293,19	197 881,57
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>1 140 174,76</b>
Roční nárůst cen 2,50%		23 557,33
Roční nárůst cen 4,00%		37 691,73
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	140 674,21	114 847,20
Demontáže	0,00	9 945,00
Dodávky	241 072,20	63 522,00
Zemní práce	8 353,80	142 365,21
Přesazání zeleně		
Reklama		
Úpravy povrchů	0,00	77 554,40
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	50 386,33

## Rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce a rozšíření VO ul. Marušky Kudeříkové, Na Rejdišti, Jindřicha Hořejšího, Vídeňská

Objednatel: Město Znojmo

Vypracoval: [REDACTED]

Datum:

Část: ul. Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Vídeňská třída

### Rekonstrukce a rozšíření VO

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>				<b>140 674,21</b>		<b>114 847,20</b>		<b>255 521,41</b>
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	576,00	22,68	13 063,68	18,00	10 368,00	40,68	23 431,68
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	177,00	42,84	7 582,68	22,50	3 982,50	65,34	11 565,18
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 20	m	30,00	16,38	491,40	9,00	270,00	25,38	761,40
CYKY-J 4x16	m	576,00	160,52	92 461,82	90,00	51 840,00	250,52	144 301,82
CYKY-J 3x1,5	m	160,00	10,08	1 612,80	18,00	2 880,00	28,08	4 492,80
FeZn 30x4	m	576,00	32,76	18 869,76	18,00	10 368,00	50,76	29 237,76
FeZn-D10 (0,62kg/m)	m	26,00	22,05	573,30	18,00	468,00	40,05	1 041,30
SS spojovací	ks	26,00	8,69	226,04	22,50	585,00	31,19	811,04
SPb připojovací	ks	13,00	12,35	160,52	22,50	292,50	34,85	453,02
Betonový žlab TK2 100x23x19,5 cm, včetně víka	ks	21,00	268,20	5 632,20	270,00	5 670,00	538,20	11 302,20
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	900,00	2 700,00	900,00	2 700,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00	0,00	0,00	180,00	540,00	180,00	540,00
Geodetické zaměření	m	576,00	0,00	0,00	43,20	24 883,20	43,20	24 883,20
<b>Demontáže</b>				<b>0,00</b>		<b>9 945,00</b>		<b>9 945,00</b>
<i>Demontáž svítidel venkovních</i>								
stožár silniční	ks	10,00	0,00	0,00	900,00	9 000,00	900,00	9 000,00
Demontáž zavěšených svítidel	ks	3,00	0,00	0,00	315,00	945,00	315,00	945,00
<b>Demontáže - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>9 945,00</b>		<b>9 945,00</b>
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>140 674,21</b>		<b>124 792,20</b>		<b>265 466,41</b>
<b>Dodávky</b>				<b>241 072,20</b>		<b>63 522,00</b>		<b>304 594,20</b>
<i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů, venkovních</i>								
LED Svítidlo VARIA 30 W, EL-INSTA	ks	16,00	7 822,80	125 164,80	288,00	4 608,00	8 110,80	129 772,80
<i>Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací s manžetou</i>								
stožár STB 5A vč. manžeta PM 133	ks	3,00	4 838,40	14 515,20	2 880,00	8 640,00	7 718,40	23 155,20
stožár STB 6A vč. manžeta PM 133	ks	10,00	5 392,80	53 928,00	2 970,00	29 700,00	8 362,80	83 628,00
<i>Montáž elektrovýzbroje stožárů</i>								
SV 6.16.4/1	ks	13,00	592,20	7 698,60	468,00	6 084,00	1 060,20	13 782,60
<i>Montáž výložníků osvětlení</i>								
Výložník na zeď, 45 stupňů, pevný, průměr 60mm pro přichycení svítidla na fasádu	ks	3,00	1 083,60	3 250,80	360,00	1 080,00	1 443,60	4 330,80
<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti</i>								
Rozpínací skříň RZ 4:3, zapuštěná	ks	2,00	16 254,00	32 508,00	4 680,00	9 360,00	20 934,00	41 868,00
Skříň SP100/NVP1P, včetně elektrovýzbroje 1x přípojková sada svorkovnice + pojistka	ks	3,00	1 335,60	4 006,80	1 350,00	4 050,00	2 685,60	8 056,80

## Rozpočet

<b>Dodávky - celkem</b>				<b>241 072,20</b>		<b>63 522,00</b>		<b>304 594,20</b>
<b>Zemní práce</b>				<b>8 353,80</b>		<b>123 473,17</b>		<b>131 826,97</b>
<b>VYTÝČENÍ</b>								
Trasa nového kabelové vedení	km	0,48	0,00	0,00	2 421,90	1 162,51	2 421,90	1 162,51
Existující stře	km	0,96	0,00	0,00	2 421,90	2 325,02	2 421,90	2 325,02
<b>JÁMA PRO STOŽÁRY VO O OBJEMU DO 2 m3</b>								
Zemina třídy 4, ručně	m3	3,15	0,00	0,00	1 173,90	3 697,79	1 173,90	3 697,79
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	m3	3,15	2 268,00	7 144,20	959,00	3 020,85	3 227,00	10 165,05
<b>ROZEBRÁNÍ CHODNÍKU</b>								
Betonová dlažba 30x30, 60mm	m2	110,00	0,00	0,00	43,26	4 758,60	43,26	4 758,60
Lože - dřív 30mm	m2	110,00	0,00	0,00	10,78	1 185,80	10,78	1 185,80
Štěrkodřív 150mm	m2	110,00	0,00	0,00	25,34	2 787,40	25,34	2 787,40
<b>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</b>								
Síla vrstvy 3-5 cm	m2	34,00	0,00	0,00	77,70	2 641,80	77,70	2 641,80
<b>ŘEZÁNÍ SPÁRY</b>								
V asfaltu nebo betonu	m	18,00	0,00	0,00	79,80	1 436,40	79,80	1 436,40
<b>VYTRHÁNÍ OBRUBY</b>								
Stojaté kladené do betonu	m	44,00	0,00	0,00	80,50	3 542,00	80,50	3 542,00
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	480,00	0,00	0,00	74,20	35 616,00	74,20	35 616,00
<b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	480,00	0,00	0,00	78,40	37 632,00	78,40	37 632,00
<b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>								
Do šířky 30cm	m	480,00	2,52	1 209,60	11,34	5 443,20	13,86	6 652,80
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	480,00	0,00	0,00	32,76	15 724,80	32,76	15 724,80
<b>ODVOZ ZEMINY</b>								
Do vzdálenosti 1 km	m3	28,00	0,00	0,00	74,55	2 087,40	74,55	2 087,40
Za každý další km	m3	28,00	0,00	0,00	14,70	411,60	14,70	411,60
<b>Demontáže</b>				<b>0,00</b>		<b>18 892,04</b>		<b>18 892,04</b>
<b>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</b>								
Přemístění mat., naložení, odvoz	m3	3,38	0,00	0,00	5 589,36	18 892,04	5 589,36	18 892,04
<b>Demontáže - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>18 892,04</b>		<b>18 892,04</b>
<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>8 353,80</b>		<b>142 365,21</b>		<b>150 719,01</b>
<b>Úpravy povrchů</b>								
				<b>0,00</b>		<b>77 554,40</b>		<b>77 554,40</b>
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m	480,00	0,00	0,00	32,55	15 624,00	32,55	15 624,00
Uložení obrubník silniční	m	44,00	0,00	0,00	136,85	6 021,40	136,85	6 021,40
Zpětné osazení chodníku –								
Betonová dlažba 30x30, 60mm	m2	110,00	0,00	0,00	193,55	21 290,50	193,55	21 290,50
Zpětné osazení chodníku –								
Lože - dřív 30mm	m2	110,00	0,00	0,00	35,35	3 888,50	35,35	3 888,50
Zpětné osazení chodníku –								
Štěrkodřív 150mm	m2	110,00	0,00	0,00	126,00	13 860,00	126,00	13 860,00
Dočasné uložení rozbouřeného materiálu pro zpětné osazení	kpl	1,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
Vysekání do fasády	m	30,00	0,00	0,00	201,95	6 058,50	201,95	6 058,50
Zpětné zapravení omítky	m	30,00	0,00	0,00	239,05	7 171,50	239,05	7 171,50
<b>Úpravy povrchů - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>77 554,40</b>		<b>77 554,40</b>

## Rozpočet

<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>		<b>50 386,33</b>		<b>50 386,33</b>
Měření osvětlení dle ČSN 13 201-4	kpl	1,00	0,00	0,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00
Koordinace stavebních prací	kpl	1,00	0,00	0,00	33 466,33	33 466,33	33 466,33	33 466,33
<b>VRN - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>50 386,33</b>		<b>50 386,33</b>

