

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2017/0245/OSIO

IČ:	00063584	Číslo jednací:	
Bankovní spojení:	xxx	Vyřizuje:	Vinš Jiří Bc.
Číslo účtu:	xxx	Telefon:	261 192 328
Uveřejnit v registru smluv:	ANO	E-mail:	jiri.vins@praha4.cz
		Uveřejněno v registru smluv:	ANO / NE

Dodavatel:	R-Projekt 07 Praha s.r.o.		
Adresa:	Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10		
IČ:	03520358	Bankovní spojení:	xxx
plátce DPH	ano	Číslo účtu:	xxx
DIČ:	CZ03520358		

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Předmět plnění:

Vypracování projektové dokumentace – Uzavření teras v objektu MŠ Svojšovická, Svojšovická 3/čp. 2923, Praha 4 – k.ú. Záběhllice.

1.) Zaměření prostor teras a přilehlých částí objektu a základní průzkum instalací

Rozsah prací: zaměření (půdorysy, řezy, fasády, určení nadmořské výšky, zjištění, inženýrských sítí na stavbě, zjištění informací z archivu.

cena: 16.000,- Kč + 21% DPH = 19.360,- Kč vč. 21%DPH, termín zpracování: do 3 týdnů od vystavení objednávky

2.) Zpracování návrhu řešení

Rozsah prací: půdorysy s navrhovaným stavem, fasády

cena: 14.000,- Kč + 21% DPH = 16.940,- Kč vč. 21%DPH, termín zpracování: do 2 týdnů od dokončení zaměření

3.) Vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení

obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení, Vytápění, Elektroinstalace silnoproud

cena: 35.000,- Kč + 21% DPH = 42.350,- Kč vč. 21%DPH, termín zpracování: do 5 týdnů od odsouhlasení návrhu řešení

4.) Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah prací: projednání s DOSS, získání výše uvedených rozhodnutí

cena: 17.000,- Kč + 21% DPH = 20.570,- Kč vč. 21%DPH, termín: předpoklad získání územního rozhodnutí a stavebního povolení do 5 měsíců od dokončení projektové dokumentace za předpokladu sloučení obou řízení a za předpokladu dodržování správních lhůt orgány státní správy.

5.) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr

obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Vytápění, Elektroinstalace silnoproud, výkaz výměr a kontrolní rozpočet

cena: 62.000,- Kč + 21% DPH = 75.020,- Kč vč. 21%DPH, termín zpracování: do 4 týdnů od odsouhlasení návrhu řešení

6.) Výkon autorského dozoru po dobu stavby

Rozsah prací: účast na kontrolních dnech, přejímkách stavby a dalších jednáních na základě požadavku stavebníka a zhotovitele stavby, spolupráce se zhotovitelem a stavebníkem v průběhu realizačních prací

cena: 17.000,- Kč + 21% DPH = 20.570,- Kč vč. 21%DPH, termín : průběžně během stavby

Cena bez DPH: 161.000,00 Kč

DPH 21%: 33.810,00 Kč

Cena celkem: 194.810,00 Kč

Cena včetně DPH:

194.810,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 03.08.2017

Místo dodání: Svojšovická 3/čp. 2923, Praha 4 – k.ú. Záběhllice

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavatelí potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Je-li předmět

plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplácena.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajících charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje.

Schválil správce rozpočtu:

Ing. Lidmila Turková

Jméno, příjmení, podpis:

Datum: 06.02.2017

Objednal:

Ing. Josef Jahoda

Jméno, příjmení, funkce, podpis

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Datum: 06.02.2017

Akceptace dodavatelem: ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Ing. Jiří Padevět
jednatel

Datum: 13.02.2017