

SMLOUVA O DÍLO č. 5/2016/I/Vik

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Mrva, starosta

Ing. Sylva Kováčikova, místostarostka

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Stavby, opravy a údržby silnic, s.r.o.

742 91 Velké Albrechtice 256

Zastoupený ve věcech smluvních:

p. Lubomír Švéda, jednatel

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Pobočka Bílovec

Číslo účtu

DIČ:

CZ64619036

IČO:

646 19 036

Telefon:

e-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
Oddíl C, vložka 14335

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

1. Předmětem této smlouvy je provedení akce „**Dokončení zpevněných ploch na hřbitově v Bílovci**“. Projekt řeší dokončení rekonstrukce stávajících zpevněných ploch na městském hřbitově v Bílovci. Jedná se o výměnu povrchů a podkladních vrstev se skladbou podloží pro pěší provoz s povrchem ze žulové kostky. Důvodem rekonstrukce zbývajících chodníků je nevyhovující technický stav zpevněné plochy v daném prostoru.
2. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou č. 4/2016/I/Vik a položkovým rozpočtem ze dne 8.6.2016 na základě e-aukce.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. V případě

legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

4. **Místo plnění:** pozemek parc. č. 772/1, 771 – areál městského hřbitova, v k.ú. Bílovec-město.
5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během realizace díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení potřebných k realizaci díla včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení odstraněných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení přejímky díla,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

Zhotoviteli se zakazuje v rámci realizace díla spalovat jakýkoliv materiál,

6. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení nutné pro realizaci díla, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem

- písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
8. Předmět díla je podrobněji specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo.
 9. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

a) cena za dílo bez DPH činí: 1 .655. 000,- Kč

b) sazba DPH (21 %) činí: 347. 550,- Kč

c) cena díla celkem včetně DPH (%) činí: 2.002. 550,- Kč

(slovy :dvamiliónydvatisícipětsetpadesát korun českých)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21% Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. použití zařízení nutných k realizaci díla, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Práce budou provedeny v roce 2016. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: po podpisu smlouvy

Ukončení, předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků: do 30. 9. 2016

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
3. Zhotovitel bude písemně objednatelem vyzván k zahájení prací specifikovaných v článku I. této smlouvy. V případě, že objednatel písemně nezašle výzvu k realizaci do 30. 05. 2017, nebude dílo realizováno a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel po ukončení všech prací předloží objednateli soupisy provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě deseti kalendářních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy a položkového rozpočtu ze dne 8. 6. 2016 na základě e-aukce.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., dle stavebního zákona a dalších právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla a pro zařízení, která jsou k realizaci díla potřebná. Je určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 3x380/220V, voda), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem zodpovědného pracovníka zhotovitele pro koordinaci provádění prací na realizaci díla. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným pracovníkem ze strany zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže odpovědný pracovník zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splnění díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení díla, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za

vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepišou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce: **24 měsíců** od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.
9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu

- a) za nedodržení dokončení díla bez vad a nedodělků ve lhůtě 5000,-- Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla
- b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,-- Kč za každý započatý den prodlení,
- c) za neodstranění každé reklamované vady v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každou vadu a den,
- d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2 000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu ustanovení § 103, odst.1, písm. g zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.


8. Zhotovitel je si vědom, že podle ustanovení § 421a odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb. odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Závěrečná ujednání:


1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.
2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 1300 tis. Kč. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v **5** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **3** vyhotovení obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je: Rozpočet ze dne 8.6.2016 na základě e-aukce.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Místo a datum podpisu

18. 6. 2016



Mgr. Pavel Mrva
starosta města




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016001482	Varianta č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016000482	Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Karel Černocho		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Karel Černocho			
Objednatel	Město Bílovec			
Dodavatel	Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.		Zakázkové číslo	2016000482
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 619 374	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 619
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 097
ZRN celkem	1 619 374	Zařízení staveniště	24 291
		Provoz investora	1 619
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 619 374	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 655 000	Ostatní náklady celkem	35 626

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Maloň	Jméno :	Lubomír Svěda	Jméno :	
Datum :	13.6.2016	Datum :	13.6.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0	%	1 655 000 Kč
DPH	21,0	%	347 550 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 002 550 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016000482 Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch	Rozpočet :	2016001482
Objekt :	SO01 Zpevněné plochy	Varianta č.2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	167 421	0	0	0	0
5 Komunikace	1 084 980	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	241 875	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	125 098	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 619 374	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 619 374	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 619 374	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,1	1 619 374	1 619
Mimostaveništní doprava	0	0,5	1 619 374	8 097
Zařízení staveniště	0	1,5	1 619 374	24 291
Provoz investora	0	0,1	1 619 374	1 619
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 619 374	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 619 374	0
CELKEM VRN				35 626

Položkový rozpočet

Stavba :	2016000482 Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch	Rozpočet: 2,016E+09
Objekt :	SO01 Zpevněné plochy	Varianta č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113311200U00	Odstr podkladů z kamen těžen -20cm 1120+596	m2	1 716,00 1 716,00	19,00	32 604,00
2	113314200U00	Odstranění podkladů ze živice -10cm (1120+596)*0,7	m2	1 201,20 1 201,20	34,00	40 840,80
3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 1118*0,0759	m3	84,86 84,86	90,00	7 637,06
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 84,8562*0,4	m3	33,94 33,94	33,00	1 120,10
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	411,27	31,00	12 749,48
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 411,2737*10	m3	4 112,74 4 112,74	1,00	4 112,74
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 84,8562*0,6	m3	50,91 50,91	12,00	610,96
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 84,8562*0,6 1201,2*0,3	m3	411,27 50,91 360,36	37,00	15 217,13
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp obrub:1070*0,0234	m3	25,04 25,04	285,00	7 135,83
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	856,00	14,00	11 984,00
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 1070*0,8	m2	856,00 856,00	25,00	21 400,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 1716*0,2	m3	343,20 343,20	12,00	4 118,40
13	199000005R42	Poplatek za skládku živichých povrchů 1201,2*0,1*2,6	t	312,31 312,31	19,00	5 933,93
14	00572410	Směs travní parková II. rekreační PROFI 8,56*2,5	kg	21,40 21,40	91,45	1 957,03
	Celkem za	1 Zemní práce				167 421,46
Díl: 5		Komunikace				
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm KD 16-32 1120+596	m2	1 716,00 1 716,00	130,00	223 080,00
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm	m2	1 716,00	255,00	437 580,00
17	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 1716/8,25	T	208,00 208,00	2 040,00	424 320,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 084 980,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 790 165 115 5	m	1 075,00 790,00 165,00 115,00 5,00	147,00	158 025,00
19	59217330	Obrubník záhonový ABO 45-25 1000x50x250 mm 1075*1,04	kus	1 118,00 1 118,00	75,00	83 850,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				241 875,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	1 250,98	100,00	125 097,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				125 097,67

VÝPIS USNESENÍ
61. schůze Rady města Bílovec,
konané dne 20.06.2016

Rada města po projednání

RM/61/1216

a) schvaluje

výběr vítězného uchazeče na "Dokončení zpevněných ploch na hřbitově v Bílovci", kterým je firma Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Velké Albrechtice 256, IČ: 64619036, s cenou ve výši 1 655 000,- Kč bez DPH, 2 002 550,- Kč vč. DPH

b) schvaluje

uzavření smlouvy o dílo č. 5/2016/I/Vik mezi městem Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČ: 00297755 a firmou Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Velké Albrechtice 256, IČ: 64619036, na "dokončení zpevněných ploch na hřbitově v Bílovci" o celkové výši 1 655 000,- Kč bez DPH, 2 002 550,- Kč vč. DPH



starosta města

V Bílovci dne 27.06.2016

Vyhotovila: Mgr. Kateřina Murcková, sekretariát tajemníka