
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004954 
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20040

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009
Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby

středního a menšího rozsahu -  2020, 01ST-000707

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

2. MORAVA TDI MID-2020
a

SHP TS s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Bohunická 50, 619 00 Brno 
283 42 771 
CZ28342771
společnost s ručením omezeným

a
SHP SK s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
IČkDPH:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
449 38 209
2022899186
SK2022899186
Okrasného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B

společník společnosti „MORAVA TDIMID-2020' 
a
SAFETY PRO s.r.o.
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se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDIMID-20201 
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI MID-20201 
a
4roads s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI MID-20201

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
285 71 690
CZ28571690
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
427 67 377
CZ42767377
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6
063 27 354
CZ06327354
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen ,,plnění“), 

a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) na akci TDI pro opravy mostů Dl-235 a 
Dl-456, na základě rámcové dohody 01ST-000707.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

-Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě;

- Všeobecně platné normy a předpisy..

Metodiku realizace staveb tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2020, ev. č. ve Věstníku 
veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-007836/VZ0087465 (dále jen 
„Rámcová dohoda“)
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Článek II.

Cena za poskytované služby
Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 197 285,00 Kč

DPH: 671 429,85 Kč

včetně DPH: 3 868 714,85 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele, 

předpokládaný termín dokončení prací: září 2021 

specifikace případných etap: „nepoužije se“.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Mosty Dl-235 a Dl-456.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Projektovou dokumentaci

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: nepoužito. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující předložení bankovní záruky zajištění splnění 
smlouvy.
V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na 
plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostora staveniště, a to v následujícím rozsahu:
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Neposkytujeme.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 
obecně závaznými právními předpisy.

8. Konzultant četně prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 

dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2..Metodika realizace staveb
3. Soupis prací
4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.23 
10:49:31 +0200'
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Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plnění

Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:
- kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), 

technickými a právními normami,
- průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané 

postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
- kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve

smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- Kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních 

plánů; kontrola a schvalování dokladů materiálů zabudovaných do stavby,
- kontrolovat věcnou správnost zj išťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací,
- kontrola dopravně inženýrských opatření,
- kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
- kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě 

provedených prací,
- organizovat a řídit kontrolní dny,
- kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení 

změn dozví,
- kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti

vyhodnocení provedených zkoušek,
- na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační

dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
- zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu, kontrola 

kompletnosti Závěrečné zprávy zhotovitele, vyhodnocení provedených zkoušek, tj. vše potřebné pro předání 
a převzetí stavby a její kolaudaci,

- vypracovat Závěrečnou zprávu TDI,
- zajištění PKO provedené korozním inženýrem s oprávněním IWE, bude obsahovat zmapování stávajícího

stavu MZ a ZS -  rozsah opravy, účast při opravách, vypracování závěrečné zprávy a rodných listů,
popřípadě dalších dokumentů

BOZP činnosti související s vypracováním aktualizace plánu / fáze přípravy stavby:
- odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání 

potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP,
- zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby

doporučované řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky 
přiměřené,

- získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud j sou obecně
známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán,

- zapracování dalších informací o bezpečnostních (např. současně se jedná o práce na D/S za provozu) a
zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a
v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP,

- vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů
v oblasti BOZP,

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:
- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu 

BOZP,
- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických

osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost
zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a
technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP,

- plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby 
uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,

- spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací 
aktualizace Plánu BOZP,
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kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou 
dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného
odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným 
osobám,
spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický 
dozor,
účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem, 
organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech 
zhotovitelů stavby,
účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických 
osob,
zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření, 
provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby, 
ohlášení zahájení prací na OIP.
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Příloha č. 2
01PU-004954 TDI pro opravy mostů D1-235 a D1-456

Metodika realizace staveb
(SGŘ 1018 Metodika realizace staveb PK v1 0.docx.pdf)

- Právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pipk.cz)
- MP_vykon_staveb_dozoru_2019_FINAL.pdf
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Soupis prací
ke smlouvě 01PU-004954 TDI pro opravy mostů D1-235 a D1-456

(tvoří samostatnou přílohu)

Příloha č. 3
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Příloha č. 4

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“ 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto dodavatel veřejné 
zakázky na služby 01PU-004954 TDI pro opravy mostů D1-235 a D1-456 „Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2020“ (dále jen „konzultant”), v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

GEOS SILESIA s.r.o.

IČO 286 09 549
Bochenkova 2817/24, Předměstí, 
746 01 Opava

- zajištění zeměměřické činnosti a 
činnosti úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra 
objednatele (asistent specialista 
geodet ÚOZI)
5,9 %

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ
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Příloha č. 5

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“ 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Bmo 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto dodavatel veřejné 
zakázky „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozom a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu 
-  2020, 01ST-000707“, (dále jen ..konzullani"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se 
bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky TDI pro opravy mostů Dl-235 a Dl-456 dle Smlouvy č. 01PU-004954.

Funkce Příjmení Jméno
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
Koordinátor BOZP

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista protikorozní ochrany

Asistent specialista zeměměřičství

Asistent specialista zeměměřičství

Expert -  mosty a inženýrské konstrukce
Expert -  mosty a inženýrské konstrukce

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁ VÁNÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 

středního a menšího rozsahu - 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 

Z2020-007836/VZ0087465

Diaitálně oodepsal:

Datum: 14.10.2020 13:47:09 +02:00

10


