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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka
uzavřená ve smyslu § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.

Smluvní strany

Příkazce:


Město Valašské Meziříčí
se sídlem:


Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:


, vedoucím Odboru komunálních služeb
IČO:



00 304 387 

DIČ:



CZ 00 304 387 

bankovní spojení:                          
č. účtu:                                            
osoba oprávněná k jednání 


ve věcech technických: 



Telefon:



e-mail:




dále jen „příkazce“

Příkazník:

TYKO Ateliér s.r.o.
se sídlem:

Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

jednatelem společnosti



IČO:



05752671
DIČ:



CZ05752671


bankovní spojení:



číslo účtu:




tel. číslo:



osoba oprávněná k jednání 



ve věcech technických: 




Telefon:




e-mail:



zapsaný:

C 69165 vedená u Krajského soudu v Ostravě
dále jen „příkazník“

dále též obecně „smluvní strany“

Článek II.
Účel a předmět smlouvy

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu dle čl. III této smlouvy pro stavbu „Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlení ul. Jičínská č.p. 156, Valašské Meziříčí” (dále jen „stavba“). 
2.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti TDS zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

2.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti TDS ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 

2.4 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností TDS dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o autorizaci vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 06. 12. 2013 číslo 1005899.
Článek III.
Rozsah a obsah předmětu plnění
3.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě TDS, přičemž zejména je povinen:

· seznámení se s podklady, podle kterých bude realizovaná stavba, obzvlášť s projektem, s obsahem smlouvy o dílo a s obsahem stavebního povolení, souhlasů a stanovisek,

· kontrola provádění stavebních a montážních prací podle schválené projektové dokumentace, dle smlouvy o dílo,

· kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vydaných závazných stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

· účast na kontrolních dnech stavby minimálně 1x za týden (organizaci kontrolních dní zajišťuje příkazce),
· evidence změn projektu, které nezvyšují náklady jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují technické parametry stavby,
·  v případě že dojde k situaci, která signalizuje zvýšení nákladů, prodloužení termínů výstavby nebo případnou změnu technických parametrů neprodleně informuje pověřeného zástupce příkazce a jedná dle jeho instrukcí,

· informování zástupce příkazce o všech závažných okolnostech majících vliv na cenu, termín dokončení, kvalitu prací, nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a stanovisek apod.,

· pravidelné provádění kontroly věcné a cenové správnosti (včetně úplnosti oceňovacích podkladů) a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě, průběžné provádění odsouhlasení s údaji vedenými v plánech o zajištění financování stavby zadavatele,

· kontrola čerpaných nákladů v souladu s provedenými pracemi, 

· kontrola víceprací a méněprací včetně doplnění svého stanoviska k těmto pracím,

· provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými, o výsledku kontroly provádí zápisy ve stavebním deníku včetně fotodokumentace,

· spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projekty, spolupráce s koordinátorem BOZP,

· spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektů,

· kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků, 

· vyžaduje a ukládá doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 
· sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebního a montážního deníku,

· spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

· kontrola dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,

· provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

· kontrola postupu prací podle časových plánů stavby a smluvních ustanovení, upozornění dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, 

· kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předávání stavby v dohodnutých termínech, 
· kontroluje odstranění závad zjištěných při závěrečných kontrolních prohlídkách včetně písemného dokladu a oznámení o jejich odstranění na stavební úřad.
Pokud některé činnosti, spadající do činnosti TDS, nejsou v tomto ustanovení nebo v této smlouvě uvedeny, pak platí, že do této činnosti spadají všechny činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného UNIKA v aktuálním znění.

3.2   Předpokládaný rozsah prací TDS je 30 hodin měsíčně.
Článek IV.
Rozsah a obsah předmětu plnění
4.1 Při provádění činnosti TDS se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

4.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti TDS třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno  s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné.  

4.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům  či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

4.4 Výkon TDS je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

4.5 Pokud v průběhu provádění činnosti TDS nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na odměnu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit odměnu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. Prodloužením doby realizace stavby o míň než 15 dnů a změnou rozsahu díla, hodnota které je menší než 15% původní hodnoty díla, nevzniká příkazníkovi nárok na odměnu. 
Článek V.
Čas plnění
5.1    Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti TDS do předání a převzetí díla. Dle současné smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a příkazcem skončí tento termín dne 15.7.2021.  
Článek VI.
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti TDS především dle následujících podkladů příkazce: 

· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

· projektové dokumentace pro provádění stavby a v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení
6.2 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou.
Článek VII
Odměna příkazníka a platební podmínky
7.1 Odměna za provedení činnosti TDS je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 
 198.000,- Kč

DPH (21%)  

  41.580,- Kč
Cena včetně DPH
239.580,- Kč
Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením činností příkazníka, a to i hotové výdaje účelně vynaložené. 

7.2 Odměna bude příkazníkovi hrazena postupně, na základě měsíční fakturace. Faktury budou vystavované k poslednímu dni daného měsíce. Fakturovaná měsíční částka bude 19.800,- Kč bez DPH, až do vyčerpání celkové částky.
7.3 Splatnost faktur je dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne následujícího po dni jejich doručení příkazci.
7.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti. 
Článek VIII.
Práva z vadného plnění a záruka
8.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy.

8.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

8.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

8.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

8.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, má příkazce právo na náhradu škody. 
8.6 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy ze strany příkazníka. Podstatné porušení smlouvy představuje zejména:

· neprovádění TDS řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními předpisy, projektovými dokumentacemi, správními rozhodnutími nebo touto smlouvou,
· příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,
· v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.
Článek IX.
Závěrečná ujednání
9.1 Příkazník bere na vědomí, že dílo je součástí projektu s „Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlení ul. Jičínská č.p. 156, Valašské Meziříčí”, na jehož realizaci byla podána žádost o dotaci. 
9.2 V případě, že bude příkazci na projekt s názvem „Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlení ul. Jičínská č.p. 156, Valašské Meziříčí” přiznána dotace, je příkazník povinen označovat faktury a všechny relevantní doklady názvem projektu a registračním číslem projektu a dále dodržovat všechny podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
9.3 Příkazník se zavazuje postupovat v souladu s pokyny příkazce, které souvisí s dodržením podmínek spolufinancování akce „Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlení ul. Jičínská č.p. 156, Valašské Meziříčí” v rámci dotace
9.4 Příkazce potvrzuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 12.12.2019 pod bodem Z 10/04. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§41). 

9.5 Příkazce prohlašuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí dle usnesení rady města ze dne 20. 12. 2016, pod bodem R 58/38/5. 

9.6 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 
9.7 Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran

9.8 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho     připojují své podpisy.

9.11  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ode dne uveřejnění.

Ve Valašském Meziříčí dne 19.10.2020                                                                
         …………………………………………..                                      

  ………………………………………….    

          Město Valašské Meziříčí




          TYKO Ateliér s.r.o.
                            , vedoucí OKS 


 
                                         , jednatel
                       -příkazce-
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