Smlouva o dﬂO & OIN/000031/2020/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/402 /2020 ze dne 5. 10. 2020

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 141

E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta  telefon: 469 657 141

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Hana Dusankova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: Plaster spol. s r.o.
Sidlo spole¢nosti Pistovy 760, 537 01 Chrudim

Dorucovaci adresa

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX
b) technickych XXX
c) realizace XXX

d) stavbyvedouci — odborn& zpisobila osoba dle § 160 zdkona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXX, XXX

Telefon: XXX

FAX:

E-mail: XXX

IC 15053890

DIC CZ15053890

Bankovni spojeni: KB Chrudim

Cislo aétu: 408047-531/0100
(ddle jen zhotovitel)

Stavba: ,Markovice, uprava ovalu na p.p.¢. 1026/1, k.i. Chrudim*
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Pfedmétem a celem této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je dodavka, provedeni a obstarani
veskerych praci, véetné zhotoveni dél nutnych k iplnému provedeni, dokonceni, zprovoznéni a
predani stavby ,,Markovice, uprava ovalu na p.p.& 1026/1, k.a. Chrudim®, dle projektové
dokumentace ,,Markovice, aprava ovalu na p.p.¢. 1026/1, k.i. Chrudim®, vypracované spole¢nosti
Plaster Hlinsko s.r.o0., Pfikrakov 20, 539 01 Hlinsko, zodpovédny projektant XXX, zpracované v
02/2020. Na vyse uvedenou projektovou dokumentaci byl vydano Sdéleni, pod ¢. j.: CR
026644/2020 STO/Po, ze dne 15.5.2020.

Predmét smlouvy je podrobné, technicky, kvalitativné a objemové vymezen touto smlouvou a
dale PD. Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to
jak v textové, vykresové a dokladové cCasti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do
své nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladu, aktualizace
vyjadieni vlastnikii a spravcli inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem
zhotovitele, ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila
zavazné. Timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel
si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved! v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouveé uvedeny je totozny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zakona ¢.
134/2016 Sh., pticemz se tyto normy a technické dokumenty pouZiji v potadi dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel prabézné objednateli deklarovat, a to
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéteni i
autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.
Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisti o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3. této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrit vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti leps$i. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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3.1

pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v téchto terminech:

Termin zahajeni Termin dokonceni
stavebnich praci stavebnich praci

,Markovice, uprava ovalu na
p-p.€. 1026/1, kl?l'l. Chrudim* 12.10. 2020 11.12. 2020

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadévaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1. ¢i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Do 13. 08. 2020 bude ukonéeno piedavaci fizeni stavby zahajené nejpozdéji 10. 08. 2020, ktera
je pfedmétem této smlouvy, pfedanim veskerych dokladd uvedenych v této smlouvé, podpisem
pfejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjiStovaciho protokolu o
odstranéni vSech zjisténych vad a nedode€lkil, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti pfedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahijeni pfejimaciho fizeni. V pfipad€, Zze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Ptredanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni preddni a prevzeti dila bez vad
a nedodg¢lku, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a pfedani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobcil a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize pievzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodé€lky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, zZivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkt, v¢etné predani vSech zakonem ptedepsanych a ve smlouve
uvedenych doklada. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsSech pfedavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a prevzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize ptekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vys$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tzemi
CR.
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3.7

4.1.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pifedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 353.178,00 K¢ 74.167,00 K¢ 427 345,00 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2020. Jsou Vv ni obsaZeny veskeré¢ zndmé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢etné ndkladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2020 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho poZzadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vetné
pozadavkd a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadéavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu Ize zménit v piipadé, ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pti vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

€) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a piedani bude az po 13.12.2020

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.
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5.1

5.2

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 31. 08. 2020. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zdpisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis$té¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni§t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni ptechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéené¢ho a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis§t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahéjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladd a 1 ks kopii vSech dokladli veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listi kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vlozeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.
c) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.
e) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni vcetné akceptacniho protokolu v tisténé
podobé 4x a v elektronické podobé¢ 1x na CD.

f) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele a budouciho provozovatele, v¢. protokol o provedenych kontrolach objekti.

g) protokoly o hutnéni dle CSN 72 1006 vystaveny akreditovanou osobou.

h) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

i) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald - o kvalit¢ a pivodu pouzitych hmot a
materialil, vySe neuvedené

j) doklady o likvidaci a uloZeni odpadd a nakladani s nimi dle platnych zakond.

k) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.
I) doklad o zaskoleni urenych pracovnikll objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zZatizeni, které drzbu a zaSkoleni vyzaduje.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen ptedlozit doklady i
V prub¢hu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani pfedbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokonéenou c&ast
(stavebni objekt) stavby, z diivodu pozadavka spravcu siti.
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Hluk na stavenisti nesmi ptekroCit povolené hygienické normy, eventuadlné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnt své vyjadieni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucCastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadée pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muzZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoll po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zadlohu. Objednatel si vyhrazuje prdvo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % v této
smlouveé predpokladaného rozsahu dila. V takovém ptipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek Kk této smlouve, v némz bude vyse uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na piredmétu dila budou fakturovany mési¢né na zaklad€¢ vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek, az do vySe 90 % smluvni ceny dila.
Prace a dodavky, které vykazuji vady a nedodélky, nebudou objednatelem prevzaty a do doby
odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel nebude uvadét v soupisu provedenych praci. Na prace
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

a dodavky s vadami a nedodélky neni zhotovitel opravnén vystavit a predat objednateli fakturu,
az do doby odstranéni vSech vad a nedod¢lku.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zéstupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi, ruCitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhrad€ nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem piredepsané nalezitosti a mj. obsahovat: 0znac¢eni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze danovy doklad vratit do data splatnosti v piipadé, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v ptisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 21 dnii ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprostfedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Objednatel, v piipad¢é plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkil, véetné predani vSech dokladid), 0 vice nez 10 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni Casti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vv terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipad€ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozd&ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které¢ se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz vterminu 5 dni pfedem byl
prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostredi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapodaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Stranka 9z 13



7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)

vzniklé na zéklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdeji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovand skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, Ize
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnt.

7.16 'V ptipadé nesplnéni zavazkli uvedenych v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve

vetfejné spravé a o zméné nekterych zékond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povétenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho uradu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci a
materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaru¢ni doba zacind bézet dnem ptedani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiala, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi ziruku kratsi nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napt. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech té€chto vyrobkt a materialt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobki s krat$i zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥ihliZet.
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8.4 Zpusob uplatnéni reklamace

8.5

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po

jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu

S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pti pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni stran€ zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu

zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné vynalozené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokadze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,

uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazateln¢ a ticeln€¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel U¢etnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt

od obdrzeni oznameni — §koda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor

nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné

pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pifedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladina za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

9.1 V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést

veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.
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9.2
a)

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Odpovednost za skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniceni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjedndno pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipad€é nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodd na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy, nebo

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti, nebo

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sh.

V ptipadé€, Ze v prabehu realizace dila dojde ke zmén€ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pticemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo zavazuje k uzavieni dohody o pred¢asném uzivani
stavby, jejiz znéni mu je v dobé podpisu této smlouvy znamo.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14
9.15

9.16
9.17

Provozovatel a budouci vlastnik pfedané stavby je opravnén uplatiiovat reklamace zaru¢nich
vad dila pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele piejimat. Osoby
opravnéné jednat za objednatele a provozovatele pii uplatiiovani reklamaci vad v zaru¢ni dobé
budou zhotovitelem zapsany do piedévaciho protokolu po ukonceni a piedani stavby nebo bude
dodatecné jejich seznam zhotoviteli prokazatelné predan.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapottebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, Zze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Navrhy na
zménu obsahu smluvnich ujednani je opravnéna piedlozit kterakoliv ze smluvnich stran. Pokud
bude dodatek uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle této smlouvy v dobé, kdy
bude v CR existovat pravni rezim, ktery G¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelng spoji az s
jeho uvetfejnénim v souladu se zakonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanoveni,
kterym budou feSeny (odstranény) zavazky sankéni povahy, ke kterym v reakci na realnou
zménu situace doSlo z divodu ¢asové prodlevy spojené s pribéhem a dobou potiebnou pro
zakonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamysSlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 9.10.2020 V Chrudimi dne 29.9.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. FrantiSek Pilny, MBA Statutarni zastupce zhotovitel
starosta mésta XXX

Ptilohy:
¢. 1 — polozkovy rozpocet véetné kryciho listu
¢. 2 — Casovy a platebni harmonogram
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